CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL ENCARGOS SOCIAIS (Horistas): 85,03%
ENDEREGCO: PRAGA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas): 47,98%
BDI: 30,37%
AREA (m2): 2.618,90 BDI Equipamentos (*): 15,00%
DATA BASE: JANEIRO/2018
PRAZO DA OBRA ( MESES ): 18
ASSUNTO : RESUMO - PLANILHA ORCAMENTARIA soleamociados TOTAL GERAL RS : 6.383.979,32
PRECO / M2R$: 2.437,66
01.00.00 SERVICOS INICIAIS 1.072.081,35 325.591,11 1.397.672,46
01.01.00 Servigos Técnicos 104.490,85 31.733,87 136.224,72
01.02.00 Servigos Preliminares 119.224,36 36.208,44 155.432,79
01.03.00 linstalacdes Provisérias 87.434,22 26.553,77 113.988,00
01.04.00 Mé&quinas e Ferramentas 8.580,79 2.605,99 11.186,78
01.05.00 Administragdo da Obra e Despesas gerais 664.685,34 201.864,94 866.550,28
01.06.00 Limpeza da Obra 20.321,28 6.171,57 26.492,85
01.08.00 Trabalhos em Terra 67.344,51 20.452,53 87.797,04
02.00.00 |INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES 201.756,61 61.273,48 263.030,10
02.01.00 Prédio Técnico e Reservatorios 190.480,73 57.849,00 248.329,73
02.02.00 Plenum 11.275,88 3.424,48 14.700,36
03.00.00 SUPRA-ESTRUTURA 419.401,06 127.372,10 546.773,16
03.01.00 Prédio Técnico e Reservatérios 115.337,12 35.027,88 150.365,01
03.02.00 Plenum 53.421,79 16.224,20 69.645,99
03.03.00 Cenotecnia 242.958,85 73.786,60 316.745,45
03.04.00 Recorte Ar Condicionado 2.448,93 743,74 3.192,67
03.05.00 Laje Piso Elevador 460,67 139,90 600,57
03.06.00 Base para Elevador e Plataforma Elevatdria 3.568,54 1.083,76 4.652,30
03.07.00 Abertura véos shafts 03 e 04 1.205,17 366,01 1.571,18
04.00.00 PAREDES E PAINEIS 180.204,75 54.728,18 234.932,93
04.01.00 Alvenarias, Paredes de Gesso e Divisorias 131.751,34 40.012,88 171.764,22
04.02.00 Esquadrias Aluminio, Madeira e Vidro 47.825,42 14.524,58 62.350,00
04.03.00 Elementos de composicao e protecao fachadas 627,99 190,72 818,71
05.00.00 COBERTURAS E PROTECOES 148.384,96 45.064,51 193.449,47
05.01.00 Cobertura 70.617,78 21.446,62 92.064,40
05.02.00 limpermeabilizagbes 40.579,78 12.324,08 52.903,86
05.03.00 Tratamentos Especiais 37.187,40 11.293,81 48.481,21
06.00.00 REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E TRATAMENTOS ESPECIAIS 384.528,65 116.781,35 501.310,00
06.01.00 Revestimentos Internos e Externo 105.248,51 31.963,97 137.212,48
06.02.00 Forros e Elementos Decorativos 84.104,34 25.542,49 109.646,82
06.03.00 Marcenaria e Serralheria 38.491,93 11.690,00 50.181,92
06.04.00 Pintura 156.683,87 47.584,89 204.268,76
07.00.00 PAVIMENTAGOES 172.802,19 52.480,03 225.282,22
07.01.00 Pisos 170.428,57 51.759,16 222.187,73
07.02.00 Rodapés, soleiras 2.373,62 720,87 3.094,49
08.00.00 IINSTALAQOES E APARELHOS 1.424.313,03 432.563,87 1.856.876,90
08.01.00 Aparelhos e metais ( loucas, Metais, Acesstrios, Mobiliario Novo e Existente, Bancadas, Espelhos e Equipamentos ) 30.157,19 9.158.74 39.315.93
08.02.00 |Instalagdes Elétricas 736.701,18 223.736,15 960.437,33
08.03.00 |Insta|ag:6es Hidréaulica, Sanitéria e Gas 85.316,71 25.910,68 111.227,39
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08.04.00 Prevencédo e Combate a Incéndio 84.340,54 25.614,22 109.954,76
08.05.00 Ar Condicionado 487.797,41 148.144,07 | 635.941,48
08.06.00 |Instalacdes Mecénicas - ETAPA 2 - - -
08.07.00 Outras Instalacdes - ETAPA 2
09.00.00 COMPLEMENTAGAO DA OBRA
09.01.00 Sinalizacéo Interna - ETAPA 2
10.00.00 SERVICOS DE RESTAURO 893.343,63 271.308,46 1.164.652,09
10.01.00 Servigos Técnicos 4.855,68 1.474,67 6.330,35
10.02.00 Revestimento Paredes 294.767,50 89.520,89 384.288,39
10.03.00 Divistria de Madeira Revestida com Espuma e Tecido 24.904,50 7.563,50 32.468,00
10.04.00 Fachadas | Pintura | Recuperacdo Revestimentos e Ornatos 30.983,66 9.409,74 40.393,40
10.05.00 Restauracdo Cobertura Anexo Administrativo 16.731,28 5.081,29 21.812,57
10.06.00 Forro e Rodaforros 26.757,95 8.126,39 34.884,34
10.07.00 Serralheria e Marcenaria 97.845,26 29.715,61 127.560,86
10.08.00 Piso 174.219,54 52.910,47 227.130,01
10.09.00 Rodapé 11.127,50 3.379,42 14.506,92
10.10.00 Mobiliario 3.317,75 1.007,60 4.325,34
10.11.00 Esquadrias 207.833,01 63.118,88 270.951,89
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