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APRESENTACAO

O Memorial descritivo é complemento para os dadojefados para as instalagdes hidrossanitarias
do Theatro Sete de Abril, localizado em Eixo Pi@eh Pedro Osério,160 e Quinze de Novembro,
1560A — Pelotas — RS. Este memorial descritivo éepmtegrante do projeto de instalagbes
hidrossanitarias.

RELAGCAO DE DOCUMENTOS

Ver documento especifico.

NORMAS

Séao consideradas as seguintes normas, resolug@eE®raendacbes para o desenvolvimento do
Projeto Hidrossanitario:

« ABNT NBR 5626/1998: Instalacdes Prediais de Agua;Fr
» ABNT NBR 8160/1999: Instalag6es Prediais de Es@atoitario — Projeto e Execucéo;
« ABNT NBR 10844/1989: Instalacdes de Aguas Pluvairocedimento;

COMISSIONAMENTO DAS INSTALACOES

A Autoridade em Comissionamento designada pelo rletapo — AXC, devera verificar e
documentar todas as fases de montagens, partinlaeg@ da instalagcdo. Pelo menos 0s seguintes
aspectos devem ser garantidos:

* Que todos componentes e instalacdes sejam formseoicthdorme os desenhos e especificacdes;

* Que ainstalacao seja fornecida operando adequatime

* Que o Manual de Operacdo e Manutencdo da Instatmjd@ntregue e apresentado ao pessoal
indicado pelo Proprietario;

* Que o pessoal indicado pelo Proprietario receligaimento para a operac¢ao da instalagao.

As metodologias empregadas deveréo seguir as agized de:

* ASHRAE GUIDELINE 0-2005 — The Commissioning Process

* ASHRAE GUIDELINE 1.1-2007 — HVAC Technical Requirents for The Commissioning
Process

* ASHRAE — The Commissioning Process for Smoke Co/ystems

* BCA - The Building Commissioning Handbook

* NIBS GUIDELINE 3-2012

A AXC serd responsavel pela execucdo de pelo meneguintes processos dabmitals:

» Gerenciamento de altera¢des de escopo (changeprdem as aprovacdes do Proprietério, da
Empresa Projetista e da Empresa Instaladora;

» Validar as folhas técnicas de selecao de equipasient

» Desenvolver o plano de validagéo das instalac8es§;

» Validar amostras solicitadas a Empresa Instaladora;
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Validar a qualidade da montagem das instalacoes;

Validar desenhos detalhados de montagem de equipasne componentes (shop drawings),
executados apos a definicdo de modelos de equipamaequiridos;
Desenvolver o plano de testes das instalacdes parantes;
Validar os testes de estanqueidade de tubulagde®s;

Validar os testes de isolamentos térmicos;

Validar a instala¢do dos dispositivos de tratameetuibracoes;
Validar os TABs (Testes, Ajustes e Balanceamentos);

Validar os testes com o sistema de automacéo eoteynt
Desenvolver o Manual de Operagéo e Manutencgaostiaagao;
Coordenar o treinamento para o pessoal indicadogtiente.
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E

1.

MEMORIAL DESCRITIVO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1.1 REDES DE AGUA FRIA

A alimentacdo de agua potavel para as dependé&wifibatro Sete de Abril se dara através
da derivacdo da rede publica, abastecendo os a#&eos inferiores por gravidade. Apos a
agua potavel sera pressurizada e distribuida pa@ootos de consumo, conforme planta
HID-111.

A rede sera executada em PVC de diameté mm até os reservatorios inferiores potaveis
(RIP1), localizados no subsolo (nivel -3,28). Aidaldas redes sera bombeada até o forro e
distribuidas aos pavimentos.

Para a distribuicdo interna todos os pontos deurnoderdo registros de esfera localizados
acima do forro para operagbes de manutencdo ebdigfe nos equipamentos. Todas as
tubulacdes e instalacbes deverdo obedecer as nhliBfi$626.

1.2 ESGOTO SANITARIO

O esgoto sanitario esta projetado por gravidadeaat&aixas de inspecdo existentes,
interligando-se a rede existente, conforme plarfa-+01. Prever manutencdo, limpeza e
substituicdo das caixas de inspec¢ao existentes.

Os ramais de descarga dos vasos sanitarios, rat@éxas sifonadas serdo ventilados e
ligados as colunas de ventilagdo as quais subiffmm3do telhado onde ventilaréo
livremente. Todas as tubulagdes e instalacdes @ewdredecer s normas NBR-8160.

1.3 ESGOTO DRENO AC

O esgoto para dreno de AC serd interligado comda ptuvial existente mais proxima,
conforme indicado em planta baixa. Todas as tubeme instalacdes deverdo obedecer s
normas NBR-8160.

1.4 ESGOTO PLUVIAL

Serdo mantidos os pontos de captacdo pluviais eexést, devendo ser realizada a
manutencao, limpeza e substituicdo dos mesmos.r@@\eer encaminhados as caixa de
inspecdo pluvial existentes, para posterior meatgdmento na rede publica, conforme
planta HID-101.
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As redes serdo executadas em PVC conforme descre®eplantas. Todas as tubulacdes e
instalacBes deverdo obedecer as normas NBR-10844.

2. MEMORIA DE CALCULO
2.1 CONSUMO AGUA FRIA

Para a determinagdo da vazdo de agua potavel t@naomo base empreendimentos
existentes, com 0 mesmo uso, conforme tabela.

) CONSUMO
AREA INDICE FATOR pOPUL. | PERCAPTA | CONSUMO
PAVTO Uso m? PES./n? POP. | UTILIZ. | CALCULO I/PES/dia litros
ADMINIST. 583,12 1/7 83,30 0,50 41,65 50,00 2.082,57
PAVIMENTO
INFERIOR MUSEU 1.626,90 1/3 536,88 0,30 161,06 50,00 8.053,16
ADMINIST. 36,55 1/7 522 0,50 2,61 50,00 130,534
PAVIMENTO
SUPERIOR MUSEU 1.772,24 1/3 584,84 0,30 175,65 50,00 8.772,59
CONSUMO TOTAL PELA AREA (litros/dia) 19.039
CONSUMO TOTAL ADOTADO PELA AREA (litros/para 2 dias ) 15.000
2.2 VAZAO AGUA FRIA
Consumo Diario Total (CD): 15.000 I/d
Vazdao total: 0,17 I/s
2.3 PERDA DE CARGA AGUA FRIA
Didmetro minimo exigido: (@ 3/4”)
Diametro determinado pelo dbaco — Devido a Vaz&@eswria: 25 m.m
Comprimento da canaliza¢ao: 45 m
Joelho 90°: 10,0 1,2 12,0 m
Té 90°: 4,0 24 9,6 m
Registros: 5,0 0,1 0,5 m
Comprimento total equivalente do alimentador: 67,1 m
A perda de carga para tubo escolhido sera conforme: 0,63 m3/h
Perda na canalizagdo: 0,0494 67,1 3.8 m
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2.4 PRESSAO RESULTANTE AGUA FRIA

Pressao do distribuidor ao nivel da calcada (Rétiéda): 10,00 m
Desnivel (Altura do nivel maximo de agua no resénia Inferior): 2,00 m
Perda total: 5,29 m
Pressdao resultante: 4,71 m
2.5 VAZAO ESGOTO SANITARIO
Qd=c.kl.k2.g.n
86400
Contribuicdo esgoto sanitario (q): 50,00 I/hab.dia
Coeficiente de retorno (c): 0,80 unid.
Coeficiente do dia de maior consumo (k1): 1,20 unid.
Coeficiente da hora de maior consumo (k2): 1,50 unid.
Populacéo (n): 380,78 Pessoas
Populacdo Adotada (n): 500,00 Pessoas
Qd: 0,42 I/s
2.6 VAZAO DE INFILTRACAO
Qi=0,0005. L
L: 200,00 m
Qi: 0,10 I/s
2.7 VAZAO TOTAL ESGOTO SANITARIO
QTotal= Qd + Qi
Qtotal: 0,52 I/s
Qtotal Adotado: 1,50 I/s
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3. CONCLUSAO DAS INSTALACOES

A concluséo das instalacdes hidrossanitérias éstélada a aprovacdo do projeto junto as
concessionarias do municipio de Pelotas.

Fornecer o projeto “as Built” impresso e em PDF dissemas instalados, assim como a
anotacado de responsabilidade técnica pela exedasies sistemas.

Deverdo ser fornecidos memoriais de funcionamesyieracdo e manutencao de todos os
equipamentos, em portugués, de forma a que fiquigddo o entendimento pelo pessoal da

manutencgéo predial e brigada de inc. E obrigattaiobém o treinamento de pessoal da
edificacao.

Devera obedecer integralmente aos critérios dac#gacoes técnicas.
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