

<b>CLIENTE :</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS <b>OBRA :</b> RESTAURAÇÃO DO THEATRO SETE DE ABRIL <b>ENDEREÇO:</b> PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO, 160 - PELOTAS - RS		<b>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</b> <b>ENCARGOS SOCIAIS (Horistas):</b> 85,03% <b>ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas):</b> 47,98% <b>BDI:</b> 30,37% <b>BDI Equipamentos ( * ):</b> 15,00% <b>DATA BASE:</b> JANEIRO/2018 <b>PRAZO DA OBRA ( MESES ):</b> 18 <b>TOTAL GERAL R\$ :</b> 0,00 <b>PREÇO / M² R\$:</b> 0,00		
<b>ÁREA ( m² ):</b> 2.618,90		<b>ANEXO X - RESUMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MODELO)</b>		
<b>ASSUNTO : RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO ( R\$ )	BDI ( R\$ )	PREÇO ( R\$ )
<b>01.00.00</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	-	-	-
01.01.00	Serviços Técnicos	-	-	-
01.02.00	Serviços Preliminares	-	-	-
01.03.00	Instalações Provisórias	-	-	-
01.04.00	Máquinas e Ferramentas	-	-	-
01.05.00	Administração da Obra e Despesas gerais	-	-	-
01.06.00	Limpeza da Obra	-	-	-
01.08.00	Trabalhos em Terra	-	-	-
<b>02.00.00</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES</b>	-	-	-
02.01.00	Prédio Técnico e Reservatórios	-	-	-
02.02.00	Plenum	-	-	-
<b>03.00.00</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>	-	-	-
03.01.00	Prédio Técnico e Reservatórios	-	-	-
03.02.00	Plenum	-	-	-
03.03.00	Cenotecnia	-	-	-
03.04.00	Recorte Ar Condicionado	-	-	-
03.05.00	Laje Piso Elevador	-	-	-
03.06.00	Base para Elevador e Plataforma Elevatória	-	-	-
03.07.00	Abertura vãos shafts 03 e 04	-	-	-
<b>04.00.00</b>	<b>PAREDES E PAINEIS</b>	-	-	-
04.01.00	Alvenarias, Paredes de Gesso e Divisórias	-	-	-
04.02.00	Esquadrias Alumínio, Madeira e Vidro	-	-	-
04.03.00	Elementos de composição e proteção fachadas	-	-	-
<b>05.00.00</b>	<b>COBERTURAS E PROTEÇÕES</b>	-	-	-
05.01.00	Cobertura	-	-	-
05.02.00	Impermeabilizações	-	-	-
05.03.00	Tratamentos Especiais	-	-	-
<b>06.00.00</b>	<b>REVESTIMENTOS, FORROS, MARCENARIA E SERRALHERIA, PINTURAS E TRATAMENTOS ESPECIAIS</b>	-	-	-
06.01.00	Revestimentos Internos e Externo	-	-	-
06.02.00	Forros e Elementos Decorativos	-	-	-
06.03.00	Marcenaria e Serralheria	-	-	-
06.04.00	Pintura	-	-	-
<b>07.00.00</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>	-	-	-
07.01.00	Pisos	-	-	-
07.02.00	Rodapés, soleiras	-	-	-

CLIENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	
OBRA :	RESTAURAÇÃO DO THEATRO SETE DE ABRIL	ENCARGOS SOCIAIS (Horistas):	85,03%
ENDEREÇO:	PRAÇA CEL. PEDRO OSÓRIO, 160 - PELOTAS - RS	ENCARGOS SOCIAIS (Mensalistas):	47,98%
		BDI:	30,37%
ÁREA ( m² ):	2.618,90	BDI Equipamentos ( * ):	15,00%
		DATA BASE:	JANEIRO/2018
		PRAZO DA OBRA ( MESES ):	18
ASSUNTO :	RESUMO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	TOTAL GERAL R\$ :	0,00
		PREÇO / M² R\$:	0,00

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO ( R\$ )	BDI ( R\$ )	PREÇO ( R\$ )
08.00.00	INSTALAÇÕES E APARELHOS	-	-	-
08.01.00	Aparelhos e metais ( louças, Metais, Acessórios, Mobiliário Novo e Existente, Bancadas, Espelhos e Equipamentos )	-	-	-
08.02.00	Instalações Elétricas	-	-	-
08.03.00	Instalações Hidráulica, Sanitária e Gás	-	-	-
08.04.00	Prevenção e Combate a Incêndio	-	-	-
08.05.00	Ar Condicionado	-	-	-
08.06.00	Instalações Mecânicas - ETAPA 2	-	-	-
08.07.00	Outras Instalações - ETAPA 2	-	-	-
09.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	-	-	-
09.01.00	Sinalização Interna - ETAPA 2	-	-	-
10.00.00	SERVIÇOS DE RESTAURO	-	-	0,00
10.01.00	Serviços Técnicos	-	-	-
10.02.00	Revestimento Paredes	-	-	-
10.03.00	Divisória de Madeira Revestida com Espuma e Tecido	-	-	-
10.04.00	Fachadas   Pintura   Recuperação Revestimentos e Ornatos	-	-	-
10.05.00	Restauração Cobertura Anexo Administrativo	-	-	-
10.06.00	Forro e Rodaforros	-	-	-
10.07.00	Serralheria e Marcenaria	-	-	-
10.08.00	Piso	-	-	-
10.09.00	Rodapé	-	-	-
10.10.00	Mobiliário	-	-	-
10.11.00	Esquadrias	-	-	-
Total Geral R\$		0,00	0,00	0,00