CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL ~ Q
ENDERECO:  PRACA CEL: PEDRO 0S6RI0, 160-PELOTAS -RANEXO XIII - COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADQ
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Cﬁ_z"ao REFE:ENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
A TOTAL
01.02.01.01 Demolic6es de Areas diversas / Contrapisos / Alvenarias / Divisérias Leves / Guarda-corpos
SINAPI 09 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,25 R 50| R 4,13
SINAPI 16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,50 R 68| R 34,20
SINAPI 78 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,04 R 63| R 0,52
MAT: | R -
MO: | R 38,84
TOTAL: | R 38,84
01.02.01.02 Remocé&o de Dutos de PVC -h =6 m
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,01 R$ 16,50 | R 0,12
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,01 R$ 13,68 | R! 0,19
MAT: | R -
MO: | R 0,31
TOTAL: | R 0,31
01.02.01.03 Remocdo de portas 1 folha
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 16,50 | R 2,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,26 R$ 13,68 | R 3,53
MAT: | R -
MO: | R 5,70
TOTAL: | R 570
01.02.01.04 Remocdo de portas 2 folhas
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 16,50 | R 2,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,26 R$ 13,68 | R 3,53
MAT: | R -
MO: | R 5,70
TOTAL: | R 570
01.02.01.05 Remocdo de janelas
SINAPI 42013 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F kg 0,10 R$ 730 | R 0,7:
SINAPI 309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,36 R$ 1650 | R 6,0
SINAPI 316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,72 R$ 1368 | R 9,7
MAT: | R 0,7
MO: | R 15,8
TOTAL: | R 16,52
01.02.01.06 72897 Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6 m? m?
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
SINAPI 5961 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. CHI 0,25 R$ 35,82 | R$ 8,96
AF_06/2014
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 R$ 13,68 | R 9,58
MAT: | R 8,96
MO: | R 9,58
TOTAL: | R 18,53
01.02.02.03 Fechamento dos véos das esquadrias com compensado 10 mm apés retirada das mesmas m?
SINAPI 1364 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS VIROLA OU EQUIVALENTE, 2,20 x 1,60 m, e = 10 mm m2 1,10 R$ 23,07 | R$ 25,38
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,23 | R 8,
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1321 | R 6,
MAT: | R 25,
MO: | R 6,
TOTAL: | R 31,98
01.02.03.01 Protecéo dos pisos com chapa de madeira compensada e lona plastica m?2
AP 1364 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS VIROLA OU EQUIVALENTE, 2,20x 1,60 m, e =10 mm m2 1,10 R$ 2307 | R 25,3
AP 3777 LONA PLASTICA PRETA e = 150 Micra m2 1,10 R$ 09| R 0,9
AP 88261 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,23 | R 8,
AP 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1321 | R 6,
MAT: | R 26,
MO: | R 14,72
TOTAL: | R 41,09
01.02.03.02 Protecdo dos pisos com chapa de madeira compensada e plastibolha m?2
SINAPI 1364 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS VIROLA OU EQUIVALENTE, 2,20x 1,60 m, e =10 mm m2 1,10 R$ 2307 | R 25,3
MERCADO - PLASTICO BOLHA m 1,20 R$ 049 | R 0,5
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,23 | R 8,
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1321 | R A
MAT: | R 25,
MO: | R 14,72
TOTAL: | R 40,69
01.02.03.03 Protecéo dos degraL}s em marmore e guarda-corpo metalico das escadas do hall com chapa de madeira me
co 1sada e plastibolha
SINAPI 1364 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS VIROLA OU EQUIVALENTE, 2,20x 1,60 m, e =10 mm m2 1,10 R$ 2307 | R 25,3
MERCADO - PLASTICO BOLHA m 1,20 R$ 049 | R 0,5
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,23 | R 8,
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1321 | R A
MAT: | R 25,
MO: | R 14,72
TOTAL: | R 40,69
01.02.03.04 Protecdo dos gradis metlicos das galerias com duas camadas de plastibolha m?2
MERCADO - PLASTICO BOLHA m 2,40 R$ 049 | R s
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,68 | R .84
MAT: | R .\
MO: | R 6,84
TOTAL: | R 8,02
Protecéo dos pisos do pavimento térreo e superior do Setor Administrativo e Operacional com chapa de
01.02.03.05 5 . m2
madeira compensada e plastibolha
SINAPI 1364 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS VIROLA OU EQUIVALENTE, 2,20x 1,60 m, e =10 mm m2 1,10 R$ 2307 | R 25,3
MERCADO - PLASTICO BOLHA m 1,20 R$ 049 | R 0,5
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,23 | R 8,
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1321 | R A
MAT: | R 25,
MO: | R 14,72
TOTAL: | R 40,69
01.03.01.01 88503 Reservatério d"agua de fibroci cilindrico ou r y idade 1.000L - forneci eir unid
AP 67 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA unid .00 R 6,19 | R 6,19
AP 68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA unid ,00 R 1045 | R 20,90
AP 87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA unid .00 R 11,68 | R 11,68
AP 11 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR unid 0,40 R 481 | R 1,92
AP 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid .30 R .53 | R 0,76
AP 3536 IOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid .00 R . R: 1,
AP 7140 E SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unid .00 R s R: 2,
AP 9868 UBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m .50 R 8 R: 4,
AP 9869 UBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m ,00 R .04 | R 12,
AP 11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO unid .00 R 3191 | R 31,9
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E .
SINAPI 11829 BALAO PLASTICO unid 1,00 R$ 23,82 | R$ 23,82
SINAPI 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA unid 1,00 R$ 29200 [ R 92,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,70 R$ 1337 | R 02,95
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,70 R$ 16,63 | R ,05
MAT: | R .84
MO: | R ,00
TOTAL: | R 612,84
PINI 15'04’3"0$000 BEBEDOURO ELETRICO 40 LITROS unid 1,00 R$ 704,06 | R$ 704,06
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ANEXO XIII - COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS DE MERCADO


CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRICAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTA!
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 16,63 | R 16,63
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 13,37 | R 13,37
MAT: | R 704,06
MO: | R 30,00
TOTAL: | R 734,06
01.03.02.01 74209/1 _|Placa de obra em chapa de aco galvanizado m?
e =
SINAPI 4017 iéz?:go DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 1,00 RS 324 | RS 3.24
SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4,00 R 95 [ R 11,80
SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* DE *2,0 X 1,125* M m?2 1,00 R 155,00 | R 155,00
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,11 R 00 [ R 0,99
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R 16,40 | R 16,40
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 R 1368 | R 27,36
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 3
SINAPI 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 001 RS 24424 | R$ 2,44
MAT: | R$ 173,47
MO: | R$ 43,76
TOTAL: | R$ 217,23
01.03.02.02 74209/1 _|Placa de obra padréo IPHAN/PAC, em chapa de aco galvanizado m?
* >
SINAPI 4417 iéz?:go DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 1,00 RS 324 | RS 3.24
SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4,00 R 95 [ R 11,80
SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* DE *2,0 X 1,125* M m?2 1,00 R 155,00 | R 155,00
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,11 R 00 [ R 0,99
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R 16,40 | R 16,40
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 R 1368 | R 27,36
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 3
SINAPI 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 m 001 RS 24424 | RS 244
MAT: | R$ 173,47
MO: | R$ 43,76
TOTAL: | R$ 217,23
01.03.03.01 74220/1 _|Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal - aproveitamento 2 x m?
SINAPI 110 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 0,60 R 058 [ R 0,35
SINAPI 135 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE*22 X 1,1*M, E=6 MM unid 0,23 R 2232 | R 5,07
SINAPI 44 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m?2 1,58 R 95 [ R 4,
SINAPI 50 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,15 R 85 [ R 1,
SINAPI 53! OLEO DE LINHACA L 0,02 R 63 [ R 0,4
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 R 6,40 | R 13,1
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 R 6,44 | R 4,9
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,95 R 368 [ R 13,00
MAT: | R 11,82
MO: | R 31,05
TOTAL: | R 42,87
01.03.04.01 41598 Entrada proviséria de energia elétrica aérea trifasica 40A em poste de madeira unid
SINAPI 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) unid 0,13 R$ 60,97 | R$ 8,11
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, .
SINAPI 420 INCLUI PARAFUSOS E PORCAS unid 2,00 R$ 17,45 | R$ 34,90
SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO m 3,00 R$ 6,83 | R$ 20,49
SINAPI 937 ;IJOM?AEZCOBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL m 27,00 RS 443 | RS 119,61
CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG .
SINAPI 1062 (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) unid 1,00 R$ 17861 | R$ 178,61
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 .
SINAPI 1096 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES unid 2,00 R$ 57,92 | R$ 115,84
SINAPI 539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 unid 8,00 R 39 R 31,28
SINAPI 2 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO unid 4,00 R 0,9 R .84
SINAPI 2 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V. unid 1,00 R 66,4! R 66,45
SINAPI 5 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA m 8,00 R 4,2 R 33,76
SINAPI 2731 ng:::flgA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H =12 M, D = 20 A 24 CM (PARA m 7,96 RS 50,23 | R$ 399,83
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA .
SINAPI 3379 CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR unid 1,00 R$ 35,28 | R$ 35,28
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", .
SINAPI 4346 |coM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA und] 200 |R$ 365|RS 7,80
SINAPI 11267 ?5235L?7R;30NDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO unid 2,00 RS 527 | R$ 10,54
SINAPI 2034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO unid ,00 R 2,7 R 5,46
SINAPI 9176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid ,00 R 0,7 R 1,50
SINAPI 9210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO unid ,00 R 0,5! R 1,10
SINAPI 8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 16,8 R 134,64
SINAPI 8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 13,6 R 109,44
MAT: | R 1.073,90
MO: | R 244,08
TOTAL: | R 1.317,98
01.03.04.02 Padrédo - Abrigo em concreto pré-moldado e hidrometro d= 3/4" unid
SINAPI 11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO unid 1,00 R 77, R 77,19
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) unid 0,02 R 9, R 0,18
SINAPI 12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" unid 1,00 R 130, R 130,15
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,75 R 13, R 0,03
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,75 R 16,63 | R 2,47
MAT: | R 207,52
MO: | R 22,50
TOTAL: | R 230,02
01.03.05.01 Tubo PVC esgoto série R DN100mm junta soldada - fornecimento e instalacéo m
SINAPI 20072 TUBO PVC SERIE R, DN 100 mm m 1,04 R 16,91 R 17,64
SINAPI 99 ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO unid 0,50 R 14 R 0,7:
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R 16,6 R 12,
SINAPI 88248 AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R 13, R 9,
MAT: | R 18,
MO: | R 22,20
TOTAL: | R 40,56
01.03.05.02 Tubo PVC SERIE R, DN 150 mm, FORNECIMENTO E INSTALACAO m
SINAPI 20073 TUBO PVC SERIE R, DN 150 mm m 1,04 R 35,0 R 36,4
SINAPI 00 ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO unid 0,50 R 6.7 R X
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R 16,6: R 12,
SINAPI 88248 AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R 13,3 R 9,
MAT: | R 39,85
MO: | R 22,20
TOTAL: | R 62,05
01.03.05.03 Tubo PVC soldavel agua fria DN25mm, inclusive conexdes m
SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,06 R 82 [ R 2,99
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,12 R 41 [ R 0,17
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,37 R 1337 | R 4,93
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,37 R 16,63 | R .14
MAT: | R ,17
MO: | R 11,07
TOTAL: | R 14,24
01.03.06.01 Locacao lz.uuvencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem m2
reaproveitamento
SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,02 R 41 [ R 0,19
SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 0,25 R 95 [ R 0,74
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0, R 85 [ R 0,0
SINAPI 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA m 0, R 1193 | R 74
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 16,40 | R 1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 1368 | R L7
MAT: | R 4,8




CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Cﬁ%"ao REFE§ENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
A TOTAL
MO: | R$ 3,91
TOTAL: | R$ 8,71
01.03.08.01 Guarda Corpo de Protecéo Coletiva m
SINAPI 1649 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" unid 0,70 R$ 38,32 | R$ 26,82
SINAPI 2616 ﬁL/J;)VA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM unid 0,50 R$ 3,60 | RS 1.80
SINAPI 6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" unid 1,30 R$ 20,93 | R$ 27,21
E =3 5% 360
SINAPI 7697 ;I"\:JBBF\E)SAS(QBD) GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M m 3,50 R$ 20,68 | R$ 103,88
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,30 R$ 16,25 | R 21,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,30 R$ 13,68 | R: 17,7
MAT: | R 159,7.
MO: | R 38,9
TOTAL: | R 1986
01.03.08.02 Linha de vida cabo 12,5mm m
SINAPI 42014 CABO DE ACO GALVANIZADO 12,7 mm 1,00 R 195 | R 11,95
SINAPI 30 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 R 6,50 | R ,25
SINAPI 262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 R 6,40 | R ,20
SINAPI 314 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 R 368 [ R .84
MAT: | R 11,95
MO: | R 23,29
TOTAL: | R 35,24
01.03.08.03 97066 [Bandejas de protecéo primarias / COBERTURA PARA PROTECAO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE m
- ANDAIME. INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
SINAPI 1342 E}r-inAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E=14 unid 0,50 RS 66,04 | R$ 33,02
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,20 R$ 12,63 | R 40,4;
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R$ 13,68 | R: 2.
MAT: | R 33,0
MO: | R 48,6
TOTAL: | R 81,64
01.03.08.04 Duto para despejo de entulhos e lixo nos pavimentos m
MERCADO - Duto para despejo de entulhos e lixo nos pavimentos 30 metros unid ,00 R$ 3.997,00 | R 3.997,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 R 6,50 | R 6,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 R 6,40 | R 5,60
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 R 3,68 [ R 4,72
MAT: | R 3.997,00
MO: | R 186,32
TOTAL: | R 4.183,32
01.03.09.01 885424  [Protecdo de fachada com tela m?
SINAPI 4491 ECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 0,06 R 95 [ R 0,18
SINAPI 4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA m 0,20 R Bb1[R 0,30
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,01 R 85 [ R 0,09
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA 2
SINAPI 7170 PROTECAO DE OBRAS m 1,10 R$ 1,57 | R$ 1,73
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,53 R$ 13,21 | R 7,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,44 R$ 16,40 | R 7,
MAT: | R 2,
MO: | R 14,
TOTAL: | R 16,
01.06.01.02 72897 Carga manual de entulho em caminh&o basculante 6 m? m?
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
SINAPI 5961 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. CHI 0,25 R$ 35,82 | R$ 8,96
AF_06/2014
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,70 R$ 1368 | R 9,58
MAT: | R 8,96
MO: | R 9,58
TOTAL: | R 18,53
01.06.01.03 72900 Transporte de entulho com caminh&o basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km m3
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
SINAPI 5811 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. CHP 0,04 R$ 15823 | R$ 5,70
AF_06/2014
MAT: | R$ 5,70
MO
TOTAL: | R$ 570
01.08.01.01 89895 Escavacdo carga,transporte e descarga em terreno de 12 cat,d-4 dmt 5km m?
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA
SINAPI 5631 BRUTA 111 HP - CHP DIURNO CHP 0,01 R$ 129,60 | R$ 1,48
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,01 R$ 13,68 | R$ 0,20
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
SINAPI 89876 COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP | CHP 0,08 R$ 199,38 | R$ 15,03
DIURNO
MAT: | R$ 16,51
MO: | R$ 0,20
TOTAL: | R$ 16,71
01.08.02.01 72961 |Regularizacéo e compactacao do sub-leito 100%PN m?
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
SINAPI 5901 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE |CHP| 0,002 R$ 157,35 R$ 0,25
AGUA - CHP DIURNO
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG,
SINAPI 5932 LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO CHP| 0002 R$ 150,90 | R$ 0.28
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM
SINAPI 7049 LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO CHP| 0003 R$ 12690 | R$ 0,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,011 R$ 1328 | R$ 0,14
SINAPI 96028 Eiﬁ;ﬁg DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP CHP 0,001 RS 79,25 | R$ 011
MAT: | R$ 0,98
MO: | R$ 0,14
TOTAL: | R$ 112
01.08.03.01 94097 Apiloamento de fundo de vala m?2
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R$ 16,50 | R$ 172
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 R$ 13,68 | R$ 2,13
SINAPI 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA CHP 0,01 RS 23,92 | R$ 017
4 CV - CHP DIURNO
MAT: | R$ 0,17
MO: | R$ 3,85
TOTAL: | R$ 4,02
01.08.03.02 83534  [Lastro de concreto magro m3
SINAPI 7325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO kg 20,00 R 492 [ R ,40
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 R 16,50 | R ,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,00 R 1368 | R ,08
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 3
SINAPI 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L m 1,00 R$ 24424 | R$ 244,24
MAT: | R$ 342,64
MO: | R$ 115,08
TOTAL: | R$ 457,72
01.08.03.03 96995 Reaterro Compactado Manualmente m?3
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,40 R$ 13,68 | R: 32,81
MAT: | R -
MO: | R 32,81




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Cﬁ%"ao REFE;IENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
A TOTAL
TOTAL: | R$ 32,81
01.08.03.04 74010/1 _|Carga mecanizada de terra em caminh&o basculante m3
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
SINAPI 5811 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO CHP| 00030 | R$ 158,23 R$ 047
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3,
SINAPI 5940 PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO cHP 001 R$ 12602 | R$ 1o
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,01 R$ 13,68 | R: 0,1:
MAT: | R 1.4
MO: | R 0,1
TOTAL: | R 15
PINI 130000 14 CHP| 0,0143 R$ 133,61 | R$ 1,91
01 Caminh&o basculante 6 m3 182 hp - 136 kW, 4 x 2
MAT:
MO: | R$ 191
TOTAL: | R$ 1,91
01.08.04.01 7389/1 Rebaixamento de lencol fredtico ( Esgotamento com moto-bomba) h
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO
SINAPI 73536 ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO cHP L,00 R$ 384 RS 3.84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 R$ 13,68 | R .37
MAT: | R ,84
MO: | R .37
TOTAL: | R 521
02.01.01.01 96558 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacéo, espalhamento e acabamento m3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
SINAPI 1525 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m3 115 R$ 33392 R$ 384,01
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,49 R$ 16,50 | R$ 8,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R$ 13,68 | R$ 10,12
SINAPI 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP 0.12 R$ 135 | R$ 0.16
CV - CHP DIURNO
MAT: | R$ 384,17
MO: | R$ 18,26
TOTAL: | R$ 402,43
02.01.01.02 92916 Armac&o aco ca-50, diam. 6,3mm (1/4") -fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocacao kg
SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,03 R$ 9,41 [ R$ 0,24
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 .
SINAPI 39017 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM unid 0,97 R$ 0,09 | R$ 0,09
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,02 R$ 13,63 | R$ 0,30
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 17,00 | R$ 2,26
SINAPI 92792 (EEJIE‘;E E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO kg 1,00 R$ 518 | R$ 518
MAT: | R$ 0,32
MO: | R$ 7,74
TOTAL: | R$ 8.06
02.01.01.03a 96538 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) - SAPATAS m?2
SINAP 358 ADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE*22 X 1,1*M, E=17 MM M2 0,79 R 2390 | R 18,90
SINAP 2692 TE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 R .8 R 0,06
SINAP 4491 DEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 173 R .9 R 5,
SINAP 4517 DEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 14,38 R 0,7: R 11,
SINAP 073 E ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) G 0,1 R 9,1 R 1,
SINAP 074 E ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) G 0,0: R 10,08 | R 0,24
SINAP 20247 ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) G 0,0: R ) R 0,31
SINAP 40304 E ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) G 0,0: R 11, R 0,27
SINAP 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 R 13, R 21,28
SINAP 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.7 R 16,40 | R 77,52
SINAPI 91692 iI:ER[;’TL?RI?‘gULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 CHP 0.14 R$ 22,07 | R$ 2.98
SINAPI 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHI 0.27 R$ 19.85 | R$ 526
CHI DIURNO
MAT: | R$ 45,52
MO: | R$ 98,80
TOTAL: | R$ 144,32
02.01.01.03b 96539 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) - VIGAS m?2
SINAP 358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE*2,2X 1,1*M, E=17 MM M2 0,5! R 2390 | R 14,17
SINAP 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0: R .8 R 0,06
SINAP 4491 IADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 2,2 R .9 R 6,77
SINAP 4517 ADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 13 R .7 R 1,06
SINAP 073 DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,04 R L1 R 0,32
SINAP 20247 ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,01 R ) R 0,07
SINAP 40304 E ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,01 R 11, R 0,11
SINAP 88239 TE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,76 R 13, R 10,08
SINAP 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 194 R 1640 | R 31,78
SINAPI 91692 iI:ER[;’TL?RI?‘gULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 CHP 0,03 R$ 22,07 | R$ 057
SINAPI 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 CHI 0,06 R$ 19.85 | R$ 1,00
CHI DIURNO
MAT: | R$ 24,23
MO: | R$ 41,86
TOTAL: | R$ 66,09
02.01.01.03c 96537 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) - RADIERS m?2
SINAP 358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE*2,2X 1,1*M, E=17 MM M2 0,6! R 2390 | R 15,03
SINAP 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0: R .8 R 0,06
SINAP 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 2,9 R .9 R 8,6
SINAP 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 3.2 R .7 R 25
SINAP 073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,01 R L1 R 0,5
SINAP 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 11 R 11,9 R 134
SINAP 20247 DO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0: R ) R 0,
SINAP 40304 DO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0: R 11, R 0,30
SINAP 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9! R 13, R 12,60
SINAP 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 R 16,40 | R 42,21
SINAPI 91692 iI:ER[;’TL?RI?‘gULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 CHP 0,04 R$ 22,07 | R$ 0,97
SINAPI 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" CHI 011 R$ 19.85 | R$ 222
CHI DIURNO
MAT: | R$ 44,04
MO: | R$ 54,82
TOTAL: | R$ 98,86
02.01.02.01 96558 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacéo, espalhamento e acabamento m3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20
SINAPI 1525 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m3 115 R$ 33392 R$ 384,01
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,49 R$ 16,50 | R$ 8,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R$ 13,68 | R$ 10,12
SINAPI 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP 0.12 R$ 135 | R$ 0.16
CV - CHP DIURNO
MAT: | R$ 384,17
MO: | R$ 18,26
TOTAL: | R$ 402,43
02.01.02.02 92916 Armac&o aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12, 5mm(1/2) -fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocacéo ki
SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,03 R$ 941 [ R$ 0,24
B
SINAPI 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 unid 0,97 R$ 0,09 | R$ 0,09

A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL ( 1
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRICAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,02 R$ 13,63 | R$ 0,30
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 17,00 | R$ 2,26
SINAPI 92792 E/S]I?ETSE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO kg 1,00 RS 518 | R$ 518
MAT: | R$ 0,32
MO: | R$ 7,74
TOTAL: | R$ 8,06
02.01.02.03 92411 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) m2
SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0: R X R 0,10
SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 kg 0, R 11, R 0,30
SINAPI 8239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 13, R 824
SINAPI 8262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! h 3,34 R 16,40 | R 54,
SINAPI 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) m 7,17 R 0,78 [ R 55
SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 0,06 R 9,00 [R 0,5
SINAPI 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA m 4,01 R 1193 | R 47,8
SINAPI 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 CHP 0,06 RS 22,07 | R$ 139
CHP DIURNO
MAT: | R$ 54,35
MO: | R$ 63,07
TOTAL: | R$ 117,42
02.02.01.01 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacéo, espalhamento e acabamento m?3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 3
SINAPI 1525 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m 115 RS 33392|R$ 38401
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,49 R$ 16,50 | R$ 8,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R$ 13,68 | R$ 10,12
SINAPI 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP 012 RS 1,35 | R$ 0.16
CV - CHP DIURNO
MAT: | R$ 384,17
MO: | R$ 18,26
TOTAL: | R$ 402,43
02.02.01.02 Armacéo aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12, 5mm(1/2) -fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocacéo ki
SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,03 R$ 941 | R$ 0,24
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 .
SINAPI 39017 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM unid 0,97 R$ 0,09 | R$ 0,09
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,02 R$ 13,63 | R$ 0,30
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 17,00 | R$ 2,26
SINAPI 92792 E/S]I?ETSE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO kg 1,00 RS 518 | R$ 518
MAT: | R$ 0,32
MO: | R$ 7,74
TOTAL: | R$ 8,06
02.02.01.03 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) m2
SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0: R X R 0,10
SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 kg 0, R 11, R 0,30
SINAPI 8239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 13, R 824
SINAPI 8262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! h 3,34 R 16,40 | R 54,
SINAPI 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) m 7,17 R 0,78 [ R 55
SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 0,06 R 9,00 [R 0,5
SINAPI 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA m 4,01 R 1193 | R 47,8
SINAPI 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 CHP 0,06 RS 22,07 | R$ 139
CHP DIURNO
MAT: | R$ 54,35
MO: | R$ 63,07
TOTAL: | R$ 117,42
03.01.01.01 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacéo, espalhamento e acabamento m?3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 3
SINAPI 1525 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m 115 R$ 33392|R$ 38401
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,49 R$ 16,50 | R$ 8,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R$ 13,68 | R$ 10,12
SINAPI 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP 012 RS 1,35 | R$ 0,16
CV - CHP DIURNO
MAT: | R$ 384,17
MO: | R$ 18,26
TOTAL: | R$ 402,43
03.01.01.02 Armacéo aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12, 5mm(1/2) -fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocacéo ki
SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,03 R$ 941 | R$ 0,24
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 .
SINAPI 39017 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM unid 0,97 R$ 0,09 | R$ 0,09
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,02 R$ 13,63 | R$ 0,30
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 17,00 | R$ 2,26
SINAPI 92792 E/S]I?ETSE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO kg 1,00 RS 518 | R$ 518
MAT: | R$ 0,32
MO: | R$ 7,74
TOTAL: | R$ 8,06
03.01.01.03a 92415 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) - PILARES m?2
SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 R$ 5,88 | R$ 0,06
SINAPI 40271 Ii);:;(;ﬁ(; 8D(;E“»:AF’RUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE MES 0,20 RS 10,40 | R$ 204
LdCACAOIDE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM,
SINAPI 40275 LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M MES 0,39 R$ 16,00 | R$ 6,29
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO
SINAPI 40287 PORCA E FLANGE MES 0,79 R$ 4,00 | R$ 3,14
SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,02 R$ 1111 | R$ 0,21
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 R$ 1321 | R$ 2,72
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,13 R$ 16,40 | R$ 18,45
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI 92263 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM M2 0,53 R$ 78,96 | R$ 41,45
MAT: | R$ 53,19
MO: | R$ 21,17
TOTAL: | R$ 74,36
03.01.01.03b 92451 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) - VIGAS m2
SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 R 5,8 R 0,06
SINAPI 6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M 0,47 R 7,9 R 3.77
SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,05 R 1, R 0,54
SINAPI 239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, R 3, R 71
SINAPI 262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1, R 6,40 | R .37
SINAPI 265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM M2 0, R 2,02 | R .51
SINAPI 272 FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA M 1, R 518 | R .57
AT: | R 0,45
O |R 21,08
TOTAL: | R 91,53
03.01.01.03c Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) - LAJES m2
SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 R$ 5,88 | R$ 0,06
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM
SINAPI 10749 CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO MES 028 R$ 733 | R$ 2,04
SINAPI 40270 \F:L(Z»;]I?II(E:ESSCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES 0,02 RS 4537 | R$ 0,95
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 R$ 13,21 | R 1,86
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77 R$ 16,40 | R 2,58
SINAPI 92267 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM M2 0,58 R$ 2573 | R 4,85
MAT: | R 7,90
MO: | R 4,44
TOTAL: | R 2,34




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL ( 1
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Cﬁ%"ao REFE;IENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
A TOTAL
03.02.01.01 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacéo, espalhamento e acabamento m?3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 3
SINAPI 1525 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m 115 RS 33392|R$ 38401
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,49 R$ 16,50 | R$ 8,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R$ 13,68 | R$ 10,12
SINAPI 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP 012 RS 1,35 | R$ 0,16
CV - CHP DIURNO
MAT: | R$ 384,17
MO: | R$ 18,26
TOTAL: | R$ 402,43
03.02.01.02 Armacéo aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12, 5mm(1/2) -fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocacéo ki
SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,03 R$ 941 | R$ 0,24
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 .
SINAPI 39017 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM unid 0,97 R$ 0,09 | R$ 0,09
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,02 R$ 13,63 | R$ 0,30
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 17,00 | R$ 2,26
SINAPI 92792 E/S]I?ETSE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO kg 1,00 RS 518 | R$ 518
MAT: | R$ 0,32
MO: | R$ 7,74
TOTAL: | R$ 8,06
03.02.01.03a 92415 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) - PILARES m?2
SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 R$ 5,88 | R$ 0,06
SINAPI 40271 Ii);:;(;ﬁ(; 8D(;E“»::’RUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE MES 0,20 RS 10,40 | R$ 204
LdCACAOIDE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM,
SINAPI 40275 LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M MES 0,39 R$ 16,00 | R$ 6,29
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO
SINAPI 40287 PORCA E FLANGE MES 0,79 R$ 4,00 | R$ 3,14
SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,02 R$ 1111 | R$ 0,21
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 R$ 1321 | R$ 2,72
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,13 R$ 16,40 | R$ 18,45
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
SINAPI 92263 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM M2 0,53 R$ 78,96 | R$ 41,45
MAT: | R$ 53,19
MO: | R$ 21,17
TOTAL: | R$ 74,36
03.02.01.03b 92451 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) - VIGAS m2
SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 R 5,8 R 0,06
SINAPI 6193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA M 0,47 R 7,9 R 3.77
SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,05 R 1, R 0,54
SINAPI 239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, R 3, R 71
SINAPI 262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1, R 6,40 | R .37
SINAPI 265 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM M2 0, R 2,02 | R .51
SINAPI 272 FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA M 1, R 518 | R .57
AT: | R 0,45
O |R 21,08
TOTAL: | R 91,53
03.02.01.03c Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) - LAJES m2
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01 R$ 5,88 | R$ 0,06
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM
10749 CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO MES 028 R$ 733 | R$ 2,04
40270 \;L(ZQ%EESSCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES 0,02 RS 4537 | R$ 0,95
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 R$ 13,21 | R 1,86
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77 R$ 16,40 | R 2,58
92267 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM M2 0,58 R$ 2573 | R 4,85
MAT: | R 7,90
MO: | R 4,44
TOTAL [ R 2,34
03.03.01 Caixa Cénica em estrutura metéalica kg
SINAPI 4774 PERFIL "I' DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 kg 1,05 R$ 4,40 | R$ 4,62
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
SINAPI 6391 CONVERSOR DIESEL. m 0,01 R$ 136,83 | R$ 0,82
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 16,25 | R 195
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 13,68 | R: 1,64
MAT: | R 5,44
MO: | R 3,5
TOTAL: | R 9,0
03.03.02 Escada em estrutura metalica kg
SINAPI 4774 PERFIL "I' DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 kg 1,05 R$ 4,40 | R$ 4,62
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
SINAPI 6391 CONVERSOR DIESEL. m 0,01 R$ 136,83 | R$ 0,82
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 16,25 | R 195
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 13,68 | R: 1,64
MAT: | R 5,44
MO: | R 3,5
TOTAL: | R 9,0
03.03.03 Guarda-corpos em tubo 50mm (Aco A-36) [X
" E =365 5 107
SINAPI 7696 ;;JB%()) ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR kg 1,05 RS 839 | RS 8.81
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
SINAPI 6391 CONVERSOR DIESEL. m 0,01 R$ 136,83 | R$ 0,82
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 16,25 | R 195
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 13,68 | R: 1,64
MAT: | R 9,
MO: | R 3,5
TOTAL: | R 13,22
03.03.04 Guarda-corpos em tubo 30mm (Aco A-36) kg
E = 3 o5% 314"
SINAPI 7698 ;I"\:JBBI-_\E)SAS(QBD) GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M kg 1,05 RS 813 | RS 854
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
SINAPI 6391 CONVERSOR DIESEL. m 0,01 R$ 136,83 | R$ 0,82
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 16,25 | R 195
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 13,68 | R: 164
MAT: | R 9,36
MO: | R 3,59
TOTAL: | R 12,95
03.03.05 Cabo de aco d 9,53 mm kg
SINAPI 42013 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)| kg 1,05 R 813 [ R .54
SINAPI 315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R 16,25 | R .95
SINAPI 316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R 1368 | R .64
MAT: | R ,54
MO: | R .5
TOTAL: | R 12,1
03.04.01 Anel Metalico (Aco A-36) kg
SINAPI 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 kg 1,05 R 470 [ R 4,94
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 16,25 | R 3
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 1368 | R 6,84
MAT: | R 4,94
MO: | R 14,9
TOTAL [ R 19,90




CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL ( \
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Cﬁ%"ao REFE§ENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
A TOTAL
03.05.01.01 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacéo, espalhamento e acabamento m?3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 3
SINAPI 1525 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m 115 RS 33392|R$ 38401
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,49 R$ 16,50 | R$ 8,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R$ 13,68 | R$ 10,12
SINAPI 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP 012 RS 1,35 | R$ 0.16
CV - CHP DIURNO
MAT: | R$ 384,17
MO: | R$ 18,26
TOTAL: | R$ 402,43
03.05.01.02 Armacéo aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12, 5mm(1/2) -fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocacéo ki
SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,03 R$ 941 | R$ 0,24
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 .
SINAPI 39017 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM unid 0,97 R$ 0,09 | R$ 0,09
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,02 R$ 13,63 | R$ 0,30
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 17,00 | R$ 2,26
SINAPI 92792 E/S]I?ETSE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO kg 1,00 RS 518 | R$ 518
MAT: | R$ 0,32
MO: | R$ 7,74
TOTAL: | R$ 8,06
03.05.01.03 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) m2
SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0: R X R 0,10
SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 kg 0, R 11, R 0,30
SINAPI 8239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 13, R 824
SINAPI 8262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! h 3,34 R 16,40 | R 54,
SINAPI 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) m 7,17 R 0,78 [ R 55
SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 0,06 R 9,00 [R 0,5
SINAPI 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA m 4,01 R 1193 | R 47,8
SINAPI 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 CHP 0,06 RS 22,07 | R$ 139
CHP DIURNO
MAT: | R$ 54,35
MO: | R$ 63,07
TOTAL: | R$ 117,42
03.06.01.01 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacéo, espalhamento e acabamento m?3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 3
SINAPI 1525 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m 115 R$ 33392|R$ 38401
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,49 R$ 16,50 | R$ 8,13
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R$ 13,68 | R$ 10,12
SINAPI 90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CHP 012 RS 1,35 | R$ 0.16
CV - CHP DIURNO
MAT: | R$ 384,17
MO: | R$ 18,26
TOTAL: | R$ 402,43
03.06.01.02 Armacéo aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12, 5mm(1/2) -fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocacéo ki
SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,03 R$ 941 | R$ 0,24
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 .
SINAPI 39017 A 12.5* MM. COBRIMENTO 20 MM unid 0,97 R$ 0,09 | R$ 0,09
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,02 R$ 13,63 | R$ 0,30
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 17,00 | R$ 2,26
SINAPI 92792 E/S]I?ETSE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO kg 1,00 RS 518 | R$ 518
MAT: | R$ 0,32
MO: | R$ 7,74
TOTAL: | R$ 8,06
03.06.01.03 Forma em compensado resinado 17mm (reap 2x) m2
SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0: R X R 0,10
SINAPI 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11 kg 0, R 11, R 0,30
SINAPI 8239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 13, R 824
SINAPI 8262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! h 3,34 R 16,40 | R 54,
SINAPI 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) m 7,17 R 0,78 [ R 55
SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 0,06 R 9,00 [R 0,5
SINAPI 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA m 4,01 R 1193 | R 47,8
SINAPI 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10 CHP 0,06 RS 22,07 | R$ 139
CHP DIURNO
MAT: | R$ 54,35
MO: | R$ 63,07
TOTAL: | R$ 117,42
03.07.01.01 Perfil "I" metélico W150x30 kg
SINAPI 4766 PERFIL "I'" DE ACO LAMINADO W 150 X 30 kg 1,05 R$ 4,67 | R$ 4,90
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
SINAPI 6391 CONVERSOR DIESEL. m 0,01 R$ 136,83 | R$ 0,82
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R$ 16,25 | R 0,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R$ 13,68 | R: 0,55
MAT: | R 5,72
MO: | R 1,20
TOTAL: | R 6,92
03.07.01.02 Perfil "U" metélico 102 x 9,3 kg
SINAPI 10965 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO 102 x 9,3 kg 1,05 R$ 493 | R$ 5,18
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
SINAPI 6391 CONVERSOR DIESEL. m 0,01 R$ 136,83 | R$ 0,82
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R$ 16,25 | R 0,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R$ 13,68 | R: 0,55
MAT: | R 6,00
MO: | R 1,20
TOTAL: | R 7,19
03.07.01.03 Chapa fina a guente, espessura 4,75mm kg
SINAPI 10965 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO 102 x 9,3 kg 1,05 R$ 455 | R$ 4,78
SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM
SINAPI 6391 CONVERSOR DIESEL. m 0,01 R$ 136,83 | R$ 0,82
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R$ 16,25 | R 0,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R$ 13,68 | R: 0,55
MAT: | R 5,60
MO: | R 1,20
TOTAL: | R 6,80
04.01.01.01 /:I;reeril:;la em tijolo macico dimensdes 5x10x20 cm 1 vez, assentado em argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal m2
SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM unid | 160,00 R$ 0,30 | R$ 48,00
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO/MASSA
SINAPI 87335 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO | m? 0,02 R$ 353,28 | R$ 7,77
HORIZONTAL DE 300 KG
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,60 R$ 16,50 | R 26,40
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,70 R$ 13,68 | R 23,26
MAT: | R 55,77
MO: | R 49,66
TOTAL: | R 105,43
04.01.02.01 Parede em Gesso Acartonado ST - 1 face +|a de rocha m?
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,01 R$ 12,63 | R$ 12,80
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 13,68 | R$ 3,47
SINAPI 39419 PERFIL GUIA FORMATU "U" EM ACO ZINCADO PARA ESTRUTURA DE PAREDE DRY-WALL, e =0,5 mm m 1,82 R$ 4,61 [ R$ 8,38
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, .
SINAPI 39443 COMPRIMENTO 13 MM unid 0,91 R$ 0,08 [ R$ 0,07
—o3 —o7r
SINAPI 37586 mgﬁ?[E)$AA)CO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO centol 0,06 RS 50,34 | R$ 2,92




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACGA CEL, PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : _ COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO e
PvEw— ~ T CODIGO | TUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A A unmArio | UHTER!
SINAPI 30413 |CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12.5 MM 1200x2400 MM (LXC). ™2 |36 | RS 2049 | RS 64.73
SINAPI 30431 |FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPAS m | 150 RS _ 0.23[RS 036
NP so4a4_|VASSA DE REJUNTE EV PO PARA DRY-WALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA PARA TRATANENTO | 1105 | rs 407 |Rs 420
FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM FILME DE POLIPROPILENG, EM ROLO, DENSIDADE = |
SINAPI 40868 | e i [ ADO Calea me | 100 |R$ 2845|R$ 2845
MAT. | RS 100.13
MO | RS 1626 |
TOTAL | R$ 12539
SINAPI 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 095 |RS 1263|R$ 1200
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 024 |Rs 1368|RS 325
SINAPI 30419 |PERFIL GUIA FORMATU "U" EM ACO ZINCADO PARA ESTRUTURA DE PAREDE DRY-WALL, & = 0.5 mm m | 152 RS _ 46L|RS __ 7.01
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINGADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LE), LARGURA 4.2 MW, '
SINAPI a0aa3 [ O uid| 081 |Rs  008|R$ 006
— —
- e EEAA)CO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23" MM E COMP FASTE = 27 MM (ACAO |, I T T o
SINAPI 39413 |CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12.5 MM 1200x2400 MM (LXC). w2 | 421 | RS 2049 | RS 8630
SINAPI 39431 |FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPAS m | 250 |RS _ 0.23[RS 058
NP so4a4_|VASSA DE REJUNTE EV PO PARA DRY-WALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA PARA TRATANENTO | 1105 | rs 407 |Rs 420
FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM FILME DE POLIPROPILENG, EM ROLO, DENSIDADE = |
SINAPI 40868 | e i [ ADO Calea me | 1,00 |R$ 2845|R$ 2845
MAT. | R 126,06
MO | R$ 1525
TOTAL. | R$ 14430
SINAPI 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 101 |RS 1263|R$ 1280
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 025 |RS 1368 RS 347
SINAPI 30419 |PERFIL GUIA FORMATU "U" EM ACO ZINCADO PARA ESTRUTURA DE PAREDE DRY-WALL, & = 0.5 mm m | 182 |RS _ 46L|RS 838
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINGADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LE), LARGURA 4.2 MV, '
SINAPI a0aa3 [ O wid| 091 |Rs  008|R$ 007
— —
A e EEAA)CO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23" MM E COMP FASTE = 27 MM (ACAO |, I~ T =T
A o (CL};(?:F)’A DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, =125 MM 1200200 MM | 1 = oo a007 s o089
SINAPI 39431 |FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPAS m | 150 RS 023|RS 073
NP so4a4_|VASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRY-WALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDAPARA TRATANENTO 1105 | rs 407 |Rs 420
FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM FILME DE POLIPROPILENG, EM ROLO, DENSIDADE = |
SINAPI 40868 |37 KGIMS3. E=*50* MM (COLETADO CAIXA) mt| 100 |RS 2845|RS 2845
MAT. | RS 141,65
[Rs 1626
TOTAL [ R$ 15701
SINAPI 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 095 |RS 1263|R$ 1200
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 024 |RS 1368 RS 325
SINAPI 30419 |PERFIL GUIA FORMATU "U" EM ACO ZINCADO PARA ESTRUTURA DE PAREDE DRY-WALL, & = 0.5 mm m | 152 RS _ 46L|RS __ 7.01
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINGADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LE), LARGURA 4.2 MW, '
SINAPI a0aa3 [ R wid| 081 |Rs  008|R$ 006
— —
A e EEAA)CO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23" MM E COMP FASTE = 27 MM (ACAO |, I~ T T o
A o (CL};(?:F)’A DE GESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E-125 MM 120052400 MM | |, 0 w1298
SINAPI 39431 |FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPAS m | 250 RS 058
NP so434_|VASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRY-WALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA PARA TRATANENTO | 1 |1 o5 RS 420
FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM FILME DE POLIPROPILENG, EM ROLO, DENSIDADE = |
SINAPI 40868 |37 KGIMS3. E=*50* MM (COLETADO CAIXA) i R$ 2845
RS 171,93
R$ 1525
RS 187.18

2N 36 16 25
PINI 11229 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24 6,82 16,37
Pt |2V 361625 h 521|R$ 2485
1234 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 477 - ;
2C 030302
PN 1105 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL ke | o7 254 | R$ 178
2C 0306 03
PINI 1106 PLACA DE GRANITO PARA DIVISORIA € = 3 cm ™| 100 43478 |R$ 43478
IRO050617
PINI |00000015 ms 44998 | Rs 148
25 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 0003
MAT | RS 438.04
MO RS 4122
TOTAL [ RS 479.26
2N 36 16 25
PINI 1929 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24 682|R$ 1637
Pt |PN 361625 h 521|R$ 2485
1234 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,77 - .
2C 030302
PINI 1105 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL ke | o7 254|R$ 178
2C 030603
PINI 11 06 PLACA DE GRANITO PARA DIVISORIA ¢ = 3 cm ™ 100 43478 | RS 43478
3R05 0617
PNl |00000015 me 44998 | Rs 148
25 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 0,003
MAT. | R 438,04
MO | R$ 4122
TOTAL: | R$ _ 479.26

PINI 2N 36 1625 unid R$ 1852 18,52
Instalac&o de vidros # 10 mm com gaxetas, méo de obra para execucéo
2C 05 04 02 R
PINI 3916 Vidro temperado incolor # 10 mm m 00 RS 25160 | R$ 251,60
MAT: | R 251,60
MO: [ R 18,52
TOTAL: | R 270,12

2C 05 04 02
PN Vidro temperado incolor # 10 mm R$ 251,60 1.444,18
2N 36 16 25 .
PINU 1257 Instalaco de vidros # 10 mm com gaxetas, mao de obra para execucéo unid| 574 | R$ 1852(R$ 106,30
MAT: | R$ 1.444,18
MO: | R$ 106,30
TOTAL: [ R$ 1.550,49




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO sasocador
“ CODIGO CUSTO
CODIGO REFERENCI CUSTO
ITEM REFERENCI DESCRIGAO INDICE | | “2bio | UNITARIO
2N 36 16 25
PINF J1215 Carpinteiro h  |s7s 6,82 R$ 2558
2N 36 16 25
PINI 1229 Pedreiro h 14 6,82 R$ 9,55
2N 36 16 25
PINI 1234 Servente h 14 521 R$ 7,29
2N 36 16 25
PINI_ J1504 Ajudante de carpinteiro h  |s7s 5,75 R$ 2156
2C 030202
PINI 1105 Areia média lavada me  |0,0106 122,97 R$ 1,30
2C 030302
PINF J1106 Cimento CP-32 kg |172 0,51 RS 088
2C 030302
PINI J1308 Cal hidratada CH Il kg |172 075 RS 129
PINI 2C 0308 02 s 2aa
1335 Parafuso cabeca chata fenda simples zincado branco para madeira comprimento @ 6 mm x 90 mm un__|8 0,43 i
PINI 2C 0308 02 s o7
1356 Prego com cabeca 16 x 24, 55 mm x @ 2,7 mm kg 10,25 11,16 ’
PINI 2C 040503 s i
1108 Taco de peroba para instalac&o de portas e janelas altura 60 x 50 x 15 mm un__ |6 1,89 ”
PINI 2C 0502 02 s 250
00 05 Dobradica de aco pino solto para porta 3" x 2 1/2" un__ |3 17,50 ”
PINI 2C 050204 R$ 168,38
00 03 Batente de peroba para porta de 1 folha 3,5 cm x 14 cm x 5,40 m de perimetro un_ |1 168,38 ”
PINI 2C 050204 R$ 262,38
00 06 Porta de chapa de madeira lisa encabecada com Imbuia 70 x 210 x 3,5 cm un_ |1 262,38 ”
2C 050302
PINI 0015 Guarnicéo de peroba 5 x 1 cm para porta de até 0,90 x 2,10 m un__ |2 9,20 R$ 1840
PINI 2C 0506 02 s oo
2106 Fechadura em latdo completa tipo gorge com guarnic&o tipo espelho e macaneta tipo alavanca para porta interna enjun |1 84,76 ’
MAT: | R$ 607,46
MO: | R$ 63,08
TOTAL: | R$ 671,44
2N 36 16 25
PINU_ 1215 Carpinteiro h 3.75/6.82 R$ 2558
2N 36 16 25
PN 1220 Pedreiro h 24l6.82 R$ 1637
2N 36 16 25
PINI 1234 Servente h 24|5.21 R$ 12,50
2N 36 16 25
PINI 1504 Ajudante de carpinteiro h 3,75|5,75 R$ 21,56
2C 0302 02
PINU_ Juos Areia média lavada - 0.0106|122.07 RS 130
2C 030302
PINU_ J1106 Cimento CP-32 kg 172]051 RS 088
2C 030302
PINU_ |1304 Cal hidratada CH 1l kg 1720075 R$ 129
PINI 2C 0308 02 s A
1335 Parafuso cabeca chata fenda simples zincado branco para madeira comprimento @ 6 mm x 90 mm un 80,43 !
2C 0308 02
PINI_ J13s6 Prego com cabeca 16 x 24, 55 mm x @ 2,7 mm kg 0.25[11.16 R$ 2719
PINI 2C 04 05 03 s 1100
1108 Taco de peroba para instalacéo de portas e janelas altura 60 x 50 x 15 mm un 61,89 N
2C 0502 02
PINI 00 05 Dobradica de aco pino solto para porta 3" x 2 1/2" un 3|17,50 R$ 5250
2C 050204
PINI 00 03 Batente de peroba para porta de 1 folha 3,5 cm x 14 cm x 5,40 m de perimetro un 1/168,38 R$ 168,38
2C 050204
PINU_ |ooos Porta de chapa de madeira lisa encabegada com Imbuia 90 x 210 x 3,5 cm un 1js27.01 RS %2721
2C 0503 02
PINI 0015 Guarnicao de peroba 5 x 1 cm para porta de até 0,90 x 2,10 m un 2]9,20 R$ 18,40
PINI 2C 0506 02 [Fechadura em latdo completa tipo gorge com guarnic&o tipo espelho e macaneta tipo alavanca para porta interna RS 8476
2106 encaixe 40 mm un 1(84,76 !
PINI 2C 0308 02 s Py
1315 Bucha de nylon @ 8 mm com parafuso auto-atarraxante cabeca panela fenda simples @ 4,8 mm x 50 mm un 6)0,64 N
2C 09 19 02
PINI 2504 Barra de apoio para portadores de necessidades especiais em aco galvanizado @ 1 1/4" reta com 90 cm un 1)855,58 R$ 855,58
MAT: | R$ 1.531,71
MO: | R$ 76,01
TOTAL: | R$ 1.607,72
2N 36 16 25
PN J1215 Carpinteiro h 3.75/6.82 R$ 2558
2N 36 16 25
PINI 12 29 Pedreiro h 2.4]6.82 R$ 16,37
2N 36 16 25
PINI 1234 Servente h 24|5.21 R$ 12,50
2N 36 16 25
PINI 1504 Ajudante de carpinteiro h 3,75|5,75 R$ 21,56
2C 03 02 02
PINI 1105 Areia média lavada m? 0,0106|122,97 R$ 130
2C 03 03 02
PINU_ J1106 Cimento CP-32 K 1720051 R$ 088
2C 03 03 02
PINU_ |1304 Cal hidratada CH Il E 1720075 R$ 129
PINI 2C 03 08 02 =S S
1335 Parafuso cabeca chata fenda simples zincado branco para madeira comprimento @ 6 mm x 90 mm un 80,43 !
PINI 2C 03 08 02 =S P
13 56 Prego com cabega 16 x 24, 55 mm x & 2,7 mm |kg 0,25|11,16 !
2C 04 05 03
PINI 1108 Taco de peroba para instalacéo de portas e janelas altura 60 x 50 x 15 mm un 6(1,89 R$ 1134
PINI 2C 0502 02 =S 5250
00 05 Dobradica de aco pino solto para porta 3" x 2 1/2" un 317,50 "
PINI 2C 0502 04 =S 16638
00 03 Batente de peroba para porta de 1 folha 3,5 cm x 14 cm x 5,40 m de perimetro un 1/168,38 "
2C 0502 04
PINI 00 08 Porta de chapa de madeira lisa encabecada com Imbuia 90 x 210 x 3,5 cm un 1(327,21 R$ 327,21
2C 0503 02
PINI 0015 Guarnicéo de peroba 5 x 1 cm para porta de até 0,90 x 2,10 m un 2]9,20 RS 18,40
PINI 2C 0506 02 Fecﬁaéura em Tatdo completa tipo gorge com guarnicao tipo espelho e macaneta tipo alavanca para porta interna R$ 84,76
21 06 encaixe 40 mm un 1(84,76 !
PINI 2C 03 08 02 RS 2oa
1315 Bucha de nylon @ 8 mm com parafuso auto-atarraxante cabeca panela fenda simples @ 4,8 mm x 50 mm un 6)0,64 N
PINI 2C 09 19 02 RS pa——
25 04 Barra de apoio para portadores de necessidades especiais em aco galvanizado @ 1 1/4" reta com 90 cm un 1/855,58 N
R 1.531,71
M R 76,01
TOTAL: | R 1.607,72
[
2N 36 16 25
PINI 1215 Carpinteiro h 3,75 6,82 R$ 25,58
2N 36 16 25
PINI 1229 Pedreiro h |14 6,82 R$ 9,55




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
CIOT?E'SO REFE;IENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
2N 36A]\.6 25 TOTAL
PINI 1234 Servente h 1,4 5,21 R$ 7.29
2N 36 16 25
PINI 15 04 Ajudante de carpinteiro h 3,75 5,75 R$ 21,56
2C 0302 02
PINI 1105 Areia média lavada m3 10,0106 122,97 RS 1,30
2C 0303 02
PINU_ 11106 Cimento CP-32 kg |172 051 R 088
2C 0303 02
PINU_ 1304 Cal hidratada CH Il kg |172 0.75 R$ 12
PINI 2€ 030802 R$ 3,44
1335 Parafuso cabeca chata fenda simples zincado branco para madeira comprimento @ 6 mm x 90 mm un__ |8 0,43 "
PINI 2€ 030802 R$ 2,79
13 56 Prego com cabeca 16 x 24, 55 mm x @ 2,7 mm kg 10,25 11,16 :
2C 04 0503
PINI 1108 Taco de peroba para instalacdo de portas e janelas altura 60 x 50 x 15 mm un__|6 1,89 R$ 11,34
2C 0502 02
PINI 00 05 Dobradica de aco pino solto para porta 3" x 2 1/2" un__ |3 17,50 R$ 52,50
2C 0502 04
PINI 00 03 Batente de peroba para porta de 1 folha 3,5 cm x 14 cm x 5,40 m de perimetro un__ |1 168,38 R$ 168,38
2C 0502 04
PINI 00 07 Porta de chapa de madeira lisa encabecada com Imbuia 80 x 210 x 3,5 cm| un__ |1 301,18 R$ 301,18
2C 0503 02
PINI 00 15 Guarni¢édo de peroba 5 x 1 cm para porta de até 0,90 x 2,10 m un__ |2 9,20 R$ 18,40
PINI 2C 0506 02 [Fechadura em latdo completa tipo gorge com guarnicao tipo espelho e maganeta tipo alavanca para porta interna RS 84.76
2106 encaixe 40 mm un_ |1 84,76 '
MAT: | R$ 646,26
MO: | R$ 63,98
TOTAL: | R$ 710,24
2N 36 16 25
PINE 11915 Carpinteiro h |75 6.82 R$ 2558
2N 36 16 25
PINE |1220 Pedreiro h |14 6.82 RS 955
2N 36 16 25
PINU 1234 Servente h |14 5,21 RS 72
2N 36 16 25
PINI 1504 Ajudante de carpinteiro h 3,75 575 R$ 21.56
2C 030202
PINI J110s Areia média lavada m?_[0,0106  |122,07 R$ %0
2C 030302
PINI 111 06 Cimento CP-32 kg 172 051 R$ 0.88
2C 030302
PINI 11304 Cal hidratada CH Iil kg 172 075 R$ 129
PINI 2C 030802 R$ 3,44
1335 Parafuso cabeca chata fenda simples zincado branco para madeira comprimento @ 6 mm x 90 mm un_ |8 0,43 "
2C 0308 02
PINI 1356 Prego com cabeca 16 x 24, 55 mm x @ 2,7 mm kg [0,25 11,16 R$ 279
PINI 2€ 040503 R$ 11,34
1108 Taco de peroba para instalacéo de portas e janelas altura 60 x 50 x 15 mm un_ |6 1,89 ”
2C 0502 02
PINI 00 05 Dobradica de ago pino solto para porta 3" x 2 1/2" un_ |3 17,50 R$ 52,50
2C 050204
PINI 00 03 Batente de peroba para porta de 1 folha 3,5 cm x 14 cm x 5,40 m de perimetro un_ |1 168,38 R$ 168,38
2C 050204
PINI 0007 Porta de chapa de madeira lisa encabecada com Imbuia 80 x 210 x 3,5 cm un_ |1 301,18 R$ 30118
2C 050302
PINI 00 15 Guarnicéo de peroba 5 x 1 cm para porta de até 0,90 x 2,10 m un_ |2 9,20 R$ 18,40
PINI 2C 0506 02 [Fechadura em latdo completa tipo gorge com guarnic&o tipo espelho e macaneta tipo alavanca para porta interna RS 84.76
2106 encaixe 40 mm un_ |1 84,76 i
MAT: | R$ 646,26
MO: | R$ 63,98
TOTAL: | R$ 710,24
04.02.01.07 PM105 porta madeira de correr 1 folha, dimensao 80x210 pc
BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E=*3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM
SINAPI 181 CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA jg 0,55 R$ 141,28 | R$ 77,70
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE 2
SINAPI 5028 REGIONAL), E = *3,5* CM m 1,00 R$ 580,25 | R$ 580,25
SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) kg 0,15 R$ 959 | R$ 1,44
SINAPI 11573 gglzlég)RPEARRA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA unid 2,00 R$ 570 | R$ 11,40
SINAPI 11580 TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS m 1,20 R$ 10,05 | R$ 12,06
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/
SINAPI 20017 EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 5,96 R$ 3,90 | R$ 23,24
¥ O
SINAPI 35274 ;Ié_é:j\gE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 011 R$ 22,96 | R$ 2.46
SINAP 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R 321 | R 13,
SINAP 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R 6,23 | R 16,
SINAP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,68 R 6,50 | R 11,
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,68 R 3,68 | R ,30
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 3
SINAPI 88627 PREPARO MANUAL m 0,01 R$ 394,12 | R$ 2,36
MAT: | R$ 708,46
MO: | R$ 49,96
TOTAL: | R$ 758,42
04.02.01.08 PAC106 porta acustica 1 folha, dimensdo 70x210 unid
MERCADO - Porta acUstica 1 folha, dimens&o 70x210 unid 1,00 R$ 3.746,60 | R$ 3.746,60
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 R$ 1591 | R 31,82 |
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 R$ 12,99 | R 25,98
MAT: | R$ 3.746,60
MO: | R 57,80
TOTAL: | R 3.804,40
04.02.01.09 [PMV107 porta metdlica venezianada 1 folha, dimensdo 70x210 unid
PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM .
SINAPI 39022 GUARNICAO/ALIZARNVISTA. 87 X 210 CM unid 0,80 R$ 472,38 | R$ 377,90
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,20 R$ 13,68 | R$ 57,46
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 3
SINAPI 88627 PREPARO MANUAL m 0,01 R$ 394,12 | R$ 2,36
MAT: | R$ 380,27
MO: | R$ 57,46
TOTAL: | R$ 437,72
04.02.01.10 PAC108 porta acustica de aco 1 folha 70x210, porta tipo trox unid
MERCADO - Porta acustica de aco 1 folha 70x210, porta tipo trox unid 1,00 R$ 3.746,60 | R$ 3.746,60
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 R$ 1591 | R 31,82 |
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 R$ 12,99 | R 25,98
MAT: | R$ 3.746,60
MO: | R 57,80
TOTAL: | R 3.804,40
04.02.01.11 90838 PCF109 porta corta fogo 2 folhas, dimensao 217x210, com barra antipanico unid
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, .
SINAPI 11154 CLASSE P-90 (NBR 11742) unid 2,00 R$ 849,20 | R$ 1.698,40
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,46 R$ 16,50 | R: ,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 173 R$ 13,68 | R: ,6
SINAPI 88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL m3 0,04 R$ 41325 | R 44
MAT: | R$ 1.715,84
MO: | R 0,85
TOTAL: | R 1.796,69




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO sacador
“ o CODIGO CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
04.02.01.12 PSB110 porta em laminado ts branco 1 folha, dimens&o 60x165 unid
MERCADO - Porta em laminado ts branco 1 folha, dimenséo 60x165 unid ,00 R 450,00 | R 450,00
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1591 | R 31,82
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1299 | R 25,98
MAT: | R$ 450,00
MO: | R$ 57,80
TOTAL: | R$ 507,80
2N 36 16 25
PINE 11915 Carpinteiro h |75 6.82 R$ 2558
2N 36 16 25
PINU 1229 Pedreiro h |14 6.82 RS 955
2N 36 16 25
PINU 1234 Servente h |14 5,21 RS 72
2N 36 16 25
PINI 1504 Ajudante de carpinteiro h 3.75 5,75 R$ 21.56
2C 030202
PINU 1105 Areia média lavada m*_|00106  |122.07 R$ %0
2C 030302
PINE 11106 Cimento CP-32 kg |L72 051 R$ 088
2C 030302
PINE- 11304 Cal hidratada CH Il kg |L72 075 R$ 129
PINI 2C 030802 R$ 3,44
1335 Parafuso cabeca chata fenda simples zincado branco para madeira comprimento @ 6 mm x 90 mm un__ |8 0,43 "
PINI 2C 030802 R$ 2,79
1356 Prego com cabeca 16 x 24, 55 mm x @ 2,7 mm kg [0,25 11,16 ’
PINI 2€ 040503 R$ 11,34
1108 Taco de peroba para instalac&o de portas e janelas altura 60 x 50 x 15 mm un_ |6 1,89 ”
PINI 2€ 050202 R$ 52,50
00 05 Dobradica de aco pino solto para porta 3" x 2 1/2" un__ |3 17,50 ”
PINI 2C 050204 R$ 168,38
00 03 Batente de peroba para porta de 1 folha 3,5 cm x 14 cm x 5,40 m de perimetro un_ |1 168,38 ”
PINI 2C 050204 R$ 1.009,18
0011 Porta de madeira almofadada trabalhada em 2 faces em madeira Angelim 90 x 210 x 3,5 cm un_ |1 1009,18 s
PINI 2€ 050302 R$ 18,40
00 15 Guarnicéo de peroba 5 x 1 cm para porta de até 0,90 x 2,10 m un_ |2 9,20 "
PINI 2€ 050602 R$ 110,65
2105 Fechadura em latdo completa tipo cilindro com guarnic&o tipo espelho e macaneta tipo alavanca para porta externa qun |1 110,65 .
MAT: | R$ 1.380,15
MO: | R$ 63,98
TOTAL: | R$ 1.44413
04.02.02.01 JA101 JANELA METALICA janela tipo zenital venezianada, dimens&o 240x265 unid
SINAPI 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 3;? 2,50 R$ 29,89 | R$ 74,73
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA .
SINAPI 7568 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 1800 | RS O73|R$ 1314
ESQUADRIA EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM .
SINAPI 39022 GUARNICAO/ALIZARNISTA. 87 X 210 CM unid 3,00 R$ 472,38 | R$ 1.417,14
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,97 RS 16,50 | R 15,97
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,48 R$ 1368 | R .62
MAT: | R$ 1.505,01
MO: | R 22,59
TOTAL: | R 1.527,60
04.02.02.02 JM102 JANELA MADEIRA tipo maxim-ar, dimens&o 60x65 unid
JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
SINAPI 3423 EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM m? 0,39 270,70
FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)
SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) kg 0,20 1,92
SINAPI 11058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") unid 6,00 114
& O
SINAPI 35274 ;Ié_éggE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 0.18 213
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,40 18,49
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.40 22,72
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,20 19,80
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,20 16,42
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 3
SINAPI 88627 PREPARO MANUAL m 0,01 3,55
281,44
77,43
358,87
2N 36 16 25
PINE- 11515 Carpinteiro h [515 6,82 R$ 3512
2N 36 16 25
PINE 11229 Pedreiro h |2 6.82 RS 1364
2N 36 16 25
PINU 1234 Servente h |2 521 RS 1042
2N 36 16 25
PINI 15 04 Ajudante de carpinteiro h |5,15 5,75 R$ 29,61
2C 03 02 02
PINU 1105 Areia média lavada me_[0,01 122,97 R$ 128
2C 03 03 02
PINE- 111 06 Cimento CP-32 kg 111 051 RS 057
2C 03 08 02
PINI 1359 Prego com cabega 18 x 27, 62,1 mm x @ 3,4 mm kg [0,13 10,22 RS 133
2C 0503 04
PINI 00 03 Janela de madeira com batente e caixilhos para vidro, sem os vidros m2 |1 987,08 R$ 987,08
MAT: | R 990,20
R 88,80
R 1.079,00
2N 36 16 25
PINU 1215 Carpinteiro h |55 6.82 R$ 3512
2N 36 16 25
PINU. 1229 Pedreiro hl2 6,82 R$ 1384
2N 36 16 25
PINU 1234 Servente h |2 5,21 R$ 1042
2N 36 16 25
PINI 15 04 Ajudante de carpinteiro h |[5,15 5,75 R$ 29,61
2C 0302 02
PINU. li1os Areia média lavada me_|0,01 122,97 R$ 1
2C 0303 02
PINU 11106 Cimento CP-32 kg 111 0,51 R 087
2C 03 08 02
PINU_ l1359 Prego com cabeca 18 x 27, 62,1 mm x @ 3,4 mm kg |03 1022 R 1%
2C 0503 04
PINI 0003 Janela de madeira com batente e caixilhos para vidro, sem os vidros m2 [1 987,08 RS 987,08
MAT: | R$ 990,20
MO: | R$ 88,80
TOTAL: | R$ 1.079,00
04.03.01.01 Concreto usinado bombeado fck=30mpa, inclusive colocacéo, espalhamento e acabamento m?3
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 3
SINAPI 1525 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m 115 R$ 33392|R$ 38401
[ SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,49 R$ 16,50 | R$ 8,13
| SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R$ 13,68 | R$ 10,12




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACGA CEL, PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : _ COMPOSIC e
PvEw— . CODIGO TUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A A unmArio | UHTER!
AP s0530 _|VIERADOR DE IMERSAG, DIWETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 2 | ol o012 | me 135 | s o6
CV - CHP DIURNO
MAT. | RS 38417
MO | R$  18.26
TOTAL | R$ 40243
SINAPI 337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1,25 MM (0.01 KG/M) kg | 003 [Rs  941[Rs 024
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 42|
SINAPI 00 [ o unid| 097 |R$  009|R$ 009
SINAPI 88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 002 |[Re 1363[Rs 030
SINAPI 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 013 [R$ 1700 Rs 226
SINAPI so7a | CORTE E DOBRA DE AGO CAS, DIAMETRO DE 63 MW, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO | 4 | 100 | rs 58| Rs 518
MAT RS 032
MO [ RS 7.74
TOTAL [ R$ 8.6
SINAP 2692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L | 002 [R 88 | R 0.10
SINAP 40304 __|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 /2 X 11) kg [ 008 R 1R 0.30
SINAP 88230 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 062 |R 2[R 8.2
SINAP 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 334 R 0] R 54.83
SINAP 4517 |PECA DE MADEIRA NATIVAIREGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORNA] m [ 717 R 0.78 R 5,59
SINAP 5068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg [ 006 R 5.00 [ R 0.53
SINAP 5189 [TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELFIADA m | 401 | RS 1193 R 3783
NP o160z |CERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COTFA PARADISCO 101 T 006 | rs 2207 | Rs 149
CHP DIURNO
VAT | R$ 5435
MO [ RS 6307
TOTAL | R$ 11742

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA

SINAPI 1607 ARRUELA PVC - CONICAS) conj 1,27 R$ 012 | R$ 0,15

SINAPI 4302 ESR'\»::SEI(;;INCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA unid 127 RS 180 | R$ 229

SINAP 7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) m2 1,28 R 0,35 [ R 25,95

SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R 3,68 [ R 171

SINAP 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R 4,66 | R 1,66
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,

SINAPI 93287 POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 001 R$ 31057 | R$ 3t

MAT: | R$ 31,49

MO: | R$ 3,37

TOTAL: | R$ 34,86

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA

SINAPI 1607 ARRUELA PVC - CONICAS) conj 4,20 R$ 0,12 | R$ 0,50
SINAPI 4302 ESR'\»::BIEI%;INCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA unid 4,20 RS 1,80 | R$ 7,56
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, N
SINAPI 7219 COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO unid 1,03 R$ 28,91 | R$ 29,75
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R$ 13,68 | R$ 138
SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R$ 14,66 | R$ 139
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T,
SINAPI 93287 POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 cHP 001 R$ 31057 | R$ 3l
MAT: | R$ 40,92
MO: | R$ 2,77
TOTAL: | R$ 43,69
PINI 00 00 01 05 R$ 261,44
Estrutura para cobertura em aco A36, inclusive montagem kg |16 16,34
PINI 2N 3616 15 R$ 15,21
43 07 Instalacéo de vidros em esquadrias com massa de vidraceiro, méo de obra para execucéo m2 |1 15,21 !
2C 0504 02
PNl I3503 Vidro incolor aramado 6 mm me |1 330,56 RS 33056
2C 0504 02
PINI- 13915 Massa de vidraceiro kg |2 851 R$  17.02
MAT: | R$ 609,02
MO: | R$ 15,21
TOTAL: [ R$ 624,23
PINI 00 00 01 05 R$ 261,44
10 Estrutura para cobertura em aco A36, inclusive montagem kg |16 16,34
PINI 2N 361625 R$ 18,52
1261 Instalacéo de vidro incolor laminado # 12 mm com gaxetas, méo de obra para execucéo un |1 18,52 !
2C 0504 02
PINI 3104 Vidro incolor laminado # 12 mm m2 |1 265,44 R$ 26544
MAT: | R$ 526,88
MO: | R$ 18,52
TOTAL: | R$ 545,40
SINAPI 511 ZRFIFI\;II%R PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO | 0,40 RS 12,32 | R$ 4,93
SINAPI 4014 g/lgﬁél;TA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO IlIl, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR m2 1,10 RS 3245 | R$ 35,70
SINAP 7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | 0,57 R 669 [ R 3,79
SINAP 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 447 [ R 4,34
SINAP 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 715[ R 5,15
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 368 [ R 4,10
MAT: | R$ 44,41
MO: | R$ 13,59
TOTAL: | R$ 58,00

2N 36 16 25
PN heor Aplicador de impermeabilizacio h |12 6,82 Rs 88
2N 361625
PINE 11229 Pedreiro h lo 6.82 R$ 088
2N 361625
PINU 11234 Servente h lois  |so1 R$ 078
2C030202
PINE 11105 Areia média lavada ms |00061 122,97 R 075
2030302
PN e Cimento CP-32 kg 243 |os1 Re
2030403
PINI 16 16 Argamassa pré-fabricada a base de cimento e polimeros bicomponente kg [3 1,86 RS 5,58
MAT | RS 757




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO sacador
“ o CODIGO CUSTO
CIOT?E"(;O REFEARENC' REFERENCI DESCRIGAO UNID| iNDICE Uﬁ#i-;?o UNITARIO
A TOTAL
MO: [ R$ 9,65
TOTAL: | R$ 17,22
2N 36 16 25
PINU 1229 Pedreiro h |s35 6.82 RS 9
2N 36 16 25
PINU 1234 Servente h |ao 5,21 RS 9%
2C 030202
PINU 1105 Areia média lavada me |00328 122,97 RS 408
2C 030302
PINE 111 06 Cimento CP-32 kg [18.3 051 R$ 9,33
PINI 2C 030303 R$ 578
00 05 Aditivo impermeabilizante e plastificante em pé para argamassas kg [0,5 11,55 ’
PINI 2C 040703 R$ 5,55
00 40 Tinta betuminosa | 10315 17,63 !
MAT: | R$ 24,69
MO: | R$ 19,11
TOTAL: | R$ 43,80
2N 36 16 25
1229 Pedreiro h loa 6.82 R$ 21
2N 36 16 25
1234 Servente h lo2 521 RS 104
2C 0304 03
00 14 Argamassa polimérica impermeabilizante kg [3 4,79 R$ 14,37
MAT: | R$ 14,37
MO: | R$ 3,77
TOTAL: [ R$ 18,14
2N 36 16 25
1229 Pedreiro h loa 6.82 R$ 21
2N 36 16 25
1234 Servente h lo2 521 R 104
2C 0304 03
00 14 Argamassa polimérica impermeabilizante kg [3 4,79 R$ 14,37
MAT: | R$ 14,37
MO: | R$ 3,77
TOTAL: [ R$ 18,14
05.02.06.01 83738 !I[ZE::; ; izagdo com Manta asfaltica 4mm + 2cm ar (lajes de cobertura do Anexo — Bloco me
SINAPI 511 il&:mg}? PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO | 0.40 R$ 12,32 | R$ 4,93
SINAPI 4015 g/lgﬁgl;;l'A ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO lil, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR m2 1,10 R$ 39,84 | R$ 43,82
SINAP 7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | 0,57 R R .79
SINAP 88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL m3 0,0: R R ,27
SINAP 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.4 R R ,51
SINAP 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0.4 R R 72
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R R 4,10
R 60,80
R 18,33
R 79,14
Painel em |a de vidro ado com resina sintética revestido com tecido de vidro na face aparente
05.03.01.01 e=50mm
SINAPI 3413 PAINEL EM LA DE VIDRO E =50 MM m? 1,03 R$ 24,99 | R 25,74
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,36 R$ 16,50 | R: ,94
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,65 RS 13,68 | R: ,89
MAT: | R 25,74
MO: | R 14,83
TOTAL: | R 40,57
05.03.01.02 [Ripado de madeira 2,5 x 7,0 cm m?
¥ =
SINAPI 2408 gEGAIEg MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 3.15 R$ 1,36 | R$ 429
SINAPI 4425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO| m 0,63 R$ 11,95 | R$ 754
¥ =
SINAPI 4430 gégig DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 1,87 R$ 6.16 | RS 1154
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 16,40 | R: .56
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 RS 1321 | R ,61
MAT: | R 23,37
MO: | R 13,17
TOTAL: | R 36.54
06.0L.01 87879 ltl:lt;:;gl-szt;i)com argamassa de cimento e areia grossa sem peneirar no traco 13, espessurade 5 mm, (grupo [,
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 3
SINAPI 87313 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 m 001 RS 33579 | R$ 3.36
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 16,50 | R: 1,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,01 RS 13,68 | R: 0,10
MAT: | R 3,36
R 1,25
R 4,61
06.01.02 87538 |Massa Unica m?
3
SINAPI 87407 :gg:m:ggﬁ INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M¥H DE ms 0,04 R$ 75414 | R$ 28,36
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,43 R$ 16,50 | R: 7,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 RS 13,68 | R: 0,73
MAT: | R 28,36
MO: | R 7,82
TOTAL: | R 36.18
06.01.03 87783 Reboco Aparente Tratado (argamassa industrializada) m?
SINAPI 37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | m? 0,14 RS 11,48 | R$ 1,59
3
SINAPI 87407 :gg:m:ggﬁ INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M¥H DE ms 0,04 R$ 75414 | R$ 31,75
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,73 R$ 16,50 | R: 12,05
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,73 R$ 13,68 | R: ,99
MAT: | R 33,34
R
R:

2N 36 16 25

1223 Graniteiro / Marmorista h |04 6,82 R$ 2,73
2N 36 16 25

1234 Servente h o2 521 R$ 1,04
2C 03 04 03 s oot
00 33 Argamassa pré-fabricada para rejuntamento de pedras naturais kg [0,3 1,71 !




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO slamocrador
“ o CODIGO CUSTO
Cﬁ%"ao REFE;IENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
A TOTAL
2C 0304 03 RS 718
16 05 Argamassa de cimento colante pré-fabricada para assentamento de granito kg 4.2 1,71 ’
2C 03 06 03 RS 452.75
1105 Placa de granito Améndoa 15 x 30 x 2 cm m2 |1,05 431,19 !
MAT: | R$ 460,44
MO: | R$ 3,77
TOTAL: | R$ 464,21
06.01.05 Porcelanato Acetinado — Borda Reta - 60x60cm - Linha Bauhaus — Cor Concrete m?2
SINAPI 256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,44 R 15, R 71
SINAPI 316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 13, R 74
SINAPI 195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 20 x 25 cm? m2 1,07 R 78, R 83,80
SINAPI 595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII kg 8,62 R s R 10,52
SINAPI 4357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,14 R 54 [ R 0,36
MAT: | R 94,67
MO: | R 9,45
TOTAL: | R 104,12
2N 36 16 25
PINI 1237 Montador h |279 6.82 RS 1903
2N 36 16 25
PNl 1501 Ajudante h |279 521 RS w54
PINI 2C 040408 R$ 69,05
00 08 GYPSUM - Chapa RF resistente ao fogo, BR (bordas rebaixadas), espessura 15 mm m2 4,2 16,44 ’
PINI 2C 040408 R$ 0,20
0011 GYPSUM - Fita JT para tratamento de juntas e acabamento m |15 0,13 ’
2C 040408
PINI oo 12 GYPSUM - Guia 48mm m 11 371 RS 408
2C 040408
PINI o013 GYPSUM - Guia 90mm m 11 522 RS 57
2C 040408
PINE 10016 GYPSUM - Massa de rejunte Gypsum 90 kg |0.35 2.28 R$ 0.80
2C 040408
PINI o017 GYPSUM - Montante M48 m |35 447 RS 1565
2C 040408
PINI oo 1s GYPSUM - Montante M90 m |5.25 6.12 RS 3218
PINI 2C 040408 R$ 0,06
00 20 GYPSUM - Parafuso LA (cabeca lentilha e ponta agulha) 4,2 x 9,5mm un_|2 0,03 .
PINI 2C 040408 R$ 0,63
0021 GYPSUM - Parafuso TA (cabeca trombeta e ponta agulha) 3,5 x 25mm un [12,5 0,05 .
PINI 2C 040408 R$ 1,75
0022 GYPSUM - Parafuso TA (cabeca trombeta e ponta agulha) 3,5 x 35mm un_[25 0,07 ’
SINAPI 88486 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS m2 1,00 R$ 884 | R 8,84
MAT: | R 130,07
MO: | R 42,40
TOTAL: | R 172,48
Forro a ser reconstruido conforme original - Madeira Tipo Macho-Fémea, tabua larga, com rodaforro, sem
06.02.02 q q n m2
|moldura, pintura esmalte. (Cédigo Arquitetura: 3.8) TR
FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO s "
SINAPI 3283 CM (SEM COLOCACAQ) m 1,12 R$ 13,99 | R$ 15,72
AP 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA m 3,30 R 093|R 3,07
AP 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 kg 0,01 R 11,86 | R 0,15
AP 20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 3,89 R .84 | R 34,39
AP 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,54 R 1321 | R 7,07
AP 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,61 R 16,40 | R 26,33
AP 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid 0,40 R 0,65| R 0,26
AP 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS ] 0,04 R 2, R: .49
AP 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO ] 0,16 R 232 | R .57
AP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R 6,44 | R ,58
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 3, R: 74
MAT: | R 57,65
MO: | R 42,71
TOTAL: | R 100,36
Forro a ser reconstruido conforme original - Madeira Tipo Macho-Fémea, tabua estreita, com rodaforro, sem
06.02.03 q q n m2
|moldura, pintura esmalte. (Cédigo Arquitetura: 3.9) TR
FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO s "
SINAPI 3283 CM (SEM COLOCACAQ) m 1,12 R$ 13,99 | R$ 15,72
AP 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA m 3,30 R 093|R 3,07
AP 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 kg 0,01 R 11,86 | R 0,15
AP 20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 3,89 R .84 | R 34,39
AP 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,54 R 1321 | R 7,07
AP 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,61 R 16,40 | R 26,33
AP 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid 0,40 R 0,65| R 0,26
AP 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS ] 0,04 R 2, R: ,49
AP 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO ] 0,16 R 232 | R .57
AP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R 6,44 | R ,58
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 3, R: 74
MAT: | R 57,65
MO: | R 42,71
TOTAL: | R 100,36
06.02.04 Forro a ser reconstruido conforme original - Madeira Tipo Macho-Fémea, com rodaforro, com moldura, -
T pintura esmalte. (Cédigo Arguitetura: 3.10) TR
FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO s "
SINAPI 3283 CM (SEM COLOCACAQ) m 1,12 R$ 13,99 | R$ 15,72
AP 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA m 3,30 R 093|R 3,07
AP 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 kg 0,01 R 11,86 | R 0,15
AP 20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 3,89 R .84 | R 34,39
AP 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,54 R 1321 | R 7,07
AP 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,61 R 16,40 | R 26,33
AP 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid 0,40 R 0,65| R 0,26
AP 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS ] 0,04 R 2, R: ,49
AP 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO ] 0,16 R 232 | R .57
AP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R 6.4 R: ,58
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 3, R: 74
MAT: | R 57,65
MO: | R 42,71
TOTAL: | R 100,36
06.03.01.01 Guarda-corpo em tubo de metélico diametro 2" com Pintura Eletrostatica m
SINAPI 7696 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM -5,10KG/M m 4,20 R: 42,80 | R 179,76
MERCADO - Pintura Eletrostatica m2 1,00 R 200,00 | R 200,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R: 16,25 | R 24,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R: 13,68 | R 20,52
MAT: | R 379,76
MO: | R 44,90
TOTAL: | R 424,66
06.03.01.02 Corrim&o metélico didmetro 2" com Pintura Automotiva m
AP 7696 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM -5,10KG/M m 2,10 R: 42,80 | R 89,8:
AP 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ ] 0,0 R: 2,96 | R .0
AP 7306 TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO ] 0,1 R: 2645 | R ,44
AP 11157 WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | 0,0 R: 14047 | R A
AP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 16,44 | R 4,9
AP 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,50 R: 16,25 | R 4,
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,80 R: 13,68 | R 4,
MAT: | R 6,86
MO: | R ,93
TOTAL: | R 150,80
06.03.02.01.01 Barrote de apoio do piso 80x50mm m?




CLIENTE:
OBRA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS

Q

ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
CODIGO REFERENCI = 5 0 CUSTO .
\TEM A REFEARENCI DESCRICAO UNID| INDICE UNITARIO UNIT-»rARIO
SINAPI 3989 MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m?3 1,05 R$ 195778 | R 2.055,67
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,20 R 885[R 1,77
SINAPI 88262 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! h 1,50 R$ 1640 | R 24,60
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R$ 1321 | R 19,82
MAT: | R 2.057,44
MO: | R 44,42
TOTAL: | R 2.101,85
06.03.02.02.0 Fechamento frontal degraus arquibancada - Régua 100x30mm m3
SINAPI 3989 MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m?3 1,05 R$ 1.957,78 | R 2.055,67
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,20 R 885[R 1,77
SINAPI 88262 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! h 1,50 R$ 1640 | R 24,60
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R$ 1321 | R 19,82
MAT: | R 2.057,44
MO: | R 44,42
TOTAL: | R 2.101,85
06.03.03.01 Barra Fixa - Tipo 01 120x33/108 cm unid
MERCADO - BARRA FIXA 120 x 33/108 cm unid 1,00 R$ 430,00 | R 430,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 1368 | R 3,68
MAT: | R 430,00
MO: | R 13,68
TOTAL: | R 443,68
06.03.03.02 Barra Mével - Tipo 02 250x58/108 cm unid
MERCADO - BARRA MOVEL 250x58/108 cm unid 1,00 R$ 980,00 | R 980,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 13,68 | R 13,68
MAT: | R 980,00
MO: | R 13,68
TOTAL: | R 993,68
06.03.03.03 Barra Mével - Tipo 03 150x58/108 cm unid
MERCADO - BARRA MOVEL 150 x 58/108 cm unid 1,00 R$ 950,00 | R 950,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 1368 | R 13,68
MAT: | R 950,00
MO: | R 13,68
TOTAL: | R 963,68
06.03.03.04 Espelho - Tipo 01 120x200 unid
SINAPI 1186 ESPELHO DE CRISTAL E =4 mm (1,20 x 2,00 m) m? 2,40 R$ 21022 | R 504,5:
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 13,68 | R 13,
MAT: | R 504,
MO: | R 13,
TOTAL: | R 518,
06.03.04.01 Rampa movel 01 (Hall) - inclui corrimao unid
MERCADO - RAMPA MOVEL 01 (Hall) -_inclui corrimao un 1,00 R$ 2.164,78 | R$ 2.164,78
MAT: | R$ 2.164,78
MO
TOTAL: [ R$ 2.164,78
06.03.04.02 Rampa moével 02 (22 Galeria) -_inclui corriméo
MERCADO - Rampa mdvel 02 (22 Galeria) -_inclui corriméo un 1,00 R$ 2.311,35 | R$ 2.311,35
MAT: | R$ 2.311,35
MO
TOTAL: | R$ 2.311,35
06.03.05.01 ubo quadrado metalon 70x70mm, espessura 3mm m
MERCADO - ubo quadrado metalon 70x70mm, espessura 3mm m 1,00 R$ 3575|R 5,7!
SINAPI 88315 ERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 16,25 | R 6,2!
SINAPI 88316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 13,68 | R 3,6
MAT: | R 5,7!
MO: | R 9,9:
TOTAL: | R 5,6
06.03.05.02 ubo quadrado metalon 25x25mm, espessura 2mm m
MERCADO - ubo quadrado metalon 25x25mm, espessura 2mm m 1,00 R$ 8,63 | R 8,
SINAPI 88315 ERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 16,25 | R 16,
SINAPI 88316 ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 13,68 | R 13,
MAT: | R 8,
MO: | R 29,
TOTAL: | R 38,56
06.03.05.03 Perfil "L" 1.1/4" m
SINAPI 588 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS1 1/4" E=3/16" m 1,00 R$ 2183 | R 1,
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 16,25 | R 6,
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 13,68 | R A
MAT: | R R
MO: | R A
TOTAL: | R 76
06.03.05.04 Painel ignifugo Nexacustic Liso Modena - Ref. OWA - Paineis de fechamento do fosso de orquestra m2
MERCADO - PAINEL IGNIFUGO m? 1,00 R$ 25811 | R 258,
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 16,23 | R 6,
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 13,68 | R 3,
MAT: | R 258,
MO: | R 9,
TOTAL: | R 288,0.
06.03.06.01 Madeira Grapia - Acabamentos da Cabine de som e luz / Rampa mével m3
SINAPI 3989 MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m?3 1,05 R$ 1.957,78 | R$ 2.055,67
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R$ 16,23 | R 24,35
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R$ 1321 | R 19,82 |
MAT: | R$ 2.055,67 |
MO: | R 44,16
TOTAL: | R 2.099,83
06.04.01.01 Pintura Acrilica com trés demaos de tinta latex acrilica acetinada sobre duas deméaos de fundo selador m?2
SINAP 88489 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD | 0, R 4494 | R 22,25
SINAP 6085 SELADOR ACRILICO | 0, R 5,00 | R 1,60
SINAP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 16,44 | R 5,89
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 1447 | R 1,90
MAT: | R 23,85
MO: | R 7.79
TOTAL: | R 31,63
06.04.01.02 Stain Impregnante para Madeira, embalagem 900ml unid
MERCADO - Stain Impregnante para Madeira, embalagem 900ml unid 1,00 R$ 45,45 | R! 454!
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 16,44 | R 3,2
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 1447 | R 2,8
MAT: | R 45,4!
MO: | R 6,1
TOTAL: | R 51,6
06.04.02.01 Pintura PVA em Laje de Concreto Aparente e Forros de Gesso Acartonado RF m?2
SINAPI 7345 TINTA LATEX PVA PREMIUM | 0,33 R$ 1579 | R$ 521
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R$ 16,44 | R$ 2,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,06 R$ 13,68 | R$ 0,85



CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRAGCA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO:  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO e
” - CODIGO CUSTO
Clo_r%"ao REFEARENC' REFERENCI DESCRIGAO UNID| iNDICE uﬁlk:'ri-;cl)o UNITARIO
A TOTAL
MAT: | R 521
MO: | R 3,64
TOTAL: | R 8,85
06.04.02.02 Pintura Esmalte em Forros de Madeira m?
SINAP 767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid | 0,40 R 065 | R 0,21
SINAP 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 1 0,04 R 1226 | R 0.4
SINAP 0 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA gl 0,01 R 73,78 | R 4,1
SINAP 728 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | 0,1 R 24,56 | R 3,9
SINAP 8831 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R 16,44 | R 6.5
SINAP 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,35 13,6 R 4,7
AT: | R )
O |R 11,
TOTAL: | R 20,18

PINI

21.002.00000

VERNIZ A BASE DE AGUA PARA PISOS

1,00

20,90

R$

5.MAT
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 16,44 | R 3,29
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 14,47 | R 2,89
MAT: | R 20,90
MO: | R 6,18
TOTAL: | R 27,08
07.01.01 Contrapiso m?2
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 0,50 R$ 053 | R$ 0,27
SINAPI 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | 0,44 R$ 8,50 | R$ 3,70
SINAPI 87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM ms 0,03 R$ 398,52 | R$ 12,35
BETONEIRA 400 L
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,29 R$ 16,50 | R 4,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,15 R$ 13,68 | R: .98
MAT: | R 16,32
MO: | R 77
TOTAL: | R 23,09
07.01.02 Tabua Corrida m?2
SINAPI 3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO[ m? 1,05 R$ 55,47 | R$ 58,24
¥ =
SINAPI 4430 (Riéglzg DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 1,50 RS 616 | RS 9.24
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,20 R 885[R 77
SINAPI 737 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL 3 0,03 R 470,79 [ R 7
SINAPI 23! AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 21 [ R 121
SINAPI 26 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 40 [ R ,40
SINAPI 30! PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,75 R 50 [ R .38
SINAPI 31 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,75 R 68 [ R 0,26
MAT: | R 81,02
MO: | R 52,25
TOTAL: | R 133,27
07.01.02.01 Preparo e Acabamento de Superficies de pisos de madeira m?2
SINAPI 41967 CERA LIQUIDA | 0,08 R 4, R 0,
SINAPI 59 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 15, R 4,
SINAPI 16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,75 R 13, R 10,
SINAPI 95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP 0,30 RS 251 | R$ 0.75
CHP DIURNO
MAT: | R$ 1,08
MO: | R$ 14,95
TOTAL: | R$ 16,03
07.01.03 Ladrilho Hidraulico m?2
SINAPI 3733 LADRILHO HIDRALICO 20 x 20 cm m?2 1,10 R 7554 | R 83,09
SINAPI 4357 REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO kg 1,30 R 54 | R 3,30
SINAPI 7595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il kg 4,50 R 22 [ R 549
SINAPI 8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 13, R 2,74
SINAPI 8256 LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 15, R 4,5
AT: | R 91,
O |R 7,
TOTAL: | R 99,
07.01.04 Porcelanato Acetinado — Borda Reta - 60x60cm - Linha Bauhaus — Cor Concrete m?2
SINAPI 256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,44 R 15, R 71
SINAPI 316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 13, R 74
SINAPI 195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 20 x 25 cm? m2 1,07 R 78, R 83,80
SINAPI 595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII kg 8,62 R s R 10,52
SINAPI 4357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,14 R 54 [ R 0,36
MAT: | R 94,67
MO: | R 9,45
TOTAL: | R 104,12

3R 10 70 00
PINI 000001 05 |Piso elevado com placas de ago revestidas com laminado melaminico texturizado 620 x 620 x 28 mm m2 1,00 R$ 224,88 | R$ 224,88
05 para carga pontual de 450 kg e distribuida 1.250 kg/m?
MAT: | R$ 224,88
MO:
TOTAL: [ R$ 224,88
07.01.06 Cimento Alisado Impermeabilizado m?2
SINAP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R 16,50 | R: 13,20
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R 13,6t R 10,99
SINAP 88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L m3 0,02 R 351,2 R 527
SINAP 7325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO kg 0,57 R 4,9 R 2,
MAT: | R 8,0
MO: | R 24,1
TOTAL: | R 322
07.01.07 [Piso Cimento traco 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm m?2
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 16,50 | R: 6,
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 13,68 | R: 3,
SINAPI 88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L m3 0,03 R$ 35121 |R 0,54
MAT: | R 0,54
MO: | R 0,18
TOTAL: | R 40,72
07.01.08 Marmore m?2
SINAPI 1380 CIMENTO BRANCO kg 0,20 R$ 3,16 | R$ 0,63
SINAPI 4822 (F;IS;)/SEY;S;:AMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 me 1,05 R$ 201,87 | R$ 306,46
SINAPI 87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL m3 0,02 R$ 470,79 | R! 42
SINAPI 88274 ARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1567 | R .84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 RS 13,68 | R: ,84
MAT: | R 316,51
MO: | R 14,68
TOTAL: | R 331,19
07.01.09 [Piso vinilico 3,2 mm m2
SINAPI 4791 |ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO kg 0,14 R$ 16,10 | R$ 2,25




CLIENTE :
OBRA :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS

Q

ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRICAO UNID CUSe UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAl
SINAPI 4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAQ) m?2 R! 0,20 [ R 84,
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 6,50 | R
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 368 [ R
MAT: | R 86,4
MO: | R 5,13
TOTAL: | R 91,59
07.01.10 Chapa xadrez m?
SINAPI 1337 CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 m2 R 31518 | R 346,70
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 368 [ R .84
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 6,25 | R ,13
MAT: | R 346,70
MO: | R 14,97
TOTAL: | R 361,66
07.01.11 Piso Podotatil — Sinalizac&o Alerta em Ladrilho Hidraulico - 20x20cm m?2
SINAPI 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO m?2 R$ 89,41 | R$ 98,35
SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg R$ 0,53 | R$ 0,69
SINAPI 87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM ms R$ 398,52 | R$ 5.98
BETONEIRA 400 L
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 13,68 | R: 10,94
88256 LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 15,26 | R 15,26 |
AT: | R 105,02
O |R 26,2
TOTAL: | R 131,22
07.02.01 Rodapé em MDF com perfil melaminico de Alta Resisténcia. Acabamento Agua Ultra, cor branca m?2
SINAPI 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO kg R 149 | R 0,86
SINAPI 6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM m R 230 | R 12,67
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 447 [ R 17
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 6,23 | R 4
MAT: | R 13,5
MO: | R 4,
TOTAL: | R 18,1
08.01.01.01 Bacia sanitaria convencional completa, cor branco, incluso parafusos, conexdes e acessorios unid
MERCADO - Bacia sanitaria convencional completa, cor branco unid R$ 432,26 | R$ 432,26
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA .
SINAPI 4384 |CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 unid Re 810|R$ 1620
SINAPI 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO unid R$ 175 | R .75
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 16,63 | R 16,63
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 13,37 | R 13,37
MAT: | R 450,21
MO: | R 0,00
TOTAL: | R 480,21
08.01.01.02 Bacia para caixa acoplada, cor branco, incluso valvula descarga, parafusos, conexdes e acessorios, sem unid
abertura frontal
MERCADO - Bacia para caixa acoplada, cor branco unid R$ R$ 396,70
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA .
SINAPI 4384 |CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 unid RS R$ 1620
SINAPI 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO unid R$ R .75
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ R .63
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ R .37
R: 414,65
R: ,00
R: 444 65
08.01.01.03 Cuba de sobrepor oval, incluso parafusos e conexdes unid
MERCADO - Cuba_de sobrepor oval, cor branco unid R R 150,62
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 4,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 0,06
R: 150,62
R: 45,00
R: 195,62
08.01.01.04 Lavatdrio de coluna Izy, incluso parafusos e conexdes unid
MERCADO - Lavatdrio de coluna lzy unid R$ 154,60 | R$ 154,60
SINAPI 4351 gARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S- unid R$ 6,00 | RS 36,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 16,63 | R 24,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 13,37 | R 20,06
MAT: | R 190,60
MO: | R 45,00
TOTAL: | R 235,60
08.01.01.05 Lavatdrio canto suspenso, incluso parafusos e conexdes unid
MERCADO - Lavatdrio canto suspenso unid R$ 143,38 | R$ 143,38
SINAPI 4351 gARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S- unid R$ 6,00 | RS 36,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 16,63 | R 24,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 13,37 | R 20,06
MAT: | R 179,38
MO: | R 45,00
TOTAL: | R 224,38
08.01.02.01 Torneira lavat6rio mesa com conexdes unid
MERCADO - Torneira lavatério mesa unid 0 R 163,0: R 163,08
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0 R 2,5 R 0,25
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 R 16,6: R
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 R 13,3 R A
MAT: | R 163,
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 178,33
08.01.02.02 Torneira lavatério de mesa unid
MERCADO - Torneira lavatério mesa unid 0 R R 163,08
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0 R R 0,25
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 R R
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 R R
R: 163,
R: 15,00
R: 178,33
08.01.02.03 Torneira de parede para cozinha unid
MERCADO - Torneira de parede para cozinha unid 0 R 11350 | R 113,50
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0 R 253 | R 0,25
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 R 16,63 | R .32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 R 1337 | R .69
MAT: | R 113,75
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 128,75
08.01.02.04 Torneira lavatério de mesa unid
MERCADO - Torneira lavatério mesa unid 0 R 163,0: R 163,08
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0 R 2,5 R 0,25
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 R 16,6: R
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 R 13,3 R
MAT: | R 163,
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 178,33
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08.01.02.05 Chuveiro elétrico Ducha Advanced Eletronica unid
MERCADO - Chuveiro elétrico Ducha Advanced Eletronica unid 1,00 R 89,90 [ R 89,90
SINAP 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,10 R 253[R 0,25
SINAP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R 1683 | R 6,83
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R 1368 | R 3,68
MAT: | R$ 0,15
MO: | R$ 0,51
TOTAL: | R$ 120,66
08.01.02.06 Chuveiro elétrico com desviador unid
MERCADO - Chuveiro elétrico com desviador unid 1,00 R 141,80 | R 141,80
SINAP 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,10 R 53 [ R 0,25
SINAP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R 1683 | R 16,83
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R 1368 | R 13,68
MAT: | R$ 142,05
MO: | R$ 30,51
TOTAL: | R$ 172,56
08.01.02.07 Acabamento registro cromado unid
MERCADO - Acabamento registro cromado unid 1,00 R 4190 | R 41,90
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,60 R 53 [ R 52
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 1337 | R 7
MAT: | R$ 43,42
MO: | R$ 7
TOTAL: | R$ 46,09
08.01.02.08 Acabamento valvula de descarga, em abs branco unid
MERCADO - Acabamento valvula de descarga, em abs branco unid 1,00 R 7700 | R 77,00
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,60 R 253[R 52
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 1337 | R 67
MAT: | R$ 78,52
MO: | R$ 7
TOTAL: | R$ 81,19
08.01.02.09 Acabamento monocomando para chuveiro, linha monocomando unid
MERCADO - Acabamento monocomando para chuveiro, linha monocomando unid 1,00 R 251,00 | R 251,00 |
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,60 R 53 [ R 52
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 1337 | R 2,67 |
MAT: | R$ 252,52 |
MO: | R$ 7
TOTAL: | R$ 255,19
08.01.02.10 Ralo linear 70cm - grelha inox unid
MERCADO - Ralo linear 70cm - grelha inox unid 1,00 R 220,18 | R 220,18
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 6,63 [ R 6,63
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 337[R 3,37
MAT: | R$ 220,18
MO: | R$ 0,0
TOTAL: | R$ 250,18
[ootoaii [~ T " iSfolavatéio
SINAP 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,05 R 253[R 0,13
SINAP 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" unid 1,00 R 16487 | R 164,87
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,27 R 6,63 [ R 4,49
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,09 R 3,68 [ R 1,23
MAT: | R$ 165,00
MO: | R$ 572
TOTAL: | R$ 170,72
[Co8otoaia [~ T~ ligacdo Flexivel em Malha de Aco para lavatorios e caixaacoplada —— Juma| [ — |
SINAP 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,02 R 253[R 0,04
SINAP 11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM unid 1,00 R 781 [ R 37,81
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,15 R 6,63 [ R 2,49
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 R 3,68 [ R 0,68
MAT: | R$ 37,85
MO: | R$ 18
TOTAL: | R$ 41,03
[[o80T02i3 [~ T~ IVélvula de escoamento para avatério, metdlica com acabamentocromado ——— Juma| [ |
SINAP 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,04 R 253[R 0,10
SINAP 37588 VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO unid 1,00 R 2807 | R 28,07
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R 1663 | R 2,83
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 R 1368 | R 0,68
MAT: | R$ 28,17
MO: | R$ 51
TOTAL: | R$ 31,68

SINAPI 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO kg 0,38 R$ 31,86 | R$ 12,25
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA N
SINAPI 7568 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 600 RS 073 |R$ 438
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 2
SINAPI 11795 EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2.5* CM m 0,38 R$ 49811 | R$ 187,79
SINAP 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO kg 0,03 R 3544 | R 91
SINAP 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO unid 2,00 R 2022 | R 40,44
SINAP 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,92 R 1567 | R 30,09
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,98 R 1368 | R 13,41
MAT: | R$ 24577
MO: | R$ 43,49
TOTAL: | R$ 289,26
2N 36 16 25
1221 Encanador h |ss 6.82 RS 2387
2N 36 16 25

1507 Ajudante de encanador h 3,5 5,75 R$ 20,13
2C 101200 RS 42.97

0018 Valvula de escoamento para pia de cozinha metélica acabamento cromado @ 3 1/2" un |1 42,97 ’
2C 101800 RS 0.47

50 46 Fita de vedacdo para tubos e conexdes roscaveis, rolo de 50 m x 18 mm un 1,13 0,42 ”
2C 102100 RS 175.60

0007 Siféio metdlico acabamento cromado para pia americana @ 1 1/2" x 2" un |1 1756 !
2C 120302 RS 253.20

1010 Tampo de pia de aco inoxidavel com cuba simples 1,60 x 0,54 m un |1 2532 !
AT: | R$ 472,24
| R$ 44,00
TOT R$ 516,24

SINAPI 1346
2N 36 16 25
PINI 1229
PINI 2N 36 16 25

1234

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10
MM

1,00

R$ 21,44

R$

21,44

Pedreiro

25

R$

17,05

Servente

25

R$

13,03
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2C O7q.5 03 TOTAL
PINI 15 05 Espelho cristal comum # 5 mm m 1 238,18 R$ 238,18
MAT: | R$ 259,62
MO: | R$ 30,08
TOTAL: | R$ 289,70
SINAPI 1346 ’(\)A}:AAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E=10 m2 1,00 RS 21,44 | R$ 21,44
2N 36 16 25
PINI_ l1229 Pedreiro " los 6.82 RS 1705
2N 36 16 25
PINI l123a4 Servente " les 521 RS 1803
2C 071503
PINI 15 05 Espelho cristal comum # 5 mm m 1 238,18 R$ 238,18
MAT: | R$ 259,62
MO: | R$ 30,08
TOTAL: | R$ 289,70
08.02.01.01.0 Gerador carenado de 150/141 kVA unid
MERCADO - GERADOR CARENADO DE 150/141 KVA unid 1,00 R$ 77.650,00
MERCADO - MAQO DE OBRA DE INSTALACAO ESTIMADA EM 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO 1,00 R$ 23.295,00
A R$ 77.650,00
O: | R$ 23.295,00
TOTAL: | #tt
08.02.01.01.0 Curva galvanizada a fogo leve | 4" P
SINAPI 3469 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" unid 1,00 R$ 12172 [ R 121,72
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,95 R$ 16,63 | R 5,80
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,95 R$ 13,68 | R ,00
MAT: | R 121,7
MO: | R L7
TOTAL: | R 150,5.
08.02.01.01.0 Luva galvanizada a fogo leve | 4" P
SINAPI 3915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" unid 1,00 R$ 76,17 | R 76,17
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 16,63 | R 6,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 13,68 | R 5,47
MAT: | R 76,17
MO: | R 12,12
TOTAL: | R 88,29
08.02.01.01.0 Bucha e arruela para eletroduto 4" P
SINAPI 39182 BUCHA E ARRUELA PARA ELETRODUTO 4" unid 1,00 R$ 6,47 | R 47
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 16,63 | R 4,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 13,68 | R ,42
MAT: | R 6,47
MO: | R 7,58
TOTAL: | R 14,05
08.02.01.01.0 Cx alven 100x100x80cm/ PAR 15cm/ FDO concreto/ TPA concreto P
SINAPI 31 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO kg 3,30 R$ 3,74 [ R$ 12,34
SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,30 R$ 55,00 | R$ 16,23
SINAPI 1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50 kg 2,11 R$ 2597 | R$ 54,80
AP 4721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,16 R 45,00 | R 7,11
AP 7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAOQ), 8 FUROS, DE9 X 19 X 19 CM unid 80,00 R 048 | R 8,40
AP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,10 R 16,50 | R 7,65
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 12,00 R 13,68 | R 4,16
MAT: | R 8,87
MO: | R 1,81
TOTAL: | R 360,68
08.02.01.01.07] Caixilho para cx de alv padrdo CEEE bipartido 1000x1000mm unid
MERCADO - Caixilho para cx de alv padrdo CEEE bipartido 1000x1000mm unid 1,00 R$ 180,00 | R 180,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,83 | R 8,42
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1352 | R 6,76
MAT: | R 180,00
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 195,18
08.02.01.01.08 Tampa para lacre com chumbadores padrdo CEEE 960x960mm unid
MERCADO - Tampa para lacre com chumbadores padrdo CEEE 960x960mm unid 1,00 R$ 420,00 | R 420,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 16,83 | R 6,83
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 1352 | R 3,52
MAT: | R 420,00
MO: | R 0,35
TOTAL: | R 450,35
08.02.01.01.09 Caixa de passagem aparente CH#16 1000x1000x300mm unid
MERCADO - Caixa de passagem aparente CH#16 1000x1000x300mm unid 1,00 R$ 405,00 | R 405,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,83 | R 8,42
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1352 | R .76
MAT: | R 405,00
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 420,18
08.02.01.01.10] Cinta para poste circular 110mm unid
MERCADO - CINTA PARA POSTE CIRCULAR 110 mm unid 1,00 R$ 30,00 | R 30,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,83 | R 8,42
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1352 | R 6,76
MAT: | R 30,00
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 45,18
08.02.01.01.11 Cinta para poste circular 180mm unid
SINAPI 420 CINTA PARA POSTE CIRCULAR 180 mm unid 1,00 R$ 17,45 | R 17,45
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,83 | R 8,42
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1352 | R 6,76
MAT: | R 17,4
MO: | R 15,1
TOTAL: | R 32,6
08.02.01.01.11 Cinta para poste circular 200mm unid
SINAPI 12327 CINTA PARA POSTE CIRCULAR 200 mm unid 1,00 R$ 20,79 | R 20,79
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,83 | R 8,42
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1352 | R 6,76
MAT: | R 20,79
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 35,97
08.02.01.01.13] Cinta para poste circular 280mm unid
MERCADO - Cinta para poste circular 280mm unid 1,00 R$ 35,00 | R 35,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,83 | R 8,42
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1352 | R .76
MAT: | R 35,00
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 50,18
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08.02.01.01.14 Cinta para poste circular 330mm unid
MERCADO - Cinta para poste circular 330mm unid 1,00 R 8,00 | R 38,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 6,83 | R ,42
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 352 [ R .76
MAT: | R 38,00
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 53,18
08.02.01.01.1 Fio de cobre nu 16mm?
SINAPI 57 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO m 1,0 R 6,8 R .97
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 16,8 R .19
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 13,5 R .76
MAT: | R .97
MO: | R ,95
TOTAL: | R 10,91
08.02.01.01.1 Cabo de cobre nu 25mm?
SINAPI 68 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO m 1,02 R 054 [ R 10,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R 683 | R 2,86
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R 352 [ R 2,30
MAT: | R 10,75
MO: | R 5,16
TOTAL: | R 1591
08.02.01.01.17] Cabo EPR 12/20 kV singelo 1 x 35 mm?2
SINAPI 901 CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 mm?, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 kV, COBERTURA EM PVC m 1,02 R 41, R 42,2
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMAS EM ROLOS 19 mm x5 m unid 0,01 R 2, R 0,0:
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENACARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R 16, R 1,
SINAPI 88247 AUXILIAR ELETRICISTA COM ENACARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R 13,5 R 0,
MAT: | R 42,25
MO: | R 2,22
TOTAL: | R 44,47
08.02.01.01.18 Terminal Contratil frio int/ext - cabo EPR 12/20kV 1x35mm? unid
MERCADO - Terminal Contratil frio int/ext - cabo EPR 12/20kV 1x35mm?2 unid 1,00 R 335,9 R 335,9
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 16,8 R 8,4
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 13,5 R 6,7
MAT: | R 335,99
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 351,17
08.02.01.01.19 Terminacdo enfitada interna p/ cabo EPR 12/20kV 1x35mm? unid
MERCADO - Terminacao enfitada interna p/ cabo EPR 12/20kV 1x35mm?2 unid 1,00 R 400,00 [ R 400,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 16,83 | R 842
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 1352 | R 6,76
MAT: | R 400,00
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 41518
08.02.01.01.20; Bracadeira fixacdo term porcelana 15kV em cruzeta madeira unid
MERCADO - Bracadeira fixacdo term porcelana 15kV em cruzeta madeira unid 1,00 R$ 95,83 | R 95,83
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,52 | R 2,70
MAT: | R 95,83
MO: | R 2,70
TOTAL: | R 98,53
08.02.01.01.21 Bracadeira isolada para cabo - tipo MB-4 da 3M unid
MERCADO - Bracadeira isolada para cabo - tipo MB-4 da 3M unid 1,00 R$ 242,44 | R 242,44
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,52 | R .70
MAT: | R 242 44
MO: | R ,70
TOTAL: | R 245,14
08.02.01.01.22] Terminal sapata tipo QA 25 mm?2 unid
SINAPI 1586 Terminal sapata tipo QA 25 mm?2 unid 1,00 R$ 3,45 | R ,45
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,52 | R .70
MAT: | R ,45
MO: | R ,70
TOTAL: | R ,15
08.02.01.01.23 Conector parafuso fendido tipo KS 25 mm?2 unid
MERCADO - Conector parafuso fendido tipo KS 25 mm? unid 1,00 R$ 4,85 | R 4,85
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,52 | R 2,70
MAT: | R 4,85
MO: | R 2,70
TOTAL: | R 7,55
08.02.01.01.24 Grampo de linha viva 6 a 2/0 AWG unid
MERCADO - Grampo de linha viva 6 a 2/0 AWG unid 1,00 R$ 33,50 | R 33,50
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,52 | R .70
MAT: | R 33,50
MO: | R ,70
TOTAL: | R 36,20
08.02.01.01.25 Haste galvanizada para terra com conector 25x25x1500mm
SINAPI 3376 Haste galvanizada para terra com conector 25x25x1500mm unid 1,00 R$ 52,81 | R 52,81
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,52 | R .76
MAT: | R 52,81
MO: | R .76
TOTAL: | R 59,57
08.02.01.01.26 Chave fusivel unipolar p/ distribuico Loadbuster 15kV 300A
SINAPI 5047 Chave fusivel unipolar p/ distribuicao Loadbuster 15kV 300A unid 1,00 R$ 267,34 | R 267,34
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,52 | R 6,76
MAT: | R 267,34
MO: | R 6,76
TOTAL: | R 274,10
08.02.01.01.27 Elo fusivel de distribuic&o 40k 500mm unid
MERCADO - Elo fusivel de distribuicdo 40k 500mm unid 1,00 R$ 10,00 | R 10,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,52 | R 2,70
MAT: | R 10,00
MO: | R 2,70
TOTAL: | R 12,70
08.02.01.01.28 Para-raio de distribuic&o tipo valvula tens&o nominal 12kV
SINAP 4276 Para-raio de distribuicdo tipo valvula tensdo nominal 12kV unid 1,00 R 21547 | R 215,47
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 352 [ R 6,76
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 683 | R 842
MAT: | R 215,47
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 230,65
08.02.01.01.29 Cruzetas e ferragens para poste da concessionéria
SINAPI 10510 Cruzetas e ferragens para poste da concessionaria unid 1,00 R$ 65,62 | R 65,62
I SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,52 | R 6,76
MAT: | R 65,62
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MO: | R$ 6,76
TOTAL: | R$ 72,38
08.02.01.01..30) Placa de adverténcia: "Perigo de morte alta tensdo” 40 x 60 cm unid
SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m? 0,24 R$ 358,05 | R 85,93
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,52 | R 2,70
MAT: | R 85,93
MO: | R 2,70
TOTAL: | R 88,64
08.02.02.01.01 Transformador a seco 15kV 380/220V 750kVA unid
MERCADO - Transformador a seco 15kV 380/220V 750kVA unid ,00 R$ 43.400,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R$ 16,83 | R 134,64
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R$ 1352 | R 108,16
MAT: | R$ 43.400,00
MO: | R 242,80
TOTAL: | R$ 43.642,80
08.02.02.01.02 Médulo SAF-6 c/ sec, para-raio e entrada cabos 17,5kV unid
MERCADO - Modulo SAF-6 c/ sec, para-raio e entrada cabos 17,5kV. unid ,00 R$ 48.600,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .00 R$ 16,83 | R 100,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .00 R$ 1352 | R 81,12
MAT: | R$ 48.600,00
MO: | R 182,10
TOTAL: | R$ 48.782,10
08.02.02.01.03 Médulo SAF-6 c/ medic&o concessionaria 17,5kV. unid
MERCADO - Modulo SAF-6 ¢/ medicédo concessionaria 17,5kV unid ,00 R$ 69.000,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .00 R$ 16,83 | R 100,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .00 R$ 1352 | R 81,12
MAT: | R$ 69.000,00
MO: | R 182,10
TOTAL: | R$ 69.182,10
08.02.02.01.04 Mé6dulo SAF-6 ¢/ disj. motoriz e reles 50/51 e 51/51N 17,5kV. unid
MERCADO - Modulo SAF-6 c/ disj. motoriz e reles 50/51 e 51/51N 17 5kV. unid ,00 R$ 84.000,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .00 R$ 16,83 | R 100,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .00 R$ 1352 | R 81,12
MAT: | R$ 84.000,00
MO: | R 182,10
TOTAL: | R$ 84.182,10
2N 36 16 25
1218 Eletricista h |osa 6.82 RS 368
2N 36 16 25
1506 Ajudante de eletricista h |osa 575 R$ au
2C 0308 02 RS 0.60
1305 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un_[4,003333370,15 .
2C 0308 02 RS 33.99
1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un_[4,003333338,49 .
2C 141306 RS 320
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m_|0,8 4,00 "
2C 141307
00000013 R$ 1,76
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un |2,67 0,66
2C 141307
0000 00 13 R$ 2,43
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un 10,67 3,62
2C 141307
000000 13 R$ 1,61
55 Suporte suspensao vertical para eletrocalha 100 x 50 mm largura x aba un_[0,67 2,40
C141307
00000013 R$ 2,54
67 Tala auto portante para emenda 50 mm un_ |0, 81
2C 141307
00 00 00 16 R$ 15,23
10 Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 100 x 50 mm m (1,2 12,69
2C 141307
00 00 00 20 R$ 784
16 Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 100 mm m (1,2 6,53
3R 272100
00 00 00 38 R$ 4,45
29 Tiro com pistola para fixacdo de pino @ 1/4" em concreto, inclusive cartucho e pino un_[0,67 6,64
MAT: | R$ 73,64
MO: | R$ 6,79
TOTAL: | R$ 80,42
08.02.02.02.0 Cabo EPR 12/20kV singelo 1x35mm?
SINAPI 901 CABO EPR 12/20kV SINGELO 1x35mm?2 m 1,00 R 41,6. R 41,61
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 16,8 R .37
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 13,5 R .70
MAT: | R 41,61
MO: | R ,07
TOTAL: | R 47,68
08.02.02.02.03 Terminacdo enfitada interna p/ cabo EPR 12/20kV 1x35mm? unid
MERCADO - Terminacao enfitada interna p/ cabo EPR 12/20kV 1x35mm?2 unid 1,00 R 400,00 [ R 400,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 16,83 | R 842
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 1352 | R 6,76
MAT: | R 400,00
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 41518
08.02.02.03.0 Frente de tela Otis com estrutura de cant 2"x2"x1/4"
SINAPI 342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) kg 0,0: R 955 ([ R 0,
SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,04 R 9,00 [R 0,
SINAPI 188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA m2 0,05 R 37,76 | R 1,
SINAPI 298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" unid 0,40 R 3315 | R 13,
" E=*3.65% 5 10%
SINAPI 7696 ;’;JS%? ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR m 072 R$ 42,80 | R$ 30,82
TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 2
SINAPI 10935 BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 75X75CM, H=2M m 110 R$ 2132 | R$ 2345
SINAPI 261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 23[R 16,23
SINAPI 309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 50 [ R 16,50
SINAPI 315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 R 25 [ R ,13
SINAPI 316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,38 R 68 [ R 46,24
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 3
SINAPI 94970 BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 m 0,02 R$ 292,61 | R$ 527
MAT: | R$ 75,27
MO: | R$ 87,09
TOTAL: | R$ 162,37
08.02.02.04.0 Eletroduto PVC roscavel 1"
SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA m 1,0 R: 422 | R 4,2
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 1352 | R 1.4
SINAPI 88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 1683 | R 1,7
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
SINAPI 91170 OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA | m 1,00 R$ 1,62 | R$ 1,62
EM PERFILADO EM LAJE
MAT: | R$ 4,29

MO: | R$ 4,84
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TOTAL: | R$ 9,13
08.02.02.04.0 Cabo de cobre nu 25mm?
SINAPI 68 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO m 1,02 R: 054 R 10,75
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R 352 [R 2,30
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R! 6,8: R 2,86
MAT: | R 10,75
MO: | R 5,16
TOTAL: | R 1591
08.02.02.04.0 Cabo de cobre nu 95mm?
SINAPI 65 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO m R 4027 | R 41,08
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 1352 | R 4,87
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 1683 | R 6,0
MAT: | R 41,0
MO: | R 10,9:
TOTAL: | R 52,0
08.02.02.04.0 Terminal sapata tipo QA 25 mm?2 unid
SINAPI 1586 Terminal sapata tipo QA 25 mm? unid 1,00 R$ 3,45 | R ,45
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,52 | R .70
MAT: | R ,45
MO: | R ,70
TOTAL: | R ,15
08.02.02.04.0 Terminal sapata tipo QA 95 mm?2 unid
SINAPI 1590 Terminal sapata tipo QA 95 mm? unid 1,00 R$ R! .76
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ R .70
R: .76
R: ,70
R: 11,46
08.02.02.04.06; Conector parafuso fendido tipo KS 25mm? unid
MERCADO - Conector parafuso fendido tipo KS 25mm?2 unid 1,00 R$ 4,85 | R 4,85
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,52 | R 2,70
MAT: | R 4,85
MO: | R 2,70
TOTAL: | R 7,55
08.02.02.04.07 Cordoalha de cobre flexivel estanhada 27x300mm 190A 26mm? unid
MERCADO - Cordoalha de cobre flexivel estanhada 27x300mm 190A 26mm?2 unid 1,00 R ,3! R 62,3
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 8! R 4.
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 5. R N
MAT: | R 62,3
MO: | R 15,1
TOTAL: | R 775
08.02.02.04.0 Bucha de nylon s-10 ¢/ parafuso auto atarraxante cabeca panela 6,3x50mm unid
SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON S-10 COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABECA PANELA 6,3 x 50 mm unid 1,00 R$ 0,73 | R 0,73
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,52 | R 2,70
MAT: | R 0,73
MO: | R 2,70
TOTAL: | R 3,43
08.02.02.05.01 Caixa medicdo indireta AT 85x120x40cm padréo CEEE unid
MERCADO - Caixa medicao indireta AT 85x120x40cm padrao CEEE unid ,00 R$ 1.200,00 | R 1.200,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 16,83 | R 33,66
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1352 | R 27,04
MAT: | R 1.200,00
MO: | R 60,70
TOTAL: | R 1.260,70
08.02.02.05.02] 93008 Eletroduto PVC roscavel 1 1/2"
SINAPI 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA m 1,10 R 6,18 [ R .80
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R! 1352 | R 51
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R 1683 | R .88
MAT: | R ,80
MO: | R ,40
TOTAL: | R 10,20
08.02.02.05.0 Curva PVC roscavel 1 1/2" raio longo
SINAPI 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid 1,00 R: 29 [ R 3,29
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,34 R 1352 | R 4,54
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,34 R 16,83 | R 5,65
MAT: | R 3,29
MO: | R 10,20
TOTAL: | R 13,49
08.02.02.05.04] Luva PVC roscavel 1 1/2"
SINAPI 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO unid 1,00 R: ,0! R ,05
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,22 R! 13,5 R ,03
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,22 R! 16,8: R 77
MAT: | R ,05
MO: | R ,80
TOTAL: | R .85
08.02.02.05.05 Bucha e arruela para eletroduto 1 1/2"
SINAP 9178 Bucha e arruela para eletroduto 1 1/2" unid 1,00 R 29 | R ,29
SINAPI 8247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 1352 | R .70
SINAPI 8264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 16,83 | R .37
MAT: | R .29
MO: | R ,07
TOTAL: | R .36
08.02.02.05.07 Cabo EPR 0,6/1kV multiplo (4x4,0mm?) m
MERCADO - Cabo EPR 0,6/1kV multiplo (4x4,0mm?) m 1,00 R 00 ([ R 11,00
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 83 [ R ,42
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 52 [ R .76
MAT: | R 11,00
MO: | R 15,18
TOTAL: | R 26,18
08.02.04.01.0 95746 Eletroduto galvanizado a fogo leve I 1" m
SINAPI 21136 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM m 1,05 R 0,7: R 11,32
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,09 R 3,5: R 17
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,09 R 6,8: R .46
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
SINAPI 91170 OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA | m 1,00 R$ 1,62 | R$ 1,62
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
MAT: | R$ 12,94
MO: | R$ 2,63
TOTAL: | R$ 15,57

R$ 5,12

1218 Eletricista h 10,75 6,82
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1506 Ajudante de eletricista h_lo7s 5.75 R 431
2C14 1309 o 503
3015 Eletroduto de aco com costura galvanizacéo a fogo @ 1 1/4" m_[1,05 6,60 ’
MAT | RS 603
MO | RS 043
TOTAL: [ R$ 16,

2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista 0.1 6.8

2N 36 16 25

PINI 1506 Ajudante de eletricista h [014 5,75 R$ 0,81
2C 141309

PINI 2005 Curva 90° de aco galvanizado a fogo para eletroduto @ 1" un |1 4,20 R$ 420

MAT: | R$ 4,20

MO: | R$ 1,76

TOTAL: [ R$ 5,96

2N 3616 25
PINI 1218 Eletricista 0,2 6,8

INI6 625

PINU_ |1506 Ajudante de eletricista h oz 575 RS 115
2C14 1309

PINT_ J2006 Curva 90° de ago galvanizado a fogo para eletroduto @ 1 1/4" un |1 8.65 RS 865

RS 865

MO. [ RS 251

TOTAL [ RS __11.16

PINI ig 13§ 102 Eletricista 0,0
PINI ig 0366 o Ajudante de eletricista h [0,06 5,75 RS 0.35
PINI gg 01; . Luva de aco galvanizado a fogo para eletroduto & 1" un |1 1,40 RS 140
o T ts 07
TOTAL: | R 2,15

2N 36 16 25
PINI Eletricista 0,0 6.8
2N 36 16 25
PN Ajudante de eletricista h (0,09 5,75 R$ 0,52
ZC 14 1309
PINI 36 09 Luva de aco galvanizado a fogo para eletroduto @ 1 1/4" un [1 R$ 2,30
R$ 30
R$
R$ 43

P "N 3 1 Eletricista 0,01 6,82 R 0,07
P 1 Ajudante de eletricista 0 01 5,75 R 0,06
P C O [} 02 Arruela em zamak @ 1" un 0,32 R 0,
P 'C 03 08 02 1{Bucha em zamak para eletroduto @ 1" un 1 0,63 R 0,
MAT: | R 0,
MO: | R 0,
TOTAL: | R 1,0

2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista 0.5 6.8

2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h los 575 R$ 2,88
2C 141309

PINI 1029 Condulete de aluminio roscavel tipo "LL" & 1 1/4" un |1 14,63 RS 14,63

MAT: | R$ 14,63

MO: | R$ 6,29

TOTAL: [ R$ 20,92

SINAPI 2590 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA unid| 1,00 |[R$ 1005[R$ 10,95
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA ;
SINAPI 11950 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 200 |R$ 024 R$ 048
SINAPI 88247 _|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 036 |RE 1352 R 78
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 036 |RS 1683 R 6.0
MAT- | R 114
R
R

SINAPI 2570 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA unid 1,00 R$ 1059 | R$ 10,59
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA .
SINAPI 11950 |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 200 RS 024)RS$ 048
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 1352 | R 5,38
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 16,83 | R .69
MAT: | R 11,07
MO: | R 12,07
TOTAL: | R 23,14
2N 36 16 25
PINI l1218 Eletricista h losa 6.82 RS 368
2N 36 16 25
PNl l1506 Ajudante de eletricista h losa 5,75 R$ su
2C 0308 02
PINI 1305 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un_|2,66: 330,15 R$ 0.40
PINI 2C 050802 R$ 0,85
1315 Bucha de nylon @ 8 mm com parafuso auto-atarraxante cabeca panela fenda simples @ 4,8 mm x 50 mm un 1,33 0,64 !
2C 0308 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un [2,66 348,49 R$ 2261
PINI 2C 141306 R$ 3,20
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m (0,8 4,00 '
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 0,88
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un |1,33 0,66
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 1,04
13 Suporte suspenséo para tirante un 0,67 1,55




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO saocder
“ o CODIGO CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
2C 141307
PINI 00000013 R$ 1,21
63 Tala 4 furos para emenda 38 mm un_[0,333333333,62
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 5,95
10 Tampa de encaixe para perfilado em aco galvanizado 38 mm m (1,2 4,96
2C 141309
PINI 38 04 Perfilado liso com 2 furos em aco galvanizado # 22, 38 x 38 mm m (1,2 7,65 R$ 9.18
2C 141309
PINI 3812 Suporte curto para perfilado em aco galvanizado # 22, 38 mm x 100 mm un 0,67 1,45 R$ 0.97
MAT: | R$ 46,29
MO: | R$ 6,79
TOTAL: [ R$ 53,08

2N 36 16 25

PINU_ |1218 Eletricista h loa 662 RS 273
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |04 5,75 R$ 2,30
2C 141304

PINI 0013 Caixa de derivacdo "L" em chapa de aco un |1 524 RS 524

MAT: | R 5,24

MO: | R 5,03

TOTAL: | R 10,27

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h o4 6,82 R$ 2,73
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h o4 575 R$ 2,30
2C 141304

PINI 00 14 Caixa de derivagéo "T" em chapa de ago un |1 6,01 R$ 6,01

MAT: | R$ 6,01

MO: [ R$ 5,03

TOTAL: [ R$ 11,04

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h |04 6,52 R$ 2,73
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |04 575 R$ 2,30
2C 141304

PINI 0012 Caixa de derivacdo "I" em chapa de aco un |1 5,80 R$ 5,80

MAT: | R$ 5,80

MO: | R$ 5,03

TOTAL: [ R$ 10,83

N 36 16 25

|

PINU 1218 Eletricista h_lo7 82 RS 587
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |07 75 R$ 452
2C 0308 02
PINI 1305 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un [5,34 0,15 R$ 080
2C 0308 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un |53 49 RS 4531
PINI 2C 141306 R$ 6,40
00 05 Barra roscada em ago @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m |16 4,00 i
2C 141307
PINI 00 00 00 13 R$ 1,76
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un |2,67 0,66
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un |1,3: 43,62
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 2,50
27 Suporte suspens&o omega para eletrocalha 100 x 100 mm (largura x aba) un 0,67 3,73
2C 141307
PINI 00000013 R$ 4,57
71 Tala auto portante para emenda 100 mm un [0,67 6,82
2C 141307
PINI 00 00 00 16 R$ 17,10
14 Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 100 x 100 mm m (1,2 14,25
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 7,84
Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 100 mm m (1,2 6,53
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 0,48
Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un_|1,333333330,36
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un |1,333333390,82
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia_[0,1 38,68
MAT: | R$ 99,12
MO: | R$ 9.89
TOTAL: [ R$ 109,01
2N 36 16 25
PN 1218 Eletricista h_|o.786666646.82 RS 587
2N 36 16 25
PINE 115 06 Ajudante de eletricista h |o,7866666¢5,75 RS 452
2C 03 08 02
PINI 13 05 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un |5,34 0,15 RS 0.80
2C 03 08 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un |5,3: 8,49 RS 4531
PINI 2C 14 13 06 R$ 6,40
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m (1,6 4,00 !
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 1,76
Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un_|2,67 0,66
2C 141307
PINI 00000013 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un [1,333333333,62
2C 141307
PINI 00 00 00 13 R$ 2,33
37 Suporte suspens&@o omega para eletrocalha 200 x 100mm largura x aba un 0,67 3,48
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 4,57
71 Tala auto portante para emenda 100 mm un 0,67 6,82
2C 141307
PINI 00 00 00 16 R$ 29,34
26 Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 200 x 100 mm m [1,2 24,45
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 14,72
20 Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 200 mm m 1.2 12,27




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO sacador
“ o CODIGO CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un [1,333333330,36
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un |1 40,82
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia |0,1666666€38,68
R 118,08
R 9,89
R 127,97
2N 36 16 25
PINU 1218 Eletricista h_|0.8466666(6.82 R$ 57
2N 36 16 25
PINU_ |1506 Ajudante de eletricista h_|0,846666645.75 Re 487
2C 03 08 02
PINI 13 05 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un_|5,34 0,15 R$ 0.80
2C 03 08 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un |53 8,49 R$ 4531
PINI 2C 141306 R$ 6,40
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m [1,6 4,00 ”
2C 141307
PINI 00000013 R$ 1,76
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un 2,67 0,66
2C 141307
PINI 00 00 00 13 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un [1 43,62
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 2,83
43 Suporte suspensdo omega para eletrocalha 300 x 100 mm largura x aba un |0,67 4,23
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 4,57
71 Tala auto portante para emenda 100 mm un 0,67 6,82
2C 141307
PINI 00 00 00 16 R$ 34,92
32 Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 300 x 100 mm m |12 29,10
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 22,91
22 Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 300 mm m (1,2 19,09
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un |1,333333330,36
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un_|1,333: 40,82
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia |0, 1
R$ 132,35
R$ 10,64
R$ 142,99
2N 36 16 25
PINI l1218 Eletricista h_|o.846666646.82 RS 577
2N 36 16 25
PINI_ 115 06 Ajudante de eletricista h_|0,846666645,75 R$ 487
2C 0308 02
PINI 13 05 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un |5,34 0,15 R$ 0.80
2C 0308 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un |5 49 RS 4581
PINI 2C 141306 R$ 6,40
00 05 Barra roscada em ago @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m (1,6 4,00 !
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 1,76
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un |2,67 0,66
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un 1,333 43,62
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 3,31
49 Suporte suspens&o omega para eletrocalha 400 x 100 mm largura x aba un 0,67 4,94
2C 141307
PINI 00000013 R$ 4,57
71 Tala auto portante para emenda 100 mm un 10,67 6,82
2C 141307
PINI 00 00 00 16 R$ 48,52
38 Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 400 x 100 mm m (1,2 40,43
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 30,25
24 Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 400 mm m |12 25,21
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un_[1,333333370,36
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un |1 40,82
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia |0,1666666€38,68
R 153,77
R 0,64
R 164,41
08.02.04.01.1 |Parafusos, porcas e arruelas conj
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", .
SINAPI 13246 COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE unid [ 500,00 | R$ 0,16 | R$ 80.00_
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,00 R$ 1352 | R 135,20 |
MAT: | R 80,00 |
MO: [ R 135,20
TOTAL: | R 215,20
08.02.04.01.2 73924/2 _|Pintura das tubulacdes
SINAP 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R$ R 1,64
SINAP 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,07 R$ R 0,86
SINAP 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 0,16 R$ R .57
SINAP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ R ,22
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ R ,84
R 07
R 15,06
R 21,13
08.02.04.02.0 91928  [Cabo afumex 750V 4mm?2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 981 450/750 V. SECAO NOMINAL 4 MM2 m 1,19 R$ 1,99 | R$ 2,37
SINAP 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R .26 | R ,02
SINAP 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R 1352 | R ,54
SINAP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R 16,83 | R .67
AT: | R 39
O: | R 21
TOTAL: | R .60




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Cﬁ%"ao REFE;IENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
A TOTAL
08.02.04.02.0 91930 Cabo afumex 750V 6mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 982 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 m 119 R$ 279 | R8 3,32
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 R$ 13,52 | R 0,70
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 R$ 16,83 | R 0,8
MAT: | R 3,34
MO: | R 1,5
TOTAL: | R 4,92
08.02.04.02.0 91932 Cabo afumex 750V 10mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 980 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 m 119 R$ 477 | RS 5,68
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 R$ 13,52 | R 104
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 R$ 16,83 | R 1,30
MAT: | R 5,70
MO: | R 2,34
TOTAL: | R 8,03
08.02.04.02.0 91934 Cabo afumex 750V 16mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 979 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 m 119 R$ 735 | R$ 8,75
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 13,52 | R .55
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 16,83 | R .94
MAT: | R 77
MO: | R ,49
TOTAL: | R 12,26
08.02.04.02.0 92983 Cabo afumex 750V 25mm?
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R$ 0,02
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 39232 450/750 V. SECAG NOMINAL 25 MM2 m 1,02 R$ 11,79 | R$ 11,97
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,06 R$ 13,52 | R 0,87
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,06 R$ 16,83 | R .0
MAT: | R 11,9
MO: | R .94
TOTAL: | R 13,9
08.02.04.02.0 92985 Cabo afumex 750V 35mm?
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R$ 0,02
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 39233 450/750 V. SECAG NOMINAL 35 MM2 m 1,02 R$ 16,21 | R$ 16,45
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 13,52 | R 0,99
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 16,83 | R .23
MAT: | R 16,47
MO: | R 22
TOTAL: | R 18,69
08.02.04.02.0 92987 Cabo afumex 750V 50mm?
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R$ 0,02
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 39234 450/750 V. SECAG NOMINAL 50 MM2 m 1,02 R$ 23,79 | R$ 24,15
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,09 R$ 13,52 | R 118
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,09 R$ 16,83 | R 146
MAT: | R 24,17
MO: | R 2,64
TOTAL: | R 26,81
08.02.04.02.0 92991 Cabo afumex 750V 95mm?
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R$ 0,02
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 39236 450/750 V. SECAG NOMINAL 95 MM2 m 1,02 R$ 43,87 | R$ 44,53
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 13,52 | R 173
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 16,83 | R 2,15
MAT: | R 44,55
MO: | R ,88
TOTAL: | R 48,43
08.02.04.02.0 92991 Cabo afumex 750V 95mm?
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R$ 0,02
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 39236 450/750 V. SECAG NOMINAL 95 MM2 m 1,02 R$ 43,87 | R$ 44,53
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 13,52 | R 173
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 16,83 | R 2,15
MAT: | R 44,55
MO: | R ,88
TOTAL: | R 48,43
08.02.04.02.1 92997 Cabo afumex 750V 185mm?
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R$ 0,02
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 39239 450/750 V. SECAO NOMINAL 185 MM2 m 1,02 R$ 85,92 | R$ 87,21
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,21 R$ 13,52 | R 2,87
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,21 R$ 16,83 | R 3,57
MAT: | R 87,23
MO: | R 6,43
TOTAL: | R 93,66
08.02.04.02.1 92999 Cabo afumex 750V 240mm?
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R$ 0,02
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 39240 450/750 V. SECAOC NOMINAL 240 MM2 m 1,02 R$ 11356 | R$ 115,26
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,26 R$ 13,52 | R 3,56
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,26 R$ 16,83 | R 4,43
MAT: | R 115,28
MO: | R 7,98
TOTAL: | R 123,27
08.02.04.02.1 91929 Cabo Hepr 0,6/1kV 4mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-|
SINAPI 1021 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 m 119 R$ 237 | Rs 282
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R$ 13,52 | R 0,54
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R$ 16,83 | R 0,67
MAT: | R 2,84
MO: | R 1,21
TOTAL: | R 4,05
08.02.04.02.1 91931 Cabo Hepr 0,6/1kV 6mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-|
SINAPI 994 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 m 119 R$ 3241 R$ 3,86
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 R$ 13,52 | R 0,70
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 R$ 16,83 | R 0,8
MAT: | R 3,
MO: | R 15
TOTAL: | R 5,45




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Cﬁ%"ao REFE;IENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
A TOTAL
08.02.04.02.1 91933 Cabo Hepr 0,6/1kV 10mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
SINAPI 1020 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 m 119 R$ 520 | RS 6.19
SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M unid| 0,01 RS 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 R$ 1352 R .04
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 R$ 1683 [ R .30
MAT: | R 21
MO: | R .34
TOTAL: | R 5
08.02.04.02.1 91935 Cabo Hepr 0,6/1kV 16mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
SINAPI 995 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 m 119 R$ 797 | R$ 9.48
SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M unid| 0,01 RS 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 1352 R 1,55
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 R$ 1683 [ R 1,94
MAT: | R 9,50
MO: | R 3,49
TOTAL: | R 12,99
08.02.04.02.1 92984 Cabo Hepr 0,6/1kV 25mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
SINAPI 996 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 m 102 R$ 1214 R$ 12,32
SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M unid| 0,01 RS 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,06 R$ 1352 [ R 0,87
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,06 R$ 1683 [ R .0
MAT: | R 12,34
MO: | R .94
TOTAL: | R 14,2
08.02.04.02.1 92986 Cabo Hepr 0,6/1kV 35mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
SINAPI 1019 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 m 102 R$ 16,74 | RS 16,99
SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M unid| 0,01 RS 2,26 | R 0,0
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 1352 R 0.9
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 1683 [ R 12!
MAT: | R 17,0.
MO: | R 22!
TOTAL: | R 19,2
08.02.04.02.1 92988 Cabo Hepr 0,6/1kV 50mm?
SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M unid| 0,01 R$ 2,26 | R$ 0,02
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 39235 450/750 V. SECAG NOMINAL 70 MM2 m 1,02 R$ 33,46 | R$ 33,96
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 1352 R 42
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 1683 [ R 77
MAT: | R 33,98
MO: | R .19
TOTAL: | R 37,17
08.02.04.02.1 92990 Cabo Hepr 0,6/1kV 70mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
SINAPI or7 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 m 102 R$ 3305 | R$ 3355
SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M unid| 0,01 RS 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 1352 R 42
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 1683 [ R 77
MAT: | R 33,57
MO: | R .19
TOTAL: | R 36,75
08.02.04.02.2 92992 Cabo Hepr 0,6/1kV 95mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
SINAPI 998 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 m 102 R$ 4390 | R$ 4456
SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M unid| 0,01 RS 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 1352 R 173
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 1683 [ R 2,15
MAT: | R 44,58
MO: | R .88
TOTAL: | R 48,46
08.02.04.02.2 92996 Cabo Hepr 0,6/1kV 150mm?2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
SINAPI 999 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 m 102 R$ 7080 | R$ 7186
SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M unid| 0,01 RS 2,26 | R 0,0
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,18 R$ 1352 R A
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,18 R$ 1683 [ R .0
MAT: | R 71,
MO: | R 54
TOTAL: | R 77,
08.02.04.02.2 92998 Cabo Hepr 0,6/1kV 185mm?2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
SINAPI 1000 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 m 102 R$ 86,79 | R$ 88,09
SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M unid| 0,01 RS 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,21 R$ 1352 R .87
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,21 R$ 1683 [ R .57
MAT: | R 88,11
MO: | R 143
TOTAL: | R 94,55
08.02.04.02.2 93000 Cabo Hepr 0,6/1kV 240mm?2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-
SINAPI 1015 ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 m 102 R$ 11429 | R$ 116,00
SINAPI 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M unid| 0,01 RS 2,26 | R 0,0
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,26 R$ 1352 R 3,51
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,26 R$ 1683 [ R 4.4
MAT: | R 116,0
MO: | R 7,91
TOTAL: | R 124.0
08.02.05.01.0 95749 Eletroduto galvanizado a fogo leve | 3/4"
SINAP 21128 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM m 1,05 R 8,34 R 7
SINAP 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R! 1352 | R 1
SINAP 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R! 16,83 | R 7
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
SINAPI 91173 METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA m 2,00 R$ 0.82| R$ 164
MAT: | R$ 10,40
MO: | R$ 4,90
TOTAL: | R$ 15,30
08.02.05.01.0 95750 Eletroduto galvanizado a fogo leve I 1"
SINAP 21136 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM m 1,05 R 0,78 | R 11,3
SINAP 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R! 352 R 4
SINAP 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R! 6,83 | R .0
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
SINAPI 91173 METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA m 2,00 R$ 0.82| R$ 164
MAT: | R$ 12,96
MO: | R$ 545
TOTAL: | R$ 18,41




CcODIGO
ITEM

REFERENCI
A

CODIGO
REFERENCI

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL
ENDERECO: PRAGCA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO:  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO

sasocador

DESCRICAO

iNDICE

cusTo
UNITARIO

UNITARIO

CUSTO

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h [0,14 6,82 R$ 0,95
2N 36 16 25

PINI 1506 Ajudante de eletricista h [014 5,75 R$ 0,81
2C 141309

PINI 2004 Curva 90° de aco galvanizado a fogo para eletroduto @ 3/4" un |1 R$ 290

R$ 2,90

R$ 1,76

R$ 4,66

2N 3616 25

PINU_ J1218 Eletricista holoas  les2 R$ 095
IN36 625

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h lo14 575 R$ 0,81
2C14 1309

PINT_ J200s Curva 90° de ago galvanizado a fogo para eletroduto @ 1" un |1 4,20 R$ 420

VAT | RS 420

MO. [ RS 176

TOTAL | RS 596

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h |o,06 6,82 R$ 0,41
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |o,06 5,75 R$ 0,35
2C 141309

PINI 36 05 Luva de aco galvanizado para eletroduto @ 3/4" un_ |1 1,14 RS 114

VAT | R 114

MO: [ R 075

TOTAL: | R 1.89

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h_[0,06 6,82 R$ 0,41
2N 36 16 25

PINI 1506 Ajudante de eletricista h (0,06 5,75 R$ 0,35
2C 141309

PINI 36 07 Luva de aco galvanizado a fogo para eletroduto @ 1" un [1 1,40 R$ 140

MAT: | R$ 1,4
MO: | R$ 0,75
TOTAL: [ R$ 2,15

SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 1,02 R$ 270 R$ 2,75

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 R$ 13,52 | R$ 1,11

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 R$ 16,83 | R$ 1,38
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM

SINAPI 91170 OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA | m 1,00 R$ 1,62 | R$ 1,62

EM PERFILADO EM LAJE

MAT: | R$ 4,37

M R$ 2,49

TOTAL: [ R$ 6,85

SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA m 1,02 R$ 4,22 | R$ 4,29
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 13,52 | R$ 1,43
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 RS 16,83 | R$ 1,78
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
SINAPI 91170 OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA | m 1,00 R$ 1,62 [ R$ 1,62
EM PERFILADO EM LAJE. AF 05/2015
R$ 591
R$ 3,22
R$ 9,13

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h o012 6,82 R$ 0,82
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h o012 5,75 R$ 0,69
2C 141309

PINI 2213 Curva 90° PVC rigido roscavel para eletroduto & 3/4" un |1 1,34 RS 134

MAT: | R 34

MO: [ R 51

TOTAL: | R .85

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h _[012 6,82 R$ 0,82
2N 36 16 25

PINI 1506 Ajudante de eletricista h _[012 5,75 R$ 0,69
2C 141309

PINI 2215 Curva 90° PVC rigido roscével para eletroduto @ 1" un [1 1,75 R$ 175

MAT: | R$ 75

MO: | R$ 51

TOTAL: [ R$ 26

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h [0,04 6,82 R$ 027
2N 36 16 25

PINI 1506 Ajudante de eletricista h [0,04 5,75 R$ 0,23
2C 141309

PINI 3714 Luva PVC rigido roscéavel para eletroduto & 3/4" un |1 R$ 107

R$ 1,07

R$ 0,50

R$ 1,57

N 36 16 25

PINE J1218 Eletricista h |o,04 6,82 R$ 027
IN36 625

PINI_ |1506 Ajudante de eletricista ™ RS 023
2C14 1309

PINI 3715 Luva PVC rigido roscével para eletroduto @ 1" un |1 R$ 142

RS 142

RS 0,50

RS 1,0




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO sasocador
coDIGO copico CUSTO
ITEM REFERENCI DESCRIGAO UNID! UNITARIO
A TOTAL
_
1218 Eletricista h R$ 0,07
2N 36 16 25
1506 Ajudante de eletricista h R$ 0,06
2C 0308 02
1307 Arruela em zamak @ 3/4" un R$ 0,26
2C 0308 02
1325 Bucha em zamak para eletroduto @ 3/4" un R$ 0,50
R$ 0,76
R$ 0,13
R$ 0,89

2N 36 16 25

1218 Eletricista h R$ 0,07

2N 36 16 25

15 06 Ajudante de eletricista h R$ 0,06

2C 030802

1308 Arruela em zamak @ 1" un R$ 0,32

2C 030802

1320 Bucha em zamak para eletroduto @ 1" un R$ 0,63
R$ 0,95
R$ 0,13
R$ 1,08

2N 36 16 25

1218 Eletricista h R$ 1,02

2N 36 16 25

15 06 Ajudante de eletricista h R$ 0,86

2C 141304

00 32 Caixa octogonal 3" x 3" em chapa de aco esmaltado estampada em chapa # 18 un R$ 3.28
R 189
R 3,28
R 517

2N 36 16 25

1218 Eletricista h R$ 102
2N 36 16 25
15 06 Ajudante de eletricista h R$ 0.86
2C 141304 R$ 3,06
0003 Caixa 4" x 2" em chapa de aco esmaltado estampada em chapa # 18 un !
R$ 3,06
R$ 1,89
R$ 4,95
08.02.05.01.17 Caixa esmaltada 5"x5" fundo mével com tampa unid
- Caixa esmaltada 5"x5" fundo mével com tampa unid R$ 29
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h RS 70
RS 2
RS 7
RS 4,9

2559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid R$ 8,05
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA id R$ 0.48
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unt !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 4,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 7
RS 5
R$ 10,4
R$ 18,95

2565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid R$ 6,52
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA id R$ 0.48
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unt !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 4,64
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 5,78
R$ 7,00
R$ 10,42
R$ 17,42

12016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" unid R 35
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 29
RS 35
R$ 57
R$ 92

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

11950 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid R$ 048
12020 __|CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 172" OU 3/4" unid R R 6535
88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 476
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 593
RS 83
RS 10,69
RS 1752

2593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid R$ 6,73
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA id R$ 0.48
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unt !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 5,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 4
RS 1
R$ 11,44
R$ 18,65

2574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid R$ 7,77
11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA id R$ 0.48
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unt !
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 591
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R$ 7,35
R$ 25
R$ 13,26
R$ 21,51




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS

ASSUNTO : _ COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO A
- . CODIGO TUSTO
CODIGO | REFERENCI cusTo
ITEM REFERENCI DESCRICAO INDICE | | “2bio | UNITARIO

SINAPI 2580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA unid 1,00 R$ 10,26 | R$ 10,26
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SINAPI 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid 2,00 R$ 0.24 | R$ 0.48
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,52 | R$ 72
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,83 R$ 36

AT: | R$ 10,74
O: | R$ 15,07
TOTAL: | R$ 25,81

2C 141309 .
PINI 1054 Conjunto condulete PVC tipo "C" & 3/4", com 1 interruptor e tampa unid 1,00 R$ 17,71 | R$ .
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 1352 | R .70
MAT: | R 17,71
MO: | R ,70
TOTAL: | R 20,41

2C 141309 .
PINI 1056 Conjunto condulete PVC tipo "C" @ 3/4", com 1 tomada e tampa unid 1,00 RS 14,71 | R$ 14,71
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 RS 1352 | R 2,70
MAT: | R 14,71
MO: | R 2,70
TOTAL: | R 17,41

2C 141309 .
PINI 1057 Conjunto condulete PVC tipo "C" & 3/4", com 2 tomadas e tampa unid 1,00 R$ 16,53 | R$ 16,53
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 1352 | R ,70
MAT: | R 16,53
MO: [ R 70
TOTAL: | R 19,23
2N 36 16 25
PINU 1218 Eletricista h_|osa 6.82 R 368
2N 36 16 25
PINU_ l1506 Ajudante de eletricista h losa |75 Re 31
2C 03 08 02
PINI 13 05 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un_|2,663333330,15 R$ 040
PINI 2€ 030802 R$ 0,85
1315 Bucha de nylon @ 8 mm com parafuso auto-atarraxante cabeca panela fenda simples @ 4,8 mm x 50 mm un 1,33 0,64 !
PINI 2€ 030802 R$ 22,61
1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un_|2,663333338,49 !
PINI 2C 141306 R$ 3,20
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m_[0,8 4,00 "
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 0,88
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un 1,33 0,66
2C 141307
PINI 00 00 00 13 R$ 1,04
13 Suporte suspensé&o para tirante un 10,67 1,55
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 1,21
Tala 4 furos para emenda 38 mm un |0,333333333,62
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 5,95
10 Tampa de encaixe para perfilado em aco galvanizado 38 mm m |12 4,96
PINI 2C 141309 R$ 9,18
38 04 Perfilado liso com 2 furos em aco galvanizado # 22, 38 x 38 mm m |12 7,65 !
PINI 2C 141309 R$ 0,97
3812 Suporte curto para perfilado em aco galvanizado # 22, 38 mm x 100 mm un 0,67 1,45 ’
MAT: | R$ 46,2
MO: | R$ 7
TOTAL: | R$ 53,0

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h |04 6,52 R$ 2,73
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |04 575 R$ 2,30
2C 141304

PINI 0013 Caixa de derivacéo "L" em chapa de aco un |1 524 R$ 524

MAT: | R$ 524

MO: | R$ 5,03

TOTAL: [ R$ 10,27

2N 36 16 25

PINU_ J1218 Eletricista h loa 662 RS 273
N6

PIN_ |1506 Ajudante de eletricista h loa 575 RS 230
T30

PIN'_ Joo1a Caixa de derivagéio "T" em chapa de ago un |1 601 RS 601

VAT [RS 6.0

MO: | R$ 5,03
TOTAL: | R$ 11,04

2N 36 16 25

PINU_ |1218 Eletricista h loa 662 RS 273
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |04 5,75 R$ 2,30
PINI 2C 141304 =S
0012 Caixa de derivacdo "I" em chapa de aco un |1

N 36 16 25
1218 Eletricista h_|o.786666646.82 R 587
2N 36 16 25 RS 452
15 06 Ajudante de eletricista h [0,786666665,75 ’
2C 03 08 02 RS 0.80
13 05 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un |5,34 0,15 !
2C 03 08 02 RS 4531

1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un |53 49




CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
. o CODIGO CUSTO
Cﬁ_?’ao REFE:ENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁﬁ_i;?o UNITARIO
A TOTAL
2C 1413 06 RS 6.40
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m |16 4,00 ”
C141307
00000013 R$ 1,76
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un_|2,67 0,66
C 141307
00000013 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un |1 ,62
2C 141307
0000 00 13 R$ 2,50
27 Suporte suspens&o omega para eletrocalha 100 x 100 mm (largura x aba) un 0,67 3,73
2C 141307
000000 13 R$ 4,57
71 Tala auto portante para emenda 100 mm un_[0,67 6,82
C141307
0000 00 16 R$ 17,10
14 Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 100 x 100 mm m |12 14,25
C 141307
00 00 00 20 R$ 7,84
16 Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 100 mm m (1,2 6,53
2C 141307
00 00 00 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un |1,333333330,36
2C 141307
00 00 00 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un_[1,333333330,82
C141307
00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia |0,1 8,68
MAT: | R$ 99,12
MO: | R$ 9,89
TOTAL: | R$ 109,01
08.02.05.01.3 Parafusos, porcas e arruelas conj
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", .
SINAPI 13246 COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE unid | 500,00 R$ 0,16 | R$ 80,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,00 R$ 1352 | R 135,20
MAT: | R 0,00
MO: | R 135,20
TOTAL: | R 215,20
08.02.05.01.3 73924/2 _|Pintura das tubulacées
AP 37 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R: 74 | R 1,64
AP 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS ] 0,07 R: 12 R: .86
AP 73 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO ] 0,16 R .32 | R .57
AP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 44 | R 122
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 3, R: .84
MAT: | R 6,07
MO: | R 15,06
TOTAL: | R 21,13
08.02.05.02.01 91926 Cabo afumex 750V 2,5mm2 m
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 1014 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 m 119 RS Li1|Rs 1,82
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,03 R$ 1352 | R 0,41
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,03 R$ 16,83 | R 0,50
MAT: | R 1,34
MO: | R 0,91
TOTAL: | R 2,25
08.02.05.02.02 91928 Cabo afumex 750V 4mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 981 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 m 119 R$ 199 | R$ 287
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R$ 1352 | R 0,54
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R$ 16,83 | R 0,67
MAT: | R 2,39
MO: | R 1,21
TOTAL: | R 3,60
08.02.05.02.03 91932 Cabo afumex 750V 10mm?
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
SINAPI 980 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 m 119 R$ 477 RS 5.68
SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5 M unid 0,01 R$ 2,26 | R 0,02
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 R$ 1352 | R 1,04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 R$ 16,83 | R 1,30
MAT: | R 5,70
MO: | R 2,34
TOTAL: | R 8,03
08.02.05.02.04] Cabo afumex 750V multiplo (3x2,5mm?) m
MERCADO - Cabo afumex 750V multiplo (3x2,5mm?) m 1,00 R$ 573 | R 5,73
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 1352 | R 2,70
MAT: | R 573
MO: | R 2,70
TOTAL: | R 8,43
08.02.05.03.0 91953 Interruptor simples (médulo, suporte e placa) pc
SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) unid 1,00 R$ 549 [ R$ 5,49
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO .
SINAPI 91946 |ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 unid| 100 | RS  560)RS$ 560
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,23 R$ 1352 | R .04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,23 R$ 16,83 | R .79
MAT: | R 11,0
MO: | R 6,8
TOTAL: | R 17,9
08.02.05.03.0 91955 Interruptor paralelo (médulo, suporte e placa) pc
SINAPI 38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) unid 1,00 R$ 715 | R$ 7,15
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO .
SINAPI 91946 |ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 unid| 100 | RS  560)RS$ 560
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,23 R$ 1352 | R .04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,23 R$ 16,83 | R .79
MAT: | R 12,75
MO: | R 6,83
TOTAL: | R 19,58
08.02.05.03.0 Interruptor duplo (médulos, suporte e placa) pc
SINAPI 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) unid 2,00 R$ 549 [ R$ 10,98
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO .
SINAPI 91946 |ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 unid| 100 | RS  560)RS$ 560
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,23 R$ 1352 | R 3,04
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,23 R$ 16,83 | R 3,79
MAT: | R 16,5
MO: | R 6,8
TOTAL: | R 234
08.02.05.03.0 Dimer ¢/ placa pc
SINAPI 38109 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) unid 1,00 R$ 61,09 | R$ 61,09
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO .
SINAPI 91946 |ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 unid| 100 | RS  560)RS$ 560
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,52 | R$ 6,76
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,83 | R$ 8,42




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA: RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRAGA CEL, PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO: _ COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO e
EPveseen — ] CODIGO | TUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
MAT | RS 66.60
MO | R$ 1518
TOTAL [ R$ 8187
SINAPI 38112 |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) unid | 1,00 R 5,49
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 023 R 3.04
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 023 R 3.7
RS 54
RS
RS 12
SINAPI 38094 |ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES unid| 100 | RS 232| RS 232
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO 7 PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAQ DE -
SINAPI 38099 |TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) unid) 100 JR$ 120)R$ 120
SINAPT 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 01z | RS 1683 RS 0
AT: | R$
0: [ R$
TOTAL [R$ 5
SINAPI 38102 |TOMADA 2P+T 20A, 250V_(APENAS MODULO) unid| 1,00 | RS 7.09 7.99
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO -
SINAPI 91946 |E| ETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 unid| 100 | RS 560 RS 560
SINAPT 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 03 | RS 1352| RS 416
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 03 | RS 1683 R$ 518
AT | R$ 1359
RS 9.35
TOTAL [ R$ 2204

SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V_(APENAS MODULO) unid 2,00 R$ 799 | R$ 15,98
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

SINAPI 91946 ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 unid 1,00 R$ 560 | R$ 5,60
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 R$ 13,52 | R$ 4,16
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 R$ 16,83 | R$ 5,18
AT: | R$ 21,58
O: | R$ 9,35
TOTAL: | R$ 30,93
SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V_(APENAS MODULO) unld 2,00 R$ 799 (R
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,31 R$ 1352 | R 4 16
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 R$ 1683 | R 18
AT: | R$ 15,98
R$ 9,35
RS 25,33
08.02.05.03.10) Sensor de presenca 220V unid
MERCADO - Sensor de presenca 220V unid 1,00 R 5440 | R 4,40
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1683 | R 6,83
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1352 | R 3,52
MAT: | R$ 4,40
MO: | R$ 35
TOTAL: | R$ 4,75
2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista 0.7: 6.8
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h 10,75 575 R$ 431
PINI 2C 141309 R$ 6,93
3015 Eletroduto de aco com costura galvanizacéo a fogo @ 1 1/4" m |1,05 6,60 !
MAT: | R: 6,93
MO: | R 9.43
TOTAL: | R 16,36
2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista 0,2 6.8
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h [0,2 5,75 R$ 115
2C 141309
PINI 2006 Curva 90° de aco galvanizado a fogo para eletroduto @ 1 1/4" un |1 8,65 R$ 8,65
R$ 65

M R$ 51
TOTAL: | R$ 11,16

ZN 36 16 25
PINI Eletricista 0,0¢ 6.8
ZN 36 16 25
PIN Ajudante de eletricista h |0.09 5,75 R$ 0,52
PINI ZC 14 1309 s P
36 09 Luva de aco galvanizado a fogo para eletroduto @ 1 1/4" un |1 2,30 ”
R$ 2,30
M R$ 1,13
TOTAL: | R$ 3,43
_
PINI 1218 Eletricista 0,0: 6,8
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |o0,03 5,75 R$ 0,17
2C 0308 02
PINU_ |1309 Arruela em zamak @ 1 1/4" un |1 0,48 RS 048
2C 0308 02
PINI J1310 Bucha em zamak para eletroduto @ 1 1/4" un |1 0.77 R$ 077
R$ 1,25
M R$ 0,38
TOTAL: [ R$ 1,63
_
PINI 1218 Eletricista 0,5 6,8
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |os54 5,75 R$ 311
2C 03 08 02
PINI 1305 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un |2.66 40,15 R$ 0,40
PINI 2C 03 08 02 =S 085

1315 Bucha de nylon @ 8 mm com parafuso auto-atarraxante cabeca panela fenda simples @ 4,8 mm x 50 mm un 1,33 0,64




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO saocder
“ o CODIGO CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
2C 03%18 02 TOTAL
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un_|2,663333338,49 R$ 2261
PINI 2C 141306 R$ 3,20
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m_[0,8 4,00 "
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 0,88
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un 1,33 0,66
2C 141307
PINI 00 00 00 13 R$ 1,04
13 Suporte suspensé&o para tirante un 10,67 1,55
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 1,21
63 Tala 4 furos para emenda 38 mm un |0,333333333,62
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 5,95
10 Tampa de encaixe para perfilado em aco galvanizado 38 mm m |12 4,96
PINI 2C 141309 R$ 9,18
38 04 Perfilado liso com 2 furos em aco galvanizado # 22, 38 x 38 mm m (1,2 7,65 ’
PINI 2C 141309 R$ 0,97
3812 Suporte curto para perfilado em aco galvanizado # 22, 38 mm x 100 mm un 0,67 1,45 ’
MAT: | R$ 46,2
MO: | R$ 7
TOTAL: | R$ 53,0
2N 36 16 25
PINU 1218 Eletricista h |oa 6.82 Re 2m
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |04 575 R$ 230
2C 141304
PINI 0013 Caixa de derivacéo "L" em chapa de aco un |1 5,24 R$ 524
R$ 5,24
R$ 5,03
R$ 10,27
2N 36 16 25
PINI l1218 Eletricista h loa 6.82 R$ 21
2N 36 16 25
PINI_ 115 06 Ajudante de eletricista h |oa 575 R$ 230
2C 141304
PINI 00 12 Caixa de derivacéo "I" em chapa de aco un |1 5,80 R$ 5.80
R$ 5,80
R$ 5,03
R$ 10,83
2N 36 16 25
PN 1218 Eletricista h_|o.786666646.82 RS 587
2N 36 16 25
PN 115 06 Ajudante de eletricista h |o,7866666¢5,75 RS 452
2C 03 08 02
PINI 13 05 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un |5,34 0,15 RS 0.80
2C 03 08 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un |5, 8,49 RS 4531
PINI 2C 141306 R$ 6,40
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m (1,6 4,00 !
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 1,76
Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un_|2,67 0,66
2C 141307
PINI 00000013 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un_[1,333333333,62
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 2,50
27 Suporte suspens&@o omega para eletrocalha 100 x 100 mm (largura x aba) un |0,67 3,73
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 4,57
Tala auto portante para emenda 100 mm un 10,67 6,82
2C 141307
PINI 00 00 00 16 R$ 17,10
14 Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 100 x 100 mm m (1,2 14,25
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 7,84
16 Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 100 mm m |12 6,53
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un |1 330,36
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un |1 40,82
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia_|0,1666666(38,68
MAT: | R$ 99,12
| R$ 9,89
TOTAL: | R$ 109,01
2N 36 16 25
PINU_ Ji21s Eletricista h_lo7 82 RS 587
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |07 75 R$ 452
2C 0308 02
PINI 1305 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un [534 0,15 R$ 080
2C 0308 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un_[5,3: 49 R$ 4531
PINI 2C 141306 R$ 6,40
00 05 Barra roscada em ago @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m |16 4,00 i
2C 141307
PINI 00000013 R$ 1,76
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un |2,67 0,66
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un |1 43,62
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 2,33
37 Suporte suspens&o omega para eletrocalha 200 x 100mm largura x aba un 0,67 3,48
2C 141307
PINI 00000013 R$ 4,57
71 Tala auto portante para emenda 100 mm un [0,67 6,82
2C 141307
PINI 00 00 00 16 R$ 29,34
26 Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 200 x 100 mm m (1,2 24,45
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 14,72
20 Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 200 mm m (1,2 12,27
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un_|1,333333330,36




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO saocder
- o CODIGO CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un |1,333333390,82
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia 0,1 38,68
R$ 118,08
M R$ 9,89
TOTAL: [ R$ 127,97
2N 36 16 25
PN 1218 Eletricista h_|o.846666646.82 R$ 577
2N 36 16 25
PINI- 15 06 Ajudante de eletricista h |0,8466666¢5,75 RS 487
2C 03 08 02
PINI 13 05 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un |5,34 0,15 RS 0.80
2C 03 08 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un |5,3: 8,49 RS 4531
PINI 2C 141306 R$ 6,40
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m (1,6 4,00 !
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 1,76
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un_|2,67 0,66
2C 141307
PINI 00000013 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un_[1,333333333,62
2C 141307
PINI 00 00 00 13 R$ 2,83
43 Suporte suspens&@o omega para eletrocalha 300 x 100 mm largura x aba un 10,67 4,23
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 4,57
Tala auto portante para emenda 100 mm un |0,67 6,82
2C 141307
PINI 00 00 00 16 R$ 34,92
Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 300 x 100 mm m [1,2 29,10
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 22,91
22 Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 300 mm m |12 19,09
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un |1 330,36
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 1,09
Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un |1,3: 0,82
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia_|0,1666666(38,68

MAT: | R$ 132,35

MO: | R$ 10,64

TOTAL: | R$ 142,99

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4",

SINAPI 13246 | oM PORCA £ ARRUELA LISA LEVE unid | 50000 |R$ 016 | R$ 80,00

SINAPI 88247 _|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 1000 |R$ 1352 R$ 13520
RS 80,00
R$ 1352
RS 2152

SINAP 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R 74| R 164
SINAP 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,07 R 26 | R 0,86
SINAP 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 0,16 R 32| R 57
SINAP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 44 | R 22
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 68 | R 84
MAT: | R$ 07

MO: | R$ 15,06

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

SINAPI 982 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 m 119 R$ 279 | R$ 332
SINAP 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M unid 0 R 26 | R 02
SINAP 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 R 1352 | R 70
SINAP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 R 1683 | R 88
AT: | R$ 3,34
O: | R$ 1,5
TOTAL: | R$ 4,92
TOTAL: | R$ 21,13

SINAPI 21136 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM m 1,05 R$ 10,78 | R$ 11,32
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,18 R$ 13,52 | R$ 2,43
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,18 R$ 16,83 [ R$ 3,02
SINAPI 91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA m 2,00 R$ 082 | R$ 164

METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA

R$ 12,96
R$ 5,45
R$ 18,41

2N 36 16 25

PINC 1218 Eletricista h loia  les2 Re 0%
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h 0,14 5,75 RS 081

PINI 2C 141309 R$ 4,20

20 05 Curva 90° de aco galvanizado a fogo para eletroduto @ 1" un |1 4,20 !

MAT: | R$ 4,20

MO: | R$ 176

TOTAL: [ R$ 5,96

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h |o,06 6,82 R$ 0,41
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |o,06 5,75 R$ 0,35
2C 141309

PINI 36 07 Luva de aco galvanizado a fogo para eletroduto & 1" un |1 1,40 RS 140

MAT: | R 1,40

MO: [ R 0,75

TOTAL: | R 2,15

SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA m 1,02 R$ 422 | R$ 4,29
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 13,52 | R$ 143
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 16,83 [ R$ 1,78
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
SINAPI 91170 OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA | m 1,00 R$ 1,62 | R$ 1,62
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
MAT: | R$ 591

MO: | R$ 3,22




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACGA CEL, PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : _ COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO e
PvEw— ~ T CODIGO | TUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
TOTAL [Re 013

2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista 0.1 6.8
2N 36 16 25
PINI 1506 Ajudante de eletricista h [012 5,75 R$ 0,69
2C 141309
PINI 2215 Curva 90° PVC rigido roscavel para eletroduto @ 1" un |1 R$ 175
R$ 175
R$ 151
R$ 3,26

2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista 0,0 6,8

2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |0,04 5,75 R$ 0,23
2C 141309

PINI 3715 Luva PVC rigido roscével para eletroduto @ 1" un |1 1,42 R$ 142

R$ 1,42

M R$ 0,50

TOTAL: [ R$ 1,92

2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista 0,0.

2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |o,01 5,75 R$ 0,06
2C 03 08 02

PINI 1308 Arruela em zamak & 1" un |1 0,32 R$ 0,32
2C 03 08 02

PINI 1320 Bucha em zamak para eletroduto & 1" un_ |1 0,63 R$ 0.63

R 0,95

M R 0,13

TOTAL: | R 1.08

2N 36 16 25
PINI Eletricista 0,1 6.8
2N 36 16 25
PINI Ajudante de eletricista h 10,15 5,75 R$ 0.86
ZC 14 1304
PINI 0003 Caixa 4" x 2" em chapa de aco esmaltado estampada em chapa # 18 un |1 3,06 R$ 3,06
MAT: | R$ 3,06
MO: | R$ 1,89
TOTAL: | R$ 4,95
08.02.07.01.09 Caixa esmaltada 5"x5" fundo mével com tampa unid
MERCADO - Caixa esmaltada 5"x5" fundo mével com tampa unid 1,00 R$ R$ 29
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ R$ 70
RS 2
RS 7
TOTAL: RS 49

SINAPI 2500 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA unid| 1,00 [R$ 1095|R§ 1095
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA )

SINAPI 11950 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 200 RS  024]R$ 0.48
SINAPT 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 036 [RS 1352|Rs 18
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 036 [R$ 1683 RS 6.0
AT- [ RS 1.4

O: | R$ 0,

TOTAL: | RS 2.2

SINAPI 12015 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" unid 1,00 7,39
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 55
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,12 94
39

49

10,88

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SINAPI 11950 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 200 RS  024]R$ 0.48
SINAP! 12019 __|CONDULETE EM PVC, TIPO "LL". SEM TAMPA, DE 1" unid| 100 [ R 739 | R 739
SINAPI 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 037 |Rs _1352|R 5.03
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 037 | RS 1683 |R 26
AT-| RS 87

O [ R$ 11,30

TOTAL. [ RS 1917

SINAPI 2570 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA unid| 1,00 [R$ 1059 | R$ 1059
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA )

SINAPI 11950 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 200 RS  024]R$ 0.48

SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 040 [RS 1352 RS 538

SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 040 [R$S 1683 | RS 69

AT- | RS 07

0: | R$ 07

TOTAL: | RS 14

SINAPI 2586 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA unid 1,00 R$ 12,51 | R$ 12,51
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA N
SINAPI 11950 |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 200 R 024 R$ 0,48
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,47 R$ 13,52 | R$ 6,33
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,47 R$ 16,83 | R$ 7,88
AT: | R$ 2,99
RS 4,21
TOTAL: | R$ 7,20
08.02.07.01.16; Caixa de piso em aluminio polido 100x100mm com tampa unid
MERCADO - Caixa de piso em aluminio polido 100x100mm Wetzel unid 1,00 R 09| R 22,0
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 83 [ R 4.
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 52 [ R 7
MAT: | R$ 0!
MO: | R$ 5,1
TOTAL: | R$ 7,2




CODIGO | REFERENCI
ITEM A

CODIGO
REFERENCI

CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL
ENDERECO: PRAGCA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO:  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO

Q

sasocador

DESCRICAO

iNDICE

cusTo
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

2N 36 16 25
PINC 1218 Eletricista h_lo.78666646.82 Re 8%
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |0,786666645,75 RS 452
2C 030802
PINI 13 05 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un [5,34 0,15 RS 080
2C 0308 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado & 1/4" un |5,336666€8,49 RS 4581
PINI 2C 141306 . ) ) ) R$ 6,40
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m _[1,6 4,00 !
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 1,76
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un [2,67 0,66
2C 141307
PINI 00000013 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un |1,33333333,62
2C 141307
PINI 00000013 R$ 2,50
27 Suporte suspenséo omega para eletrocalha 100 x 100 mm (largura x aba) un 0,67 3,73
2C 141307
PINI 00000013 R$ 4,57
71 Tala auto portante para emenda 100 mm un [0,67 6,82
2C 141307
PINI 000000 16 R$ 17,10
14 Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 100 x 100 mm m (1,2 14,25
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 7,84
16 Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 100 mm m (1,2 6,53
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un |1,33333330,36
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca & 1/4", 30 x 20 mm un [1,33333330,82
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacéo dia |0,166666638,68
MAT: | R 99,12
MO: [ R 89
TOTAL: | R 109,01

2N 36 16 25

PINU_ 1218 Eletricista h_ |o.786666646.82 R 587
2N 36 16 25
PINU_ |1506 Ajudante de eletricista h_|o7866666(5.75 Re 492
2C 03 08 02
PINI 13 05 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un__ [5,34 0,15 R$ 0.80
2C 03 08 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un__|5,3 8,49 R$ 4531
PINI 2C 141306 R$ 6,40
00 05 Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m 1,6 4,00 ”
2C 141307
PINI 00000013 R$ 1,76
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un__ 2,67 0,66
2C 141307
PINI 00 00 00 13 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un_ |1 3,62
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 2,33
37 Suporte suspensdo omega para eletrocalha 200 x 100mm largura x aba un 0,67 3,48
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 4,57
71 Tala auto portante para emenda 100 mm un__ [0,67 6,82
2C 141307
PINI 0000 00 16 R$ 29,34
26 Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 200 x 100 mm m 12 24,45
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 14,72
20 Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 200 mm m 12 12,27
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un 1,333333340,36
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un__|1,333333330,82
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia_ 0,1 8,68
MAT: | R$ 118,08
MO: | R$ 9,89
TOTAL: | R$ 127,97

PINI

2N 36 16 25
1218

Eletricista

0,8466666(6,82

R$ 5,77

PINI

2N 36 16 25
1506

Ajudante de eletricista

0,8466666(5,75

R$ 4,87

PINI

2C 030802
1305

Arruela em aco galvanizado @ 1/4"

un

5,34

R$ 0,80

PINI

2C 0308 02
1352

Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4"

un

5,3

R$ 45,31

PINI

2C 141306
[o]

Barra roscada em aco @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada

16

R$ 6,40

PINI

0 05
2C141307
00000013
05

Parafuso lentilha 1/4 x 1/2"

un

2,67

R$ 1,76

PINI

2C141307
00000013
11

Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm

un

1,33333

R$ 4,83

PINI

2C141307
00000013

43
2C141307

Suporte suspensdo omega para eletrocalha 300 x 100 mm largura x aba

un

0,67

4,23

R$ 2,83

PINI

00000013
71

Tala auto portante para emenda 100 mm

un

0,67

6,82

R$ 4,57

PINI

2C141307
000000 16
32

Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 300 x 100 mm

12

29,10

R$ 34,92

PINI

2C141307
000000 20

22

Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 300 mm

12

19,09

R$ 22,91




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRAGCA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO:  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO asoccder
- - CODIGO CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
2C141307
PINI 000000 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un [1,3333333]0,36
2C141307
PINI 000000 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un [1,3333333]0,82
2C141307
PINI 000000 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia |0,1666666¢38,68
MAT: [ R$ 132,35
MO: | R$ 10,64
TOTAL: | R$ 142,99
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", |
SINAPI 13246 |\ PORCA E ARRUELA LISA LEVE unid | 500,00 | R$ 0,16 | R$ 80,00
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1000 |R$ 1352 | R$ 13520

MAT: | R$ 80,0

MO: | R$ 135,2

TOTAL: | R$ 215 2

SINAP 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 60 R 74| R 164
SINAP 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 07 R 26 | R 0,86
SINAP 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 16 R 32| R 57
SINAP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 50 R 44 | R 22
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 50 R 68 | R 84
MAT: | R$ 07

MO: | R$ 15,06

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

SINAPI 981 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 m 119 R$ 1,99 | R8 237
SINAP 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M unid R 26 [ R 02
SINAP 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 1352 | R 54
SINAP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 1683 | R 67
AT: | R$ 39

O: | R$ 21

TOTAL: | R$ 60

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

SINAPI 982 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 m 119 R$ R$ 332
SINAP 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M unid R R 02
SINAP 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 70
SINAP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 88
RS 3,34
R$ 1,58
R$ 4,92

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,

SINAPI 980 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 m 119 R$ 477 | RS 5,68
SINAP 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M unid R 26 | R 0,02
SINAP 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 1352 | R 1,04
SINAP 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 1683 | R 1,30
AT: | R$ 5,70

O: | R$ 2,34

TOTAL: | R$ 8,03

SINAPI

38102

TOMADA 2P+T 20A, 250V_(APENAS MODULO)

unid

2,00

|

$

799 | R$ 15,98

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

SINAPI 91946 ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 unid 1,00 R$ 560 | R$ 5,60
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 R$ 13,52 | R$ 4,16
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 R$ 16,83 | R$ 5,18
| R$ 21,58

R$ 9,35

R$ 30,93

SINAPI 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V_(APENAS MODULO) unid 2,00 R$ 799 (R 15,98
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 R$ 1352 | R 4,16
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 R$ 1683 | R 18
AT: | R$ 15,98

O: | R$ 9,35

TOTAL: | R$ 25,33

SINAPI 21136 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM m 1,05 R$ 10,78 | R$ 11,32

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,09 R$ 13,52 | R$ 117

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,09 R$ 16,83 | R$ 1,46
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM

SINAPI 91170 OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA | m 1,00 R$ 1,62 | R$ 1,62

EM PERFILADO EM LAJE

R$ 12,94
R$ 2,63
R$ 15,57

N 36 16 25

PINE J1218 Eletricista n o4 6,82 R$ 095
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h lo14 5,75 R$ 0,81
2C 141309

PINI_ J200s Curva 90° de ago galvanizado a fogo para eletroduto @ 1" un |1 4,20 RS 420

R$ 4,20

R$ 176

R$ 5,96
2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h  |o06 6,82 R$ 0,41
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h 0,06 5,75 R$ 0,35
2C 141309

PINI 36 07 Luva de aco galvanizado a fogo para eletroduto & 1" un__ |1 1,40 RS 140

R 1,40

R 0,75

R 2,15

SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA m 1,02 R$ 422 | R$ 4,29

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 13,52 | R$ 143

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 16,83 | R$ 178

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
SINAPI 91170 OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA | m 1,00 R$ 1,62 | R$ 1,62
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO s
- & CODIGO CUSTO
CIOTIIDEISO REFE;{ENCI REFERENCI DESCRICAO UNITARIO
A TOTAL
R$ 5,
R$ 3
R$ 9
SINAPI 2680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA R 80
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R 51
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R 88
RS 80
R$ 40
R$ 10,20

2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista R$ 0,69
2C 141309
PINI 2215 Curva 90° PVC rigido roscével para eletroduto @ 1" R$ 175
R$ 1,75
R$ 151
R$ 3,26

2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista
2N 361675
PN 1506 Ajudante de eletricista RS 1,04
2C 141309
PN 2217 Curva 90° PVC rigido roscével para eletroduto @ 1 1/2" R$ 294
RS 204
RS 2.6
RS 5.0

2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista R$ 0,23
2C 141309
PINI 3715 Luva PVC rigido roscavel para eletroduto @ 1" R$ 142
R 142
R 0,50
R 192

2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista R$ 0,35
2C 141309
PINI 3717 Luva PVC rigido roscavel para eletroduto @ 1 1/2" R$ 2,73
R$ 2,73
R$ 0,75
R$ 3,48

2N 36 16 25
PINI Eletricista
2N 36 16 25
PINI Ajudante de eletricista R$ 0,06
ZC 03 0802
PINI 1308 Arruela em zamak @ 1" R$ 0,32
2C 0308 02
PINI 1320 Bucha em zamak para eletroduto @ 1" R$ 0,63
R$ 0,95
R$ 0,13
R$ 1,08

2N 31625
PINI Eletricista
2N 36 675
PINI Ajudante de eletricista R$ 0,23
a0
PN 1310 Arruela em zamak @ 1 1/2" RS 056
2C 030802
PNl 1318 Bucha em zamak para eletroduto @ 1 1/2" RS 1,08
RS 164
RS 050
RS 2.4

2N 36 16 25
PINI Eletricista
2N 36 16 25
PINI Ajudante de eletricista R$ 0,86
2C 14 1304
PINI 00 03 Caixa 4" x 2" em chapa de aco esmaltado estampada em chapa # 18 R$ 3,06
R 3,06
R 189
R 4,95

CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM, EM CHAPA

SINAPI 39767 DE ACO GALVANIZADO R$ 156,77
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R 6,84
R 156,77
R 6,84
R 163,61

SINAPI 2560 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA 10,06
SINAPI 11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA R$ 0.48
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS !
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R 4,83
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R ,01
R 54
R 83
R 1,37




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : _ COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO ot
P — -] CODIGO | CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
SINAPI 2590 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA unid| 100 |R$  1095|R$ 10,95
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA )
SINAPI 11950 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 200 RS  024]R$ 0.48
SINAPI 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 036 |Re 1352|Rs 78
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 036 | RS 1683 RS 6.0
AT-| RS 1.4
RS 0
RS 2.2
SINAPI 12015 |CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" unid| 100 [Rs 739 |R 739
SINAPI 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 012 |RS 1352R 55
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 012 |Rs 1683 R 4
AT-| RS Y
0: [ R$ 4
TOTAL [ RS 1244

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SINAPI 11950 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid | 2,00 R$ 0.48
SINAP! 12019 |CONDULETE EM PVC, TIPO "LL". SEM TAMPA, DE 1" unid | 1.00 R 739
SINAPI 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 037 R 5.03
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 037 R 26
RS 87
RS 11,30
RS 1917

SINAPI 2570 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA unid| 1,00 [R$ 1059 | R$ 1059
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA )

SINAPI 11950 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 200 RS  024]R$ 0.48

SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 040 [RS 1352 Rs 538

SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 040 [R$S 1683 | RS 69

AT- | RS 07

O: | R$ 07

TOTAL: | RS 14

SINAPI 2586 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA unid| 1,00 [R$ 1251 | R§ 1251
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA )

SINAPI 11950 |SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid| 200 |R$  024]R$ 0.48
SINAPI 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 047 [RS 1352|Rs 6.33
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 047 [R$S 1683| RS 7,88
AT-| RS 2.99

RS 421

RS 7.20

SINAP 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO kg 1,26 R 4,91
SINAP 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,01 R 0,62
SINAP 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 0,15 R 25
SINAP 106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 11,00 R 38
SINAP 358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE*2,2 X 1,1*M, E=17 MM m2 0,12 R 87
SINAP 379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 kg 34,69 R 18,39
SINAP 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,01 R 59
SINAP 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,01 R 54
SINAP 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM unid | 200,00 R 60,00
SINAP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,01 R 82,67
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,81 R 20,52
02,55
03,19
05,74
2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista 0.5 6.8
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h [0,54 575 R$ au
2C 0308 02
PINI 1305 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un |[2,663333390,15 R$ 040
PINI 2C 030802 R$ 0,85
1315 Bucha de nylon @ 8 mm com parafuso auto-atarraxante cabeca panela fenda simples @ 4,8 mm x 50 mm un [133 0,64 ’
PINI 2C 030802 R$ 22,61
1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un_|2,663333338,49 i
PINI 2C 141306 R$ 3,20
00 05 Barra roscada em ago @ 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m |08 4,00 !
2C 141307
PINI 00 00 00 13 R$ 0,88
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un |1,33 0,66
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 1,04
13 Suporte suspenséo para tirante un 10,67 1,55
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 1,21
63 Tala 4 furos para emenda 38 mm un_|0,333333333,62
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 5,95
10 Tampa de encaixe para perfilado em aco galvanizado 38 mm m |12 4,96
PINI 2C 141309 R$ 9,18
3804 Perfilado liso com 2 furos em aco galvanizado # 22, 38 x 38 mm m (1.2 7,65 !
PINI 2C 141309 R$ 0,97
3812 Suporte curto para perfilado em aco galvanizado # 22, 38 mm x 100 mm un [0,67 1,45 ’
R$ 46,29

M R$ 6,79
TOTAL: [ R$ 53,08

2N 36 16 25
PINI 218 Eletricista 04 6.8
2N 36 16 25
PINT._ |1506 Ajudante de eletricista h loa RS 230
2C 141304
PINI 0013 Caixa de derivacdo "L" em chapa de aco un |1 R$ 524
R$ 524
R$ 5,03
R$ 10,27
_
Eletricista 0,4 6,8
2N 36 16 25
Ajudante de eletricista h |04 5,75 R$ 2,30
ZC 14 1304 R$ 6,01
0014 Caixa de derivacdo "T" em chapa de aco un |1 6,01 .
MAT: | R 6,01
MO: | R 5,03
TOTAL: | R 11,04




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO sacador
“ o CODIGO CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
2N 36 16 25
PINU_ Ji21s Eletricista h loa 6,82 R$  2m
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h 104 5,75 R$ 230
2C 141304
PINI 0012 Caixa de derivacéo "I" em chapa de aco un |1 R$ 5.80
R$ 5,80
R$ 5,03
R$ 10,83
2N 36 16 25
PINU. l1218 Eletricista h_ |07 82 RS 587
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h o7 5,75 R$ 452
2C 0308 02
PINI 13 05 Arruela em aco galvanizado @ 1/4" un |5,34 0,15 R$ 0.80
2C 0308 02
PINI 1352 Porca sextavada de aco galvanizado @ 1/4" un_|5, 49 R$ 4531
2C 141306
PINI oo os Barra roscada em ago @ 1/4" imento 1 m, bicromatizada ou zincad 16 4,00 RS 640
CO . comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada m , A
2C 141307
PINI 0000 00 13 R$ 1,76
05 Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" un |2,67 0,66
2C 141307
PINI 000000 13 R$ 4,83
11 Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm un_|1,333: 43,62
2C 141307
PINI 00000013 R$ 2,50
%é R Suporte suspens&o omega para eletrocalha 100 x 100 mm (largura x aba) un 0,67 3,73
PINI 00 00 00 13 R$ 4,57
71 Tala auto portante para emenda 100 mm un_|0,67 6,82
2C 141307
PINI 00 00 00 16 R$ 17,10
Eletrocalha aco galvanizado # 22, lisa tipo "U", sem tampa 100 x 100 mm m (1,2 14,25
2C 141307
PINI 00 00 00 20 R$ 7,84
Tampa de encaixe para eletrocalha aco galvanizado perfurada ou lisa, 100 mm m |12 6,53
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 0,48
11 Cartucho finca pino calibre .27 amarelo un_[1,333333370,36
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 1,09
17 Pino com rosca @ 1/4", 30 x 20 mm un |1 0,82
2C 141307
PINI 00 00 00 88 R$ 6,45
39 Pistola finca pinos - locacdo dia |0,1666666€38,68
R 99,12
R 89
R 109,01
08.02.08.01.2 Arame de aco recozido galvanizado N°16 BWG
SINAP 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 kg/m) kg 1,00 R 0,58 | R 10,58
SINAP 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 7,00 | R .50
SINAP 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 363 | R 8
MAT: | R 0
MO: [ R 3
TOTAL: | R 4,4
08.02.08.01.2 |Parafusos porcas e arruelas conj
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", .
SINAPI 13246 COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE unid [ 500,00 | R$ 0,16 | R$ 80.00_
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,00 R$ R 135,20 |
R 80,00
R 135,20 |
R 215,20
08.02.08.01.2 73924/2 _|Pintura das tubulactes
SINAP 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R$ R 164
SINAP 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,07 R$ R 0,86
SINAP 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 0,16 R$ R .57
SINAP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ R ,22
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ R ,84
R 07
R 15,06
R 21,13
08.02.08.02.0 Cabo telefone interno Cl 50-10
SINAPI 11922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO m 1,10 R$ 1707 | R 18,78
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 1352 | R ,70
MAT: | R 18,78
MO: [ R 70
TOTAL: | R 21,48
08.02.08.02.02 Cabo UTP cat 6 8 vias m
MERCADO - Cabo UTP cat 6 8 vias m 1,00 R ,20
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R ,70
R 20
R 70
R 4,90
08.02.08.03.01 Conector cat 6 RJ-45 unid
MERCADO - Conector cat 6 RJ-45 unid 1,00 R$ 173|R 73
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R$ 1352 | R .35
MAT: | R 73
MO: [ R 35
TOTAL: | R .08
08.02.08.03.02 Espelho 2x4 p/ 1 RJ-45 unid
MERCADO - Espelho 2x4 p/ 1 RJ-45 unid 1,00 R$ 208 | R ,08
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 1352 | R ,70
MAT: | R 08
[ R 70
TOTAL: | R 4,78
08.02.08.03.0: Espelho 2x4 p/ 2 RJ-45 unid
MERCADO - Espelho 2x4 p/ 2 RJ-45 unid 1,00 R$ 220 | R ,20
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 1352 | R ,70
MAT: | R 20
MO: [ R 70
TOTAL: | R 4,90
08.02.08.03.04 Bloco de ligagédo BLI-10 unid
MERCADO - Bloco de liga BLI-10 unid 1,00 R$ 6,00 | R ,00
SINAPI 88247 IAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1352 | R .76
MAT: | R 00




CLIENTE .  PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA: RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRAGA CEL, PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO: _ COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO e
EPveseen — ] CODIGO | TUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
MO | RS 676
TOTAL: [ RS 12.76
08.02.08.03.05 Anel guia para fios unid
MERCADO - Anel guia para fios unid 1,00 R$ 2,70 [ R$ 70
SINAPI 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 010 |[R$ 1352]Rs$ 35
MAT. | RS 70
Trs 35
RS 405

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h [075 6,82 R$ 512
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h 1075 5,75 R$ 431
2C 141309 o3

PINI 3015 Eletroduto de aco com costura galvanizacéo a fogo @ 1 1/4" m_[1,05 6,60 R$ ”
MAT: | R$ 6,93
MO: | R$ 9.43
TOTAL: [ R$ 16,36

2N 3616 25

PINU_ J1218 Eletricista h oz 662 RS 136
IN361625

PINU_ |1506 Ajudante de eletricista h oz 575 RS 115
2C141309

PINT_ J2006 Curva 90° de aco galvanizado a fogo para eletroduto @ 1 1/4" un |1 8.65 R$ 865

VAT [RS __ 8.65

MO: [RS 251

TOTAL [ RS 1116

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h |o,09 6,82 R$ 0,61
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |o,09 5,75 R$ 0,52
2C 141309

PINI 36 09 Luva de aco galvanizado a fogo para eletroduto & 1 1/4" un |1 2,30 R$ 2,30

MAT: | R 30

MO: [ R 13

TOTAL: | R 143

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h 10,03 6,82 R$ 0,20
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h 10,03 5,75 R$ 0,17
2C 03 08 02

PINI 13 09 Arruela em zamak @ 1 1/4" un |1 0,48 R$ 0,48
2C 03 08 02

PINI 1319 Bucha em zamak para eletroduto @ 1 1/4" un |1 0,77 RS 0,77

MAT: | R$ 1,25

M R$ 0,38

TOTAL: [ R$ 1,63

2N 36 16 25

PINI 1218 Eletricista h |os 6,52 R$ 341
2N 36 16 25

PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |os 575 R$ 2,88
2C 141309

PINI 1010 Condulete de aluminio roscéavel tipo "C" @ 1 1/4" un [1 12,53 R$ 1253

MAT: | R$ 12,53

MO: | R$ 6,29

TOTAL: [ R$ 18,82

2N 36 16 25

1218 Eletricista h los 6,82 R$ 341
2N 3616 25

15 06 Ajudante de eletricista h los 5,75 R$ 2,88
2C 141309

1019 Condulete de aluminio roscavel tipo "E" @ 1 1/4" un |1 14,82 RS w82

MAT: | RS 1482

MO RS 620

TOTAL: [R$ 2111

2N 36 16 25
PINU_ |1218 Eletricista h los 662 R$ 341
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h los 5,75 R$ 2,88
2C 141309
PINI 1029 Condulete de aluminio roscavel tipo "LL" & 1 1/4" un (1 14,63 RS 14,63
MAT: | R 14
MO: [ R 6
TOTAL: | R 20,

2N 36 16 25
PINI 1218 Eletricista h los 6,82 R$ 341
2N 36 16 25
PINI 1506 Ajudante de eletricista h los 575 R$ 2,88
2C 141309
PINI 1029 Condulete de aluminio roscével tipo "LL" & 1 1/4" un |1 14,63 R$ 1463
MAT: | R$ 14,6
MO: | R$ 6,2
TOTAL: [ R$ 20,9:

SINAPI 2588 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA unid 1,00 R$ 16,39 | R$ 16,39
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA .

SINAPI 11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid 2,00 R$ 0.24| R$ 048

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,43 R$ 13,52 | R$ 5,77

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,43 R$ 16,83 | R$ 7,19

MAT: | R$ 16,87




CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO slamocrador
“ o CODIGO CUSTO
Cﬁ%"ao REFE:ENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
A TOTAL
MO: | R$ 12,96
TOTAL: | R$ 29,83
2N 36 16 25
PINE J1218 Eletricista h o 6,82 RS 409
PINI 2N 361625 R$ 3,45
15 06 Ajudante de eletricista h 0,6 5,75 N
PINI 2C 141309 R$ 18,16
1038 Condulete de aluminio roscavel tipo "T" @ 1 1/4" un_ |1 18,16 .
MAT: | R$ 18,16
MO: | R$ 7,54
TOTAL: | R$ 25,70
08.02.09.01.1 Arame de aco recozido galvanizado N°16 BWG
SINAPI 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 kg/m) kg 1,00 R$ 10,58 | R 10,58
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 17,00 | R 8,50
SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,63 | R 6,8
MAT: | R 19,0
MO: | R 15,3
TOTAL: | R 34,4
08.02.09.01.1 73924/2 _|Pintura das tubulacées
AP 37 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R: 74 | R 1,64
AP 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS ] 0,07 R: 12 R: ,86
AP 73 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO ] 0,16 R .32 | R .57
AP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 44 | R 122
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 3, R: .84
MAT: | R 6,07
MO: | R 15,06
TOTAL: | R 21,13
08.02.10.01.01 Barra chata de aluminio 1/8x7/8"
SINAPI 563 BARRA RETANGULAR CHATA m 1,10 R$ 12,88 | R 4,17
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 13,09 | R .09
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 16,25 | R ,25
MAT: | R 4,17
MO: | R 9,34
TOTAL: | R 43,51
08.02.10.01.0 72253 Cabo de cobre nu 35mm?2
SINAPI 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO m 1,02 R$ 1457 | R 14,86
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,21 R$ 1352 | R 2,84
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,21 R$ 16,83 | R ,53
MAT: | R 14,86
MO: | R 6,37
TOTAL: | R 21,23
08.02.10.01.0 72262 Terminal sapata tipo QA 35mm?
SINAPI 1587 TERMINAL METALICO A PRESSAQ PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO unid 1,00 R$ 352|R 3,52
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 1352 | R 4,06
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 16,83 | R 5,05
MAT: | R 3,5
MO: | R 9,1
TOTAL: | R 12,6
08.02.10.01.0 Parafusos, porcas e arruelas conj
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", .
SINAPI 13246 COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE unid | 500,00 R$ 0,16 | R$ 80,00
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,00 R$ 1352 | R 135,20
MAT: | R 0,00
MO: | R 135,20
TOTAL: | R 215,20
08.02.10.02.0 72254 Cabo de cobre nu 50mm?2
SINAPI 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO m 1,02 R$ 2029 | R 20,70
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 R$ 1352 | R 4,19
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,31 R$ 16,83 | R 5,22
MAT: | R 20,70
MO: | R 9,41
TOTAL: | R 30,10
08.02.10.02.0 72256 Cabo de cobre nu 95mm?2
SINAPI 865 CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO m 1,02 R$ 40,27 | R 41,08
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,36 R$ 1352 | R 4,87
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,36 R$ 16,83 | R 6,06
MAT: | R 41,08
MO: | R 10,93
TOTAL: | R 52,00
08.02.10.02.0 72263 Terminal sapata tipo QA 50mm?
SINAPI 1588 TERMINAL METALICO A PRESSAQ PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO unid 1,00 R$ 482 | R 4,8
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 1352 | R 54
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 16,83 | R 6,7
MAT: | R 4,8
MO: | R 12,14
TOTAL: | R 16,96
08.02.10.02.0 72265 Terminal sapata tipo QA 95mm?
SINAPI 1590 TERMINAL METALICO A PRESSAQ PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO unid 1,00 R$ 8,76 | R 8,76
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 1352 | R 5,41
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 16,83 | R .73
MAT: | R .76
MO: | R 12,14
TOTAL: | R 20,90
08.02.10.02.0 96985 Haste aterramento aco cobreado 19mmx3,00m
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA .
SINAPI 3379 CAMADA DE COBRE. SEM CONECTOR unid 1,00 R$ 35,28 | R$ 35,28
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 1352 | R 3,42
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 16,83 | R 4,26
MAT: | R 35,28
MO: | R 7,68
TOTAL: | R 42,96
08.02.10.02.06} Barra chata de cobre 2"x1/4" (0,5 m) m
MERCADO - Barra chata de cobre 2"x1/4" m 0,35 R$ 24290 | R 85,0:
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 1352 | R 13,52 |
MAT: | R 85,0:
MO: | R 13,5
TOTAL: | R 98,54
08.02.10.02.0 73781/2 _ Isolador epoxi de BT 50x45mm
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA .
SINAPI 3405 TENSAO DE *15* KV unid 1,00 R$ 82,55 | R$ 82,55
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,83 | R$ 8,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,68 | R$ 6,84
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MAT: | R 82,55
MO: | R 15,26
TOTAL: | R 97,81
08.02.10.02.0 Chumbador Walbolt 3/8"x2 1/4" Walsywa WB 38214
SINAPI 11964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM unid 1,00 R$ 0,86 | R 0,86
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,52 | R 6,76
MAT: | R 0,86
MO: | R 6,76
TOTAL: | R 7,62
08.02.10.02.0 83449 Cx alven 60x35x50cm/ PAR 15cm/ FDO concreto/ TPA concreto
SINAPI 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO kg 1,26 R 390 (R 4,91
SINAPI 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,01 R 50,00 | R 0,62
SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,15 R 55,00 | R ,25
SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 11,00 R 058 R .38
SINAPI 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE*22 X 1,1*M, E=17 MM m?2 0,12 R 2390 | R .87
SINAPI 137 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 34,69 R 053[R 18,39
SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,01 R 45,00 | R 0,59
SINAPI 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,01 R 45,00 | R 0,54
SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM unid | 200,00 R 030([R 60,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,01 R 16,50 | R 82,67
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,81 R 1368 | R 20,52
MAT: | R 02,55
MO: | R 03,19
TOTAL: | R 05,74
08.02.10.02.10; P6 de solda para conex&o exotérmica Cadweld cartucho n°115 unid
MERCADO - P4 de solda para conexao exotérmica Cadweld cartucho n°115 unid 1,00 R 500 | R 15,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 6,25 | R 8,13
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 309([R 6,55
MAT: | R 15,00
MO: | R 14,67
TOTAL: | R 29,67
[08.02.10.02.11 P6 de solda para conexdo exotérmica Cadweld cartucho n°150 unid
| MERCADO - P4 de solda para conexao exotérmica Cadweld cartucho n°150 unid 1,00 R 0,00 [ R 20,00
| SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 6,25 | R 8,13
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 309 ([R 6,55
MAT: | R 20,00
MO: | R 14,67
TOTAL: | R 34,67
08.02.10.02.12 Molde para conex&o exotérmica Cadweld TAC Y3Y3 unid
MERCADO - Molde para conexao exotérmica Cadweld TAC Y3Y3 unid ,00 R 346,00 [ R 346,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1625 | R 16,25
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1309 | R 13,09
MAT: | R 346,00
MO: | R 29,34
TOTAL: | R 375,34
08.02.10.02.13 Molde para conex&o exotérmica Cadweld GYC 18Y3 unid
MERCADO - Molde para conexdo exotérmica Cadweld GYC 18Y3 unid ,00 R 245,00 | R 245,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1625 | R 16,25
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1309 | R 13,09
MAT: | R 245,00
MO: | R 29,34
TOTAL: | R 274,34
08.02.10.02.14 Molde para conex&o exotérmica Cadweld GYC 18Y5 unid
MERCADO - Molde para conexdo exotérmica Cadweld GYC 18Y5 unid ,00 R 245,00 | R 245,00
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1625 | R 16,25
SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1309 | R 13,09
MAT: | R 245,00
MO: | R 29,34
TOTAL: | R 274,34
08.03.01.01.0 89356 Tubo PVC rigido soldavel p/ 4gua CL15 25mm
SINAPI 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,06 R 82 [ R 2,99
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,12 R 41 [ R 0,17
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,37 R 1337 | R 4,93
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,37 R 16,63 | R ,14
MAT: | R ,17
MO: | R 11,07
TOTAL: | R 14,24
08.03.01.01.0 89357 Tubo PVC rigido soldavel p/ 4gua CL15 32mm
SINAPI 986! TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0 R 6,04 [ R 6,4
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,15 R 141 | R 0,
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,44 R 1337 | R 5,
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,44 R 16,63 | R 7,
MAT: | R 6,
MO: | R 13,
TOTAL: | R 19,82
08.03.01.01.0 89448 Tubo PVC rigido soldavel p/ 4gua CL15 40mm
SINAPI 9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0 R 81 [ R 9,35
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0: R 41 [ R 0,01
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 1337 | R 0,32
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 16,63 | R 0,40
MAT: | R 9,36
MO: | R 0,72
TOTAL: | R 10,08
08.03.01.01.0 89448 Tubo PVC rigido soldavel p/ 4gua CL15 40mm
SINAPI 9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0 R 81 [ R 9,35
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0: R 41 [ R 0,01
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 1337 | R 0,32
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 16,63 | R 0,40
MAT: | R 9,36
MO: | R 0,72
TOTAL: | R 10,08
08.03.01.01.0 89450 Tubo PVC rigido soldavel p/ 4gua CL15 60mm
SINAPI 9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0 R 17,02 | R 18,06
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0: R 141 | R 0,02
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 1337 | R 0,45
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 16,63 | R 0,57
MAT: | R 18,07
MO: | R 1,02
TOTAL: | R 19,09
08.03.01.01.0 89451 Tubo PVC rigido soldavel p/ 4gua CL15 75mm
SINAPI 9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,06 R 2388 | R 25,34
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,01 R 41 [ R 0,02
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R 1337 | R 0,56
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,04 R 16,63 | R 0,70
MAT: | R 25,36
MO: | R 1,26
TOTAL: | R 26,62
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08.03.01.01.0 89408 Cotovelo 90 PVC soldavel p/ 4gua CL15 25mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,01 R 43,4 R 0,30
SINAPI 352! JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uni 1,00 R 0,5 R 0,51
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,0: R 37,7 R 0,30
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,0: R 14 R 0,04
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 13, R .20
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 16,63 | R .50
MAT: | R .16
MO: | R ,70
TOTAL: | R .86
08.03.01.01.0 89413 Cotovelo 90 PVC soldavel p/ 4gua CL15 32mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,01 R 4345 | R 0,
SINAPI 3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uni 1,00 R 132 | R 1,
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,01 R 3773 | R 0.4
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,04 R 141 | R 0,0!
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R 1337 | R A4
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R 16,63 | R 7
MAT: | R )
MO: | R 3
TOTAL: | R
08.03.01.01.0 89497 Cotovelo 90 PVC soldavel p/ 4gua CL15 40mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,01 R 4345 | R 0,52
SINAPI 3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uni 1,00 R 322 R 322
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,0: R 3773 | R 0,53
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,0: R 141 | R 0,0
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 1337 | R 1,
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 16,63 | R 14
MAT: | R 4,
MO: | R 2,67
TOTAL: | R 6,97
08.03.01.01.1 89501 Cotovelo 90 PVC soldavel p/ 4gua CL15 50mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,02 R 43,4 R 0,7
SINAPI 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uni 1,00 R 3,5 R 3,5
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,0: R 37,7 R 0,8
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,0: R 14 R 0,0
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 13, R 1,44
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 16,63 | R 1,80
MAT: | R 5,23
MO: | R 3,24
TOTAL: | R 8,47
08.03.01.01.1 89505 Cotovelo 90 PVC soldavel p/ 4gua CL15 60mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,02 R 4345 | R .04
SINAPI 353! JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uni 1,00 R 16,37 | R 16,37
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,0: R 3773 | R .13
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,0: R 141 | R .04
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 1337 | R 71
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 16,63 | R 113
MAT: | R 18,58
MO: | R .84
TOTAL: | R 22,42
08.03.01.01.1 89513 Cotovelo 90 PVC soldavel p/ 4gua CL15 75mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,04 R 4345 | R 74
SINAPI 3511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uni 1,00 R 5185 | R 51,85
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,05 R 3773 | R .96
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,04 R 141 | R 0,05
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 R 1337 | R 2,10
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 R 16,63 | R 2,61
MAT: | R 55,60
MO: | R 471
TOTAL: | R 60,31
08.03.01.01.1 90373 Cotovelo 90 RED PVC solda x rosca met. CL15 SRM 25mm x 1/2"
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,01 R 4345 | R 0,30
SINAPI 0083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,01 R 5185 | R 041
SINAPI 0147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL uni 1,00 R 90 [ R 3,90
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,05 R 41 [ R 0,07
SINAPI 48 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,15 R 1337 | R 2,0
SINAPI 267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,15 R 16,63 | R 2,4
MAT: | R 4,6
MO: | R 4,5
TOTAL: | R ,19
08.03.01.01.1 89395 Te PVC soldavel p/ 4gua CL15 25mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,01 R 4345 | R 0,48
SINAPI 713 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) uni 1,00 R 085[R 0,85
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,01 R 90 [ R 0,05
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,08 R 41 [ R 0,11
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 1337 | R .67
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 16,63 | R .33
MAT: | R 48
MO: | R ,00
TOTAL: | R 48
08.03.01.01.1 89398 Te PVC soldavel p/ 4gua CL15 32mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,01 R 4345 | R 0,61
SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) uni 1,00 R 12 [ R 2,12
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,02 R 90 [ R 0,07
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,0 R 41 [ R 0,
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,24 R 1337 | R
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,24 R 16,63 | R
MAT: | R 8
MO: | R .14
TOTAL: | R 10,0
08.03.01.01.1 89623 Te PVC soldavel p/ 4gua CL15 40mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,02 R 4345 | R 0,78
SINAPI 7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) uni 1,00 R 47 [ R 547
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,0: R 90 [ R 0,08
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,0: R 41 [ R 0,04
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 1337 | R 5
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 16,63 | R 9
MAT: | R .3
MO: | R .5
TOTAL: | R .95
08.03.01.01.1 89625 Te PVC soldavel p/ 4gua CL15 50mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,03 R 4345 | R 1,
SINAPI 7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) uni 1,00 R 6,18 | R 6,
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,0: R 90 [ R 0,
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,04 R 41 [ R 0,
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,14 R 1337 | R 1,
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,14 R 16,63 | R 2,
MAT: | R 74
MO: | R 4,
TOTAL: | R 11,
08.03.01.01.1 89628 Te PVC soldavel p/ 4gua CL15 60mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,04 R$ 4345 | R$ 152
SINAPI 7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unid 1,00 R$ 17,73 | R$ 17,73




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACGA CEL, PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : _ COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO e
PvEw— ~ T CODIGO | TUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A A unmArio | UHTER!
SINAP 20083 __|SOLUCAG LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid|__ 005 | R o[ R 018
SINAP 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid| 0,04 | R 1R 0.06
SINAP 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7 _[Rs _1337[R 2.27
SINAP 88267 _|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7 [Rs 1663 R 2.83
[Rs 194
RS 5.1
TOTAL [ RS 245
SINAP 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid| 006 | R R 261
SINAP 7144 [TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM. PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unid| 100 | R R 34.00
SINAP 20083 __|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un R R 0.30
SINAP 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 un R R 0.07
SINAP 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 21 R R 2.79
SINAP 88267 _|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 21 IR R 348
RS 36,99
RS 6.27
RS 43.06

SINAP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,01 R 4345 | R 0,61

SINAP 7136 TE DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uni 1,00 R 4 | R 3,94

SINAP 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 2 R 0| R 0,07
SINAP 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni R 41 | R 0
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24 R 1337 | R 3
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 24 R 1663 | R 3

[ R$ 4,74

RS 7,14

TOT RS 11,88

SINAP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,06 R 4345 | R 2,61
SINAP 7132 TE DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uni 1,00 R 27,76 | R 27,76
SINAP 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni R 0| R 0,30
SINAP 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni R 41 | R 0,07
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2 R 1337 | R 2,79
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2 R 1663 | R 3,48
R$ 30,75
R$ 27
R$ 37,02

2N 36 16 25

PINE 1221 Encanador h |o14 6,82 R$ 0,95
2N 36 16 25

PINI 1507 Ajudante de encanador h [014 5,75 R$ 0,81
2C 03 08 04

PINU Jisu Adesivo para PVC kg |oooss |aa54 R$ 039
2C 031002

PINF J1106 Solugdio limpadora para PVC | |oo1s  |sse8 R 054

PINI 2C 101800 s o1

5116 Bucha PVC soldéavel de reduc&o longa @ 50 mm x @ 25 mm un 1,015 543 !

MAT: | R$ 6.44

MO: | R$ 1,76

TOTAL: | R$ 8,20

2N 36 16 25

PINI 1221 Encanador h lo14 6,82 R$ 0,95
INI6I625

PINI 1507 Ajudante de encanador h |014 5,75 R$ 0,81
2C03 0804

PINU Jisu Adesivo para PVC kg |o.00968 |44,54 RS 043
2C03 1002

PINU J1106 Solugdio limpadora para PVC | |o.o65  |35.68 RS 059

o [2C 10800 ————

5117 Bucha PVC soldavel de reduc&o longa @ 50 mm x @ 32 mm un_[1,015 6,65 N

VAT | RS 7.77

MO. [ RS 176

TOTAL [ RS 953

‘

N 36 16 25
PINI 1221 Encanador h |o,00 6,82 R$ 0,61
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h |0,09 5,75 R$ 0,52
2C 03 08 04
PINU. Jisu Adesivo para PVC kg |0.00528 |aa,54 R$ 024
2C 03 10 02
PINU 11106 Solugdio limpadora para PVC | |o.0095 |35.68 RS 034
PINI 2C 10 18 00 RS 150
5107 Bucha PVC soldavel de reducéo curta @ 32 mm x @ 25 mm un (1,015 1,48 "
MAT: | R 0
MO: [ R 1
TOTAL: | R 2

SINAP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,01 R 4345 | R 0,39
SINAP 812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid 1,00 R A7 [ R 117
SINAP 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0 R .90 | R 0,04
SINAP 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0 R AL R 0,08
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1. R 1337 [ R .59
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1. R 16,63 | R .98
AT: | R 69

O: | R 57

TOTAL: | R 5,26

N 36 16 25

‘

PINI 1221 Encanador h_[017 6,82 R$ 116
2N 36 16 25

PINI 1507 Ajudante de encanador h_[017 5,75 R$ 0,98
2C 0308 04

PN lisu Adesivo para PVC kg |o.0116  |4a54 R$ 052
2C 0310 02

PINI 1106 Solugo limpadora para PVC | _lo0152  [3568 RS 0,54
2C 1018 00

PINI 51 09 Bucha PVC soldével de reducéo curta @ 50 mm x & 40 mm un |1,015 R$ 3,84

R$ 4,90

R$ 2,14

R$ 7,03

PINI

1221

Encanador

h 10,18

6,82

R$

1,23




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA: RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRAGA CEL, PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO: _ COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO e
EPveseen — ] CODIGO | TUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
AT TOTAL
PINI 15 07 Ajudante de encanador h 10,18 5,75 RS 104
2C030804
PN 1311 Adesivo para PVC kg [0.0145  |4454 R$ 0.65
2C03 1002
PNl 1106 Solugéio limpadora para PVC I loois  |sses R$ 068
PNt [C 101800 RS 517
5110 Bucha PVC soldéavel de reducéo curta @ 60 mm x & 50 mm un |1,015 5,09 '
RS 75
RS 2%
R$ 75
SINAP 65 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA unid|__100 | R 058 | R 58
SINAP 127 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un RS 4 R 30
SINAP 20083 __|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un R R 03
SINAP 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un R R 07
SINAP 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10 [Rs 1 R 1,34
SINAP 88267 _|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0 [Rs 1 R 166
RS 0.09
RS 3.00
ToT RS 3.09

SINAP 112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA uni 1,00 R 54 | R 2,54
SINAP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni R 4345 | R 7
SINAP 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni R 0| R 0
SINAP 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni R 41 | R 0;

SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 1337 | R

SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7 R 1663 | R 20

- | R$ 44

R$ 16

TOTAL: | R$ 5,60

SINAP 113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA uni 1,00 R 48 | R 6,48
SINAP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni R 4345 | R 1,04
SINAP 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni R 0| R 0,12
SINAP 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni R 41 | R 0,04
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 1337 | R 14
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 1663 | R 41
| R$ 68

R$ 55

TOT RS 10,23

SINAP 104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA uni 1,00 R 11,18 [ R 11,18

SINAP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR un 4 R 4345 R 174

SINAP 20083 [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 un 5 R 0| R 0,20

SINAP 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 un 4 R 41 R 0,05

SINAP 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10 R 13,37 [ R 39

SINAP 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10 R 16,63 [ R 73

AT: | R$ 13,17

O: | R$ 2

TOTAL: | R$ 16,29
2N 36 16 25

PN 1221 Encanador h |o09 6.82 R o&t
2N 36 16 25

PINI 1507 Ajudante de encanador h 0,09 5,75 R$ 052
2C 030804

PN lism Adesivo para PVC kg |0.0022  |aasa R$ 010
2C 031002

PINE 11106 Solugéio limpadora para PVC | looosa 3568 R$ 014

PINI 2101800 R$ 0,16

50 46 Fita de vedacdo para tubos e conexdes roscaveis, rolo de 50 m x 18 mm un__ (0,39 0,42 N
PINI 2101800 R$ 5,68
5169 Luva PVC soldavel @ 25 mm com bucha de latéo roscavel & 3/4" un_ 1,015 5,60 .

MAT: | R$ 6,09

MO: [ R$ 1,13

TOTAL: | R$ 7,22

PINI 23'%0322003 BOCAL PARA CALHA unid 1,00 R$ 20,25 [ R$ 20,25
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 1337 | R .67
SINAPI 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 16,63 | R ,33

MAT: | R 26,25
MO: | R ,00
TOTAL: | R: 32,25

PINI 15.005.00000 unid 1,00 R$ 12,65
7.MAT Tubo PVC tipo VDE para descarga @ 1 1/2"

SINAPI 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 4,01

SINAPI 88267 |ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 4,99

R$ 21,65

RS 9,00

R$ 30,65

SINAPI 4895 PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL unid 1,00 R 0,43
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R 134
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R 1,66
RS 0,43
R$ 3,00
R$ 343

SINAP| 3148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) unid | 0,01 R 33| R 0,12

SINAP| 3010 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" unid | 1,00 R 70| R 6,70

SINAP| 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 1 00 R 51| R 0,07

SINAP| 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 49 R 37| R 55

SINAP| 88267 _|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 49 R 63 | R 15

AT: | R$ 89

RS 14,70

TOT RS 21,59

SINAPI 13 ESTOPA kg 003 |R$ 1054 [R$ 0,32
| | SINAPI 11749 |VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B; Junid| 100 [R$ 5513[R$ 55,13 |
| | SINAPI 88267 [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 060 |R$ 1663 R$ 9,98 |




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRICAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R$ 13,68 | R: 821
MAT: | R 55,45
MO: | R 18,19
TOTAL: | R 73,63
08.03.01.01.3 Vélvula esfera aco carbono tripart. 150Ibs/pol? 1 1/2" BSP
SINAPI 13 ESTOPA kg 0,03 R 054 R 0,
SINAPI 11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) unid 1,00 R 13369 | R 133,
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 6,63 | R 9,
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 368 [ R R
MAT: | R 134,0
MO: | R 18,1
TOTAL: | R 1521
08.03.01.01.3 Valvula esfera aco carbono tripartida 150lbs/pol2 2" BSP
SINAPI 13 ESTOPA kg 0,03 R 1054 | R 0,32
SINAPI 11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) unid 1,00 R 206,15 | R 206,15
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 16,63 | R 9,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 13, R 121
MAT: | R 206,47
MO: | R 18,19
TOTAL: | R 224,65
08.03.01.01.40 Valvula esfera aco carbono tripart. 150Ibs/pol? 2 1/2" BSP unid
MERCADO - \Valvula esfera aco carbono tripart. 150lbs/pol? 2 1/2" BSP unid ,00 R 24761 [ R 247,61
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 16,63 | R 16,63
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1337 | R 13,37
MAT: | R 247,61
MO: | R 30,00
TOTAL: | R 277,61
08.03.01.01.4 Torneira boia corpo e flutuador latéo - rosca 3/4"
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) unid 0,01 R$ 933 | R$ 0,07
SINAPI 11824 'FI;&?SI\ITEI?C;A METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO unid 1,00 R$ 47,20 | R$ 47,20
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,37 | R 2,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 16,63 | R 3,36
MAT: | R 47,27
MO: | R 6,06
TOTAL: | R 53,33
08.03.01.01.4 Base de registro press&o p/ acabamento tipo 1416-C 3/4"
SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) unid 0,01 R 933[R 0,12
SINAPI 6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) unid 1,00 R 7734 | R 77,34
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,23 R 1337 | R 3,08
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 16,63 | R 4,99
MAT: | R 77,46
MO: | R 8,06
TOTAL: | R 85,53
08.03.01.01.4 40729 Base para valvula de descarga c/ registro proprio 1 1/2"
SINAPI 13 ESTOPA kg 0,12 R 1054 | R .26
SINAPI 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) | 0,08 R 22,5 R .80
SINAPI 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO unid 1,00 R 176,9 R 176,95
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,70 R 12,9 R 9,04
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,85 R 16,6: R 4,14
MAT: | R 180,02
MO: | R 3,1
TOTAL: | R 203,2
08.03.01.01.4 Materiais para juntas
SINAPI 22 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid ,00 R 4345 | R 43,45
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,40 R 1337 | R 2,09
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,40 R 16,63 | R 9,91
MAT: | R 43,45
MO: | R 72,00
TOTAL: | R 115,45
08.03.01.01.4 Suporte para tubulacéo
* *
SINAPI 11929 AAA?ARADC:AB'EAR‘?;;ALVANIZADAIZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 unid 1,00 RS 4,95 | RS 4,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 13,37 | R 0,94
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 16,63 | R 1,16
MAT: | R 4,95
MO: | R 2,10
TOTAL: | R 7,05
08.03.01.01.4 73924/2 _|Pintura das tubulacées
SINAPI 37! LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R! 74 [ R 164
SINAPI 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,07 R! ,2 R 0,86
SINAPI 73 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 0,16 R: 32 [ R .57
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 644 | R .22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R: 368 [ R .84
MAT: | R ,07
MO: | R 15,06
TOTAL: | R 21,13
08.03.02.01.0 897111 [Tubo PVC esgoto secund CL8 ponta bolsa 40mm
SINAPI 9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m 1,05 R 21 [ R 3,37
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,10 R 41 [ R 0,14
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 1337 | R 4,0
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 16,63 | R 4,9
MAT: | R 7,5
MO: | R 4,9
TOTAL: | R 12 5:
08.03.02.01.0 Tubo PVC esgoto prim CL8 ponta bolsa virola 50mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,01 R 4345 | R 0,47
SINAPI 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m 1,05 R 552 | R 5,80
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0, R 3773 | R 0,
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0, R 141 | R 2,
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 1337 | R 5,
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 16,63 | R
MAT: | R A
MO: | R 11,40
TOTAL: | R 20,00
08.03.02.01.0 89713 Tubo PVC esgoto prim CL8 ponta bolsa virola 75mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,02 R 4345 | R 1,07
SINAPI 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m 1,05 R 747 R 7,84
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0,04 R 3773 | R 0,5:
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,1 R 141 | R 3.1
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5 R 1337 | R 7.4
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5 R 16,63 | R 9.3
MAT: | R 12,54
MO: | R 16,80
TOTAL: | R 29,34
08.03.02.01.0 89714 Tubo PVC esgoto prim CL8 ponta bolsa virola 100mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,04 R$ 4345 | R$ 158
SINAPI 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m 1,05 R$ 848 | R$ 8,90




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRICAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0,0 R 3773 | R 0,7
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,25 R 141 | R 4,
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R 1337 | R 9,
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R 16,63 | R 2,
MAT: | R 5,
MO: | R 2,
TOTAL: | R 7,58
08.03.02.01.0 89724 Cotovelo PVC 90 esgoto secund CL8 40mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,01 R 4345 | R 0,43
SINAPI 3517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL uni 1,00 R 102 | R 1,02
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,02 R 3773 | R 0,20
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,02 R 141 | R 0,35
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R 1337 | R .34
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R 16,63 | R .66
MAT: | R ,00
MO: | R ,00
TOTAL: | R 5,00
08.03.02.01.0 89731 Cotovelo PVC 90 esgoto prim CL8 50mm
SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 0,90 | R$ 0,90
SINAPI 3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 157 | R$ 157
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,02 R$ 1591 | R$ 0,27
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 13,37 | R ,16
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 16,63 | R 74
MAT: | R .74
MO: | R .9
TOTAL: | R .64
08.03.02.01.0 89737 Cotovelo PVC 90 esgoto prim CL8 75mm
SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 0,90 | R$ 0,90
SINAPI 3509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 399 | R$ 3,99
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,03 R$ 15,91 | R$ 0,40
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,19 R$ 13,37 | R 3,16
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,19 R$ 16,63 | R 2,54
MAT: | R 5,2
MO: | R 5,7
TOTAL: | R 10,99
08.03.02.01.0 89744 Cotovelo PVC 90 esgoto prim CL8 100mm
SINAPI 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 0,90 | R$ 0,90
SINAPI 3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 525 | R$ 525
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,05 R$ 1591 | R$ 0,62
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 13,37 | R 4,16
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 16,63 | R 334
MAT: | R 77
MO: | R 7,50
TOTAL: | R 14,27
08.03.02.01.0 89726 Cotovelo PVC 45 esgoto secund CL8 40mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,01 R 43,4 R 0,4
SINAPI 3516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL uni 1,00 R 16 R 1,6
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,02 R 37,7 R 0,0:
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,02 R 14 R 0,28
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R 133 R .34
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R 16,63 | R .66
MAT: | R 41
MO: | R ,00
TOTAL: | R 541
08.03.02.01.1 89732 Cotovelo PVC 45 esgoto prim CL8 50mm
SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 0,90 | R$ 0,90
SINAPI 3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 2,04 | R$ 2,04
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,02 R$ 1591 | R$ 0,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 13,37 | R 74
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 16,63 | R ,16
MAT: | R ,26
MO: | R .90
TOTAL: | R .16
08.03.02.01.1 89739 Cotovelo PVC 45 esgoto prim CL8 75mm
SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 1,27 | R$ 127
SINAPI 3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 4,68 | R$ 4,68
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,03 R$ 1591 | R$ 0,48
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,19 R$ 13,37 | R ,54
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,19 R$ 16,63 | R ,16
MAT: | R 4.
MO: | R 5,7
TOTAL: | R 12,13
08.03.02.01.1 89746 Cotovelo PVC 45 esgoto prim CL8 100mm
SINAPI 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 1,60 | R$ 1,60
SINAPI 3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 530 | R$ 5,30
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,05 R$ 1591 | R$ 0,73
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 13,37 | R 3,34
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 16,63 | R 4,16
MAT: | R 7,
MO: | R 7,5
TOTAL: | R 15,13
08.03.02.01.1 89748 Curva PVC 90 curta esgoto prim CL8 100mm
SINAPI 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 1,60 | R$ 1,60
SINAPI 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 14,32 | R$ 14,32
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,05 R$ 1591 | R$ 0,73
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 13,37 | R 334
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 16,63 | R 4,16
MAT: | R 16,65
MO: | R 7,50
TOTAL: | R 24,15
08.03.02.01.1 89795 Juncéo simples PVC esgoto prim CL8 75x75mm
SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) unid 2,00 R$ 1,27 | R$ 254
SINAPI 3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 9,75 | R$ 9,75
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,06 R$ 1591 | R$ 0,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 13,37 | R 3,34
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 16,63 | R 4,16
MAT: | R 13,24
MO: | R 7,5
TOTAL: | R 20,74

PINI

R$ 3,14

1221 Encanador h [0.46 6,82




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO sacador
“ o CODIGO CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
2N 36A16 25 TOTAL
PINI 1507 Ajudante de encanador h 0,46 5,75 R$ 2,85
2C 1018 00
PINI 2511 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 50 mm un [1 1,43 R$ 143
2C 1018 00
PINI 2513 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 100 mm un [1 2,50 R$ 250
PINI 2C 101800 R$ 14,68
7516 Juncéo 45° PVC PBV para esgoto com reducdo @ 100 mm x 50 mm un [1,015 14,46 .
PINI 2101800 R$ 1,77
7537 Pasta lubrificante para tubo PVC kg 0,04 44,18 N
R$ 20,37
R$ 5,78
R$ 26,16
2N 36 16 25
PN li221 Encanador h loas 6.82 R$ 314
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h 10,46 5,75 R$ 2,65
2C 101800
PINI 2512 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 75 mm un [1 176 R$ 176
2C 101800
PINI 2513 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 100 mm un [1 2,50 R$ 250
2C 101800
PINI = R$ 22,49
7517 Juncéo 45° PVC PBV para esgoto com reducéo @ 100 mm x 75 mm un [1,015 22,16
PINI 2C 101800 R$ 1,77
7537 Pasta lubrificante para tubo PVC kg 10,04 44,18 ’
MAT: | R$ 28,52
M R$ 5,78
TOTAL: | R$ 34,30
08.03.02.01.1 89797 |Juncéo simples PVC esgoto prim CL8 100x100mm
SINAPI 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) unid 2,00 R$ 1,60 | R$ 3,20
SINAPI 3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 13,79 | R$ 13,79
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,09 R$ 1591 | R$ 1,46
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,33 R$ 1337 | R 4.4
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,33 R$ 16,63 | R 54
MAT: | R 18,4
MO: | R 9,90
TOTAL: | R 28,35
08.03.02.01.1 89784  |Te sanitéario PVC esgoto prim CL8 50x50mm
SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) unid 2,00 R$ 0,90 | R$ 1,80
SINAPI 7097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 442 | R$ 4,42
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,04 R$ 1591 | R$ 0,64
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R$ 1337 | R .27
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R$ 16,63 | R .83
MAT: | R .86
MO: | R ,10
TOTAL: | R 11,96

2N 36 16 25

PINI 1221 Encanador h |o37 6,82 R$ 2,52
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h [037 5,75 R$ 2,13
2C 10 18 00
PINI 2511 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 50 mm un |1 143 R$ 143
2C 10 18 00
PINI 2512 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 75 mm un |1 1,76 R$ 176
2C 10 18 00
PINU_ |7s37 Pasta lubrificante para tubo PVC kg [0.0264 |aa18 R$ 117
PINI 2C 121406 s 027
65 40 Té 90° PVC PBV de reducéo para esgoto @ 75 mm x 50 mm un_[1,015 9,13 N
MAT: | R$ 13,62
MO: | R$ 4,65
TOTAL: [ R$ 18,27
08.03.02.01.2 89829  |Te sanitéario PVC esgoto prim CL8 75x75mm
SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) unid 2,00 R$ 1,27 | R$ 2,54
SINAPI 11658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 8,73 | R$ 8,73
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,06 R$ 15,91 | R$ 0,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 1337 | R A7
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,11 R$ 16,63 | R .83
MAT: | R 12,22
MO: | R ,30
TOTAL: | R 15,52
2N 36 16 25
PINI 1221 Encanador h |o46 6,82 R$ 314
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h |o46 5,75 R$ 2,65
2C 10 18 00
PINI 2511 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 50 mm un |1 1,43 RS 143
2C 10 18 00
PINI 2513 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 100 mm un |1 2,50 RS 250
2C 10 18 00
PINI 7537 Pasta lubrificante para tubo PVC kg 10,04 44,18 R$ 177
PINI 2C 12 14 06 RS 062
65 41 Té 90° PVC PBV de reducéo para esgoto @ 100 mm x 50 mm un (1,015 10,46 N
MAT: | R 16,31
MO: [ R 578
TOTAL: | R 22,10
2N 36 16 25
PINI 1221 Encanador h_|0.46 6,82 R$ 314
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h_|0.46 5,75 R$ 2,65
2C 1018 00
PINI 2512 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 75 mm un [1 1,76 R$ 1,76
2C 1018 00
PINI 2513 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 100 mm un [1 2,50 R$ 250
2C 1018 00
PINI 7537 Pasta lubrificante para tubo PVC kg [0.05 44,18 R$ 2,21
PINI 2C 1214 06 s 128
65 42 Té 90° PVC PBV de reducéo para esgoto @ 100 mm x 75 mm un [1,015 11,11 "
MAT: | R$ 17,7
MO: | R$ 5,7
TOTAL: | R$ 235!
08.03.02.01.2 89796 |Te sanitéario PVC esgoto prim CL8 100x100mm
SINAPI 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688 unid 2,00 R$ 1,60 | R$ 3,20




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRIGAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
SINAPI 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 9,95 | R$ 9,95
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,09 R$ 1591 | R$ 1,46
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,33 R$ 13,37 | R 4.4
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,33 R$ 16,63 | R 54
MAT: | R 14,
MO: | R 9,
TOTAL: | R 24,51
08.03.02.01.2 89753 Luva simples PVC esgoto prim CL8 50mm
SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 0,90 | R$ 0,90
SINAPI 3875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 1,94 | R$ 194
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,02 R$ 1591 | R$ 0,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 R$ 13,37 | R .07
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,08 R$ 16,63 | R .33
MAT: | R ,16
MO: | R ,40
TOTAL: | R 5,56
08.03.02.01.2 89774 Luva simples PVC esgoto prim CL8 75mm
SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 1,27 | R$ 127
SINAPI 3898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 424 | R$ 4,24
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,03 R$ 1591 | R$ 0,48
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 13,37 | R 1,74
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 16,63 | R 2,16
MAT: | R 5,
MO: | R 3,
TOTAL: | R 9,89
08.03.02.01.2 89778 Luva simples PVC esgoto prim CL8 100mm
SINAPI 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 1,60 | R$ 1,60
SINAPI 3899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 4,18 | R$ 4,18
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,05 R$ 1591 | R$ 0,73
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R$ 13,37 | R 27
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R$ 16,63 | R .83
MAT: | R ,51
MO: | R 5,10
TOTAL: | R 11,61
2N 36 16 25
1221 Encanador h loss 6.82 RS 246
2N 36 16 25
1507 Ajudante de encanador h 10,36 5,75 R$ 207
2C 101800 RS 143
2511 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 50 mm un |1 1,43 N
2C 101800 RS 415
63 61 Redugdo PVC PBV excéntrica para esgoto @ 75 mm x 50 mm un [1,015 4,09 ’
2C 101800 RS 057
7537 Pasta lubrificante para tubo PVC kg (0,013 44,18 ’
MAT: | R$ 6,16
MO: | R$ 4,53
TOTAL: | R$ 10,68
2N 36 16 25
PN 1221 Encanador h loa 6.82 R$ 278
2N 36 16 25
PNl l1507 Ajudante de encanador h loa 5,75 R 230
2C 10 18 00
PINI 2511 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 50 mm un (1 1,43 R$ 143
PINI 2C 101800 R$ 4,86
63 58 Reducdo PVC PBV excéntrica para esgoto @ 100 mm x 50 mm un_[1,015 4,79 !
PINI 2C 101800 R$ 0,71
7537 Pasta lubrificante para tubo PVC kg 10,016 44,18 !
MAT: | R$ 7,00
MO: | R$ 5,03
TOTAL: [ R$ 12,03
08.03.02.01.2 Vedac&o saida vaso sanitario PVC esgoto prim CL8 100mm
SINAPI 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO unid 1,00 R$ 175 | R .75
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1337 | R ,69
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,63 | R: .32
MAT: | R .75
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 16,75
08.03.02.01.3 86877 Adaptador vélvula lavatério PVC esgoto secund CL8 40mm
SINAP 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,04 R 253 | R 0,10
SINAP 37588 VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO unid 1,00 R 28,07 | R 28,07
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R 16,63 | R: 2,83
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 R 13,68 | R: 0,68
MAT: | R 28,17
MO: | R 351
TOTAL: | R 31,68
08.03.02.01.3 Tubo PVC esgoto série R ponta bolsa virola SR -1 100mm
SINAPI 20072 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) m 1,05 R$ 16,96 | R: 17,
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1337 | R X
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,63 | R: R
MAT: | R 17,
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 32,81
08.03.02.01.3 Curva PVC esg 87 a 30' curta pé de coluna série R SR-5 100mm
SINAPI 20097 CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 2723 | R 27,23
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 1337 | R .67
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 16,63 | R: ,33
MAT: | R 27,23
MO: | R 6,00
TOTAL: | R 33,23
08.03.02.01.3 e sanitario PVC esgoto série R SR-15 100x100mm
SINAPI 20179 E, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 28,02 | R 28,02
SINAPI 88248 UXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 1337 | R .67
SINAPI 88267 ICANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 16,63 | R: ,33
MAT: | R 28,02
MO: | R 6,00
TOTAL: | R 34,02
08.03.02.01.3 Caixa sifonada PVC s/ aro s/ grelha redonda 150x150x50mm
SINAPI 11717 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA unid 1,00 R$ 2801 | R 28,01
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 1337 | R ,35
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 16,63 | R: ,65
MAT: | R 28,01
MO: | R 12,00
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TOTAL: | R$ 40,01
08.03.02.01.3 89708 Caixa sifonada PVC s/ aro s/ grelha redonda 150x150x75mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,01 R 4345 | R 0,64
SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) uni 1,00 R 127 | R 127
SINAPI 11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA uni 1,00 R 3485 | R 34,85
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,03 R$ 1591 | R$ 0,48
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0,0: R 3773 | R 0,85
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0 R 141 | R 0,0
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3 R 1337 | R 5,0
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,3 R 16,63 | R 3!
MAT: | R 38,1
MO: | R 11,40
TOTAL: | R 49,57
08.03.02.01.36 Caixa de gordura PVC s/ aro s/ tampa 250x75mm unid
MERCADO - Caixa de gordura PVC s/ aro s/ tampa 250x75mm unid 1,00 R 0,77 | R 60,77
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 6,63 | R 8,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 337[R 6,69
MAT: | R 60,77
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 75,77
08.03.02.01.3 Prolongamento de PVC diam. 148mm para caixa sifonada Tigre
SINAPI 738 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) unid 1,00 R 825[R ,25
SINAPI 248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 1337 | R .69
SINAPI 267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 16,63 | R .32
MAT: | R .25
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 23,25
2N 36 16 25
PINU |1236 Telhadista h |00 6,82 R om
2N 36 16 25
PINE 1511 Ajudante de telhadista h |00 575 R$ 035
2C 161102
PINI 1313 Grelha de ferro fundido hemisférica para dguas pluviais & 6" un |1 79,52 R$ 79.52
MAT: | R$ 79,52
MO: | R$ 0,75
TOTAL: | R$ 80,27
08.03.02.01.39 Tampa de latdo cromado com aro redonda 250mm unid
MERCADO - Tampa de latdo cromado com aro redonda 250mm unid 1,00 R$ 55,90 | R 55,90
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1337 | R 6,69
MAT: | R 55,90
MO: | R 6,69
TOTAL: | R 62,59
08.03.02.01.4 74166/1 _|Caixa em concreto pré-moldado CIC D=60cm h=30cm
AP 37 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 ,00 R: 55,00 | R 0,11
AP 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 kg ,00 R: 053 | R 1,06
AP 3279 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM unid .00 R: 127,36 | R 127,36
AP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .00 R: 337 | R .37
AP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .00 R: 6,63 | R ,63
AP 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .50 R: 6,50 | R 4,75
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .50 R: 3,68 | R ,52
MAT: | R 128,53
MO: | R 5,27
TOTAL: | R 203,80
08.03.02.01.43 Tampa de ferro fundido redonda com aro 200mm unid
MERCADO - Tampa de ferro fundido redonda com aro 200mm unid 1,00 R$ 29,00 | R 29,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1337 | R 6,69
MAT: | R 29,00
MO: | R 6,69
TOTAL: | R 35,69
08.03.02.01.44] Materiais para juntas
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 1,00 R$ 4345 | R 43,45
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,40 R$ 1337 | R 2,0
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,40 R$ 16,63 | R 9,9.
MAT: | R 43 4!
MO: | R 72,00
TOTAL: | R 115,45
08.03.02.01.45 Suporte para tubulacéo
¥ ¥
SINAPI 11929 ’\AAE:AR?DC:AZEAIR‘?&E"ALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 unid 1,00 R$ 4,95 | R$ 4,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 1337 | R 0,94
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 16,63 | R 1,16
MAT: | R 4,
MO: | R 2,10
TOTAL: | R 7,05
08.03.02.01.46 73924/2 _|Pintura das tubulacées
AP 37! LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R: 74 | R 1,64
AP 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS ] 0,07 R: 12 R: ,86
AP 73 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO ] 0,16 R .32 | R .57
AP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 44 | R 122
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 3, R: .84
MAT: | R 6,07
MO: | R 15,06
TOTAL: | R 21,13
08.03.03.01.0 89712 Tubo PVC esgoto prim CL8 ponta bolsa virola 50mm
AP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,0 R: 4345 | R 0,47
AP 9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m 1,0 R: 5,5 R: 5,80
AP 2008: SOLUCAOQO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0, R: 37,7 R: 0,
AP 3838 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0, R: 14 R: 0,
AP 8824 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R: 13, R: 5,
AP 8826 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R: 16,63 | R 6,3
MAT: | R 7,06
MO: | R 11,40
TOTAL: | R 18,46
08.03.03.01.0 89713 Tubo PVC esgoto prim CL8 ponta bolsa virola 75mm
AP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,02 R: 4345 | R 1,07
AP 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) m 1,0 R: 747| R 7,84
AP 2008: SOLUCAOQO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0,04 R: 3773 | R 1,45
AP 3838 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,1 R: 141 | R 0,26
AP 8824 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,56 R: 1337 | R 74
AP 8826 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,56 R: 16,63 | R 9,
MAT: | R 10,6
MO: | R 16,80
TOTAL: | R 27,43
08.03.03.01.0 89731 Cotovelo PVC 90 esgoto prim CL8 50mm
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SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 0,90 | R$ 0,90
SINAPI 3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 157 | R$ 157
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,02 R$ 1591 | R$ 0,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 13,37 | R 74
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 16,63 | R ,16
MAT: | R L7
MO: | R .9
TOTAL: | R ,69
08.03.03.01.0 89732 Cotovelo PVC 45 esgoto prim CL8 50mm
SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 0,90 | R$ 0,90
SINAPI 3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 2,04 | R$ 2,04
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,02 R$ 1591 | R$ 0,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 13,37 | R 74
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,13 R$ 16,63 | R ,16
MAT: | R ,26
MO: | R .90
TOTAL: | R .16
08.03.03.01.0 89739 Cotovelo PVC 45 esgoto prim CL8 75mm
SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 1,27 | R$ 127
SINAPI 3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 4,68 | R$ 4,68
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,03 R$ 1591 | R$ 0,48
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,19 R$ 13,37 | R ,54
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,19 R$ 16,63 | R ,16
MAT: | R 4
MO: | R 5,7
TOTAL: | R 12,13
08.03.03.01.0 89743 Curva PVC 90 curta esgoto prim CL8 75mm
SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 1,27 | R$ 127
SINAPI 1969 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 20,58 | R$ 20,58
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,03 R$ 15,91 | R$ 0,48
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,19 R$ 13,37 | R ,54
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,19 R$ 16,63 | R ,16
MAT: | R 22,3
MO: | R 5,7
TOTAL: | R 28,03
08.03.03.01.0 89785 Juncéo simples PVC esgoto prim CL8 50x50mm
SINAPI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) unid 2,00 R$ 0,90 | R$ 1,80
SINAPI 3662 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 515 | R$ 5,15
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,04 R$ 1591 | R$ 0,64
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R$ 13,37 | R 2,27
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,17 R$ 16,63 | R 2,83
MAT: | R 7,59
MO: | R 5,10
TOTAL: | R 12,69
08.03.03.01.0 89795 Juncéo simples PVC esgoto prim CL8 75x75mm
SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) unid 2,00 R$ 1,27 | R$ 2,54
SINAPI 3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL unid 1,00 R$ 9,75 | R$ 9,75
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,06 R$ 1591 | R$ 0,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 13,37 | R 3,34
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,25 R$ 16,63 | R 4,16
MAT: | R 13,24
MO: | R 7,5
TOTAL: | R 20,74
PINI- 1221 Encanador h loa7 6.82 Re 282
N36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h 0,37 5,75 R$ 213
PINI 2C 101800 R$ 1,43
2511 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 50 mm un |1 1,43 ”
C 101800
PINI 2512 Anel de borracha para tubo PVC esgoto @ 75 mm un |1 1,76 R$ 176
PINI 2C 101800 R$ 117
75 37 Pasta lubrificante para tubo PVC kg 10,0264 44,18 .
C 121406
PINI 65 40 Té 90° PVC PBYV de reducéo para esgoto @ 75 mm x 50 mm un |1,015 9,13 R$ 9.27
MAT: | R$ 13,62
MO: | R$ 4,65
TOTAL: [ R$ 18,27
08.03.03.01.1 Caixa sifonada PVC s/ aro s/ grelha redonda 150x150x50mm
SINAPI 11717 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA unid 1,00 R$ 2801 | R 28,01
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 1337 | R ,35
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R$ 16,63 | R: ,65
MAT: | R 28,01
MO: | R 12,00
TOTAL: | R 40,01
08.03.03.01.1 89708 Caixa sifonada PVC s/ aro s/ grelha redonda 150x150x75mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,01 R$ 4345 | R$ 0,64
SINAPI 297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 127 | R$ 1,27
SINAPI 11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA unid 1,00 R$ 34,85 | R$ 34,85
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, .
SINAPI 20078 POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) unid 0,03 R$ 15,91 | R$ 0,48
SINAP 2008: SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0,02 R 37,73 | R 0,85
SINAP 3838 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,06 R 141 | R 0,0
SINAP 8824 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,38 R 1337 | R 5,0
SINAP 8826 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,38 R 16,63 | R: 6,3
MAT: | R 38,1
MO: | R 11,40
TOTAL: | R 49,57
08.03.03.01.1 P olongamento de PVC diam. 148mm para caixa sifonada Tigre
SINAPI 11738 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) unid 1,00 R$ 8,25 | R \
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1337 | R X
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,63 | R: R
MAT: | R 8,
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 23,25
2N 36 16 25
PINU 11236 Telhadista h loos 6.82 R$ o4
2N 36 16 25
PINI 1511 Ajudante de telhadista h [0,06 5,75 R$ 035
2C 161102
PINI 1313 Grelha de ferro fundido hemisférica para dguas pluviais & 6" un |1 79,52 RS 79.52
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MAT: | R 79,52
MO: | R 0,75
TOTAL: | R 80,27
08.03.03.01.1 Materiais para juntas
SINAPI 22 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid ,00 R 4345 | R 43,45
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,40 R 1337 | R 2,09
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,40 R 16,63 | R 9,91
MAT: | R 43,45
MO: | R 72,00
TOTAL: | R 115,45
08.03.03.01.1 Suporte para tubulacéo
¥ ¥
SINAPI 11929 AAA?ARADC:AB'EARfé/(jﬁLVANIZADAIZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 unid 1,00 R$ 4,95 | RS 4,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 13,37 | R 0,94
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 16,63 | R 1,16
MAT: | R 4,95
MO: | R 2,10
TOTAL: | R 7,05
08.03.03.01.1 73924/2 _|Pintura das tubulacées
SINAPI 37! LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R! 74 [ R 164
SINAPI 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,07 R! ,2 R 0,86
SINAPI 73 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 0,16 R: 32 [ R .57
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 644 | R .22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R: 368 [ R .84
MAT: | R ,07
MO: | R 15,06
TOTAL: | R 21,13
08.03.03.02.0 89449 Tubo PVC rigido soldavel p/ gua CL15 50mm
SINAPI 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0 R 1092 | R 11,5
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0: R 141 | R 0,0:
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 1337 | R 0,
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 16,63 | R 0,4
MAT: | R 11,
MO: | R 0,87
TOTAL: | R 12,47
08.03.03.02.0 89501 Cotovelo 90 PVC soldavel p/ 4gua CL15 50mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,02 R 43,4 R 0,7
SINAPI 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL uni 1,00 R 3,5 R 3,5
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,0: R 37,7 R 0,8:
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,0: R 14 R 0,0:
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 13, R 1,44
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 16,63 | R 1,80
MAT: | R 5,23
MO: | R 3,24
TOTAL: | R 8,47
08.03.03.02.0 89625 Te PVC soldavel p/ 4gua CL15 50mm
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,03 R 43,4 R .13
SINAPI 7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) uni 1,00 R 6,1 R ,18
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,0: R 37,7 R .25
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,04 R 14 R ,05
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,14 R 13, R
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,14 R 16,63 | R
MAT: | R A
MO: | R 4,
TOTAL: | R 12,
08.03.03.02.0 89596 Adaptador curto PVC sold x rosca p/ &gua CL15 50mm x 1 1/2"
SINAPI 11. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA uni 1,00 R 254 | R 2,54
SINAPI 12. ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR uni 0,0: R 43,4 R 0,7
SINAPI 00 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 uni 0,0: R 37,7 R 0,8:
SINAPI 3 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 uni 0,0: R 14 R 0,0:
SINAPI 24 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 13, R 0,
SINAPI 26 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R 16,63 | R 1,20
MAT: | R 4,19
MO: | R 2,16
TOTAL: | R 6,35
08.03.03.02.0 73870/5 _|Valvula esfera aco carbono tripart. 150lbs/pol? 1 1/2" BSP.
SINAPI 13 ESTOPA kg 0,03 R 054 R 0,
SINAPI 11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) unid 1,00 R 13369 | R 133,
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 6,63 | R 9,
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 368 [ R R
MAT: | R 134,0
MO: | R 18,1
TOTAL: | R 1521
08.03.03.02.0 73795/11 |[Valvula retencdo horizontal bronze c/roscas CL125 1 1/2"
SINAPI 13 ESTOPA kg 0,04 R$ 10,54 | R$ 0,42
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, .
SINAPI 10409 EXTREMIDADES COM ROSCA unid 1,00 R$ 140,10 | R$ 140,10
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,70 R$ 16,63 | R 11,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,70 R$ 13,68 | R: 9,5
MAT: | R 140,5.
MO: | R 21,2
TOTAL: | R 161,74
08.03.03.02.0 Mangueira p/ succéo e descarga 1 1/2" Spiraflex Oliva SM
MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D =1 1/2" (40 MM), PARA
SINAPI 20185 CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS m 105 R$ 1087 | R$ 141
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 16,63 | R .33
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,37 | R .67
MAT: | R 11,41
MO: | R ,00
TOTAL: | R 17,41
08.03.03.02.0 Abracadeira aco galv tipo MSA 39-47mm L=32mm Suprens
SINAPI 396 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXAGAO| unid 1,00 R$ 1,26 | R$ 1,26
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 16,63 | R 3
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,37 | R 7
MAT: | R .26
MO: | R ,00
TOTAL: | R .26
08.03.03.02.0 Corrente de aco inox com elo 1/2"
SINAPI 5086 I;O/mR]RENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 mm, 3,168 m 1,05 R$ 7432 | R$ 78,04
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,68 | R: ,84
MAT: | R 78,04
MO: | R ,84
TOTAL: | R 84 8:




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
CODIGO REFERENCI = 5 0 CUSTO .
ITEM REFERENCI DESCRICAO INDICE UNITARIO UNITARIO
PINI 01.030282000 ?Egnrl:‘azlzubmerswel para drenagem de esgoto, elétrica, 2 CV - 1,5 kW, alturas manométricas / vazdes, 4 - 12 m / 57 unid 1,00 RS 453673 | R$ 4.536.73
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 R$ 1447 | R 57,88
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO h 4,00 R$ 2158 | R ,32
MAT: | R 4.536,73
MO: | R 144,20
TOTAL: | R 4.680,93
08.03.03.02.1 83711 Poco de captacao pluvial concreto 1,00x1,00x1,00m
AP 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO kg 119,60 R: 393|R 470,03
AP 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 2,10 R: 941|R 19,76
AP 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 2,00 R: 55,00 | R 110,00
AP 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 kg 840,00 R: 053 | R 445,20
AP 4721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 3,60 R: 45,00 | R 162,00
AP 5070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) kg 0,12 R: 927 | R 1,11
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP,
SINAPI 5875 CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140 CHP 0,25 R$ 90,42 | R$ 22,61
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO
SINAP 6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA m 0,59 R 554 | R ,27
SINAP 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM unid | 1.240,00 | R 0,30 | R 372,00
SINAP 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,3 R 3,63 | R 113,40
SINAP 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 321 | R ,19
SINAP 8824 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,3 R 7,00 | R 141,44
SINAP 8826 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,8 R 6,40 | R: 14,
SINAP 8830 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE h 23,17 R 6,50 | R 382,31 |
SINAP 8831 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 69,49 R 3,68 | R 50,
MAT: | R$ 1.605,
MO: | R$ 1.603,55
TOTAL: | R$ 3.209,53
08.03.03.02.1 Materiais para juntas
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 1,00 R$ 4345 | R 43 4!
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,40 R$ 1337 | R 2,0
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,40 R$ 16,63 | R 9,9
MAT: | R 434!
MO: | R 72,00
TOTAL: | R 115,45
08.03.03.01.1 73924/2 _|Pintura das tubulactes
SINAP 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R 74 | R 164
SINAP 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,07 R .26 | R 0,86
SINAP 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 0,16 R .32 | R 3,57
SINAP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 6,44 | R 8,22
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 3,6 R 6,84
MAT: | R ,07
MO: | R 15,06
TOTAL: | R 21,13
08.03.03.03.0 89356 Tubo PVC rigido soldavel p/ 4gua CL15 25mm
SINAP 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,06 R .82 | R 2,99
SINAP 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,12 R 41| R 0,17
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,37 R 1337 | R 4,93
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,37 R 16,63 | R 6,14
MAT: | R 3,17
MO: | R 11,07
TOTAL: | R 14,24
08.03.03.03.0 89448 Tubo PVC rigido soldavel p/ &gua CL15 40mm
SINAP 9874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,06 R .81 | R 9,35
SINAP 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0: R 41| R 0,01
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 1337 | R 0,32
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 16,63 | R 0,40
MAT: | R 9,36
MO: | R 0,72
TOTAL: | R 10,08
08.03.03.03.0 89449 Tubo PVC rigido soldavel p/ 4gua CL15 50mm
SINAP 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,06 R 1092 | R 11,5
SINAP 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0: R 141 | R 0,
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 1337 | R 0,
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0: R 16,63 | R 04
MAT: | R 11,60
MO: | R 0,87
TOTAL: | R 12,47
08.03.03.03.0 89408 Cotovelo 90 PVC soldavel p/ agua CL15 25mm
SINAP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,01 R 4345 | R 0,30
SINAP 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid 1,00 R 051 | R 0,51
SINAP 2008: SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0,0: R 37,7 R 0,30
SINAP 3838 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0: R 1.4 R 0,04
SINAP 8824 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 13, R 1,20
SINAP 8826 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 16,63 | R 1,50
MAT: | R 0,81
MO: | R 0,34
TOTAL: | R 1,16
08.03.03.03.0 89497 Cotovelo 90 PVC soldavel p/ agua CL15 40mm
SINAP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,01 R 4345 | R 0,52
SINAP 3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid 1,00 R 3,2 R 3,22
SINAP 2008: SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0,0: R 37,7 R 0,53
SINAP 3838 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0: R 1.4 R ,0:
SINAP 8824 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 13, R 1
SINAP 8826 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 16,63 | R A
MAT: | R .74
MO: | R 0,56
TOTAL: | R 4,30
08.03.03.03.0 89501 Cotovelo 90 PVC soldavel p/ &gua CL15 50mm
SINAP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,02 R 4345 | R 0,78
SINAP 3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid 1,00 R 358 | R 3,58
SINAP 2008: SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0,0: R 37,7 R 0,8:
SINAP 3838 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0: R 1.4 R 0,0:
SINAP 8824 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 13, R 1,44
SINAP 8826 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 16,63 | R 1,80
MAT: | R 4,36
MO: | R 0,86
TOTAL: | R 523
08.03.03.03.0 89498 Cotovelo 45 PVC soldavel p/ agua CL15 40mm
SINAP 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 0,01 R 4345 | R 0,52
SINAP 3502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid 1,00 R 352 | R 3,52
SINAP 2008: SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid 0,0: R 37,7 R 0,53
SINAP 3838 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid 0,0: R 1.4 R 0,0:
SINAP 8824 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 13, R 1,1
SINAP 8826 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0 R 16,63 | R 1,4
MAT: | R 4,04
MO: | R 0,56
TOTAL: | R 4,60




CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRAGA CEL, PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : _ COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO oo
T — ] CODIGO | TUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO oraL
08.03.03.03.0 89623 Te PVC soldavel p/ 4gua CL15 40mm
SINAP 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid|__002 | RS 4345 | R 78
SINAP 7141 |TE SOLDAVEL, PVC_90 GRAUS. 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unid| 100 | R 547 R 47
SINAP 20083 __|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid |0 RS 3773 R 79
SINAP 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid |0 R 1R 04
SINAP 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | oL RS 1337 R 59
SINAP 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | ol RS 1663 R 98
: 25
83
TOTAL: | R$ 7.09
08.03.03.03.0 89625 Te PVC soldavel p/ 4gua CL15 50mm
SINAP 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid| 003 | R 13
SINAP 7142 |TE SOLDAVEL, PVC_90 GRAUS 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) unid| 100 | R 18
SINAP 20083 __|SOLUCAG LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 unid |0 R 25
SINAP 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 unid| 004 | R 05
SINAP 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 014 R 93
SINAP 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h | 014 R 39
31
30
61
2N 36 16 25
PN 11221 Encanador h loaa 6.82 R$ 085
N3WBI625
PINI 1507 Ajudante de encanador h [0,14 5,75 R$ 081
2C 030804
PINE 11311 Adesivo para PVC kg |0.0066  |44.54 R$ 029
2C03 1002
PINE 111 06 Solugéio limpadora para PVC | o011 [sse68 R$ 039
pini |PC 101800 RS 523
5114 Bucha PVC soldéavel de reduc&o longa @ 40 mm x @ 25 mm un 1,015 515 !
VAT | RS 591
MO | RS 1.76
TOTAL: | R$ 767

2N 36 16 25

PN Ji221 Encanador h o loaz 6.82 RS 116
2N 36 16 25
PINI 11507 Ajudante de encanador h oz 575 RS 0.98
2C 030804
PINI- 14311 Adesivo para PVC kg |oo0116  |4454 R$ 052
2C 0310 02
PINI 111 06 Solugaio limpadora para PVC I loois2  |[3s.68 R$ 054
PINI 2C 101800 R$ 3,84
51 09 Bucha PVC soldavel de reduc&o curta @ 50 mm x @ 40 mm un 1,015 3,78 N
MAT: | R$ 4,90
MO: | R$ 2,14
TOTAL: [ R$ 7,03
08.03.03.03.1 Materiais para juntas
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 1,00 R$ 4345 | R 43,4
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,40 R$ 1337 | R 32,0
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,40 R$ 16,63 | R: 39,91 |
MAT: | R 43,4
MO: | R 72,00
TOTAL: | R 115,45
08.03.03.03.1 Suporte para tubulacéo
* ¥
SINAPI 11929 Q?AR%C:EFAR‘?&E?LVANIZADA/ZINCADA. ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 unid 1,00 4,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 0,94
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 1,16
4,95
2,10
7,05
08.03.03.03.1 73924/2 _|Pintura das tubulacdes
SINAP 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R 74 | R 1,64
SINAP 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,07 R .26 | R 0,86
SINAP 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO ] 0,16 R .32 | R .57
SINAP 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 44 | R ,22
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R .68 | R .84
MAT: | R ,07
MO: | R 15,06
TOTAL: | R 21,13
2N 36 16 25
PINI 1221 Encanador h 1,1 6,82 R$ 7.50
2N 36 16 25
PINI 15 07 Ajudante de encanador h 1,1 5,75 R$ 6.33
PINI 2€ 101800 R$ 0,30
50 46 Fita de vedacéo para tubos e conexdes roscaveis, rolo de 50 m x 18 mm un 0,72 0,42 N
PINI 2€ 121400 R$ 46,17
53 06 Tubo de aco galvanizado com costura @ 1" m 15 30,78 N
MAT:| R 46,47 |
MO:| R 13,83
TOTAL:| R 60,30
08.04.01.01.0 92382 Cotovelo 90 fe galv CL10 N°90 1"
SINAP 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) unid 0,01 R 933[R 0,12
SINAP 3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" unid 1,00 R 7,78 | R 7,78
SINAP 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) | 0,00 R 51| R 0,07
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R 37 | R 9,83
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R .63 | R 12,22
AT: | R 7,97
O: | R 22,05
TOTAL: | R 30,02
2N 36 16 25
PINI 12 21 Encanador h |04 6,82 R$ 273
2N 36 16 25
PINI 15 07 Ajudante de encanador h 10,4 5,75 R$ 230
PINI 2€ 102200 R$ 13,77
3477 Cotovelo 45° de ferro maledvel galvanizado rosca BSP @ 1" un |1,015 13,57 '
MAT: | R$ 13,77
MO: | R$ 5,03
TOTAL: | R$ 18,80




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS

ASSUNTO:  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO s

- CODIGO CUSTO
CODIGO REFE:{ NCI REFERENCI DESCRIGAO oS

\TEM iNDICE UNITARIO UNITARIO

2N 36 16 25

PINI 1221 Encanador h |o.46 6,82 R$ 314
2N 36 16 25

PINI 1507 Ajudante de encanador h_|o.46 5,75 R$ 2,65
2C 121406

PINI 66 30 Té de ferro maleavel galvanizado com reducéo @ 1" x 1/2" un [1,015 13,98 R$ 14,19

MAT: | R$ 14,19

MO: | R$ 5,78
TOTAL: [ R$ 19,97

2N 36 16 25
PN Ji221 Encanador 02 6.8
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h o2 5,75 R$ 115
2C 101800
PINT_ |s610 Niple de ferro maledvel galvanizado @ 1" un [1,015  |665 R$ 675
R$ 6.75
M R$ 2,51
TOTAL: [ R$ 9,26
_
PINI 1221 Encanador 0,2
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h o2 5,75 R$ 115
PINI 2C 10 18 00 RS e
36 28 Unido de ferro maleavel galvanizado com assento conico de bronze rosca BSP @ 1" un (1,015 43,77 N
MAT: | R 44,43
MO: [ R 251
TOTAL: | R 46,94
_
1221 Encanador 0,2
2N 36 16 25
15 07 Ajudante de encanador h o2 5,75 R$ 115
2C 1018 00 s .
3458 Luva de ferro maleével galvanizado de reducéo @ 1" x 1/2" un [1,015 9,71 "
MAT: | R$ 9,86
MO: | R$ 251
TOTAL: | R$ 12,37
08.04.01.01.08 Pestana de aco preto solda x rosca 1" unid
MERCADO - Pestana de aco preto solda x rosca 1" unid 1,00 R$ 42,00 | R 42,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,37 | R 2,67
MAT: | R 42,00
M R$ 2,67
TOTAL: | R$ 44,67
_
PINI 221 Encanador 0.3 6.8
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h 033 5,75 R$ 1,90
2C 030803
PINU Juor Estanho 50x50 para solda kg [0.0021  |92.93 R$ 020
2C 030803
PINI 1110 Pasta para soldar cobre e bronze kg [0,0003 64,81 R$ 0.02
2C 121400
PINI_ |s333 Tubo de cobre soldével Classe E @ 15 mm m |11 R$ 2218
R$ 22,39

M R$ 4,15
TOTAL: [ R$ 26,54

2N 36 16 25
PINI 1221 Encanador 0,1 6,8.

2N 36 16 25

PINI 1507 Ajudante de encanador h 10,18 5,75 R$ 1,04
2C 030803

PN o7 Estanho 50x50 para solda kg 00014 [92,93 R$ ow
2C 0308 03

PINI 1110 Pasta para soldar cobre e bronze kg |0,0002 64,81 R$ 0,01
2C 102200

PINI 5563 Cotovelo de cobre soldavel BB sem anel @ 15 mm un |1,015 8,64 RS 8.77

R 1

M Rz 6

TOTAL: | R$ 11,18

PINI » 23:i5 e Encanador 0,2 6.8
PINI ig 376 e Ajudante de encanador h [02 5,75 R$ 115
PV [1T07 - |estanho soxso para solda kg [0.0021  |92.93 R$ 020
PINI iffg o Pasta para soldar cobre e bronze kg [0,003 64,81 R$ 0.19
PINI gBCélzz e Té de cobre soldavel BB @ 15 mm un 1,015 5,81 R$ 5,90
R$ 6,29
MO: | R$ 2,51
TOTAL: [ R$ 8,80

PINI » 23:i5 e Encanador 0,1 6.8
PINI ig 376 e Ajudante de encanador h [018 5,75 R$ 1,04
PV [1T07 - |estanho soxso para solda kg |0.0014  |92.93 R$ 013
PINI if fg . Pasta para soldar cobre e bronze kg [0,0002 64,81 R$ 0,01
PINI 555110 wo Luva de cobre soldavel BB @ 15 mm un |1,015 3,14 R$ 319




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACGA CEL, PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : _ COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO e
PvEw— ~ T CODIGO | TUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
MO [ R 226
TOTAL [ R$ 559
PN | 2© 22249 ruso DE ACO PRETO SCH 40 3" m | 104 |Rs 12738|R$ 13235
SINAP 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R TR 7
SINAP 88267 _|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 3[R 56
SINAP 88317 __|SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 65 [ R %
AT | R$ 13235
RS 78
TOTAL [ R$ 14013
PN | 2© 222499 |1uBo DE ACO PRETO SCH 40 4" m | 104 |Rs 18439|R$ 19158
SINAP 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R TR 7
SINAP 88267 _|ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 3[R 56
SINAP 88317 __|SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 65 [ R %
AT | R$ 19158
o[RS 78

TOTAL: | R$ 199,37

MERCADO Cotovelo de aco para solda SCH 40 raio curto 90 x 3" unid 1,00 R R 32,50
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 14
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 66
SINAP 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 98

RS 32,50
R$ 78
R$ 40,28

MERCADO Cotovelo de aco para solda SCH 40 raio curto 90 x 4" unid 1,00 R 0,00 [ R 60,00
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 37 R 14
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 63 [ R 66
SINAP 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 65 [ R 98

AT: | R$ 60,00
O: | R$ 7,78
TOTAL: | R$ 67,78

Reducédo concéntrica de aco p/ solda SCH 40 3" x 2" unid 1,00 R R 24,15

SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 14
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 66
SINAP 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R R 98
RS 24,15

R$ 7,78

R$ 31,93

MERCADO Reducé&o excéntrica de aco p/ solda SCH 40 4" x 2 1/2" unid 1,00 R 55,00 [ R 55,00
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 37 R 14
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 63 [ R 66
SINAP 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h R 65 [ R 98

AT: | R$ 55,00
O: | R$ 7,78

TOTAL: | R$ 62,78

2N 36 16 25
PINI 1221 Encanador 0.3 6.8

2N 36 16 25

PINI 1507 Ajudante de encanador h |0.35 5,75 R$ 2,01
2C 101900

PINI 00 45 Flange de ferro maledvel galvanizado com sextavado & 2" un [1,015 31,98 R$ 32,46

MAT: | R$ 32,46

MO: | R$ 4,40

TOTAL: [ R$ 36,86

2N 3616 25
PINU 1221 Encanador 04 6.8
INI6I625
PN 1507 Ajudante de encanador h loa 575 RS 230
2C 101900
PIN'_ oo 4s Flange de ferro malevel galvanizado com sextavado @ 2 1/2" un [1015  |4370 RS 4436
VAT | RS 4436

MO: | R$ 5,03
TOTAL: | R$ 49,38

2N 36 16 25
PINI 1221 Encanador 0,4
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h loa 5,75 R$ 2,30
2C 1019 00
PINI 00 47 Flange de ferro maleavel galvanizado com sextavado & 3" un (1,015 R$ 69,37
R 69,37
R 5,03
R 74,39
_
PINI 221 Encanador 0.5 6.8
2N 3616 25
PINI 15 07 Ajudante de encanador h los 5,75 R$ 2,88
2C 1019 00
PINI 00 48 Flange de ferro maledvel galvanizado com sextavado @ 4" un |1,015 R$ 86,59
R$ 86,59
R$ 6,29
R$ 92,87

AP ESTOPA 03 R 1054 | R 0,32
SI AP 11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B unld 1 00 R 4777 | R 47,77
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 1663 | R 9,98
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 1368 | R 8,2.

MAT: | R$ |

TOTAL RS 66,2

SINAPI 13 ESTOPA kg 0,03 R$ 10,54 | R$ 0,32




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO sacador
“ o CODIGO CUSTO
ColIEE) | IREHAERENG | =gy DESCRIGAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
SINAPI 11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B) unid 1,00 R 74,4 R 74,4
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 16,6 R 9,
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 13,6 R 12
MAT: | R 74,75
MO: | R 18,19
TOTAL: | R 92,93
08.04.01.01.2 Valvula esfera aco carbono flangeada 150lbs/pol2 3" unid
MERCADO - Valvula esfera aco carbono flangeada 150Ibs/pol2 3" unid 1,00 R$ 750,79 | R 750,7'
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,37 | R 6,6
[ MAT: | R 750,7'
| R 6,6
TOTAL: | R 7574
08.04.01.01.2 Valvula esfera aco carbono flangeada 1501bs/pol2 4" unid
MERCADO - Valvula esfera aco carbono flangeada 150Ibs/pol2 4" unid 1,00 R$ 1.270,07 | R 1.270,07
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,37 | R 6,69
MAT: | R 1.270,07
MO: | R 6,69
TOTAL: | R 1.276,76
2N 36 16 25
PN 1221 Encanador h losa 6.82 R$ 368
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h 10,54 575 R$ 311
2C 101206
PINI 0012 Valvula de retencdo horizontal em bronze com portinhola @ 1/2" un |1 55,24 R$ 55,24
PINI 2C 101800 R$ 0,24
50 46 Fita de vedacdo para tubos e conexdes roscaveis, rolo de 50 m x 18 mm un |0,56 0,42 ’
MAT: | R$ 55,48
MO: | R$ 6,79
TOTAL: | R$ 62,26
08.04.01.01.2 73795/9 _|Valvula retencéo horizontal bronze c/roscas CL125 1"
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,12 R$ 253 [ R$ 0,30
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, .
SINAPI 10410 EXTREMIDADES COM ROSCA unid 1,00 R$ 83,74 | R$ 83,74
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 9,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 .21
84,04
18,1
102,2
08.04.01.01.2 73795/14 [Valvula ret horiz/vert FoFo flanges CL125 ANSI-B16.1 3"
SINAPI 13 ESTOPA kg 0,08 R$ 1054 | R$ 0,84
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, .
SINAPI 10406 EXTREMIDADES COM ROSCA unid 1,00 R$ 387,71 | R$ 387,71
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R$ 16,63 | R 13,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R$ 13,68 | R! 10,94
MAT: | R 388,55
MO: | R 24,25
TOTAL: | R 412,80
08.04.01.01.3 Vélvula eliminadora de ar sarco W13 1/2" unid
MERCADO - Valvula eliminadora de ar sarco W13 1/2" unid 1,00 R$ R 56,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ R ,69
R 56,00
R ,69
R 62,69
08.04.01.01.3 Vélvula de 3 vias para manémetro 1/2" unid
MERCADO - Valvula de 3 vias para manoémetro 1/2" unid 1,00 R$ 351,99 | R 351,
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,37 | R A
MAT: | R 351,99 |
MO: | R X
TOTAL: | R 358,68
08.04.01.01.3 Pressostato 2,04/14,27kg/cm? telemecanique XMG-B014 unid
MERCADO - Pressostato 2,04/14,27kg/cm? telemecanique XMG-B014 unid 1,00 R$ 719,00 | R 719,00
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,63 | R ,32
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,37 | R ,69
MAT: | R 719,00
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 734,00
08.04.01.01.3 85120 Manoémetro agualar/gas/vapor - 4" 1/2"BSP 0-20kg/cm?
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,02 R$ 253 [ R$ 0,05
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE .
SINAPI 12899 +63* MM. CONEXAO DE 1/4" unid 1,00 R$ 71,93 | R$ 71,93
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,65 R$ 13,37 | R 8,
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,65 R$ 16,63 | R 10,
MAT: | R 71,
MO: | R 19,50
TOTAL: | R 91.48
08.04.01.01.3 83486 Bomba centrifuga 380/220V V=0,4m3¥h AM=80mCA 1/2cv.
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", .
SINAPI 82 DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M/ 0,60 M3/H unid 1,00 RS 87114 | R$ 871,14
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00 R$ 13,37 | R 06,96
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00 R$ R 33,04
R 71,14
R 40,00
R 1.111,14

60.013.00001 [Bomba auto-aspirante, para drenagem de aguas servidas, rebaixamento de lencol freatico, elétrica, 25 CV - 18,7 .
PINI 3.EQA kW, para alturas manométricas / vazdes, 50 - 62 m / 52 - 19 m3/h unid 1 6337,39 R$ 6.337.39
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENGTARES h 8,00 R$ 1337| R$ 106,96
SINAPI 88267 ENCANADOR COM ENCATGPOS COMPLEMENTARES h 8,00 R$ R$ 133,04
R$ 6.337,39
R 240,00
TOTAL: | R 6.577,39
08.04.01.01.3 Materiais para juntas
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid 1,00 R$ 4345 | R 434!
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,40 R$ 1337 | R 32,0
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,40 R$ 16,63 | R 39,91 |
MAT: | R 434!
MO: | R 72,00
TOTAL: | R 115,45
08.04.01.01.3 Suporte para tubulacao




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
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¥ ¥
SINAPI 11929 ,\AA?ARADC:AZ'EARfél(jﬁLVANIZADAIZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 unid 1,00 RS 4,95 | RS 4,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 13,37 | R 0,94
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 16,63 | R 1,16
MAT: | R 4,95
MO: | R 2,10
TOTAL: | R 7,05
08.04.01.01.3 73924/2 _|Pintura das tubulacées
SINAPI 37! LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R! 74 [ R 164
SINAPI 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,07 R! ,2 R 0,86
SINAPI 73 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 0,16 R: 32 [ R .57
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 644 | R .22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R: 368 [ R .84
MAT: | R ,07
MO: | R 15,06
TOTAL: | R 21,13
08.04.02.01.0 Tubo de aco preto SCH 40 3"
2C 121400 "
PINI 21 TUBO DE ACO PRETO SCH 40 3 m 1,04 R$ 127,38 | R$ 132,35
SINAPI 248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 R$ 13,37 | R ,14
SINAPI 267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 R$ 16,63 | R ,66
SINAPI 317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16 R$ 18,65 | R .
AT: | R 132,35
O |R .78
TOTAL: | R 140,13
08.04.02.01.0 Cotovelo de aco para solda SCH 40 raio curto 90 x 3"
Cotovelo de aco para solda SCH 40 raio curto 90 x 3" unid 1,00 R 2,50 | R 32,50
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 337[R ,14
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 6,63 | R ,66
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 8,65 | R
AT: | R 32,5
O |R .78
TOTAL: | R 40,28
08.04.02.01.0 Reducéo concéntrica de aco p/ solda SCH 40 3" x 2"
Reducdo concéntrica de aco p/ solda SCH 40 3" x 2" unid 1,00 R 4,15 | R 24,15
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 337[R ,14
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 6,63 | R ,66
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0, R 8,65 | R A
AT: | R 24,15
O |R 7,78
TOTAL: | R 31,93
2N 36 16 25
PN 1221 Encanador h lias 6.82 RS 784
2N 36 16 25
PINI 1507 Ajudante de encanador h 1,15 5,75 R$ 6.61
2C 121406
PINI 66 49 Té de ferro maleével galvanizado com reducéo @ 4" x 2" un [1,015 196,80 R$ 199.75
MAT: | R$ 199,75
MO: | R$ 14,46
TOTAL: | R$ 214,21
08.04.02.01.0 72669 Bucha de reducéo fe galv CL10 N°241 4" x 3"
AP 3143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) unid ,17 R: 575 | R 0,97
AP 3934 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" unid .00 R: 89,94 | R 9,94
AP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .10 R: 16, R: 8,29
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .10 R 13, R: 5,05
MAT: | R 0,91
MO: | R 3,34
TOTAL: | R 124,25
08.04.02.01.0 92377 Nipel duplo fe galv CL10 N°280 2 1/2"
AP 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) unid 0,03 R: 9.3 R: 0,28
AP 4208 IPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" unid 1,00 R: 6,8: R: 26,88
AP 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAOQ) ] 0,01 R: 2,5 R: 0,16
AP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R: 3,3 R: 9,84
AP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,74 R: 6,63 | R 12,24
MAT: | R 27,32
MO: | R 22,08
TOTAL: | R 49,40
08.04.02.01.0 Pestana de aco preto solda x rosca 2 1/2" unid
MERCADO - Pestana de aco preto solda x rosca 2 1/2" unid 1,00 R$ 58,00 | R 58,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1337 | R ,69
MAT: | R 58,00
MO: | R 6,69
TOTAL: | R 64,69
08.04.02.01.0 Pestana de aco preto solda x rosca 3" unid
MERCADO - Pestana de aco preto solda x rosca 3" unid 1,00 R$ 75,00 | R 75,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1337 | R ,69
MAT: | R 75,00
MO: | R 6,69
TOTAL: | R 81,69
08.04.02.01.0 73795/13 |[Valvula retencdo horizontal bronze c/roscas CL125 2 1/2"
SINAPI 13 ESTOPA kg 0,64 R$ 10,54 | R$ 6,75
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, .
SINAPI 10405 EXTREMIDADES COM ROSCA unid 1,00 R$ 280,70 | R$ 280,70
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R$ 16,63 | R 3,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R$ 13,68 | R 0,94
MAT: | R 287,45
MO: | R 4,25
TOTAL: | R 311,69
08.04.02.01.1 72288 Abrigo de incéndio especial de sobrepor 900x120x30cm
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA
SINAPI 10885 DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA unid 1,00 R$ 24751 | R$ 247,51
PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 16,63 | R 16,63
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,68 | R 6,84
MAT: | R 247,51
MO: | R 23,47
TOTAL: | R 270,98
08.04.02.01.1 74169/1 _|Registro angular 45 para incéndio bronze 2 1/2"
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,12 R$ 253 | R$ 0,29
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE .
SINAPI 10904 INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI unid L,00 R$ 12367 | R$ 123,67
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,82 R$ 1337 | R 7,7
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 115 R$ 16,63 | R 9,
MAT: | R 123,
MO: [ R 56,8
TOTAL: | R 180,
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08.04.02.01.1 Registro angular 90 para incéndio bronze 2 1/2" unid
MERCADO - Registro angular 90 para incéndio bronze 2 1/2" unid 1,00 R$ 429,90 | R 429,90
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,37 | R 6,69
MAT: | R 429,90
MO: | R 6,69
TOTAL: | R 436,59
08.04.02.01.1 Adaptador fémea 2 1/2" BSP x 1 1/2" Storz
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL .
SINAPI 20972 COMBATE A INCENDIO PREDIAL unid 1,00 R$ 88,33 | R$ 88,33
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,37 | R
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,63 | R
MAT: | R 88,
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 103,33
08.04.02.01.1 Adaptador fémea 2 1/2" BSP x 2 1/2" Storz
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 2.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL .
SINAPI 20974 COMBATE A INCENDIO PREDIAL unid 1,00 R$ 108,35 | R$ 108,35
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,37 | R .69
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 16,63 | R .32
MAT: | R 108,35
MO: | R 15,00
TOTAL: | R 123,35
08.04.02.01.1 Adaptador fémea 2 1/2" BSP x 2 1/2" Storz
SINAPI 1169 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" unid 1,00 R 10835 | R 108,35
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 1337 | R .67
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 16,63 | R .33
MAT: | R 108,35
MO: | R ,00
TOTAL: | R 114,35
08.04.02.01.1 Chave para conexdes Storz
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA .
SINAPI 20971 ||NSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO und] 100 |R$ 1L77|RS 177
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 13,37 | R .67
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 16,63 | R .33
MAT: | R 11,77
MO: | R ,00
TOTAL: | R 17,77
08.04.02.01.1 Mangueira de fibra rev. borracha c/ conex. Storz 1 1/2" x 15m
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E .
SINAPI 21029 TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO unid 1,00 R$ 23000 R$ 230,00
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R$ 13,37 | R 20,06
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R$ 16,63 | R 24,95
MAT: | R 230,00
MO: | R 45,00
TOTAL: | R 275,00
08.04.02.01.1 Esguicho regulavel para incéndio 1 1/2" ¢/ requinte de 1/2"
ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM .
SINAPI 10802 ||NSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO und] 100 | RS 4433|RS 4433
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 13,37 | R 13,37
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 16,63 | R 16,63
MAT: | R 44,33
MO: | R 30,00
TOTAL: | R 74,33
08.04.02.01.1 Caixa de alvenaria par 15 FDO concreto 40x60x60cm
SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,00 R 55,00 | R 0,1:
SINAPI 137 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg ,00 R 053[R 1,06
SINAPI 327! CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM unid ,00 R 12736 | R 127
SINAPI 248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ,00 R 337[R 3
SINAPI 267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ,00 R 6,63 | R 6,63
SINAPI 309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .50 R 6,50 | R 4,75
SINAPI 316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES .50 R 368 [ R 0,52
MAT: | R 128,53
MO: | R 5,27
TOTAL: | R 203,80
08.04.02.01.2 83627 Tampa de FoFo para hidrante de passeio 40x60cm
SINAPI 11301 ;ﬁg&iﬁ/égggﬁgTICUMDO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE unid 1,00 R$ 35224 | R$ 352,24
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 3
SINAPI 87316 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 m 001 R$ 30138 | R$ 151
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 R$ 16,50 | R 33,00
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 R$ 13,68 | R: 27,36
MAT: | R 353,75
MO: | R 60,36
TOTAL: | R 41411
08.04.02.01.2 Fita anti-corrosiva 50 Scotchrap da 3M rolo 75mm
SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAOQ, USO ATE 69 KV m3 1,00 R$ 0,81 | R 0,
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m3 1,00 R$ 13,68 | R: 13,
MAT: | R 0,
MO: | R 13,
TOTAL: | R 144
08.04.02.01.2 Materiais para juntas
SINAPI 22 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR unid ,00 R 4345 | R 43,45
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,40 R 1337 | R 2,09
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,40 R 16,63 | R 9,91
MAT: | R 43,45
MO: | R 72,00
TOTAL: | R 115,45
08.04.02.01.2 Suporte para tubulacéo
¥ ¥
SINAPI 11929 AAA?ARADC:AB'EAR‘?;;ALVANIZADAIZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 unid 1,00 R$ 4,95 | RS 4,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 13,37 | R 0,94
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 16,63 | R 1,16
MAT: | R 4,95
MO: | R 2,10
TOTAL: | R 7,05
08.04.02.01.2 73924/2 _|Pintura das tubulacées
SINAPI 37! LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,60 R! 74 [ R 164
SINAPI 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,07 R! ,2 R 0,86
SINAPI 73 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | 0,16 R: 32 [ R .57
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 644 | R .22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R: 368 [ R .84
MAT: | R ,07
MO: | R 15,06
TOTAL: | R 21,13
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17.001.00000 .

PINI 9.MAT Grelha em aluminio anodizado dupla deflex&o com registro para insuflacéo de ar 20 x 50 cm unid 1,00 R$ 19619 | R$ 196,19
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLAMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R 4,47

MAT: | R 196,19
R: 6,05
R 232,24

17.001.00000 .

PINI 9.MAT Grelha em aluminio anodizado dupla deflexdo com registro para insuflacéo de ar 20 x 50 cm unid 1.00 R$ 19619 | R$ 196,19
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLAMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R: 4,47

MAT: | R 196,19
R 36,05
R 232,24

PINI 17.001.00001 Grelhg para r_etorno de ar e exaustdo, em aluminio anodizado, com registro (altura: 400 mm / unid 1,00 RS 21342 | R$ 21342
1.MAT comprimento: 500 mm)
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLAMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R: 4,47
MAT: | R 213,42
M R 36,05
TOTAL: | R 249,47
08.05.02.13 Grelha de parede/teto em aluminio anodizado 122,5x42,5 cm unid
MERCADO Grelha de parede/teto em aluminio anodizado 122,5x42,5 cm unid 1,00 R$ 330,00 | R 330,00
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R 4,47
MAT: | R 330,00
MO: | R 36,05
TOTAL: | R 366,05
08.05.02.14 Grelha de retorno, aletas fixas quadradas em pvc 102,5x32,5cm unid
MERCADO - Grelha de retorno, aletas fixas quadradas em pvc 102,5x32,5cm unid 1,00 R$ 181,00 | R 181,00
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R 4,47
MAT: | R 181,00
- | R 36,05
R 217,05
08.05.02.15 Grelha de retorno, aletas fixas quadradas em pvc 52,5x32,5cm unid
MERCADO - Grelha de retorno, aletas fixas quadradas em pvc 52,5x32,5cm unid 1,00 R$ 7134 | R 71,34
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R: 14,47
MAT: | R 71,34
MO: | R 36,05
TOTAL: | R 107,39
08.05.02.16 Grelha de retorno, aletas fixas quadradas em pvc 82,5x32,5cm unid
MERCADO - Grelha de retorno, aletas fixas quadradas em pvc 82,5x32,5cm unid 1,00 R$ 163,00 | R 163,00
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R: 4,47
MAT: | R 163,00
MO: | R 36,05
TOTAL: | R 199,05
08.05.02.17 Grelha na porta em aluminio anodizado unid
MERCADO - Grelha na porta em aluminio anodizado unid 1,00 R$ 90,00 | R 0,00
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R 4,47
MAT: | R 0,00
MO: | R 36,05
TOTAL: | R 126,05
08.05.02.18 Porta Estanque 90x210 modelo XT unid
MERCADO - Porta Estanque 90x210 modelo XT unid 1,00 R$ 4.840,58 | R$ 4.840,58
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R 14,47
MAT: | R$ 4.840,58
MO: | R 36,05
TOTAL: | R$ 4.876,63
08.05.02.19 Registro de regulagem 50x30 cm unid
MERCADO - Registro de regulagem 50x30 cm unid 1,00 R$ 17525 | R 175,25
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R 14,47
MAT: | R 175,25
MO: | R 36,05
TOTAL: | R 211,30
08.05.02.20 Registro de regulagem 60x70 cm unid
MERCADO - Registro de regulagem 60x70 cm unid 1,00 R$ 23581 | R 235,81
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R 14,47
MAT: | R 235,81
MO: | R 36,05
TOTAL: | R 271,86
08.05.02.21 Registro de regulagem 90x60 cm unid
MERCADO - Registro de regulagem 90x60 cm unid 1,00 R$ R 376,09
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ R 14,47
R 376,09
R 36,05
R 412,14
08.05.02.22 Veneziana de ar exterior em aluminio anodizado tela PVC registro filtro classe G4 60x40 cm unid
MERCADO - Veneziana de ar exterior em aluminio anodizado tela PVC registro filtro classe G4 60x40 cm unid 1,00 R$ 23454 | R 234,54
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R 4,47
MAT: | R 234,54
MO: | R 36,05
TOTAL: | R 270,59
08.05.02.23 Veneziana de ar exterior em aluminio anodizado tela PVC registro filtro classe G4 60x60 cm unid
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MERCADO - Veneziana de ar exterior em aluminio anodizado tela PVC registro filtro classe G4 60x60 cm unid| 1,00 R 357,56 | R 357,56
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 2158 | R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1447 | R 14,47
MAT: | R$ 357,56
MO: | R$ 36,05
TOTAL: | R$ 393,61
08.05.02.24 Venezianas de porta 32,5x5x22,5 cm unid
MERCADO - Venezianas de porta 32,5x5x22,5 cm unid 1,00 R R 9,61
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R R 4,47
R$ 9,61
RS 36,05
R$ 135,66
08.05.03.01.0 Isolamento térmico em espuma elastomérica @ 1" m
MERCADO - Isolamento térmico em espuma elastomérica @ 1" m ,00 R 3,26 | R 3,26
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 2158 | R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1447 | R 14,47
MAT: | R$ 3,26
MO: | R$ 36,05
TOTAL: | R$ 39,31
08.05.03.01.0 Isolamento térmico em espuma elastomérica @ 1.1/4" m
MERCADO - Isolamento térmico em espuma elastomérica & 1.1/4" m ,00 R R 6,41
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R R 14,47
R$ 6,41
R$ 36,05
R$ 4246
08.05.03.01.0 Isolamento térmico em espuma elastomeérica @ 2" m
MERCADO - Isolamento térmico em espuma elastomérica @ 2" m ,00 R 128 | R 1,28
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 447 | R 4,47
MAT: | R$ 1,28
MO: | R$ 36,05
TOTAL: | R$ 47,33
08.05.03.01.0 Isolamento térmico em espuma elastomérica @ 2.1/2" m
MERCADO - Isolamento térmico em espuma elastomérica & 2.1/2" m ,00 R R 1,28
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R R 4,47
R$ 1,28
RS 36,05
R$ 47,33
08.05.03.01.0 Isolamento térmico em espuma elastomeérica @ 3" m
MERCADO - Isolamento térmico em espuma elastomérica @ 3" m ,00 R 151 | R 151
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 447 | R 4,47
MAT: | R$ 1,51
MO: | R$ 36,05
TOTAL: | R$ 47,56
08.05.03.01.0 Isolamento térmico em espuma elastomeérica @ 4" m
MERCADO - Isolamento térmico em espuma elastomérica @ 4" m ,00 R
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R
08.05.03.01.07| Tubo de cobre padréo Eluma classe A @1"
SINAP 39749 TUBO DE COBRE CLASSE A @1" m 1,0: R 3824 | R 39,05
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 1663 | R 2,66
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1 R 1337 | R 2,14
MAT: | R$ 39,05
MO: | R$ 4,80
TOTAL: | R$ 43,85
08.05.03.01.08| Tubo de cobre padréo Eluma classe A @1 1/4"
SINAP 39750 TUBO DE COBRE CLASSE A @1 1/4" m 1,02 R R 58,98
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R R 1,10
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R R 0,88
RS 58,98
R$ 1,98
R$ 60,96
08.05.03.01.09) Tubo de cobre padréo Eluma classe A @ 2"
SINAP 12747 TUBO DE COBRE CLASSE E @ 2" m 1,02 R 7450 | R 76,07
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,09 R 1663 | R 56
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,09 R 1337 | R 26
MAT: | R$ 76,07
MO: | R$ 82
TOTAL: | R$ 78,89
2N 36 16 25
PINU 1218 Eletricista h los 6,82 R s
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h 05 5,75 R$ 2,88
PINI 2C 141309 R$ 2,91
3012 Eletroduto de aco com costura galvanizacéo a fogo & 1/2" m [1,05 2,77 ”
R$ 291
R$ 6,29
R$ 9,19
2N 36 16 25
PINI l1218 Eletricista h 6.82 R$ 682
2N 36 16 25
PINI_ 115 06 Ajudante de eletricista h 1 575 R$ 575
2C 141309
PINI 3018 Eletroduto de aco com costura galvanizacdo a fogo @ 2 1/2* m_|1,05 14,28 R$ 14,99
R$ 14,99
R$ 12,57
R$ 27,56
2N 36 16 25
PINI 11218 Eletricista h 1 6.82 R$ 682
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |1 5,75 R$ 575




CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO slamocrador
“ o CODIGO CUSTO
Cﬁ%"ao REFE§ENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
2C 14A]\.3 09 TOTAL
PINI 3019 Eletroduto de aco com costura galvanizacdo a fogo @ 3" m_|1,05 15,67 R$ 16,45
MAT: | R$ 16,45
MO: | R$ 12,57
TOTAL: | R$ 29,02
2N 36 16 25
PINE J1218 Eletricista e 6,82 R$ 682
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h |1 5,75 R$ 575
2C 141309
PINI 3020 Eletroduto de aco com costura galvanizacéo a fogo & 4" m [1,05 23,15 R$ 24381
MAT: | R$ 24,31
MO: | R$ 12,57
TOTAL: | R$ 36,88
08.05.03.02.01 Filtro y @1" corpo em bronze unid
MERCADO - Filtro y @1" corpo em bronze unid 1,00 R$ 76,50 | R 76,50
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 2158 | R 10,79
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1447 | R 7,24
MAT: | R 76,50
MO: | R 18,03
TOTAL: | R 94,53
08.05.03.02.02] Filtro y @2 1/2" corpo em ferro fundido unid
MERCADO - Filtro y @2 1/2" corpo em ferro fundido unid 1,00 R$ 650,00 | R 650,00
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 2158 | R 10,79
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1447 | R 7,24
MAT: | R 650,00
MO: | R 18,03
TOTAL: | R 668,03
08.05.03.02.03] Indicador de temperatura de dgua gelada (termometro) unid
MERCADO - Indicador de temperatura de dgua gelada (termometro) unid 1,00 R$ 63,09 | R 3,09
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 1447 | R 4,47
MAT: | R 3,09
MO: | R 6,05
TOTAL: | R 9,14
08.05.03.02.04 Junta de expansé&o @2 1/2" unid
MERCADO - Junta de expanséo @2 1/2" unid 1,00 R$ 228,03 | R 228,0:
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 2158 | R 10,7
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1447 | R 7,24
MAT: | R 228,0:
MO: | R 18,0
TOTAL: | R 246,0
08.05.03.02.04 85120 Mandmetro 0 a 7,5kgflcm? unid
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) unid 0,02 R$ 253 [ R$ 0,05
10 10*
SINAPI 12899 %gyamEggié:xihg CDAEI>i/A‘1EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE unid 1,00 R$ 71,03 | R$ 71,03
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,65 R$ 1337 | R 8,
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,65 R$ 16,63 | R 10,
MAT: | R 71,
MO: | R 19,50
TOTAL: | R 91.48
08.05.03.02.06} Poco para sensor de temperatura @1" unid
MERCADO - Poco para sensor de temperatura @1" unid 1,00 R$ 55,00 | R 55,00
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R$ 2158 | R 32,37
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R$ 1447 | R 21,71
MAT: | R 55,00
MO: | R 54,08
TOTAL: | R 109,08
08.05.03.02.07} Poco para sensor de temperatura @2 1/2" unid
MERCADO - Poco para sensor de temperatura @2 1/2" unid 1,00 R$ 44,99 | R! 44,99
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R$ 2158 | R 2,37
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 R$ 1447 | R 21,7
MAT: | R 44,9
MO: | R 4,0
TOTAL: | R 9,0
08.05.03.02.08 Purgador de ar automéatico unid
MERCADO - Purgador de ar automatico unid 1,00 R$ 298,87 | R 298,87
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 1447 | R 4,47
MAT: | R 298,87
MO: | R 6,05
TOTAL: | R 334,92
08.05.03.02.09 Vélvula borboleta @2 1/2" unid
MERCADO - Valvula borboleta @2 1/2" unid 1,00 R$ 15993 | R 159,9
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 2158 | R 10,7
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1447 | R 7,24
MAT: | R 159,9:
MO: | R 18,0:
TOTAL: | R 1779
08.05.03.02.1 73870/3 _|Registro esfera @1" unid
AP 13 ESTOPA kg 0,03 R: 10,54 | R 0,3
AP 11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) unid 1,00 R: 74,4 R: 74,4
AP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R: 16, R: 9,9
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R: 1337 | R 0.
MAT: | R 74,7
MO: | R 18,00
TOTAL: | R 92,75
08.05.03.02.1 73870/1 _|Registro esfera @1/2" unid
AP 13 ESTOPA kg 0,03 R: 054 | R 0,32
AP 11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) unid 1,00 R: 133, R: 133,69
AP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R: 6, R: 9,9
AP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R: 337 | R 0.
MAT: | R 134,0
MO: | R 18,00
TOTAL: | R 152,01
08.05.03.02.12 Registro esfera @2 1/2" unid
MERCADO - Registro esfera @2 1/2" unid 1,00 R$ 130,00 | R 130,00
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 2158 | R 1,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 1447 | R 4,47
MAT: | R 130,00
MO: | R 6,05
TOTAL: | R 166,05
08.05.03.02.13 Registro esfera 3 vias para alivio de pressdo @1/2" unid




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO sacador
“ o CODIGO CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
MERCADO - Registro esfera 3 vias para alivio de pressdo @1/2" unid ,00 R 269,00 [ R 269,00
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 2158 | R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1447 | R 14,47
MAT: | R$ 269,00
MO: | R$ 36,05
TOTAL: | R$ 305,05
08.05.03.02.14 Sensor de temperatura de dgua gelada unid
MERCADO - Sensor de temperatura de égua gelada unid ,00 R 680,0 R 680,00
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 215 R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 144 R 14,47
MA R$ 680,00
M RS 36,05
TOTAL R$ 716,05
08.05.03.02.1 92890 Unido galvanizada com assento conico em bronze @2 1/2" unid
SINAP 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) unid 0,03 R 9,3 R 0,28
SINAP 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) _ | 0,01 R 2,5 R 0,16
SINAP 9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" unid 1,00 R 4 R 84,21
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,70 R R 9,39
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,70 R R 1,67
R$ 4,65
R$ 4,03
TOT R$ 178,68
08.05.03.02.16 Unido galvanizada com assento conico em bronze & 1" unid
SINAP 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) unid 0,01 R 33[R 0,12
SINAP 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) _ | 0,00 R 51 [ R 0,07
SINAP 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" unid 1,00 R 62 [ R 16,62
SINAP 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,49 R 37 R 55
SINAP 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,49 R 63 [ R 5
AT: | R$ 16,81
O: | R$ 23,36
TOTAL: | R$ 40,17
08.05.03.02.17 Valvula de balanceamento @2 1/2" unid
MERCADO - Valvula de balanceamento @2 1/2" unid| 1,00 R$ 1.652,41 | R$ 1.652,41
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .50 R 2158 | R 32,37
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .50 R 1447 | R 21,71 |
MAT: | R$ 1.652,41 |
MO: | R$ 54,0
TOTAL: | R$ 1.706,49
08.05.03.02.1 Vélvula de retencéo @2 1/2" unid
SINAPI 13 ESTOPA kg 0,64 R$ 10,54 | R$ 6,75
SINAPI 10231 \éGI’:‘\IIDLé)Lgé)EORg;ENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA unid 1,00 R$ 19547 | R$ 195,47
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R$ 16,63 | R$ 13,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R$ 13,37 | R$ 10,70
MAT: | R$ 202,22
MO: | R$ 24,00
TOTAL: | R$ 226,22
08.05.03.03.01 VC - Vélvula de controle, tipo globo, 3 vias, atuador proporcional, @2 1/2" Vaz&o: 12m%h unid
MERCADO - VC - Valvula de controle, tipo globo, 3 vias, atuador proporcional, @2 1/2" Vazéo: 12m3/h unid ,00 R$ 4.34355 | R 4.343,55
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 2158 | R 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1447 | R 14,47
MAT: | R$ 4.343,55
MO: | R$ 36,05
TOTAL: | R$ 4.379,60
08.05.03.03.02 VCIP-Valvula de controle e balanceamento independente de press&o, 2 vias, atuador on-off, @1" Vazéo: unid
0.5m%h a 1.2 m¥h
-Va il a i - " do: 3
MERCADO R \]{(él;;//;lvula de controle e balanceamento independente de pressao, 2 vias, atuador on-off, @1" Vazao: 0,5m3¥h a unid 1,00 R$ 67327 | R$ 673,27
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 21,58 | R$ 21,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 14,47 | R$ 14,47
MAT: | R$ 673,27
MO: | R$ 36,05
TOTAL: | R$ 709,32
08.05.04.01 Duto em chapa de aco galvanizado #22 para ar condicionado
SINAP 1104 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) kg 1,00 R 586 [ R 5,86
SINAP 8824 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,90 R 1447 | R 13,02
SINAP 8827 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 2158 | R 12,95
MAT: | R$ 5,86
MO: | R$ 25,97
TOTAL: | R$ 31,83
08.05.04.02 Duto em chapa de aco galvanizado #24 para ar condicionado
SINAP 3963 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) kg 1,00 R 592 [R 592
SINAP 8824 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,90 R 1447 | R 13,02
SINAP 8827 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 2158 | R 12,95
MAT: | R$ 5,92
MO: | R$ 25,97
TOTAL: | R$ 31,89
08.05.04.03 Duto em chapa de aco galvanizado #26 para ar condicionado
SINAP 1105: CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) kg 1,00 R 29 [ R 29
SINAP 8824 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,90 R 1537 | R 13,83
SINAP 8827 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R 1396 | R 38
MAT: | R$ 29
MO: | R$ 22,21
TOTAL: | R$ 28,50
2N 36 16 25
PINU J1218 Eletricista h loas 6.82 RS 102
2N 36 16 25
PINI 15 06 Ajudante de eletricista h 10,15 5,75 R$ 086
2C 141309
PINI 3206 Eletroduto PVC flexivel corrugado @ 32 mm m |11 1,86 RS 2,05
MAT: | R$ 2,05
MO: [ R$ 1,89
TOTAL: | R$ 3,93
2N 36 16 25
PINI l1218 Eletricista h lois 6.82 RS L2
2N 36 16 25
PINI_ 115 06 Ajudante de eletricista h lois 575 R$ 0.86
2C 141309
PNl I320s Eletroduto PVC flexivel corrugado @ 25 mm m |11 1,53 RS 168
MAT: | R$ 1,68
MO: | R$ 1.89
TOTAL: [ R$ 3,57




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
CODIGO REFERENCI = 5 0 CUSTO .
ITEM REFERENCI DESCRICAO INDICE UNITARIO UNITARIO
2N 36 16 25
1218 Eletricista h loas 6.82 RS 102
2N 36 16 25
1506 Ajudante de eletricista h |o1s 575 R$ 086
2C 141309 RS 123
3204 Eletroduto PVC flexivel corrugado @ 20 mm m |11 112 !
MAT: | R$ 1,23
MO: | R$ 1,89
TOTAL: | R$ 3,12
08.05.04.07 83636 Duto flexivel @ 10mm
SINAPI 11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) kg 5,46 R$ 6,29 | R 34,37
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 1537 | R 4,61
SINAPI 88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 13,96 | R 4,19
MAT: | R 34,37
MO: | R ,80
TOTAL: | R 43,17
08.05.04.08 Fixacdo e suportes dos dutos
¥ *
SINAPI 11929 ’\AAE:AR?DC:AZEAR‘?:;E?LVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 unid 1,00 RS 4,95 | R$ 4,95
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 R$ 1337 | R 0,64
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 R$ 16,63 | R 0,80
MAT: | R 4,95
MO: | R 1,44
TOTAL: | R 6,39
08.05.04.09 73833/1 |Manta de |3 de vidro espessura 38mm
ASFALTO MODIFICADO TIPO Il - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE|
SINAPI 509 DE PENETRACAO 15-25) kg 3,00 R$ 7,20 | R$ 21,60
SINAPI 3412 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM m?2 1,05 R$ 11,10 | R 11,66
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R$ 17,15 | R 10,29
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 R$ 13,68 | R .21
MAT: | R 33,26
MO: | R 18,50
TOTAL: | R 51,75
08.05.04.10 Portas de inspecdo com isolamento térmico Dimensdes: 40x30cm
SINAPI 4917 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL m?2 0,12 R$ 886,61 | R 106,39
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 1537 | R 15,37
MAT: | R 106,39
MO: | R 15,37
TOTAL: | R 121,76
08.05.05.07 Suportes, eletrodutos, perfilados, cabos e acessérios necessarios
SINAPI 21133 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,52 MM m 1,05 R$ 60,52 | R$ 63,55
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,14 R$ 13,52 | R$ 1,91
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,14 R$ 16,83 | R$ 2,38
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE OU ACO OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE
SINAPI 91170 LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. m 1,00 R$ 162 | R$ 1.62
MAT: | R$ 63,55
MO: | R$ 591
TOTAL: | R$ 69,46
10.01.01 Ensaios (Composicdo dos Materiais a serem restaurados )
SINAPI 88249 AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,00 R$ 12,98 | R$ 207,68
SINAPI 88321 TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00 R$ 2462 | R$ 196,96
MAT:
MO: | R$ 404,64
TOTAL: | R$ 404,64
Revestimento ceramico a ser restaurado, dimens&o 20x20cm, as areas do revestimento a serem
10.02.01 87265 substituidas deverdo ser executadas com pegas novas conforme o original mantendo-se a paginacéo, a
largura, a altura, a espessura e cor
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU
SINAPI 536 |GUAL A 20x25 CM2 m? 1,05 R$ 27,80 | R$ 29,19
SINAP 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS kg 4.8 R ,40 | R 194
SINAP 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,4: R .54 | R 1,07
SINAP 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,4 R 1526 | R 7,48
SINAP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2! R 13,6 R .97
MAT: | R 32,20
MO: | R 11,44
TOTAL: | R 43,65
10.02.02 83736 R posica d_e re i 1tos ( Interno e externos ), tratamento de fissuras, colagem, limpeza e protecao
e acabamentos finais
SINAPI 156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO kg 3,20 R$ 42,68 | R 136,58
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 1447 | R 4,47
SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 17,15 | R 7,
MAT: | R 136,
MO: | R 1,
TOTAL: | R 168,20
10.03.01 Divisdria de madeira original a ser restaurada, revestimento com espuma e tecido ignifico m2
MERCADO - TECIDO IGNIFICO m 1,00 R$ 90,00 | R$ 90,00
SINAPI 1346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,44X1,22M, E=10MM | m? 1,00 R$ 21,46 | R$ 21,46
SINAPI 3413 PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM m? 1,00 R$ 24,99 | R 4,99
SINAPI 88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 15,11 | R 5,11
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R$ 1447 | R 4,47
MAT: | R 136.,4
MO: | R .5
TOTAL: | R 166,0:
10.04.01 SINAPI Pintura Fachada Sul Teatro- base cal
110 SINAP CAL ESPECIAL PARA PINTURA kg 4,80 R 0,96 | R 4,6
533! SINAP OLEO DE LINHACA kg 0,02 R 18,63 | R 0,4
532 SINAP CORANTE kg 0,02 R 85,60 | R: 1,
88310 SINAP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R 1644 | R 13,
88316 SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,05 R 13,68 | R 0,
MAT: | R 6,
MO: | R 13,
TOTAL: | R 20,08
10.04.02 88417 Pintura Fachadas Norte, Leste e Oeste Teatro - acrilica
SINAPI 38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO kg 194 R$ 563 | R 10,91
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,07 R$ 16,44 | R 1,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,02 R$ 13,68 | R 0,25
MAT: | R 10,91
MO: | R 143
TOTAL: | R 12,34
10.04.03 Revestimento Cirex Fachada Anexo Administrativo m?2
SINAPI 36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM m2 1,00 R$ 11,04 | R$ 11,04
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ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRICAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM 3
SINAPI 87389 MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 m 015 R$ 243939 | R$ 365,91
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 R$ 16,50 | R 49,50
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 R$ 14,47 | R 43,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 R$ 13,68 | R: 41,04
MAT: | R 376,95
MO: | R 133,95
TOTAL: | R 510,90
10.04.04 73806/001 LIMEEZA D.E SUPERFI.CIES CO‘M ?{\TO I?E ALTA PRESSAO DE AR E AGUA - Limpeza Fachada Cirex - Anexo me
A AD O b ies mpezes i?I_I2‘\?Ae‘]f»IRnTa(I))) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E
LAVADORA DE ALTA PRESSAO - .
SINAPI 746 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H un 0,00 R$ 1.677,00 | R$ 0,04
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R$ 13,68 | R: 137
MAT: | R 0,04
MO: | R 1,37
TOTAL: | R 141
10.04.05 Restauracdo dos Suportes e Ornamentos de Argamassa - Fachada Sul m?
MERCADO - GESSO EM PO kg 2,68 R 315[R .44
SINAPI 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,12 R 5550 | R X
SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg 10,72 R 058 R 12
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 R 1447 | R 43,4
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 R 1368 | R 27,
MAT: | R 21,32
MO: | R 0,77
TOTAL: | R 92,09
10.05.01 Restauracdo Cobertura Anexo Administrativo (inclui subcobertura manta asfaltica c/ filme aluminizado
" 3mm)
SINAPI 6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,41 R 3, R 32,93
SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,67 R 4, R 24,55
SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 R 3, R 198
SINAPI 26! CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,15 R 6,40 | R 2,46
SINAPI 4425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO| m 9,00 R$ 11,95 | R$ 107,55
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,01 R$ 8,85 | R 0,09
SINAPI 11621 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO IIl, CLASSE B (NBR 9952) m? 1,10 R$ 31,36 | R 4,50
MAT: | R 142,13
MO: | R 1,91
TOTAL: | R 204,05
10.06.01 Forro a ser restaurado - Madeira macho-fémea tabua larga, com rodaforro, sem moldura, pintura esmalte
FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* 2
SINAPI 3283 CM (SEM COLOCACAO) m 112 R$ 13,99 | R$ 15,72
SINAPI 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA m 3,30 R 093 |R 3,07
SINAPI 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 kg 0,01 R 86 [ R 0,15
SINAPI 20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 3,89 R 84 [ R 34,39
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,54 R 1321 | R 7,07
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,61 R 1640 | R 26,
SINAPI 767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid 0,40 R 0,65 R 0,2
SINAPI 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,04 R 12,26 | R 0.4
SINAPI 0 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA al 0,06 R 7378 | R 4,1
SINAPI 72! TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | 0,16 R 1,67 | R 34
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R 6,44 | R 6,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,35 R 368 [ R 4,79
MAT: | R 61,67
MO: | R 44,77
TOTAL: | R 106,44
10.06.02 Forro a ser restaurado - Madeira macho-fémea tabua larga, com rodaforro, sem moldura, pintura esmalte
FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* 2
SINAPI 3283 CM (SEM COLOCACAO) m 112 R$ 13,99 | R$ 15,72
SINAPI 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA m 3,30 R 093 |R 3,07
SINAPI 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 kg 0,01 R 86 [ R 0,15
SINAPI 20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 3,89 R 84 [ R 34,39
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,54 R 1321 | R 7,07
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,61 R 1640 | R 26,
SINAPI 767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid 0,40 R 0,65[R 0,2
SINAPI 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,04 R 12,26 | R 0.4
SINAPI 0 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA al 0,06 R 7378 | R 4,1
SINAPI 72! TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | 0,16 R 1,67 | R 34
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R 6,44 | R 6,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,35 R 368 [ R 4,79
MAT: | R 61,67
MO: | R 44,77
TOTAL: | R 106,44
10.06.03 Forro a ser restaurado - Madeira macho-fémea tabua larga, com rodaforro, sem moldura, pintura esmalte
FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* 2
SINAPI 3283 CM (SEM COLOCACAO) m 112 R$ 13,99 | R$ 15,72
SINAPI 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA m 3,30 R 093 |R 3,07
SINAPI 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 kg 0,01 R 86 [ R 0,15
SINAPI 20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 3,89 R 84 [ R 34,39
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,54 R 1321 | R 7,07
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,61 R 1640 | R 26,
SINAPI 767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid 0,40 R 0,65[R 0,2
SINAPI 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 0,04 R 12,26 | R 0.4
SINAPI 0 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA al 0,06 R 7378 | R 4,1
SINAPI 72! TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | 0,16 R 1,67 | R 34
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40 R 6,44 | R 6,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,35 R 368 [ R 4,79
MAT: | R 61,67
MO: | R 44,77
TOTAL: | R 106,44
10.07.01 Gradis metalicos com corrimado em madeira @2" m
SINAPI 73932/1 |GRADE EM FERRO BARRA CHATA 3/16" m? 0,70 R 247,70 | R 173,39
SINAPI 73669 CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5 x3,0cm m 1,00 R 82,07 | R 82,07
SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,05 R 1560 | R 0,73
SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid 1,00 R 0,66 [ R 0,66
SINAPI 10475 VERNIZ COPAL L 0,27 R 2204 | R 5,95
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R 16,10 | R ,05
MAT: | R 262,80
MO: | R ,05
TOTAL: | R 270,85
10.07.02 Estrutura metélica cobertura vidro aramado m?2
SINAPI 10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 kg 15,00 R 4.4 R 66,45
SINAPI 7 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,30 R 74 [ R 0,82
SINAPI 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRA L 0, R ,2 R 0,37
SINAPI 72! TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,14 R 67 R ,12
SINAPI 730 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) L 0,12 R bl[R .70
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 R 6,44 | R ,15
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 2,63 | R .63
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,80 R 3,6 R 4,62
MAT: | R ,46
MO: | R 50,41
TOTAL: | R 123,87
10.07.03 Estrutura metélica gal
SINAPI 10966 PERFIL DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 kg [ 15,00 R$ 443 [ R$ 66,45




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

REGIAO

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRICAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 R 12,6 R 12,63
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,80 R 13,6 R 24,62
SINAPI 37! LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,30 R 74 [ R 0,82
SINAPI 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRA L 0, R ,2 R 0,37
SINAPI 72! TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,14 R 67 R ,12
SINAPI 730 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) L 0,12 R bl[R .70
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,80 R 6,44 | R 13,15
MAT: | R 73,46
MO: | R 50,41
TOTAL: | R 123,87
Guarda-corpos madeira com corrimao em madeira @2" ( Escadas 06, 07 e 08 e escada 01 - Anexo
10.07.04 o : m
Administrativo)
MERCADO - Guarda-corpos madeira com corrimdo em madeira @2” m 1,00 R 3250 [ R 32,50
SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid 1,00 R 0,66 [ R 0,66
SINAPI 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,05 R 560 | R 0,73
SINAPI 0475 VERNIZ COPAL L 0,27 R 2,04 | R 5,95
SINAPI 262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 6,07 | R 16,07
SINAPI 310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 R 6,10 | R ,05
SINAPI 316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 R 321[R .61
MAT: | R 39,84
MO: | R 30,73
TOTAL: | R 70,57
10.08.01 Piso de madeira degraus escadas, polido e encerado
SINAPI 3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO| m? 1,05 R$ 55,47 | R$ 58,24
* *
SINAPI 4430 (Rléglz(c)) DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 1,50 RS 6,16 | RS 9.24
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,20 R 885 R 77
SINAPI 737 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL 3 0,03 R 470,79 [ R 7
SINAPI 23 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 321 |R .21
SINAPI 26! CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 6,40 | R ,40
SINAPI 0 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,75 R 6,50 | R 8
SINAPI 1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,50 R 3, R 0,5
SINAPI 41967 CERA LIQUIDA L 0,08 R 4, R 0,3:
SINAPI 59 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 R 15, R 4,6
SINAPI 95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP 0,30 RS 251 | RS 0.75
CHP DIURNO.
MAT: | R$ 82,11
MO: | R$ 67,19
TOTAL: | R$ 149,30
10.08.02 Ladrilho Hidraulico Interno m?
SINAPI 3733 LADRILHO HIDRALICO 20 x 20 cm m?2 1,10 R 7554 | R 83,09
SINAPI 4357 REJUNTE COLORIDO CIMENTICIO kg 1,30 R 54 | R 3,30
SINAPI 7595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il kg 4,50 R 22 [ R 549
SINAPI 8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R 13, R 2,74
SINAPI 8256 LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 15, R 4,5
AT: | R 91,
O |R 7,
TOTAL: | R 99,
10.08.03 Ladrilho Hidraulico Externo — Calcada Praca cel Pedro Os6rio m?2
SINAPI 3733 LADRILHO HIDRAULICO EXTERNO 20 x 20 cm m? 1,10 R 7554 | R 83,09
SINAPI 370 AREIA MEDIA m?3 0,02 R 55,00 | R .00
SINAPI 1106 CAL HIDRATADA kg 73 R 058 [ R .58
SINAPI 41900 CIMENTO kg ,80 R 80 [ R .84
SINAPI 56 LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,60 R 1526 | R 24,42
SINAPI 16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .25 R 1368 | R 7,10
MAT: | R 3,52
MO: | R 41,52
TOTAL: | R 135,03
10.08.04 Ladrilho Hidraulico Externo — Calcada Rua Quinze de Novembro m?2
SINAPI 3733 LADRILHO HIDRAULICO EXTERNO 20 x 20 cm m? 1,10 R 7554 | R 83,09
SINAPI 370 AREIA MEDIA m?3 0,02 R 55,00 | R .00
SINAPI 1106 CAL HIDRATADA kg 73 R 058 R .58
SINAPI 41900 CIMENTO kg .80 R 80 [ R .84
SINAPI 56 LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,60 R 1526 | R 24,42
SINAPI 16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h .25 R 1368 | R 7,10
MAT: | R 3,52
MO: | R 41,52
TOTAL: | R 135,03
10.08.05.01 Tabua Corrida m?
SINAPI 3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO| m? 1,05 R$ 55,47 | R$ 58,24
* *
SINAPI 4430 (Rléglz(c)) DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 1,50 RS 616 | R$ 9.24
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,20 R 885[R 77
SINAPI 737 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL 3 0,03 R 470,79 | R 7
SINAPI 23 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 321[R 121
SINAPI 26! CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 6,40 | R ,40
SINAPI 0 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,75 R 6,50 | R K
SINAPI 1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,50 R 3, R 0,5
SINAPI 41967 CERA LIQUIDA | 0,08 R 4, R 0,3:
SINAPI 59 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 15, R 4,6
SINAPI 95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP 0,30 RS 251 | R$ 0.75
CHP DIURNO
MAT: | R$ 82,11
MO: | R$ 67,19
TOTAL: | R$ 149,30
10.08.05.02 Tabua Corrida - Verificac&o e Prospeccéo de areas para possivel substituic&o m?2
SINAPI 3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO| m? 1,05 R$ 55,47 | R$ 58,24
* >
SINAPI 4430 (Rléglz(c)) DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 1,50 R$ 616 | R$ 9.24
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,20 R 885[R 77
SINAPI 737 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL 3 0,03 R 470,79 | R 7
SINAPI 23 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 321[R 121
SINAPI 26! CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 6,40 | R ,40
SINAPI 30 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,75 R 6,50 | R 2
SINAPI 314 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,50 R 368 [ R 0,5
MAT: | R 2,7
MO: | R 2,5.
TOTAL: | R 5,2
10.08.05.03 Marmore m2
SINAPI 1380 CIMENTO BRANCO kg 0,20 R$ 3,16 | R$ 0,63
SINAPI 4822 EISZO/ngYZE*S;:AMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 me 1,05 R$ 291,87 | R$ 306,46
SINAPI 87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL m3 0,02 R$ 470,79 | R 9,42
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 15,67 | R 7,84
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,68 | R: 6,84
MAT: | R 316,51
MO: | R 14,68
TOTAL: | R 331,19
10.08.07.01 Recuperacdo piso palco - tdbua espessura 3,50 cm e largura 18,50 cm m?2
SINAPI 3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO| m? 1,05 R$ 55,47 | R$ 58,24
* >
SINAPI 4430 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 1,50 R$ 616 | R$ 9.24




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
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SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,20 R 885[R J7
SINAPI 737 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL 3 0,03 R 470,79 | R 7
SINAPI 23! AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 321[R .21
SINAPI 26! CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 R 6,40 | R ,40
SINAPI 0 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,75 R 6,50 | R K
SINAPI 1 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,50 R 3, R 0,5
SINAPI 41967 CERA LIQUIDA | 0,08 R 4, R 0,3:
SINAPI 59 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 15, R 4,6
SINAPI 95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP 0,30 RS 251 | R$ 0.75
CHP DIURNO
MAT: | R$ 102,30
MO: | R$ 67,19
TOTAL: | R$ 169,49
10.08.07.02 Lixacdo e aplicacdo de acabamento com uma demé&o de cera de carnadba incolor m?2
MERCADO CERA DE CARNAUBA L 0,08 R$ 57,35 | R$ 4,35
SINAPI 95276 E('—)IIE)IIS?URRANI(D)E PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CcHP 0.30 RS 251 | R$ 0.75
SINAPI 88259 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 15,62 | R 7,81
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 13,68 | R: 6,84
MAT: | R 5,10
MO: | R 14,65
TOTAL: | R 19,75
10.09.01 73886/1 |Rodapé em madeira m
* >
SINAPI 4430 (Riéglz(c)) DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 015 RS 616 | R$ 0,92
SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg 0,01 R 885[R 0,05
SINAPI 6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM m 1,00 R 6,66 [ R .66
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,15 R 16,40 | R ,46
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,15 R 1368 | R ,05
MAT: | R .64
MO: | R 4,51
TOTAL: | R 12,15
10.09.02 84167 Rodapé em argamassa m
SINAPI 4829 RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L=*7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO m 1,10 R 3571 | R 39,28
SINAPI 87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 m3 0,00 R 470,79 [ R 0,75
SINAPI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R 1567 | R 157
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R 1368 | R 4,10
MAT: | R 40,03
MO: | R 5,67
TOTAL: | R 4571
10.10.01 Cabide Camarim_Conforme Projeto Pranchas 32 e 40/45 simples pC
MERCADO - Stain Impregnante para Madeira, embalagem 900ml unid ,00 R 4545 | R 45,45
SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid ,00 R 065[R 1,30
SINAPI 88273 JARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1511 | R 0,22
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1447 | R 28,94
MAT: | R 46,75
MO: | R 59,16
TOTAL: | R 105,91
10.10.02 Cabide Camarim Conforme Projeto Pranchas 32 e 40/45 duplo unid
MERCADO STAIN IMPREGNANTE PARA MADEIRA L ,00 R 4545 | R 45,45
SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid 4,00 R 065[R 2,60
SINAPI 88273 JARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1511 | R 45,33
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1447 | R 43,41
MAT: | R 48,05
MO: | R 74
TOTAL: | R 136,79
10.10.03 Tablado Camarim - Conforme Projeto Prancha 32/45 m?
MERCADO STAIN IMPREGNANTE PARA MADEIRA L ,00 R 4545 | R 45,45
SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid ,00 R 065[R 3,25
SINAPI 88273 JARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 R 1511 | R 60,44
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 R 1447 | R 57,88
MAT: | R 48,70
MO: | R 118,32
TOTAL: | R 167,02
10.10.04 Bancada camarim (restauro) unid
MERCADO - Stain Impregnante para Madeira, embalagem 900ml unid ,00 R 4545 | R 45,45
SINAPI 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) unid ,00 R 065[R 3,90
SINAPI 88273 JARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1511 | R 75,55
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h ,00 R 1447 | R 72,35
MAT: | R 49,35
MO: | R 147,
TOTAL: | R 197,25
10.10.05.01 Veludo Algod&o 550g/m? ignifugo m
MERCADO Veludo de algodao ignifugo 550 g/m? m 1,00 R$ 190,00 | R 190,00
MERCADO MAO DE OBRA DE INSTALACAO ESTIMADA EM 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO R$ 57,00 | R 7,00
MAT: | R 190,00
MO: | R 57,00
TOTAL: | R 247,00
10.10.05.02 Var&o metalico em aluminio - #19mm m?
N E= 2 117
SINAPI 21010 ;;8%()) ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11*KG/M (NBR m2 1,10 R$ 1841 | RS 20,25
SINAPI 37! LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 unid 0,30 R 74 [ R 0,82
SINAPI 53 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRA 0, R 26 [ R 0,37
SINAPI 72! TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 0,14 R 67 [ R ,12
SINAPI 730 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAQ) 0,12 R 51 [ R 70
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R 6,44 | R ,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80 R 368 [ R 0,94
MAT: | R 7,26
MO: | R 4,10
TOTAL: | R 51,36
10.10.05.03 Chapa de compensado 10mm m?
SINAPI 1364 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS VIROLA OU EQUIVALENTE, 2,20x 1,60 m, e =10 mm m? 1,10 R$ 2307 | R 25,38
SINAPI 88262 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE! h 0,50 R$ 1640 | R 8,20
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,50 R$ 1321 [ R 6,
MAT: | R 25,
MO: | R 14,
TOTAL: | R 40,
10.11.01.01 PMO001-1 porta madeira 2 folhas, dimens&o 146x294 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 429 R$ 19246 | R$ 825,65
SINAPI 2432 gg:\SARPAEF\I’(/iéSSMOgCO/FERRO, 31/2"X 3", E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, unid 6,00 RS 4098 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 7,35 R$ 39,56 [ R$ 290,77
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 14,70 R$ 6,29 | R$ 92,46
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,00 R$ 16,23 | R 7,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,00 R$ 13,68 | R 2,08
MAT: | R 1.546,26
MO: | R 179,46
TOTAL: | R 1.72572




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

COM PARAFUSOS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
C?rl?glﬁo REFE;IENC' REFERENCI DESCRICAO UNID| iNDICE Uﬁ#i;?o UNITARIO
A TOTAL
10.11.01.02 PMO001-2 porta madeira 2 folhas, dimens&o 146x294 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 429 R$ 19246 | R$ 825,65
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 7,35 R$ 39,56 [ R$ 290,77
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 14,70 R$ 6,29 | R$ 92,46
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,00 R$ 16,23 | R 7,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,00 R$ 13,68 | R 2,08
MAT: | R 1.546,26
MO: | R 179,46
TOTAL: | R 1.72572
10.11.01.03 PM002-1 porta madeira 2 folhas, dimens&o 175x313 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 548 RS 19246 | R$ 105468
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 8,01 R$ 39,56 [ R$ 316,88
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 16,02 R$ 6,29 | R$ 100,77
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,45 R$ 16,23 | R 20,91
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,45 R$ 13,68 | R 01,92
MAT: | R 1.809,70
MO: | R 22,83
TOTAL: | R 2.032,53
10.11.01.04 PM002-2 porta madeira 2 folhas, dimens&o 175x313 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 548 RS 19246 | R$ 105468
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 8,01 R$ 39,56 [ R$ 316,88
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 16,02 R$ 6,29 | R$ 100,77
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,45 R$ 16,23 | R 20,91
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,45 R$ 13,68 | R 01,92
MAT: | R 1.809,70
MO: | R 22,83
TOTAL: | R 2.032,53
10.11.01.05 PM002-3 porta madeira 2 folhas, dimens&o 175x313 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 548 RS 19246 | R$ 105468
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 8,01 R$ 39,56 [ R$ 316,88
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 16,02 R$ 6,29 | R$ 100,77
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,45 R$ 16,23 | R 20,91
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,45 R$ 13,68 | R 01,92
MAT: | R 1.809,70
MO: | R 22,83
TOTAL: | R 2.032,53
10.11.01.06 PM003-1 porta madeira 2 folhas, dimens&o 133x299 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 3,97 R$ 19246 | R$ 764,07
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 7,31 R$ 39,56 [ R$ 289,18
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 16,62 R$ 6,29 | R$ 104,54
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,40 R$ 16,23 | R 87,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,40 R$ 13,68 | R 73,87
MAT: | R 1.495,17
MO: | R 161,51
TOTAL: | R 1.656,68
10.11.01.07 PM003-1 porta madeira 2 folhas, dimens&o 133x299 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 3,97 R$ 19246 | R$ 764,07
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 7,31 R$ 39,56 [ R$ 289,18
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 16,62 R$ 6,29 | R$ 104,54
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,40 R$ 16,23 | R 87,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,40 R$ 13,68 | R 73,87
MAT: | R 1.495,17
MO: | R 161,51
TOTAL: | R 1.656,68
10.11.01.08 PMO004 porta madeira 1 unidade, dimenséo 1 folha 90x268 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 241 R$ 19246 | R$ 463,83
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,26 R$ 39,56 [ R$ 247,65
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 12,52 R$ 6,29 | R$ 78,75
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,28 R$ 16,23 | R 53,23
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,28 R$ 13,68 | R 44,87
MAT: | R 1.004,67
MO: | R 98,10
TOTAL: | R 1.102,77
10.11.01.09 PMO05 porta madeira 2 folhas 149,5x342,5 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 512 R$ 19246 | R$ 985,40
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 8,35 R$ 39,56 [ R$ 330,33
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 16,70 R$ 6,29 | R$ 105,04
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,96 R$ 16,23 | R 112,96 |
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,96 R$ 13,68 | R 95,21
MAT: | R 1.758,14
MO: | R 208,17
TOTAL: | R 1.966,32
10.11.01.10 PMO006 porta madeira 1 unidade, dimens&o 86x342 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 2,94 R$ 19246 | R$ 565,83
SINAPI 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, unid 3,00 RS 4098 | R$ 122,94




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRICAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 7.7 R$ 39,56 [ R$ 304,61
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 15,40 R$ 6,29 | R$ 96,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 R$ 16,23 | R 4,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 R$ 13,68 | R 4,72
MAT: | R 1.181,75
MO: | R 119,64
TOTAL: | R 1.301,39
10.11.01.11 PMO007 porta madeira 4 folhas, dimens&o 252x307 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m w73 RS 19246 | R$ 1487,72
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 12,00 R$ 40,98 | R$ 491,76
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 8,66 R$ 39,56 [ R$ 342,59
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 17,32 R$ 6,29 | R$ 108,94
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,50 R$ 16,23 | R 170,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,50 R$ 13,68 | R 143,64
MAT: | R 2.522,51
MO: | R 314,06
TOTAL: | R 2.836,56
10.11.01.12 PMVO008 porta metélica venezianada 2 folhas, dimens&o 139x209 unid
SINAPI 39022 ggi;ﬁ:?:iéBRlR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM me 2,90 R$ 472,38 | R$ 1.369,90
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,65 R$ 13,68 | R$ 90,97
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 3
SINAPI 88627 PREPARO MANUAL m 0,01 R$ 394,12 | R$ 3,55
MAT: | R$ 1.373,45
MO: | R$ 90,97
TOTAL: | R$ 1.464.42
10.11.01.13 PMO009-1 porta madeira 2 folhas, dimens&o 126x259 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 3.26 R$ 19246 | R$ 627,42
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,44 R$ 39,56 [ R$ 254,77
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 12,88 R$ 6,29 | R$ 81,02
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,43 R$ 16,23 | R 71,90
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,43 R$ 13,68 | R 60,60
MAT: | R 1.300,58
MO: | R 132,50
TOTAL: | R 1.433,08
10.11.01.14 PMO009-1 porta madeira 2 folhas, dimens&o 125x259 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 3.26 R$ 19246 | R$ 627,42
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,44 R$ 39,56 [ R$ 254,77
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 12,88 R$ 6,29 | R$ 81,02
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,43 R$ 16,23 | R 71,90
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,43 R$ 13,68 | R 60,60
MAT: | R 1.300,58
MO: | R 132,50
TOTAL: | R 1.433,08
10.11.01.15 PMO009-3 porta madeira 2 folhas, dimens&o 171x258 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 441 R$ 19246 | R$ 848,75
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,87 R$ 39,56 [ R$ 271,78
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 13,74 R$ 6,29 | R$ 86,42
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,00 R$ 16,23 | R 7,3
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,00 R$ 13,68 | R 2,0
MAT: | R 1.544,3.
MO: | R 179,4
TOTAL: | R 1.723,79
10.11.01.16 PM010-1 porta madeira 1 folha, dimens&o 121x279, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 337 R$ 19246 | R$ 648,59
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,79 R$ 39,56 [ R$ 268,61
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 13,58 R$ 6,29 | R$ 85,42
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,58 R$ 16,23 | R 74,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,58 R$ 13,68 | R 2,65
MAT: | R 1.217,06
MO: | R 136,99
TOTAL: | R 1.354,05
10.11.01.17 PM010-2 porta madeira 1 folha, dimens&o 121x279, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 337 R$ 19246 | R$ 648,59
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,79 R$ 39,56 [ R$ 268,61
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 13,58 R$ 6,29 | R$ 85,42
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,58 R$ 16,23 | R 74,33
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,58 R$ 13,68 | R 2,65
MAT: | R 1.217,06
MO: | R 136,99
TOTAL: | R 1.354,05
10.11.01.18 PMO011-1 porta madeira 1 unidade, dimenséo 72x216 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m e R$ 19246 | R$ 329,11
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,13 R$ 39,56 [ R$ 202,94
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,26 R$ 6,29 | R$ 64,54
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,32 R$ 16,23 | R 7,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,32 R$ 13,68 | R 1,74
MAT: | R 811,02
MO: | R 9,3
TOTAL: | R 880,42
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10.11.01.19 PMO011-2 porta madeira 1 folha, dimens&o 79x217 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m e R$ 19246 | R$ 329,11
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,13 R$ 39,56 [ R$ 202,94
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,26 R$ 6,29 | R$ 64,54
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,32 R$ 16,23 | R 7,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,32 R$ 13,68 | R 1,74
MAT: | R 811,02
MO: | R 9,3
TOTAL: | R 880,42
10.11.01.20 PMO011-3 porta madeira 1 folha, dimens&o 89x221 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Lo7 R$ 19246 | R$ 379,15
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,31 R$ 39,56 [ R$ 210,06
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,62 R$ 6,29 | R$ 66,80
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,68 R$ 16,23 | R 43,50
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,68 R$ 13,68 | R 36,66
MAT: | R 870,45
MO: | R 80,16
TOTAL: | R 950,61
10.11.01.21 PMO011-4 porta madeira 1 folha, dimens&o 73x214, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m L RS 19246 | R$ 329,11
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,13 R$ 39,56 [ R$ 202,94
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,26 R$ 6,29 | R$ 64,54
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,32 R$ 16,23 | R 7,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,32 R$ 13,68 | R 1,74
MAT: | R 811,02
MO: | R 9,3
TOTAL: | R 880,42
10.11.01.22 PMO011-5 porta madeira 1 folha, 92x214 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 199 R$ 19246 | R$ 383,00
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,26 R$ 39,56 [ R$ 208,09
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,52 R$ 6,29 | R$ 66,17
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,70 R$ 16,23 | R 43,82
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,70 R$ 13,68 | R 36,94
MAT: | R 871,69
MO: | R 80,76
TOTAL: | R 952,45
10.11.01.23 PMO011-6 porta madeira 1 folha, dimens&o 91x214 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 199 R$ 19246 | R$ 383,00
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,26 R$ 39,56 [ R$ 208,09
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,52 R$ 6,29 | R$ 66,17
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,70 R$ 16,23 | R 43,82
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,70 R$ 13,68 | R 36,94
MAT: | R 871,69
MO: | R 80,76
TOTAL: | R 952,45
10.11.01.24 PMO011-7 porta madeira 1 folha, dimens&o 92x217 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 199 R$ 19246 | R$ 383,00
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,26 R$ 39,56 [ R$ 208,09
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,52 R$ 6,29 | R$ 66,17
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,70 R$ 16,23 | R 43,82
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,70 R$ 13,68 | R 36,94
MAT: | R 871,69
MO: | R 80,76
TOTAL: | R 952,45
10.11.01.25 PM 011-8 porta madeira 1 folha, dimens&o 92x213 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 199 R$ 19246 | R$ 383,00
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,26 R$ 39,56 [ R$ 208,09
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,52 R$ 6,29 | R$ 66,17
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,70 R$ 16,23 | R 43,82
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,70 R$ 13,68 | R 36,94
MAT: | R 871,69
MO: | R 80,76
TOTAL: | R 952,45
10.11.01.26 PMO011-9porta madeira 1 folha, dimens&o 73x213, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m e R$ 19246 | R$ 329,11
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,13 R$ 39,56 [ R$ 202,94
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,26 R$ 6,29 | R$ 64,54
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,32 R$ 16,23 | R 7,65
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,32 R$ 13,68 | R 1,74
MAT: | R 811,02
MO: | R 9,3
TOTAL: | R 880,42
10.11.01.27 PMO012-1 porta madeira 2 folhas, dimens&o 133x347, colocacdo de barra antipanico unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 461 R$ 19246 | R$ 887,24
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 8,27 R$ 39,56 [ R$ 327,16
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SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 16,54 R$ 6,29 | R$ 104,04
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,27 R$ 16,23 | R 101,76
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,27 R$ 13,68 | R 5,77
SINAPI 39621 BARRA ANTI PANICO DUPLA unid 1,00 R$ 1.23996 | R 1.239,96
MAT: | R 2.895,78
MO: | R 7,54
TOTAL: | R 3.083,31
10.11.01.28 PMO012-2 porta madeira 2 folhas, dimens&o 133x347, colocacdo de barra antipanico unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 461 R$ 19246 | R$ 887,24
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 8,27 R$ 39,56 [ R$ 327,16
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 16,54 R$ 6,29 | R$ 104,04
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,27 R$ 16,23 | R 101,76
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,27 R$ 13,68 | R 5,77
SINAPI 39621 BARRA ANTI PANICO DUPLA unid 1,00 R$ 1.23996 | R 1.239,96
MAT: | R 2.895,78
MO: | R 7,54
TOTAL: | R 3.083,31
10.11.01.29 PMO13 porta madeira 2 folhas, dimens&o 168x361 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 6.06 R$ 19246 | R$ 116631
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 8.9 R$ 39,56 [ R$ 352,08
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 17,80 R$ 6,29 | R$ 111,96
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,25 R$ 16,23 | R 133,90
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,25 R$ 13,68 | R 112,86
MAT: | R 1.967,73
MO: | R 246,76
TOTAL: | R 221449
10.11.01.30 PM014-1 porta madeira 1 folha, dimens&o 109x292 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 318 R$ 19246 | R$ 612,02
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,93 R$ 39,56 [ R$ 274,15
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 13,86 R$ 6,29 | R$ 87,18
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,32 R$ 16,23 | R 70,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,32 R$ 13,68 | R 9,10
MAT: | R 1.187,79
MO: | R 129,21
TOTAL: | R 1.317,00
10.11.01.31 PM014-2 porta madeira 1 folha, dimens&o 109x292 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 318 R$ 19246 | R$ 612,02
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,93 R$ 39,56 [ R$ 274,15
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 13,86 R$ 6,29 | R$ 87,18
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,32 R$ 16,23 | R 70,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,32 R$ 13,68 | R 9,10
MAT: | R 1.187,79
MO: | R 129,21
TOTAL: | R 1.317,00
10.11.01.32 PMO15 porta madeira 1 folha, dimensé&o 88x283 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 249 R$ 19246 | R$ 479,23
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,54 R$ 39,56 [ R$ 258,72
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 13,08 R$ 6,29 | R$ 82,27
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,38 R$ 16,23 | R 4,86
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,38 R$ 13,68 | R 46,24
MAT: | R 1.034,66
MO: | R 101,10
TOTAL: | R 1.135,76
10.11.01.33 PMO016-1 porta madeira 2 folhas, dimens&o 133x347 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 461 R$ 19246 | R$ 887,24
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 8,27 R$ 39,56 [ R$ 327,16
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 16,54 R$ 6,29 | R$ 104,04
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,27 R$ 16,23 | R 101,76
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,27 R$ 13,68 | R 5,77
MAT: | R 1.655,82
MO: | R 187,54
TOTAL: | R 1.843,35
10.11.01.34 PMO016-2 porta madeira 2 folhas, dimens&o 133x347 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 461 R$ 19246 | R$ 887,24
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 8,27 R$ 39,56 [ R$ 327,16
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 16,54 R$ 6,29 | R$ 104,04
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,27 R$ 16,23 | R 101,76
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,27 R$ 13,68 | R 5,77
MAT: | R 1.655,82
MO: | R 187,54
TOTAL: | R 1.843,35
10.11.01.35 PMO017 porta madeira 2 folhas, dimens&o 86x191 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 [ R$ 36,19
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,51
MAT: | R 897,03
MO: | R 6,70
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.36 PMO018 porta madeira 3 folhas, dimens&o 113,5x202 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 229 R$ 19246 | R$ 440,73
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 9,00 R$ 40,98 | R$ 368,82
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,18 R$ 39,56 [ R$ 204,92
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,36 R$ 6,29 | R$ 65,16
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,11 R$ 16,23 | R 50,4
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,11 R$ 13,68 | R 42,54
MAT: | R 1.171,14
MO: | R 93,02
TOTAL: | R 1.264,11
10.11.01.37 PM019-1 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.38 PM019-2 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.39 PM019-3 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.40 PM019-4 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.41 PM019-5 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.42 PM019-6 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.43 PM019-7 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
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10.11.01.44 PM019-8 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.45 PM019-9 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.46 PM019-10 porta madeira 2 folhas, dimensé&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 RS 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.47 PM019-11 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.48 PM019-12 porta madeira 2 folhas, dimens&o 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.49 PM019-13 porta madeira 2 folhas, dimensé&o 88x191, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.50 PM019-14 porta madeira 1 unidade 2 folhas 86x191 com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.51 PM019-15 porta madeira 2 folhas, dimensé&o 87x191, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.52 PM019-16 porta madeira 2 folhas, dimensé&o 87x191, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
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SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.53 PM019-17 porta madeira 2 folha, dimens&o 89x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.54 PM019-18 porta madeira 2 folhas, dimens&o 89x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 RS 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.55 PM019-19 porta madeira 2 folhas, dimens&o 89x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.56 PM019-20 porta madeira 2 folhas, dimens&o 89x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 RS 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.57 PM019-21 porta madeira 2 folhas, dimens&o 89x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.58 PM019-22 porta madeira 2 folhas, dimens&o 89x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.59 PM019-23 porta madeira 2 folhas, dimens&o 89x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.60 PM019-24 porta madeira 2 folhas, dimens&o 89x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 [ R$ 36,19
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 [ R$ 30,51
MAT: | R$ 897,03
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MO: | R$ 66,70
TOTAL: | R$ 963,73
10.11.01.61 PM019-25 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.62 PM019-26 porta madeira 2 folhas, dimens6es 87x192, com fresta de 1,5cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 RS 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.63 PM019-27 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.64 PM019-28 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 RS 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.65 PM019-29 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.66 PM019-30 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.67 PM019-31 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.68 PM019-32 porta madeira 2 folhas, dimens6es 89x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.69 PM019-33 porta madeira 2 folhas, dimens6es 89x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRICAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.70 PM019-34 porta madeira 2 folhas, dimens6es 89x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.71 PM019-35 porta madeira 2 folhas, dimens6es 89x191, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.72 PM019-36 porta madeira 2 folhas, dimens6es 87x193, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.73 PM019-37 porta madeira 2 folhas, dimens6es 87x191, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.74 PM019-38 porta madeira 2 folhas, dimens6es 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 RS 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.75 PM019-39 porta madeira 2 folhas, dimens6es 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.76 PM019-40 porta madeira 2 folhas, dimens6es 87x191, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.77 PM019-41 porta madeira 2 folhas, dimens6es 86x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
Clollee) | IREAERENC | =gy DESCRICAO UNID| iNDICE ClEiro UNITARIO
ITEM A A UNITARIO TOTAL
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.78 PM019-42 porta madeira 2 folhas, dimens6es 85x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.79 PM019-43 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.80 PM019-44 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.81 PM019-45 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x191, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.82 PM019-46 porta madeira 2 folhas, dimens6es 87x191, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.83 PM019-47 porta madeira 2 folhas, dimens6es 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.84 PM019-48 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.85 PM019-49 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 [ R$ 36,19
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 [ R$ 30,51
MAT: | R$ 897,03




CLIENTE :

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO :  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO el
“ o CODIGO CUSTO
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A TOTAL
MO: | R$ 66,70
TOTAL: | R$ 963,73
10.11.01.86 PM019-50 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.87 PM019-51 porta madeira 2 folhas, dimens6es 88x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 RS 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.88 PM019-52 porta madeira 2 folhas, dimens6es 87x192, com fresta de 1,5 cm na parte inferior unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m Le4 R$ 19246 | R$ 315,63
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4,68 R$ 39,56 [ R$ 185,14
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,36 R$ 6,29 | R$ 58,87
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 16,23 | R 6,1
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,23 R$ 13,68 | R 0,5
MAT: | R 897,0:
MO: | R 6,7
TOTAL: | R 963,73
10.11.01.89 PM 020 porta madeira 02 folhas, dimens&o 186x209cm unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 3,88 RS 19246 | R$ 746,74
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,04 R$ 39,56 [ R$ 238,94
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 12,08 R$ 6,29 | R$ 75,98
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,28 R$ 16,23 | R 85,69
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,28 R$ 13,68 | R 72,23
MAT: | R 1.399,05
MO: | R 157,92
TOTAL: | R 1.556,98
10.11.01.90 PM 021-1 porta madeira 01 folha, dimens&o 71x198 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m L4l R$ 19246 | R$ 271,37
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,67 R$ 39,56 [ R$ 263,87
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,34 R$ 6,29 | R$ 58,75
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 192 R$ 16,23 | R 31,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 192 R$ 13,68 | R 26,27
MAT: | R 808,42
MO: | R 57,43
TOTAL: | R 865,85
10.11.01.91 PM 021-2 porta madeira 01 folha, dimens&o 70x200 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m L4l R$ 19246 | R$ 271,37
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,67 R$ 39,56 [ R$ 263,87
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,34 R$ 6,29 | R$ 58,75
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 192 R$ 16,23 | R 31,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 192 R$ 13,68 | R 26,27
MAT: | R 808,42
MO: | R 57,43
TOTAL: | R 865,85
10.11.01.92 PM 021-3 porta madeira 01 folha, dimens&o 68x206 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m L4l R$ 19246 | R$ 271,37
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 6,67 R$ 39,56 [ R$ 263,87
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 9,34 R$ 6,29 | R$ 58,75
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 192 R$ 16,23 | R 31,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 192 R$ 13,68 | R 26,27
MAT: | R 808,42
MO: | R 57,43
TOTAL: | R 865,85
10.11.01.93 PM 021-4 porta madeira 01 folha, dimens&o 90x223 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 2,00 R$ 19246 | R$ 384,92
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,36 R$ 39,56 [ R$ 212,04
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,72 R$ 6,29 | R$ 67,43
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,42 R$ 16,23 | R 39,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,42 R$ 13,68 | R 33,
MAT: | R 878,
MO: | R 72,
TOTAL: | R 951,
10.11.01.94 PM 021-5 porta madeira 01 folha, dimens&o 65x214 unid




CLIENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURACAO DO THEATRO SETE DE ABRIL Q
ENDERECO: PRACA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO : COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO sacador
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ITEM A A UNITARIO TOTAL
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 139 R$ 19246 | R$ 267,52
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 3,43 R$ 39,56 [ R$ 135,69
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 6,86 R$ 6,29 | R$ 43,15
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,89 R$ 16,23 [ R$ 30,67
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,89 R$ 13,68 [ R$ 25,86
MAT: | R$ 660,80
56,53
TOTAL R$ 717,33
10.11.01.95 PM 022 porta madeira 02 folhas, dimensdes 88x178 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 156 R$ 19246 | R$ 300,24
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAFUSOS unid 6,00 R$ 40,98 | R$ 245,88
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 4 R$ 39,56 [ R$ 158,24
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 8,00 R$ 6,29 | R$ 50,32
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,12 R$ 16,23 [ R$ 4,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,12 R$ 13,68 [ R$ 29,00
MAT: | R$ 846,18
41
TOTAL: | R$ 909,59
10.11.01.96 PM 023 porta madeira 01 folha, dimens&o 90x223 unid
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) E =35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 2
SINAPI 39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ m 2,00 R$ 19246 | R$ 384,92
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, .
SINAPI 2432 COM PARAEUSOS unid 3,00 R$ 40,98 | R$ 122,94
SINAPI 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA m 5,36 R$ 39,56 [ R$ 212,04
SINAPI 90828 ALIZAR / GUARNICAO DE 5X1,5CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS m 10,72 R$ 6,29 | R$ 67,43
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, .
SINAPI 90830 INCLUSO EXECUCAO DE FURO unid 1,00 R$ 91,50 [ R$ 91,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,42 R$ 16,23 [ R$ 39,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,42 R$ 13,68 [ R$ 33,11
MAT: | R$ 878,83
MO: | R$ 72,38
TOTAL: | R$ 951,21
10.11.02.01 JM001 janela madeira, dimens&o 158x296 unid
JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
SINAPI 3428 CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA m? 4,67 R$ 657,19 [ R$ 3.069,08
VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)
SINAPI 5072 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) kg 0,41 R$ 1584 | R$ 6,49
SINAPI 11058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") unid 8,00 R$ 0,19 | R$ 152
SINAPI 11447 Bgss?gé%gEM LATAO, 3" X 21/2", E= 1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM unid 4,00 RS 47,14 | RS 188,56
SINAPI 35074 ;Ié_g:igE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 037 RS 22,96 | R$ 8,50
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 7,78 R$ 16,23 [ R$ 126,27
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,90 R$ 16,50 [ R$ 47,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 11,45 R$ 13,68 [ R$ 156,64
ARGAMASSA TRAGCO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
SINAPI 88627 PREPARO MANUAL m? 0,02 R$ 394,12 | R$ 591
MAT: | R$ 3.280,06
MO: | R$ 330,76
TOTAL: [ R$ 3.610,81
10.11.02.02 JM002 janela madeira, dimens&o 144x186 unid
JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
SINAPI 3428 CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA m? 2,68 R$ 1.761,27
VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)
SINAPI 5072 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) kg 0,23 R$ 3,64
SINAPI 11058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/12 ") unid 8,00 R$ 152
SINAPI 11447 ES::?SQ%ASEM LATAO, 3" X 21/2", E= 1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM unid 4,00 RS 188,56
= O
SINAPI 35274 ;Ié-é;gE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 021 RS 482
SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,46 R$ 72,39
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 167 R$ 27,56
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 6,57 R$ 89,88
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 3
SINAPI 88627 PREPARO MANUAL m 0,01 R$ 3,43
1.963,24
189,82
2.153,06
10.11.02.03 JM003 janela madeira, dimens&o 110x188 unid
JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
SINAPI 3428 CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA m2 2,07 R$ 1.360,38
VIDRO. COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)
SINAPI 5072 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) kg 0,18 R$ 291
SINAPI 11058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") unid 8,00 R$ 152
SINAPI 11447 SS:AR:L?é%ASEM LATAO,3"X21/2", E=1,9 A2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM unid 4,00 RS 188,56
¥ O
SINAPI 35274 Elll—z_é\:igE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m 0.16 RS 3.67
SINAP 8826. CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4! R 55.91
SINAP 8830! PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 R 21,29 |
SINAP 8831 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o} R 69,49 |
ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, 3
SINAPI 88627 PREPARO MANUAL m 0,01 R$ 2,64
1.559,69
146,77
1.706,46

2N 36 16 25 1|Pedreiro 15 6,82 R$ 10,23

PINI 2N 36 16 25 1{Servente h 1 521 R$ 521
PINI 2C 03 02 02 1]Areia média lavada m?3 |0,0049 122,97 R$ 0,60
PINI 2C 03 03 02 1]Cimento CP-32 kg [1,94 0,51 R$ 0,99
PINI 2C 05 03 03 1]Janela fixa de aluminio com acabamento natural, sem vidros m2 1,32|513,04 R$ 677,21
PINI 2N 36 16 25 1|Instalagdo de vidro incolor laminado # 6 mm com gaxetas, mdo de obra para execugéo un |1 17,25 R$ 17,25
PINI 2C 05 04 02 3]Vidro incolor laminado # 6 mm m2 1,32|233,42 308,11
MAT: | R 986,92

MO: [ R 32,69

TOTAL: | R$ 1.019,61

PINI 2N 36 16 25 1|Pedreiro h |15 6,82 R$ 10,23
PINI 2N 36 16 25 1{Servente h 1 521 R$ 521
PINI 2C 03 02 02 1]Areia média lavada m?3 |0,0049 122,97 R$ 0,60




CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
OBRA : RESTAURAGAO DO THEATRO SETE DE ABRIL
ENDERECO: PRAGCA CEL. PEDRO OSORIO, 160 - PELOTAS - RS
ASSUNTO:  COMPOSICOES DE SERVICOS DE MERCADO asoccder
- - CODIGO CUSTO
COWIED) || IHSAFRINC | oy mive DESCRIGAO unio| inoice | CYSTC | yniTARiO
ITEM A UNITARIO
A TOTAL
PINI 2C 03 03 02 1]Cimento CP-32 kg [1,94 0,51 R$ 0,99
PINI 2C 05 03 03 1{Janela fixa de aluminio com acabamento natural, sem vidros m2 1,85/513,04 R$ 949,12
PINI 2N 36 16 25 1|Instalacéo de vidro incolor laminado # 6 mm com gaxetas, mdo de obra para execucéo un (1 17,25 R$ 17,25
PINI 2C 05 04 02 3]Vidro incolor laminado # 6 mm m?2 1,85|233,42 R$ 431,83
MAT: [ R$ 1.382,54
MO: | R$ 32,69
TOTAL: | R$ 1.415.23

PINI 2N 36 16 25 1|Pedreiro h [15 6,82 R$ 10,23
PINI 2N 36 16 25 1|Servente h |1 5,21 R$ 5,21
PINI 2C 03 02 02 1]Areia média lavada m3 |0,0049 122,97 R$ 0,60
PINI 2C 03 03 02 1]Cimento CP-32 kg [1,94 0,51 R$ 0,99
PINI 2C 05 03 03 1{Janela fixa de aluminio com acabamento natural, sem vidros m2 1,94/513,04 R$ 995,30
PINI 2N 36 16 25 1|Instalacdo de vidro incolor laminado # 6 mm com gaxetas, m4o de obra para execucéo un (1 17,25 R$ 17,25
PINI 2C 05 04 02 3]Vidro incolor laminado # 6 mm m?2 1,94|233,42 R$ 452,83
MAT: [ R$ 1.449,72

MO: | R$ 32,69

TOTAL: | R$ 1.482,41

2N 36 16 25 1|Pedreiro 15 6,82 R$ 10,23

PINI 2N 36 16 25 1|Servente h |1 5,21 R$ 5,21
PINI 2C 03 02 02 1]Areia média lavada m3 |0,0049 122,97 R$ 0,60
PINI 2C 03 03 02 1]Cimento CP-32 kg (1,94 0,51 R$ 0,99
PINI 2C 05 03 03 1{Janela fixa de aluminio com acabamento natural, sem vidros m2 0,88[513,04 R$ 45148
PINI 2N 36 16 25 1|Instalacédo de vidro incolor laminado # 6 mm com gaxetas, mdo de obra para execucéo un (1 17,25 R$ 17,25
PINI 2C 05 04 02 3]Vidro incolor laminado # 6 mm m?2 0,88(233,42 R$ 205,41
MAT: [ R$ 658,48

MO: | R$ 32,69

TOTAL: | R$ 691,17

PINI 2N 36 16 25 1|Pedreiro h 4,5(6,82 R$ 30,69
PINI 2N 36 16 25 1|Servente h 3|5,21 R$ 15,63
PINI 2C 03 02 02 1]Areia média lavada m3 0,0147|122,97 R$ 1,81
PINI 2C 03 03 02 1]Cimento CP-32 kg 5,82|0,51 R$ 2,97
PINI 2C 05 03 03 1{Janela fixa de aluminio com acabamento natural, sem vidros m2 6,1|513,04 R$ 3.129,54
PINI 2N 36 16 25 1|Instalacéo de vidro incolor laminado # 6 mm com gaxetas, méo de obra para execucéo un 3|17,25 R$ 51,75
PINI 2C 05 04 02 3]Vidro incolor laminado # 6 mm m?2 6,1(233,42 R$ 1.423,86
MAT: [ R$ 4.558,18

MO: | R$ 98,07

TOTAL: | R$ 4.656,25

2N 36 16 25 1|Pedreiro 456,82 R$ 30,69

PINI 2N 36 16 25 1|Servente h 3|5,21 R$ 15,63

PINI 2C 03 02 02 1]Areia média lavada m3 0,0147|122,97 R$ 1,81

PINI 2C 03 03 02 1]Cimento CP-32 kg 5,82|0,51 R$ 2,97

PINI 2C 05 03 03 1{Janela fixa de aluminio com acabamento natural, sem vidros m2 6,1|513,04 R$ 3.129,54

PINI 2N 36 16 25 1|Instalacéo de vidro incolor laminado # 6 mm com gaxetas, mdo de obra para execucéo un 3|17,25 R$ 51,75

PINI 2C 05 04 02 3]Vidro incolor laminado # 6 mm m?2 6,1(233,42 R$ 1.423,86

MAT: [ R$ 4.558,18

MO: | R$ 98,07

TOTAL: | R$ 4.656,25
10.11.02.70

A MERCADO Oculo de madeira, janela oval com fech 1to interno, &o de vidro duplo temperado
10.11.02.50
MERCADO - 6culo de madeira, janela oval com fechamento interno, colocacdo de vidro duplo temperado unid 1,00 R$ 1.082,50 [ R$ 1.082,50 |

MERCADO MAO DE OBRA DE INSTALACAO ESTIMADA EM 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO 1,00 R$ 32475[R$ 324,75

MAT: [ R$ 1.082,50

MO: [ R$ 324,75

TOTAL: | R$ 1.407,25






