


00	EMISSÃO INICIAL	PLEMOS	MAS	03/06/15
ÍNDICE	DISCRIMANAÇÃO	PROJETO	APROV.	DATA




PREFEITURA
PELOTAS

Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite
Prefeito

Giorgio Rorina
Secretário Municipal de Cultura

Paulina Von Laer
Fiscal de Projeto da Gerência de Memória e Patrimônio/SeCult



info@soleassociados.com.br
www.soleassociados.com.br



Ministério da
Cultura

GOVERNO FEDERAL



PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Jurema de Sousa Machado
Presidente do IPHAN

Eduardo Hahn
Superintendente do IPHAN/RS

Ana Maria Beltrami
Coordenador Técnico do IPHAN/RS

Cristina Thomé Pibernat
Fiscal de Contrato do IPHAN/RS

BEM IMÓVEL:		Nº do Tombo: 640-T-61
THEATRO SETE DE ABRIL		Data: 11/07/1972
Endereço: Pg. Cel. Osório, 160 e R. Quinze de Novembro, 560A - Pelotas/RS		Livro Arq. Etn. Pais.: 438-A
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS / RS		Livro das Belas Artes: 501-A
OBJETO:		ARQUIVO: T7A-ELE-PE-504-R00.dwg
CONCLUSÃO DO PROJETO		DESENHISTA: PLEMOS
EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO		DATA: 03/06/2015
THEATRO SETE DE ABRIL E ANEXO ADMIN.		ESCALA: 1/2
CONTEÚDO DA PRANCHA:		ELÉTRICA - ETAPA PE
QUADRO ELÉTRICO		
P2ADM-QD-N-IL/T		
PROF. RESP. TÉCNICO:	COORD. DE PROJETOS:	
ENG. MARCOS SCHNEIDER	ARQ ANTONELA PETRUCCT SOLÉ	
CREA-RS 35.213	CAU A 41813-7	
ART 7657094		

[illegible]

DE	ATÉ
GRUPO	

CLIENTE	Projeto De Restauração Do Theatro Sete De Abril PREFEITURA DE PELOTAS SECRETARIA DE CULTURA
REFERENTE	QUADRO ELÉTRICO P2ADM-QD-N-IL/T