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1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigbes técnicas a
serem obedecidas na execugdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos
para materiais e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

e Entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e Entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

o Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

o Detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servigos e
inspecionar as condi¢des gerais do terreno, as alimentacdes das instalagdes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensbes do projeto, comparando-as com as medidas e
niveis "in loco", pois deverao constar da proposta todos os itens necessarios a execugao
total dos servigos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como
todas as outras demoligbes, cortes de arvores e adaptagbes necessarias a conclusdo dos

servigos. Quaisquer divergéncias e duvidas seréo resolvidas antes do inicio dos servigos.
1.1. Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato é a requalificacdo de 4934,34 m? de ruas do Recanto de Portugal;
Rua Cidade do Faro, Rua Cidade do Porto e Rua Cidade de Braganga, localizado, bairro
Laranjal da cidade de Pelotas / RS, com pavimentagdao em Asfalto Betuminoso usinado a
Quente (CBUQ) e redes de drenagem pluvial.

Os servigos compreendem:

e Regularizagéo do subleito;

e Execugéo de base de brita graduada;

e Imprimacao;

e Pintura de ligacao;

e Licenciamento ambiental, licenga para construgdo e pagamento das taxas necessarias
as interligagbes com as redes de servigos publicos, caso necessario;

¢ Anotagéo e pagamento das RRT’s ou ART'’s exigiveis;

e Instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencgao,

garantindo a perfeita orientagcao e segurancga do trafego de veiculos e pedestres;
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o Escavagoes, retiradas e demoligoes;

o Execucdo de 4934,34 m? de pista de rolamento constituida de (15 cm) de brita
graduada e capa de rolamento em CBUQ (3 cm);

e Sinalizacao viaria horizontal e vertical;

e Melhorias e adequacéo de rede de drenagem pluvial;

e Execucdo da limpeza geral dos servigos, de seus complementos, de seus acessos,
interligagbes e entornos, e demais partes afetadas com a execugéo dos servigos e tratamento

final das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1. Fiscalizagao

A administragdo fiscalizara obrigatoriamente a execugdo das obras ou servigos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos,
especificagbes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizagdo sera feita por pessoal
credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de
Planejamento e Gestéo.

Quando houver duvidas ou necessidade de informagdes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Secretaria de

Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizagao para as definigoes finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representado pela Secretaria
de Planejamento e Gestao (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso nesse memorial € que nao seja definido em outros
documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na
existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apods
aprovagao da Fiscalizagdo. A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial,
nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacédo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos
e mao de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagao,
baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga,

pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..
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A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a
terceiros. Todas as benfeitorias atingidas tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,
deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condigbes, do contrato, dos projetos, das especificagbes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificagbes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuagao da Fiscalizagdao em nada
diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos servicos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na
Uniao.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizagédo e construgao.
A coordenagdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsdo. Nao serdo toleradas solugbes parciais ou improvisadas, ou que nado atendam a
melhor técnica preconizada para os servigos objetos desta licitagdo.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 10 dias de antecedéncia ao inicio de
cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos
publicos, que se utilizam do subsolo urbano como meio de condugao de suas estruturas
de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicagdes, Aguas, Esgotos e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugao do
projeto a ser implantado.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para
socorrer problemas banais, executar ligagdes individuais, implementar projetos de ampliagao,
que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades
futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da

municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengcdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servigo, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

¢ As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;
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e As consultas a fiscalizagao;

e As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

e Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

o Qutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

o Atestagdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigco, tendo em vista os projetos,
especificagcdes, prazos e cronogramas;

o Observacdes cabiveis a propésito dos langamentos do contratado no diario de obra;

e Solugdes as consultas langcadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

e Restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacgéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

¢ Qualquer observagéo cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizagéo.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos atualizados
as-built de quaisquer elementos ou instalagdes da obra que, por motivos diversos, tenham
sofrido modificagcao no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da

Fiscalizagdo e do Gerente do Contrato, dever&o ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual
para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e
demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos
objetos do contrato.

Observacgao: Constatados pela Fiscalizagdo, servigos executados ou materiais
empregados fora das especificagbes padronizadas e exigiveis, estes deverdao ser
imediatamente substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com

prazos de execugdo n&o acrescidos ao cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira Qualidade ou

Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade
mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificagbes da
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ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e
tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, 0 mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢des estabelecidas
nos projetos, especificagdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais
ou de servigos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizagdo da Fiscalizagdo. A aprovacdo sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizagao antes da aquisi¢ao do material.

O estudo e aprovagao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serdo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

1. Declaragdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

2. Apresentagdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto
ao especificado, compreendendo como pega fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZAQAO.

3. Indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o

tipo e o padréo de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condicdes de seguranga e limpeza, e

ordenada circulagdo, nele se instalando galpbes, depdsitos e escritorios, e onde serdo
mantidos:

4. Placas de identificagdo da obra conforme modelo proprio e da empresa construtora;

5. O Diario de Obra;

6. Toda a documentagdo relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

4.1 Localizagao e Descrigao

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local proposto pela administragdo ou
em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA.
Deveréao ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servigos,
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exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrdo em anexo, e também aquelas

exigidas por convénios especificos dos servigos.

4.2 Seguranga

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagao
de veiculos, indicagdes de perigo, instalagbes e prevengdo de acidentes. Especial atengéo
devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificagdes ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servigos, cada noite, e sob nenhuma hipétese seréo
deixados acumular. Todas as precaugbes deverao ser tomadas para evitar combustdo
espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranga interna para controle e vigia das
instalacdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
execugao dos servicos até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser
obrigatdria a utilizagdo de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de
seguranga, oculos e demais prote¢des de acordo com as Normas de Seguranga do Trabalho.

O cinto paraquedista devera sera utilizado em atividades acima de 2 m do piso.
Pelotas/RS, maio de 2019.

Marcos Sonda Tormen
Engenheiro Civil
CREA-RS 227799
ART 10180181
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