
S/ BDI C/BDI
UNIT UNIT

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 112.815,57 4,42%
Composição COMP-01 1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 1,00 R$ 94.327,40 R$ 112.815,57 R$ 112.815,57 100,00%

SINAPI 1.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS INICIAIS R$ 5.503,76 0,22%
SINAPI 74209/1 1.2.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,76 R$ 318,11 R$ 380,46 R$ 2.191,45 39,82%
SINAPI 41598 1.2.0.2. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 R$ 1.735,12 R$ 2.075,20 R$ 2.075,20 37,71%
SINAPI 83878 1.2.0.3. LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" UN 1,00 R$ 44,39 R$ 53,09 R$ 53,09 0,96%

SINAPI 74253/1 1.2.0.4.
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 

REATERRO
M 30,00 R$ 24,79 R$ 29,65 R$ 889,50 16,16%

SINAPI 74218/1 1.2.0.5. KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$ 74,52 R$ 89,13 R$ 89,13 1,62%
SINAPI 95675 1.2.0.6. HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 R$ 171,73 R$ 205,39 R$ 205,39 3,73%
SINAPI 78472 1.3. LOCAÇÃO DE OBRA R$ 12.541,55 0,49%

SINAPI 78472 1.3.0.1.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 25.595,00 R$ 0,41 R$ 0,49 R$ 12.541,55 100,00%

SINAPI 1.4. PAVIMENTAÇÃO R$ 1.919.220,79 75,23%
SINAPI 1.4.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 91.549,44

SINAPI 83338 1.4.1.1.
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 4.057,58 R$ 2,54 R$ 3,04 R$ 12.335,04 13,47%

SINAPI 96386 1.4.1.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
M3 2,72 R$ 5,51 R$ 6,59 R$ 17,92 0,02%

SINAPI 97914 1.4.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 33.959,45 R$ 1,63 R$ 1,95 R$ 66.220,93 72,33%

SINAPI 74010/001 1.4.1.4.

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E 

PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG

M3 4.054,86 R$ 1,71 R$ 2,05 R$ 8.312,46 9,08%

SINAPI 83344 1.4.1.5.
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 

DE 165 HP
M3 4.054,86 R$ 0,96 R$ 1,15 R$ 4.663,09 5,09%

SINAPI 1.4.2. BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA R$ 223.764,39

SINAPI 96396 1.4.2.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 1.607,46 R$ 92,35 R$ 110,45 R$ 177.543,96 79,34%

SINAPI 83356 1.4.2.2. TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 47.649,93 R$ 0,81 R$ 0,97 R$ 46.220,43 20,66%
SINAPI 1.4.3. MEIO-FIO R$ 183.424,85

SINAPI 94267 1.4.3.1.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 

CM ALTURA. AF_06/2016

M 3.781,56 R$ 36,61 R$ 43,79 R$ 165.594,51 90,28%

SINAPI 94268 1.4.3.2.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 

CM ALTURA. AF_06/2016

M 367,56 R$ 40,56 R$ 48,51 R$ 17.830,34 9,72%

SINAPI 1.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) R$ 1.420.482,11
SINAPI 96401 1.4.4.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 9.468,47 R$ 6,47 R$ 7,74 R$ 73.285,96 5,16%
SINAPI 72943 1.4.4.2. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 12.762,15 R$ 1,92 R$ 2,30 R$ 29.352,95 2,07%

Composição COMP-05 1.4.4.3.
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE
M3 791,70 R$ 693,04 R$ 828,88 R$ 656.224,30 46,20%

SINAPI 95303 1.4.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 18.050,76 R$ 1,03 R$ 1,23 R$ 22.202,43 1,56%

SINAPI 93176 1.4.4.5.

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 

RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 

AF_02/2016

TXKM 30.553,29 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 17.109,84 1,20%
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SINAPI 72943 1.4.4.6. PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 23.081,32 R$ 1,92 R$ 2,30 R$ 53.087,04 3,74%

Composição COMP-06 1.4.4.7.

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE

M3 527,81 R$ 860,20 R$ 1.028,80 R$ 543.010,93 38,23%

SINAPI 95303 1.4.4.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 12.034,06 R$ 1,03 R$ 1,23 R$ 14.801,89 1,04%

SINAPI 93176 1.4.4.9.

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 

RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 

AF_02/2016

TXKM 20.369,24 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 11.406,77 0,80%

SINAPI 1.5. ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS R$ 127.919,40 5,01%
Cotação COT-03 1.5.0.1. ABRIGO DE ÔNIBUS PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS UNIDADE 12,00 R$ 8.913,00 R$ 10.659,95 R$ 127.919,40 100,00%
SINAPI 1.6. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES R$ 8.312,80 0,33%

SINAPI 97629 1.6.0.1.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 55,88 R$ 110,70 R$ 132,40 R$ 7.398,51 89,00%

SINAPI 72898 1.6.0.2. CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 55,88 R$ 3,91 R$ 4,68 R$ 261,52 3,15%

SINAPI 97914 1.6.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 154,22 R$ 1,63 R$ 1,95 R$ 300,73 3,62%

SINAPI 97649 1.6.0.4.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, 

COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 63,67 R$ 3,36 R$ 4,02 R$ 255,95 3,08%

SINAPI 72898 1.6.0.5. CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,55 R$ 3,91 R$ 4,68 R$ 44,69 0,54%

SINAPI 97914 1.6.0.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 26,36 R$ 1,63 R$ 1,95 R$ 51,40 0,62%

SINAPI 1.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL R$ 196.739,82 7,71%
SINAPI 1.7.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 18.148,99

SINAPI 83338 1.7.1.1.
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 822,48 R$ 2,54 R$ 3,04 R$ 2.500,34 13,78%

SINAPI 96386 1.7.1.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
M3 32,10 R$ 5,51 R$ 6,59 R$ 211,54 1,17%

SINAPI 97914 1.7.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 6.619,43 R$ 1,63 R$ 1,95 R$ 12.907,89 71,12%

SINAPI 74010/001 1.7.1.4.

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E 

PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG

M3 790,38 R$ 1,71 R$ 2,05 R$ 1.620,28 8,93%

SINAPI 83344 1.7.1.5.
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS 

DE 165 HP
M3 790,38 R$ 0,96 R$ 1,15 R$ 908,94 5,01%

SINAPI 1.7.2. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE R$ 4.912,02

SINAPI 96624 1.7.2.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 5,67 R$ 85,08 R$ 101,76 R$ 576,98 11,75%

SINAPI 83356 1.7.2.2. TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 168,09 R$ 0,81 R$ 0,97 R$ 163,05 3,32%

Composição COMP-03 1.7.2.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 20MPA - ESPESSURA 7CM - MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI
M2 113,40 R$ 30,76 R$ 36,79 R$ 4.171,99 84,93%

SINAPI 1.7.3. PASSEIOS R$ 164.539,26

SINAPI 96624 1.7.3.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 170,99 R$ 85,08 R$ 101,76 R$ 17.399,94 10,57%

SINAPI 83356 1.7.3.2. TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 5.068,65 R$ 0,81 R$ 0,97 R$ 4.916,59 2,99%

Composição COMP-03 1.7.3.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 20MPA - ESPESSURA 7CM - MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI
M2 2.803,22 R$ 30,76 R$ 36,79 R$ 103.130,46 62,68%

Composição COMP-07 1.7.3.4.
EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI
M2 616,50 R$ 53,02 R$ 63,41 R$ 39.092,27 23,76%

SINAPI 1.7.4. PISOS PODOTÁTIL R$ 9.139,55
Composição COMP-02 1.7.4.1. PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 20X20CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 51,64 R$ 129,00 R$ 154,28 R$ 7.967,02 87,17%
Composição COMP-02 1.7.4.2. PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 20X20CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 7,60 R$ 129,00 R$ 154,28 R$ 1.172,53 12,83%

SINAPI 1.8. PAISAGISMO R$ 5.669,49 0,22%

SINAPI 98533 1.8.0.1.
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E 

MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 6,00 R$ 205,39 R$ 245,65 R$ 1.473,90 26,00%

SINAPI 98529 1.8.0.2.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M 

E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 28,00 R$ 57,69 R$ 69,00 R$ 1.932,00 34,08%

SINAPI 98526 1.8.0.3.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 28,00 R$ 62,41 R$ 74,64 R$ 2.089,92 36,86%

SINAPI 97914 1.8.0.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 89,06 R$ 1,63 R$ 1,95 R$ 173,67 3,06%
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SINAPI 1.9. SINALIZAÇÃO R$ 111.405,56 4,37%
SINAPI 1.9.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 58.905,06

SINAPI 72947 1.9.1.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO
M2 189,67 R$ 12,95 R$ 15,49 R$ 2.937,99 4,99%

SINAPI 72947 1.9.1.2.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO
M2 8,82 R$ 12,95 R$ 15,49 R$ 136,62 0,23%

SINAPI 72947 1.9.1.3.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO
M2 238,47 R$ 12,95 R$ 15,49 R$ 3.693,90 6,27%

SINAPI 72947 1.9.1.4.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO
M2 122,14 R$ 12,95 R$ 15,49 R$ 1.891,95 3,21%

SINAPI 72947 1.9.1.5.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO
M2 609,18 R$ 12,95 R$ 15,49 R$ 9.436,20 16,02%

Cotação 5213407 SICRO 1.9.1.6. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ACRÍLICA - ÁREAS ESPECIAIS (Setas e Desenhos) M2 200,20 R$ 27,43 R$ 32,81 R$ 6.568,56 11,15%
Cotação 5214006 SICRO 1.9.1.7. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV M2 148,59 R$ 74,86 R$ 89,53 R$ 13.303,26 22,58%
Cotação 5213362 SICRO 1.9.1.8. TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL UNIDADE 474,00 R$ 36,93 R$ 44,17 R$ 20.936,58 35,54%
SINAPI 1.9.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL R$ 52.500,50
Cotação 5213571 SICRO 1.9.2.1. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III M2 33,90 R$ 293,56 R$ 351,10 R$ 11.902,29 22,67%

Cotação 5213851 SICRO 1.9.2.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M
UNIDADE 131,00 R$ 259,12 R$ 309,91 R$ 40.598,21 77,33%

SINAPI 1.10. CONTROLE TECNOLÓGICO R$ 48.080,28 1,88%
SINAPI 1.10.1. BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA R$ 3.586,60

Composição COMP-08 1.10.1.1.
ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL -  SOLOS - 

BASE SINAPI 74022/10
UNIDADE 20,00 R$ 149,94 R$ 179,33 R$ 3.586,60 100,00%

SINAPI 1.10.2. REVESTIMENTO EM CBUQ R$ 44.493,68
Composição COMP-09 1.10.2.1. ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO - BASE SINAPI 73900/012 (02/2018) T 1.900,08 R$ 11,75 R$ 14,05 R$ 26.696,12 60,00%
Composição COMP-09 1.10.2.2. ENSAIOS DE CONCRETO ASFÁLTICO - BASE SINAPI 73900/012 (02/2018) T 1.266,73 R$ 11,75 R$ 14,05 R$ 17.797,56 40,00%

SINAPI 1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 3.071,40 0,12%
Composição COMP-10 1.11.0.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 25.595,00 R$ 0,10 R$ 0,12 R$ 3.071,40 100,00%

100,00%TOTAL R$ 2.551.280,42
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