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CADERNO DE ENCARGOS
REQUALIFICACAO DA RUA MARCILIO DIAS

1 OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes técnicas
a serem obedecidas na execucdo das obras, fixando os pardmetros minimos a serem
atendidos para materiais e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais e
contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o0 memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e néo referidos no memorial,
valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos
servicos e inspecionar as condicbes gerais do terreno, as alimentacbes das
instalagbes/redes, passagens, redes existentes, taludes, &rvores existentes, passeios
existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensfes do
projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da
proposta todos os itens necessarios a execucao total dos servigcos, mesmo que
ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demoli¢des,
cortes de arvores e adaptacBes necessarias a conclusdo dos servi¢cos, ndo cabendo,
ap6s assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou
guantitativos previstos inicialmente. Cabe destacar que o Regime de Execucdo do
contrato se dard por Empreitada por Preco Global Quaisquer divergéncias e davidas
serdo resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1 Objeto deste Caderno de Encargos

O objeto deste caderno de encargos é a pavimentacdo de 25.818,42m2 da Rua
Marcilio Dias, trecho I, 1l e lll que inicia apés avenida Bento Gongalves até a Rua Pedro
Moacir intercessédo com Av. Fernando Osoério "Praga do Colono”, localizada na regido
norte da cidade de Pelotas / RS, com pavimentacdo em Asfalto Betuminoso usinado a
Quente (CBUQ), sinalizacdo horizontal e vertical.

Os servigos compreendem:

Requalificagcéo da via;

Regularizacdo do pavimento irregular — regula em CBUQ;

Camada de travamento;

Pintura de ligacao;

Licenciamento ambiental, licenca para constru¢cdo e pagamento das taxas
necessarias as interligacdes com as redes de servicos publicos, caso necessario;

e Anotacdo e pagamento das RRT’s ou ART’s exigiveis;

e Instalacédo do canteiro de obras;
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o Instalacéo de sinalizacdo de obra nos locais sob intervencédo, garantindo a perfeita
orientacdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;

o Escavacbes, retiradas e demoli¢oes;

e Execucdo de 25.818,42m2 de capa de rolamento construida sobre pavimentagéo
existente;

o Sinalizacdo viaria horizontal e vertical;

o Execucdo de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles
solicitados pela SEPLAG e Fiscalizacdo, documentando os resultados aferidos, anexando
as informacgdes ao Diario de Obras;

e Execucdo da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacdes e entornos, e demais partes afetadas com a execucdo dos
servigos e tratamento final das partes executadas.

2 EXECUCAO E CONTROLE

2.1 Fiscalizacao

A Administracdo fiscalizara obrigatoriamente a execucdo das obras ou servigcos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificacdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera
feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através
da Secretaria de Planejamento e Gestéo.

Quando houver duvidas ou necessidade de informagdes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial deverd ser consultada a Fiscalizagao
para as defini¢cdes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Secretaria de Planejamento e gestdo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nado seja
definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos
fornecidos. Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apos aprovagdo da Fiscalizacdo. A omissédo de qualquer procedimento ou
norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para
os trabalhos, respeitando 0s objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e méao-de-obra de primeira linha necesséaria ao cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranga, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a
terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc.,
deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, ddvidas ou esquecimento das
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clausulas e condi¢bes, do contrato, dos projetos, das especificacbes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigcos e suas implicacoes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uni&o.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizagdo e
construgcdo. A coordenacdo deverd ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou
que ndo atendam a melhor técnica preconizada para 0s servi¢os objetos desta licitacdo.

Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 20 dias de antecedéncia ao
inicio de cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de
servigos publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de condugdo de
suas estruturas de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicacdes,
Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham conhecimento integral do
cronograma de execugdo da pavimentacao projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentagdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos,
para socorrer problemas banais, executar ligages individuais, implementar projetos de
ampliagdo, que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas
necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados
aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal reconstituicdo técnica das
avarias produzidas.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

¢ As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

¢ As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizagéo;

e As datas de conclusédo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

¢ Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
Servico;

¢ Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

o Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

¢ Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista 0s projetos,
especificacles, prazos e cronogramas;

e ObservagBes cabiveis a propdsito dos lancamentos do contratado no diario de
obra;
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e Solucbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

o Restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

o Determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

e Qutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizac&o.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera & CONTRATANTE os desenhos
atualizados as-built de quaisquer elementos ou instalacbes da obra que, por motivos
diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos
submetidos a parecer da Fiscalizagdo e do Gerente do Contrato, deverdo ser entregues
digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura
Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas,
com 0s materiais e servigos objetos do contrato.

Observacdo: Constatados pela Fiscalizagdo, servicos executados ou materiais
empregados fora das especificacbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser
imediatamente substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com
prazos de execugao ndo acrescidos ao cronograma original.

3 OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o
nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificagbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
gqualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no
mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condi¢cBes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de
materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada
mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacdo sera feita por
escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicdo do material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6
serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como pec¢a fundamental o laudo do exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério da
FISCALIZACAO.
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¢ Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir o tipo e o padréo de qualidades requeridas.

4 CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢cbes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacdo, nele se instalando galp8es, depdsitos e escritérios, e onde serdo
mantidos:

o Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme
modelo proprio;

e O Diério de Obra;

e Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificacBes, contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necesséarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

4.1 Localizagéo e Descrigao

O canteiro de servigos poderd localizar-se junto ao local de execucdo dos mesmos
ou em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servigos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padréo
em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos.

4.2 Seguranca

Toda a éarea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacao de veiculos, indicacbes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes.
Especial atencéo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos
na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.

Instalagdes apropriadas para combate a incéndios deverao ser previstas em todas as
edificacOes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificagbes
ou de suas proximidades, e das proximidades dos servi¢gos, cada noite, e sob nenhuma
hipotese serdo deixados acumular. Todas as precaugfes deverdo ser tomadas para evitar
combustdo espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalagbes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia
durante a execucao dos servigos até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. E
guarda e seguranca do local de obra.
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REQUALIFICACAO

5 SERVICOS INICIAIS

A CONTRATADA devera providenciar as instalacdes provisérias das obras, tais
como:

e Placa de obra;

o Escritério e instalacdes sanitarias para operarios;

e Servigos topogréficos;

Correrao por conta da CONTRATADA outras despesas de carater geral ou legal que
incidam diretamente sobre o custo das obras e servigos, tais como:

o Despesas administrativas da obra;

e Mobilizacdo e desmobilizac¢ao;

e Transportes externos e internos;

o Extintores de incéndio e seguros;

A CONTRATADA tomara todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizacdes e redes que possam ser atingidas,
pavimentagdo das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes,
durante a execucao de todas as etapas da obra.

A CONTRATADA dever4d manter o canteiro de obras permanentemente limpo e
organizado, com todos 0s materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra,
depositados em local adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servigos.

Os servicos relacionados a obra, tiveram seu banco de dados referenciado com base
no SINAPI e SICRO, com o respectivo banco de insumos com data base de Julho/2019 e
Janeiro/2019, respectivamente.

5.1 Placas

A CONTRATADA devera em colocar em local visivel, além de sua prépria placa,
outra com dimensdes de 1,20m x 2,40m, em chapa galvanizada n® 22, pintadas com
fundo “Galvite” ou similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou
adesivadas, uma no padrdo utilizado conforme versao vigente do “Manual da Placas e
Adesivos de Obras” da Caixa (disponivel no sitio http://www.caixa.gov.br). Salientamos
que o formato, lay-out e cores das placas devem respeitar 0s requisitos constantes nos
manuais dos agentes envolvidos (Caixa e Prefeitura).

5.2 Servicos Topograficos - Locagao de obra

A locacao da via a ser revestida “ capeamento” devera ser feita por profissional
com instrumentos de precisdo, de acordo com planta de implantacdo fornecida pela
CONTRATANTE, onde constam os pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguira o
servico sob sua responsabilidade. Havendo discrepancia entre o projeto e as condi¢des
locais, tal fato deverd ser comunicado, por escrito, ao Fiscal da SEPLAG, que procedera
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as verificacbes e afericbes que julgar oportunas. A conclusdo da locacdo sera
comunicada ao fiscal técnico, que deveréa aprova-la.

O Executante manterd, em perfeitas condic¢des, toda e qualquer referéncia de nivel —
RN, e de alinhamento, o que permitira reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo
ou oportunidade. A ocorréncia de erros na locacdo da obra acarretara ao Executante a
obrigacdo de proceder, por sua conta, as demolicbes modificacbes e reposicbes
necessérias (a juizo da fiscalizagao).

5.3 Sinalizacédo de Obra

5.3.1 Sinalizagao Vertical

A sinalizacéo de obras devera ter no minimo o n° de placas em conformidade com o
layout apresentado em projeto, ainda devera ser feita ao longo do canteiro de obras e as
devidas frente de trabalho, no qual deve:

o Fornecer informacdes precisas, claras e padronizadas aos usuarios;

e Advertir corretamente da existéncia de obras, servicos de conservacdo ou
situagcbes de emergéncia e das novas condi¢gdes de transito;

e Regulamentar a circulagdo, a velocidade e outras condi¢cdes para a seguranca
local;

e Posicionar e ordenar adequadamente os veiculos, para reduzir os riscos de
acidentes e congestionamentos;

o Delinear o contorno da obra e suas interferéncias no entorno

Estes servicos serdo aferidos somente se estiverem instalados ou for apresentado um

relatdrio fotogréafico datado e assinado pela fiscalizacdo da SEPLAG.

e Placas de Indicacdo (pedestre): 0,45x0,45m - fundo laranja, orlas, legendas e
simbolos pretos;

e Placas de Indicagdo: 1,20mx1,00m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos
pretos.

5.3.2 Tela plastica paraisolamento

Telas de isolamento, tipo cerquite, para demarcar do local aonde estard sendo
realizado a intervencéo, além de e isolar os trechos dos passeios durante cura.

A quantidade de tela prevista devera servir para isolar principalmente o local de
intervencdo, pois ocorre um perigo iminente enquanto a frente de trabalhos esta sendo
executadas. Deverd ser cercado cada frente de trabalho de tal modo que ndo apresente
perigo aos pedestres.

5.3.3 Administracéo

Devera seguir as orientacdes do caderno de encargos anexo deste edital.
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6 RECAPEAMENTO DA VIA CARROCAVEL SOBRE PEDRA REGULAR
6.1 PREPARAGAO INICIAL

6.1.1 Varrigcdo de pavimento para recapeamento

A devida limpeza serd executada de forma mecanizada na via devendo ser
totalmente limpa, remover todo e qualquer residuo e material pulverulento do trecho a
receber o CBUQ. A limpeza devera ser rigorosa, sera feita em todo o leito da via,
removendo toda areia acumulada e vegetagdo existente no local a receber o CBUQ.
Durante o processo de limpeza da pavimentacdo, as areas deverdo estar devidamente
sinalizadas de forma a garantir a seguranca do transito e dos trabalhadores. Ainda todo o
material retirado da limpeza da via deverd ser destinado ao bota-fora.

6.1.2 Fresagem

O servigo consiste das seguintes atividades:

Marcacdo da area - A area a ser fresada deverd ser demarcada conforme
determinado em projeto, seguindo a proposta de intervencdo por trechos (plantas de
sinalizagcéo de obra).

Remocao do material - Deve-se fresar o pavimento até a profundidade de 3,00cm
nas areas marcadas em cada trecho. O material devera ser retirado até se atingir uma
superficie firme e horizontal, a critério da Fiscalizagdo, de modo que toda a espessura
deteriorada seja removida.

6.1.3 Transporte

O transporte e 0s servigos de carga e descarga foram calculados com os seguintes
coeficiente de empolamento e adotado as Distancia média de transporte — DMT,
conforme descrito a seguir.

e  23% para Brita, Rachdo e BGS - DMT de 19,40km;

10% para areia e DMT de 20,70km;

30% para Bota-fora da diversos e DMT de 6,20km;

23% para Bota-fora de Fresagem (Secretaria de Obras) e DMT de 5,10km;

6.2 REFORCO DE VIA PARA PAVIMENTACAO

6.2.1 Retirada, Limpeza e Reassentamento de Paralelepipedo;

Para deformacbes e depressbes maiores na pista “ panelas”, conforme demarcado
em projeto. Devera ser realizado o seguinte procedimento:

e Retirada de pedra existente;

Antes da execucdo da camada de CBUQ, o pavimento existente devera ser
retirado nos locais apresentados em projeto, sendo realizado o devido reforco de base,
sub-base. Nestes locais onde serdo executados os reforgos o pavimento existente devera
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ser removido cuidadosamente, e apds os reforcos serem executados o pavimento sera
reassentado sobre uma base de 20 de Raché&o e 10 cm de espessura BGS.

e O transporte de Bota-Fora da Escavacéo;

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 30% de empolamento, tendo uma disténcia de 6,20km da obra em
guestao até a localizacao do bota-fora (localizacdo em anexo).

e Execucédo e Compactacédo de Base e Sub-Base com Rachéo:

Para execucédo do reforco do sub-base sera executada camada de rachdo com
espessura de 20cm. Esta camada deverd ser regularizada de compactada conforme
preconiza a especificacao de servico DAER-ES-P 01/94.

O reforco do subleito devera estar regularizado e compactado, na cota do projeto,
antes da colocacao das camadas posteriores.

A regularizagdo e compactacdo da camada de reforco do subleito seréo
executadas utilizando os equipamentos e maquinarios necessarios, conforme preconiza a
especificacdo de servico DAER-ES-P 01/94.

e Transporte do comercial de brita;

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 19,40km da obra em
guestao até a localizagéo a jazida de material (localizacdo em anexo).

e Execucédo e Compactacdo de Base e Sub-Base com Brita Graduada Simples
Sobre o reforgo do subleito sera executado reforco da base, com mistura uniforme

feita em usina, brita graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as
condicBes prevista no projeto. Consiste na execucdo de uma camada de 10 cm, de brita
graduada Classe A, conforme faixa granulométrica, que devera ser disposta
uniformemente em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao. A superficie do
subleito deverd estar compactada e regularizada. Nas partes inacessiveis aos rolos
compactadores a compactacdo deverad ser executada com compactadores vibratérios
portateis ou com os chamados sapos mecanicos. Apos a compactacao, inicia-se 0
acabamento, admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a operagédo. A
camada terminada devera apresenta-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa
gue, nas proporcdes adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica
continua que, corretamente compactada, resulta em um produto final com propriedades
adequadas de estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer a uma das faixas do quadro a seguir:
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Malha da Faixas Granulométricas Tolerancias
Peneira (% passante) .
da faixa de
ASTM -
A B c D projeto
2" 100 100 - - =7
1" - 75-90 | 100 100 +7
3/8” 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 +7
N°4 25-55 | 30-80 | 35-65 | 50-85 +5
N°10 15-40 | 20-45 | 25-50 40-70 +5
N 40 8-20 15-30 | 15-30 25-45 +2
N=200 2-8 5-15 5-15 10-25 +2

Figura 1 — Faixa Granulométrica Brita Graduada.

e E o devido reassentamento da pedra existente;

Ap6s a execucdo dos servigos supracitados devera ser reassentada o
Paralelepipedo existente. Atentando para acabamento da secdo transversal devera
obedecer rigorosamente as cotas de existente da pista de rolamento existente.

Todas as camadas deverdo ser compactadas a 100% do proctor normal. E areas
de intervencdo estdo localizadas, conforme apresentado nas &reas hachuaradas do
projeto.

6.3 PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

6.3.1 Pinturade Ligacdo com Emulséo Asfaltica RR-2C (12 camada)

Seré executada uma camada de pintura de ligagdo com emulsé&o asfaltica.

A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de regula, sera executada
sobre todo o pavimento existente, onde serd executada camada de CBUQ, néo incluindo
area que abrange o trecho onde sera executada a sarjeta em concreto. Sobre a
superficie, antes da aplicacdo da massa asféltica, objetivando promover a aderéncia
entre este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser feita uma
aplicagdo de emuls&o do tipo RR-2C de 0,45 I/m2.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplicacao tais como:

e Proceder a varredura da superficie;

e Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade
recomendada em projeto;

e Esperar 0 escoamento e a evaporacao da dgua em decorréncia da ruptura da
emulsao;

e Atolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em agua sera
igual a 0,2 I/m2 para mais ou para menos;
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o Anpintura de ligacao devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de
trabalho;

¢ Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro
distribuidor, sempre agregando agua a emuls&o, e nunca o contrario;

¢ Na&o se deve estocar emulséo asfaltica diluida;

¢ Retirar 0 excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondulacbes ao pavimento (escorregamento do
revestimento).

e Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicacdo - pontos
final e inicial do banho.

6.3.2 Transporte de Material Asfaltico (Emulsdo RR-2C)

O transporte da Emulsdo RR-2C sera realizada com caminhdo apropriado, por
rodovia pavimentada, com peso especifico de RR-2C de 0,00045 T/m e tendo uma
distancia de 279,00km da refinaria Refap até a usina adotada como referéncia
(localizagdo em anexo).

6.3.3 Regula para Nivelamento da Via com Aplicacdo de CBUQ — Espessura
3,0cm

Devera ser executado uma camada de regula para nivelamento da via em concreto
asfaltico (CBUQ) com espessura de até 3cm, nivelando a superficie, corrigindo
imperfeicbes planimétricas, mantendo a forma topografica cOncava, existente, com
caimento de 3% uniforme, do eixo aos dois bordos laterais.

Conforme Manual para Apresentacdo de Propostas de Planejamento Urbano
(Infraestrutura Urbana), do Ministério das Cidades, pagina 11, item 11.3.4.5:

11.3.4.5. Para o caso especifico de recapeamento asfaltico sobre
pavimentos em pedras irregulares devera ser prevista uma limpeza rigorosa prévia
do pavimento em pedras e uma camada de reperfilamento com espessura minima
de 3 cm, que tem por objetivo a eliminacdo das irregularidades. A solugcdo de
recapeamento asfaltico devera ser técnica e economicamente viavel em funcao da

disponibilidade de materiais, equipamentos e mao-de-obra existente na regiao.

6.3.4Transporte de Material Asféltico (CAP - Cimento Asféltico de
Petréleo)

O transporte do CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 272km da Refinaria (REFAP) até a usina
(localizagdo em anexo).

6.3.5 Transporte de Massa Asfaltica

Os caminhdes para o transporte do concreto asféltico usinado a quente serdo tipo
basculante, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru fino, leo parafinico, ou solucéo de cal, de modo
a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagdo de produtos susceptiveis de
dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo €é permitida. Cada
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carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada,
tendo uma distancia de 20,60km da obra em questdo até a localizagdo da usina
(localizagdo em anexo).

6.3.6 Pintura de Ligagdo com Emulsao Asfaltica RR-2C (22 camada)

Sobre a camada de regula, sera executada uma 22 camada de pintura de ligacéo
com emulsao asfaltica.

A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de rolamento, serd executada
sobre todo o pavimento existente, onde serd executada camada de CBUQ, nao incluindo
area que abrange o trecho onde sera executada a sarjeta em concreto. Sobre a
superficie, antes da aplicacdo da massa asféltica, objetivando promover a aderéncia
entre este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser feita uma
aplicacdo de emulséo do tipo RR-2C de 0,8I/mz2.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

e Proceder a varredura da superficie;

e Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade
recomendada em projeto;

e Esperar o escoamento e a evaporacao da dgua em decorréncia da ruptura da
emulséo;

e Atolerancia admitida para a taxa de aplicacao do ligante diluido em &gua sera
igual a 0,2 I/m2 para mais ou para menos;

e Apintura de ligacdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de
trabalho;

e Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro
distribuidor, sempre agregando agua a emulsdo, e nunca o contrario;

¢ N3ao se deve estocar emulsao asfaltica diluida;

¢ Retirar 0 excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondulagbes ao pavimento (escorregamento do
revestimento).

e Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicacéo - pontos
final e inicial do banho.

6.3.7 Transporte de Material Asfaltico (Emulsdo RR-2C)

O transporte da Emulsdo RR-2C serd realizada com caminhdo apropriado, por
rodovia pavimentada, com peso especifico de RR-2C de 0,00045 T/m e tendo uma
distancia de 272,00km da refinaria Refap até a usina adotada como referéncia
(localizagdo em anexo).
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6.3.8 Construcdo de Pavimento com Aplicacdo de CBUQ, Camada de Rolamento
— Espessura de 5cm

Sobre a camada de regula devera ser executado uma Camada de Rolamento em
concreto asfaltico (CBUQ) com espessura de 3cm, nivelando e dando acabamento a
superficie, mantendo a forma topografica cdncava, existente, com caimento de 3%
uniforme, do eixo aos dois bordos laterais.

o Generalidades
Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,

composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento
asfaltico, espalhada e compactada a quente.

A composicdo do concreto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa
C de classificacdo granulométrica.

e Condicbes gerais

O concreto asféltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em fungcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o cimento asféltico apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser
inferior a 107°C nem exceder a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a
temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar
177°C.

e Execucéo

Apos a execucdo desta pintura de ligacdo, devera ser aplicada a capa de rolamento
em CBUQ que, apos rolagem de adensamento, compactacdo e o perfeito acabamento
superficial, devera apresentar uma espessura uniforme de 5,0 centimetros, ao longo de
toda a secéo transversal.

A mistura asfaltica deve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. O
lancamento é feito por vibroacabadora, que langa a mistura, faz o nivelamento e a pré-
compactacao da mistura asfaltica.

A compactacdo da camada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de
compactacdo e 2) rolagem de acabamento. Na primeira, se alcanca a densidade, a
impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento
séo corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas
tarefas sdo empregados rolos compactadores estaticos ou vibratérios. Ap6s a
compactacdo 0 pavimento esta pronto para receber o acabamento superficial
especificado.

Sera medida a espessura por ocasido da extracao dos corpos de prova na pista ou
pelo nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao
da mistura. Admitir-se-a variagdo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos
isolados, e até 5% de reducédo de espessura, em 10 medidas sucessivas.
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¢ O equipamento minimo indispensavel para a execucao:

e Deposito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de
Servico;

o Depésito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Equipamento para a compressdo, constituido de: rolos pneumaticos
autopropulsores, com pneus de pressao variavel;

¢ Rolos metalicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 a 12 t;

e Caminhdes basculantes.

6.3.9 Transporte de Material Asféaltico (CAP — Cimento Asfaltico de Petréleo)

O transporte do CAP sera realizado com caminh&o apropriado, por rodovia pavimentada,
tendo uma distancia de 272km da usina até a localizag&o da Refinaria (REFAP) (localizagdo em
anexo).

6.3.10 Transporte de Massa Asféltica

Os caminh8es para o transporte do concreto asféltico usinado a quente serao tipo
basculante, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabdo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugcéo de cal, de modo
a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagdo de produtos susceptiveis de
dissolver o ligante asféltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada
carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada,
tendo uma distancia de 20,60km da obra em questdo até a localizagdo da usina

(localizagcdo em anexo).
6.4 SARJETA DE DRENAGEM

6.4.1 Execucdo de corte em pavimento (Concreto ou CBUQ)

Sera executado o corte do pavimento em CBUQ, pr6ximo ao meio-fio distando
0,30m, para posterior retirada do paralelepipedo existente. Este corte € necessario para
conseguir retirar a base existente e a futura execugéo da sarjeta.

O corte deverd ser executado com maquina cortadora de piso com disco
diamantado especifico para o pavimento existente.

6.4.2 Transporte para Bota Fora

O material que for removido do corte do pavimento existente e a escavacéo,
devera ser levado para o bota-fora designado pela Fiscalizacdo da Seplag, o
empolamento previsto é de 30%, conforme mapa em anexo com DMT de 5,10Km
(situado Av. Zeferino Costa, n° 4627).
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6.4.3 Retirada de pedra existente;

Apos o corte do asfalto e antes da execucdo da sarjeta de concreto, o pavimento
existente devera ser retirado nos locais apresentados em projeto, ou seja, em toda
extensdo da via em ambos lados com uma largura de 30 cm, exceto no trecho que néo
existe capeamento asfaltico.

6.4.4 Transporte para Bota Fora

O material que for removido apés a retirada do paralelepipedo existente, devera ser
levado para o bota-fora designado pela Fiscalizacdo da Seplag, o empolamento previsto
€ de 30%, conforme mapa em anexo com DMT de 6,20Km (situado Av. Zeferino Costa, n®
4627).

6.45 Execucdo e Compactacdo de Base e Sub-Base com Brita Graduada
Simples

Sobre o refor¢co do subleito serd executado refor¢co da base e sub-base, com mistura
uniforme feita em usina, brita graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as
condicdes prevista no projeto.

Consiste na execuc¢do de uma camada de 10 cm, de brita graduada Classe A, conforme
faixa granulométrica, que devera ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de forma
a evitar a segregacao. A superficie do subleito devera estar compactada e regularizada.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacdo devera ser executada com
compactadores vibratérios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.

ApO6s a compactacdo, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da
superficie, para facilitar a operacdo. A camada terminada devera apresenta-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa que, nas
proporcdes adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua que,
corretamente compactada, resulta em um produto final com propriedades adequadas de
estabilidade e durabilidade.

6.4.6 Transporte de brita

O transporte foi calculado com empolamento de 23% e um DMT 19,40 Km, conforme
mapa em anexo.

6.4.7 Sarjeta de Drenagem

A sarjeta terd 30cm de largura e 10cm de espessura, ficando essa nivelada e
acompanhard o caimento existente da pista de rolamento, sendo assim ficando em
conformidade com o fluxo de drenagem existente.

6.5 LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES

6.5.1 Limpeza e Desobstrucdo de caixas coletoras

Serd executada a limpeza e desobstrucdo das caixas coletoras existentes,
removendo todo e qualquer residuo que possa atrapalhar o perfeito escoamento das
aguas pluviais
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6.6 TRAVESSIAS ELEVADAS

Foram previstas 5 travessias elevadas na extenséo da via e a indicagao das mesmas
de forma transversais a rua Marcilio dias se deu em virtude de esta ser a melhor solucao
para garantir a acessibilidade do local. Esta solucdo se deu mos seguintes trechos:

e Trecho | —entre as ruas Antdnio Cury e Laura de Souza Lang;

e Trecho Il - entre as ruas Professor Carlos Henrique Nogueira e Emilio Jorge
dos Reis, as ruas Comendador Joaquim Dias e rua Lindolfo Collor, além da
referida rua e rua Arthur Hameister;

e Trecho lll - entre as ruas Antdnio dos Anjos e a Padre Felicio.

As mesmas serdo em CBUQ e seguiram as instru¢cdes do sistema construtivo do
item 6.3 deste memorial, ainda ndo havera a necessidade de realizar a devida fresagem,
junto ao local aonde ficara localizada e podendo ser executa em uma camada Unica de
usinagem. Sendo assim esta sendo considerado apenas uma pintura de ligacdo, que
seguirdo as diretrizes do item 6.3.1.

6.6.1 Grelhas de pré-moldada para canaleta

Junto as elevadas a serem implantadas, est4 sendo previsto em toda extensao de
suas laterais uma canaleta para escoamento pluvial, no qual serdo instaladas as grelhas
de pré-moldada, conforme detalhamento em projeto.

6.7 ADEQUACOES TAMPA EXISTENTE EM CONCRETO (E= 15CM)

As tampas de ferro (pluvial, esgoto e/ou telefonia) dos PV’s existente junto a via a ser
requalificada, deveréo ser retiradas, sua localizacdo esta sendo apresentada junto ao
projeto.

Devera ser realizado o seguinte procedimento:

e Retirar as tampas antes do capeamento — isolar o local até que sejam
recolocadas as tampas novamente;

e Escavacdo manual junto a localizacdo da tampa, com a dimensdo de
1,30x1,30 e espessura 19 cm,;

e O material removido da escavacdo, devera ser levado para o bota-fora
designado pela Fiscalizacdo da Seplag, o empolamento previsto € de 30%,
conforme mapa em anexo com DMT de 6,20Km - (situado Av. Zeferino Costa,
n° 4627);

e Execucado de uma laje de concreto armado, no qual a tampa ficard embutida,
com as seguintes caracteristicas:

- As lajes serdo quadras e dimensfes de 1,30x1,30x0,15 m — largura X
largura x espessura;

- Concreto Fck 30 Mpa;

- Armacéo dupla em Aco CA50, 8mm, espacado a cada 13 cm em ambas
direcbes, devendo haver Icerquite junto as algcas para o devido icamento.
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o Realizar a devida cura, com no minimo 7 dias ap06s a concretagem para
desforma;
¢ Reassentamento da laje com a tampa embutida.

Obs.: A capa de CBUQ, ndo deverd ficar sobrepor a laje e sim criar uma junta a seco no
perimetro da peca, com objetivo de ndo ocorrer futuras fissura do pavimento.

Imagens 1 ao 4 - Referéncia de tampas o para execu¢do do item 6.7

7 SINALIZACAO VIARIA

Este projeto consta de Sinalizagdo Horizontal e Sinalizagdo Vertical ao longo da via
projetada.

7.1 Sinaliza¢&o Horizontal

Teve por finalidade tornar mais eficiente e segura a operacdo da via, fornecendo
informacdes que permitam aos usuarios adotarem comportamentos adequados, de modo
a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego e canalizar e
orientar os usuarios da via.

Foram utilizados os zebrados, linhas demarcadoras, separadoras, faixas de
pedestres, setas indicativas e inscricdes na pista, quando necessarias.
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Serd adotada a pintura utilizando Termoplastico e Pintura Acrilica, corresponde a
mistura de ligantes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus
agentes dispersores, microesferas de vidro e outros componentes, deve atender aos
requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre
de contaminantes prejudiciais & pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacao.

A aplicacdo sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligacéo.
E obrigatéria a execucdo da pintura de contraste preta, a pintura de ligacdo deve ser feita
sobre a tinta preta, apos a sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente ap6s a aplicacdo do termoplastico,
aspergir as microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il Aou C
a razado minima de 400 g/m?2.

A espessura de aplicacdo apos a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos
apoés o término da aplicacgao.

A aplicacdo deve ser por projecdo pneumatica ou mecanica.

7.1.1 Pintura abase de resina acrilica

A Pintura de setas, linha de eixo, linha de bordo e marcacdo de area de conflito
devera ser executada com pintura Acrilica padrdo DNIT e espessura da pintura de 0,6
mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723 — na cor conforme apresentado em
projeto de sinalizagéo.

7.1.2 Pintura Termoplastico por extruséo espessura de 3,0 mm

Foram previsto para as sinalizagbes tipo: zebrados, linhas demarcadoras/
separadoras, faixas de pedestres, faixa de retencéo e PARE.

O material consistira em termoplastico especialmente produzido para demarcagéo de
sinalizacao viéria, isento de impurezas.

A refletorizacdo devera ocorrer por microesferas de vidro tipo “PRE-MIX”, na
proporgcédo de 18 a 22% do peso do produto final (0,45 kg/L) e por aspersédo uniforme e
homogénea, durante a aplicacdo de pelo menos 0,4 kg de microesferas de vidro tipo
“DROP-ON" por m2.

O ponto de amolecimento do material aplicado nédo deve ser inferior a 80°C,
determinado pelo método MB-164.

Pagina 21 de 27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG

7.2 Sinalizagdo por conducdao 6tica e dispositivos de seguranca

7.2.1  Tachareflexiva monodirecional (eixo sentido do fluxo)

As tachas devem ser colocadas diretamente na superficie do pavimento, junto as
marcas horizontais, e dispostas em série junto a divisdo do fluxo do transito nas pista de
rolamento.

O corpo das tachas deve ser branco, de acordo com a marca viaria que
complementam e devem apresentar elementos retrorrefletivos monodirecional na cor
branca.

e Acadénciaéde 4,0mx4,0m.

7.2.2 Tachareflexiva bidirecional (eixo da divisa de pista)

As tachas devem ser colocadas diretamente na superficie do pavimento, junto as
marcas horizontais, e dispostas em série junto a divisdo do fluxo do sentido do transito
nas pista de rolamento.

O corpo das tachas deve ser amarela, de acordo com a marca viaria que
complementam e devem apresentar elementos retrorrefletivos direcional na cor amarela.

e Acadénciaéde80mx8,0m.

7.2.3 Tachéo reflexivo bidirecional (eixo da pista — entrada e saida de
veiculos)

Os tachBes devem ser colocados diretamente na superficie do pavimento, junto as
linhas de divisa defluxo amarela e dispostas em série de acordo com a cadéncia
especificada abaixo. O corpo das tachas deve ser amarelo, de acordo com a marca
viaria que complementam e devem apresentar elementos retro refletivos bidirecionais
amarelos.

e Acadénciaéde1l,0mx1,0m.

7.3 Sinalizagdo Vertical

A sinalizagcéo vertical especificada em projeto de sinalizac&o, elaborada e instalada
na melhor técnica, devera conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos —
padrdo SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as especificacfes previstas na
Legislagdo pertinente e vigente — considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de
pedestres, usuais nas cidades brasileiras.

Paras as dimens0@es das placas, devera seguir o projeto de sinalizacéo.
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7.3.1 Materiais das placas

A manufatura das placas compreende a utilizacdo de materiais diversos, conforme
descrito a seguir.

7.3.2 Placas

Em chapa galvanizada numero 16, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e
acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte sintético padrdo CONTRAN n° 599/82 ou
padréo utilizado pelo Municipio de Pelotas, a critério da fiscalizacdo. O verso das placas
deverao ser na cor preto fosco.

7.3.1 Dimensoes
Seguirdo conforme tabela apresentada junto ao projeto de sinalizagéo;

7.3.2 Suportes

Os suportes serdo metalicos de aco galvanizado padréo DIN (parede grossa). Devem
ser fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de
fixacdo das placas aos suportes devem ser galvanizados e com didametro minimo de 8
mm, apos fixado o parafuso devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da
placa.

Os suportes metalicos deverdo atender as diretrizes da NBR-14890/2011 e NBR
14962/2013, no que se refere a requisitos e projeto e implantagéo deste tipo de suporte.

e Suporte S1: Sdo confeccionadas em tubo metalico de ago galvanizado a fogo
de ¢ d=2" parede 2mm h=3,0m, atenderao placas até 1 mz;

e Suporte S3: Sdo confeccionadas em tubo metalico de ago galvanizado a fogo
de ¢ d=4" parede 4,25mm h=6,0m — inclusive braco.

e Suporte S4: Conjunto de braquetes para fixagdo em poste da CEEE, poste
para semaforo ou luminaria. O conjunto € dotado de 2 braquetes de aco
galvanizado com dimensdes 3,00x3,50x4,50cm.

8 ENSAIOS TECNOLOGICOS
8.1 Base

8.1.1 Ensaio de Compactacdo — Energia Normal

Ensaio de Compactacao Energia Normal, conforme Norma Vigente.
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8.1.2 Ensaios em concreto asfaltico — Cbuq
Ensaio Marshall — mistura betuminosa a quente

Tabela de especificacdes vigentes dos CAPs por penetracdo extraida de BALBO, José Tadeu,
2007.

Continuacdo da Tabela de especificacdes vigentes dos CAPs por penetracdo extraida de
BALBO, José Tadeu, 2007.

9 SERVICOS FINAIS

Apoés a conclusdo dos servicos, e durante sua execucgdo, deverdo ser reparados,
repintados, reconstruidos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem
Onus para a Prefeitura Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes
eventualmente causados as obras ou servigos existentes, vizinhos ou trabalhos
adjacentes, ou a itens ja executados dos préprios servicos.

9.1 Limpeza Preventiva

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servicos,
removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de
servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos servigos, para bota fora
apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes lindeiros.
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9.2 Limpeza Final

Deverao ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas
as partes dos servi¢cos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida sera feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem
molhada ou outro artificio, para evitar formacao de poeira.

9.3 Remocéao dos Canteiros

Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalacbes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servigos. Deverédo ser
retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos servicos, que
serdo removidos para o bota fora apropriado.

9.4 Recebimento dos servigcos e obras

O recebimento dos servigos e obras sera de acordo com as Condi¢cdes Gerais do
Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o
pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucao dos servicos.

Aceitos o0s servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcdo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do
Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

Rodrigo Marques de Freitas — SEPLAG
Engenheira Civil - CREA RS 187.335

Prazo da Obra: 90(noventa dias) dias
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10 ANEXO — MAPA DE LOCALIZACAO DMT
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11 ANEXO

A seguir, sob a forma de Anexos, apresentam-se as cotacdes levantadas,
composicOes para complementar precos do orcamento e Anota¢cdes de Responsabilidade
Técnica (ARTS).
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