
SINAPI – Set/19 DESON.

SICRO – Jan/19

BDI: 25,60%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTDE.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL %

REQUALIFICAÇÃO AVENIDAS LEOPOLDO BROD E SÃO JORGE 2.152.206,85       

1. PAVIMENTAÇÃO RUA LEOPOLDO BROD - TRECHO 3 - FINISA 1.276.485,88       59,31%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 1.228,90              0,06%

1.1.0.1. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 339,73            426,70        1.228,90                0,06%

1.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - - -                -             3.347,19              0,16%

1.2.0.1. 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 6.831,00 0,39                0,49             3.347,19                0,16%

1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - -             92.151,46            4,28%

1.3.0.1. CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID. 1,00 73.369,00       92.151,46   92.151,46              4,28%

1.4. SINALIZAÇÃO DE OBRA - - -                -             6.499,87              0,30%

1.4.0.1. 5213416 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA M² 14,40 233,38            293,13        4.221,07                0,20%

1.4.0.2. 5216111 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA UNID. 20,00 90,72              113,94        2.278,80                0,11%

1.5. PAVIMENTAÇÃO - - -                -             1.122.562,88       52,16%

1.5.0.1. 74205/001
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE 

CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)
M3 2.032,97 1,49                1,87             3.801,65                0,18%

1.5.0.2. 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 629,21 1,66                2,08             1.308,76                0,06%

1.5.0.3. 41722
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - 

PAVIMENTACAO URBANA
M3 629,21 4,49                5,64             3.548,74                0,16%

1.5.0.4. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 10.043,90 1,14                1,43             14.362,78              0,67%

1.5.0.5. 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 6.831,00 1,30                1,63             11.134,53              0,52%

1.5.0.6. 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA 

RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 2.474,52 73,84              92,74           229.486,98            10,66%

1.5.0.7. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 66.515,10 0,80                1,00             66.515,10              3,09%

1.5.0.8. 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 2.332,89 90,39              113,53        264.853,00            12,31%

1.5.0.9. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 55.093,53 0,80                1,00             55.093,53              2,56%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Avenida Leopoldo Brod e Avenida São Jorge

Identificação do projeto: Requalificação Avenidas Leopoldo Brod e São Jorge

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.5.0.10. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 4.807,41 1,17                1,47             7.066,89                0,33%

1.5.0.11. 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 6.831,00 6,11                7,67             52.393,77              2,43%

1.5.0.12. 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 6.831,00 2,00                2,51             17.145,81              0,80%

1.5.0.13. COMP.008

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M³ 330,17 767,42            963,88        318.244,26            14,79%

1.5.0.14. 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 12.836,82 0,47                0,59             7.573,72                0,35%

1.5.0.15. 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 6.339,17 1,02                1,28             8.114,14                0,38%

1.5.0.16. 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 759,00 29,85              37,49           28.454,91              1,32%

1.5.0.17. 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 759,00 35,10              44,09           33.464,31              1,55%

1.6. SINALIZAÇÃO - - -                -             39.844,14            1,85%

1.6.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - - -                -             20.731,26            0,96%

1.6.1.1. 5213864
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACA 
UNID. 11,00 354,30            445,00        4.895,00                0,23%

1.6.1.2. 5213417
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA 
M² 10,86 253,37            318,23        3.455,98                0,16%

1.6.1.3. DAER 7223
SUPORTE METÁLICO D=4'' PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO 

COM BRAÇO - inclusive un implantação
UNID. 3,00 3.285,64         4.126,76     12.380,28              0,58%

1.6.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - - -                -             19.112,88            0,89%

1.6.2.1. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 21,23 12,85              16,14           342,65                   0,02%

1.6.2.2. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 151,80 12,85              16,14           2.450,05                0,11%

1.6.2.3. 5213360 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 92,00 17,27              21,69           1.995,48                0,09%

1.6.2.4. 5213361 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 30,00 36,93              46,38           1.391,40                0,06%

1.6.2.5. 5213360 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 190,00 17,27              21,69           4.121,10                0,19%

1.6.2.6. 5213361 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 190,00 36,93              46,38           8.812,20                0,41%

1.7. DRENAGEM - - -                -             2.805,96              0,13%

1.7.0.1. COMP.018 EXECUÇÃO DE SARJETA DE SAÍDA UNID. 6,00 372,34            467,66        2.805,96                0,13%

1.8. CONTROLE TECNOLÓGICO - - -             2.922,23              0,14%

1.8.0.1. COT-03 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - GRANULOMETRIA - SOLOS UNIDADE 8,00 171,98            216,01        1.728,08                0,08%

1.8.0.2. COT-04 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - COMPACTAÇÃO UNIDADE 3,00 316,92            398,05        1.194,15                0,06%

1.9. LIMPEZA DE OBRA - - -             5.123,25              0,24%

1.9.0.1. COMP-10
LIMPEZA DE OBRA - ( VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) BASE REF. 

6191/ORSE
M² 6.831,00 0,60                0,75             5.123,25                0,24%

1



SINAPI – Set/19 DESON.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Avenida Leopoldo Brod e Avenida São Jorge

Identificação do projeto: Requalificação Avenidas Leopoldo Brod e São Jorge

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2. PAVIMENTAÇÃO RUA LEOPOLDO BROD - TRECHO 2 - ESTRUTURANTES 480.475,03          22,32%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS - - 1.228,90              0,06%

2.1.0.1. 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 339,73            426,70        1.228,90                0,06%

2.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - - -                  -               1.404,44              0,07%

2.2.0.1. 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 2.866,20 0,39                0,49             1.404,44                0,07%

2.3. SINALIZAÇÃO DE OBRA - - -                -             2.435,80              0,11%

2.3.0.1. 5213416 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA M² 5,20 233,38            293,13        1.524,28                0,07%

2.3.0.2. 5216111 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA UNID. 8,00 90,72              113,94        911,52                   0,04%

2.4. PAVIMENTAÇÃO - - -                -             440.982,48          20,49%

2.4.0.1. 74205/001
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE 

CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)
M3 543,77 1,49                1,87             1.016,85                0,05%

2.4.0.2. 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 470,96 1,66                2,08             979,60                   0,05%

2.4.0.3. 41722
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - 

PAVIMENTACAO URBANA
M3 470,96 4,49                5,64             2.656,21                0,12%

2.4.0.4. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 385,89 1,14                1,43             551,82                   0,03%

2.4.0.5. 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 2.866,20 1,30                1,63             4.671,91                0,22%

2.4.0.6. 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA 

RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 950,06 73,84              92,74           88.108,56              4,09%

2.4.0.7. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 25.537,61 0,80                1,00             25.537,61              1,19%

2.4.0.8. 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 1.037,12 90,39              113,53        117.744,23            5,47%

2.4.0.9. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 24.492,63 0,80                1,00             24.492,63              1,14%

2.4.0.10. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 1.987,18 1,17                1,47             2.921,15                0,14%

2.4.0.11. 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 2.529,00 6,11                7,67             19.397,43              0,90%2.4.0.11. 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 2.529,00 6,11                7,67             19.397,43              0,90%

2.4.0.12. 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 2.529,00 2,00                2,51             6.347,79                0,29%

2.4.0.13. COMP.008

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M³ 122,24 767,42            963,88        117.824,69            5,47%

2.4.0.14. 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 4.752,50 0,47                0,59             2.803,98                0,13%

2.4.0.15. 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 2.346,91 1,02                1,28             3.004,04                0,14%

2.4.0.16. 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 281,00 29,85              37,49           10.534,69              0,49%

2.4.0.17. 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 281,00 35,10              44,09           12.389,29              0,58%

2.5. PASSEIO PÚBLICO - - -             25.320,32            1,18%

2.5.0.1. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 16,86 86,59              108,76        1.833,69                0,09%

2.5.0.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 398,17 1,14                1,43             569,38                   0,03%

2.5.0.3. 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 18,03 575,35            722,64        13.029,20              0,61%

2.5.0.4. 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (ENTRADA DE GARAGENS) DE CONCRETO ARMADO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

8 CM AF_07/2016

M2 8,40 62,78              78,85           662,34                   0,03%

2.5.0.5. COMP.001 PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 71,23 103,12            129,52        9.225,71                0,43%

2.6. SINALIZAÇÃO - - -                -             8.167,77              0,38%

2.6.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL - - -                -             1.557,76              0,07%

2.6.1.1. 5213864
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACA 
UNID. 3,00 354,30            445,00        1.335,00                0,06%

2.6.1.2. 5213417
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA 
M² 0,70 253,37            318,23        222,76                   0,01%

2.6.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - - -                -             6.610,01              0,31%

2.6.2.1. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 7,03 12,85              16,14           113,46                   0,01%

2.6.2.2. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 56,20 12,85              16,14           907,07                   0,04%

2.6.2.3. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 1,22 12,85              16,14           19,69                     0,00%

2.6.2.4. 5213360 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 36,00 17,27              21,69           780,84                   0,04%

2.6.2.5. 5213360 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 71,00 17,27              21,69           1.539,99                0,07%

2.6.2.6. 5213361 TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNID. 71,00 36,43              45,76           3.248,96                0,15%

2.7. DRENAGEM - - -                -             935,32                 0,04%

2.7.0.1. COMP.018 EXECUÇÃO DE SARJETA DE SAÍDA UNID. 2,00 372,34            467,66        935,32                   0,04%

3. CICLOVIA RUA LEOPOLDO BROD 110.948,91          5,16%
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SINAPI – Set/19 DESON.

SICRO – Jan/19

BDI: 25,60%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTDE.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Avenida Leopoldo Brod e Avenida São Jorge

Identificação do projeto: Requalificação Avenidas Leopoldo Brod e São Jorge

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.1. SERVIÇOS INICIAIS - - 1.835,03              0,09%

3.1.1. 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 339,73            426,70        1.228,90                0,06%

3.1.2. 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 1.237,00 0,39                0,49             606,13                   0,03%

3.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA - - -                -             5.092,00              0,24%

3.2.1. COMP.012 PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 1,20 M X 1,00 M UND. 4,00 888,33            1.115,74     4.462,96                0,21%

3.2.2. COMP.013 PLACA DE SINALIZAÇÃO OBRA - PLACA 0,60 M X 1,00 M UNID 1,00 500,83            629,04        629,04                   0,03%

3.3. CICLOVIA TSD - - -                -             92.359,29            4,29%

3.3.1. 73859/1
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE 

CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M2 1.325,00 0,13                0,16             212,00                   0,01%

3.3.2. 95876
TRANTRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
M3XKM 1.531,97 1,02                1,28             1.960,92                0,09%

3.3.3. 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 20,00 53,99              67,81           1.356,20                0,06%

3.3.4. 5501701 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO  DE 0,15 A 0,30 M UM 10,00 22,68              28,49           284,90                   0,01%

3.3.5. 5501702 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO  MAIOR QUE  0,30 M UM 10,00 56,70              71,22           712,20                   0,03%

3.3.6. 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 20,00 1,66                2,08             41,60                     0,00%

3.3.7. 95876
TRANTRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
M3XKM 122,20 1,02                1,28             156,42                   0,01%

3.3.8. 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 573,00 38,49              48,34           27.698,82              1,29%

3.3.9. COMP.014 ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA M3 178,20 49,57              62,26           11.094,73              0,52%

3.3.10. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1.642,75 1,59                2,00             3.285,50                0,15%

3.3.11. 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 119,63 90,39              113,53        13.581,59              0,63%

3.3.12. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 2.809,36 0,80                1,00             2.809,36                0,13%

3.3.13. 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 493,52 1,30                1,63             804,44                   0,04%

3.3.14. 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 1.196,30 6,11                7,67             9.175,62                0,43%

3.3.15. 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 382,31 0,47                0,59             225,56                   0,01%

3.3.16. 97807
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018
M2 1.196,30 12,20              15,32           18.327,32              0,85%

3.3.17. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 632,11 0,80                1,00             632,11                   0,03%

3.4. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - - -                -             8.695,70              0,40%

3.4.1. 5213400
SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA, DURABILIDADE 24 MESES 

(BORDAS CICLOVIA)
M2 318,00 17,10              21,48           6.830,64                0,32%

3.4.2. 5213400
SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA, DURABILIDADE 24 MESES (FAIXA 

CONTINUA EIXO COCLIOVIA - LFO-1)
M2 2,25 17,10              21,48           48,33                     0,00%

3.4.3. 5213400
SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA  DURABILIDADE 24 MESES (FAIXA 

TRACEJADA EIXO COCLIOVIA - LFO-2)
M2 8,15 17,10              21,48           175,06                   0,01%

3.4.4. 5213408

SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR 

ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM (MCI - PARE, BARRA HORIZONTAL E 

SIMBOLO CICLOVIA)

M2 34,28 38,13              47,89           1.641,67                0,08%

3.5. SINALIZAÇÃO VERTICAL - - -                -             2.052,64              0,10%

3.5.1. COMP.015 PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - Tipo  R -34 UND. 2,00 457,72            574,90        1.149,80                0,05%

3.5.2. COMP.016 PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - Tipo  A - 32b UND. 2,00 359,41            451,42        902,84                   0,04%

3.6. SERVIÇOS FINAIS - - -             914,25                 0,04%

3.6.1. COMP.007
LIMPEZA DE OBRA - ( VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO) BASE REF. 

6191/ORSE
M2 1.219,00 0,60                0,75             914,25                   0,04%

4. PAVIMENTAÇÃO AV. SÃO JORGE 284.297,03          13,21%

4.1. SERVIÇOS INICIAIS - - 2.730,88              0,13%

4.1.0.1. 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 339,73            426,70        2.730,88                0,13%

4.2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - - -                -             16.620,80            0,77%

4.2.0.1. ADMLOC Adm local UN 0,10 12.879,64       16.176,83   1.617,68                0,08%

4.2.0.2. ADMLOC Adm local UN 0,44 12.879,64       16.176,83   7.117,81                0,33%

4.2.0.3. ADMLOC Adm local UN 0,15 12.879,64       16.176,83   2.426,52                0,11%

4.2.0.4. ADMLOC Adm local UN 0,31 12.879,64       16.176,83   5.014,82                0,23%

4.2.0.5. 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 906,06 0,39                0,49             443,97                   0,02%

4.3. PAVIMENTAÇÃO - - -                -             158.136,33          7,35%

4.3.1. ESCAVAÇOES - - -                -             12.145,73            0,56%

4.3.1.1. 74205/1
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE 

CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)
M3 634,24 1,49                1,87             1.186,03                0,06%

4.3.1.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 5.479,85 1,59                2,00             10.959,70              0,51%

4.3.2. BASE E SUB-BASE - - -                -             71.264,91            3,31%

4.3.2.1. COMP.003 LASTRO DE AREIA GROSSA M³ 271,82 93,47              117,40        31.911,67              1,48%

4.3.2.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 6.458,40 1,59                2,00             12.916,80              0,60%

4.3.2.3. 41721
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO 

URBANA
M3 271,82 3,07                3,86             1.049,23                0,05%
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4.3.2.4. 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 181,21 90,39              113,53        20.572,77              0,96%

4.3.2.5. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 4.814,44 0,80                1,00             4.814,44                0,22%

4.3.3. MEIO FIO - - -                -             15.288,49            0,71%

4.3.3.1. 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 316,27 38,49              48,34           15.288,49              0,71%

4.3.4. CBUQ - - -                -             59.437,20            2,76%

4.3.4.1. 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM), EM 

LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017
M2 56,00 5,20                6,53             365,68                   0,02%

4.3.4.2. 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 906,06 6,11                7,67             6.949,48                0,32%

4.3.4.3. 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 327,45 0,47                0,59             193,20                   0,01%

4.3.4.4. 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 906,06 2,00                2,51             2.274,21                0,11%

4.3.4.5. 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 100,75 0,47                0,59             59,44                     0,00%

4.3.4.6. COMP.008
FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ EXPESSURA 5,0CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE
M³ 45,30 767,42            963,88        43.663,76              2,03%

4.3.4.7. 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 1.813,57 0,47                0,59             1.070,01                0,05%

4.3.4.8. 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 2.348,51 1,65                2,07             4.861,42                0,23%

4.4. ESGOTO - - -                -             6.449,70              0,30%

4.4.0.1. 73658

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 

COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA 
UN 10,00 513,51            644,97        6.449,70                0,30%4.4.0.1. 73658

DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 10,00 513,51            644,97        6.449,70                0,30%

4.5. DRENAGEM - - -                -             62.627,98            2,91%

4.5.1. LOCAÇÃO E ESCAVAÇÃO - - -                -             4.040,63              0,19%

4.5.1.1. 99063
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO 

DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
M 135,80 3,18                3,99             541,84                   0,03%

4.5.4.2. 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 257,33 8,16                10,25           2.637,63                0,12%

4.5.4.3. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 430,58 1,59                2,00             861,16                   0,04%

4.5.2. ASSENTAMENTO DOS TUBOS - - -                -             33.121,80            1,54%

4.5.2.1. 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 135,80 182,22            228,87        31.080,55              1,44%

4.5.2.2. 94045

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 133,94 12,13              15,24           2.041,25                0,09%

4.5.3. ENVELOPE DA TUBULAÇÃO (PARA TRAVESSIAS) - - -                -             13.657,10            0,63%

4.5.3.1. 74078/1 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM M2 64,00 29,61              37,19           2.380,16                0,11%

4.5.3.2. 83683 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 6,40 105,78            132,86        850,30                   0,04%

4.5.3.3. COMP.009 RADIER EM CONCRETO MAGRO 10 Mpa M³ 2,56 371,21            466,24        1.193,57                0,06%

4.5.3.4. COMP.010 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20MPa M³ 8,88 436,02            547,64        4.863,04                0,23%

4.5.3.5. 83344
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
M3 67,28 0,93                1,17             78,72                     0,00%

4.5.3.6. 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 129,80 14,44              18,14           2.354,57                0,11%

4.5.3.7. 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 77,69 11,64              14,62           1.135,83                0,05%

4.5.3.8. 41721
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO 

URBANA
M3 207,49 3,07                3,86             800,91                   0,04%

4.5.4. CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL - - -                -             11.808,45            0,55%

4.5.4.1. 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 4,85 37,48              47,07           228,29                   0,01%

4.5.4.2. 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
M3 4,85 3,79                4,76             23,09                     0,00%

4.5.4.3. DAER 9213 LIMPEZA CAIXA EXISTENTE UNIDADE 8,00 31,25              39,25           314,00                   0,01%

4.5.4.4. COMP.011 LAJE DE FUNDO EM CONCRETO - 10CM M³ 1,57 371,21            466,24        732,00                   0,03%

4.5.4.5. 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 

20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA)

M2 58,24 117,96            148,16        8.628,84                0,40%
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4.5.4.6. 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 1,16 403,96            507,37        588,55                   0,03%

4.5.4.7. COMP.005 TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm UNID 8,00 90,26              113,37        906,96                   0,04%

4.5.4.8. 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 8,00 38,49              48,34           386,72                   0,02%

4.6. PASSEIOS, RAMPAS E PAISAGISMO - - -                -             29.167,33            1,36%

4.6.0.1.
SICRO 

1600989
DEM. CALÇADA PAVIMENT. EXISTENTE M³ 2,00 328,16            412,17        824,34                   0,04%

4.6.0.2. 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 11,93 90,39              113,53        1.354,41                0,06%

4.6.0.3. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 316,84 0,80                1,00             316,84                   0,01%

4.6.0.4. 68325
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO
M2 159,12 44,98              56,49           8.988,69                0,42%

4.6.0.5. 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM 

ARMACAO EM TELA SOLDADA
M2 39,78 79,20              99,48           3.957,31                0,18%

4.6.0.6. COMP.001
LADRILHO HIDRAULICO TATIL - VERMELHO 20X20 ASSENT. COM 

ARGAMASSA COLANTE
M² 30,18 103,12            129,52        3.908,91                0,18%

4.6.0.7. COMP.002
LADRILHO HIDRAULICO TATIL - AMARELO 20X20 ASSENT. COM ARGAMASSA 

COLANTE
M² 20,07 103,12            129,52        2.599,47                0,12%

4.6.0.8. 98532
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

0,20 M.AF_05/2018
UN 13,00 70,11              88,06           1.144,78                0,05%

4.6.0.9. 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 13,00 58,78              73,83           959,79                   0,04%

4.6.0.10. 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 19,00 44,98              56,49           1.073,31                0,05%

4.6.0.11. 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    12,68 188,57            236,84        3.003,13                0,14%

4.6.0.12. 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 43,27 13,62              17,11           740,35                   0,03%

4.6.0.13. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 148,00 1,59                2,00             296,00                   0,01%

4.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL - - -                -             3.531,45              0,16%

4.7.0.1.
sicro SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA BRANCA DURABILIDADE 24 MESES 

M² 5,80 15,51              19,48           112,98                   0,01%4.7.0.1.
5213400 (FAIXAS TRACEJADAS - EIXO)

M² 5,80 15,51              19,48           112,98                   0,01%

4.7.0.2.
sicro 

5213400

SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA BRANCA DURABILIDADE 24 MESES 

(FAIXA CONTINUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE)
M² 2,00 15,51              19,48           38,96                     0,00%

4.7.0.3. sicro 5214003
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSÃO 

COR BRANCA (ZEBRAS)
M² 6,30 46,63              58,57           368,99                   0,02%

4.7.0.4. sicro 5213359
TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNEC. E INSTAL. (LINHA DE 

DIVISÃO DE FLUXO)
UNIDADE 30,00 15,51              19,48           584,40                   0,03%

4.7.0.5. COMP.006 PLACA DE SINALIZAÇÃO UNID 1,20 677,08            850,41        1.020,49                0,05%

4.7.0.6. COMP.006 PLACA DE SINALIZAÇÃO UNID 0,56 677,08            850,41        476,23                   0,02%

4.7.0.7. 21148
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, 

*5,43* KG/M
M     15,00 49,33              61,96           929,40                   0,04%

4.8. ENSAIOS TECNOLÓGICOS - - -                -             3.283,86              0,15%

4.8.1. SUBLEITO - - -                -             1.147,82              0,05%

4.8.1.1. 74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS UNID 2,00 154,63            194,22        388,44                   0,02%

4.8.1.2. 74022/19
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
UNID 2,00 187,19            235,11        470,22                   0,02%

4.8.1.3. 7402238 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UN 2,00 115,11            144,58        289,16                   0,01%

4.8.2. SUB-BASE - - -                -             388,44                 0,02%

4.8.2.1. 74022/10 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS UNID 2,00 154,63            194,22        388,44                   0,02%

4.8.3. BASE - - -                -             388,44                 0,02%

4.8.3.1. 74022/10 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS UNID 2,00 154,63            194,22        388,44                   0,02%

4.8.4. REVESTIMENTO EM CBUQ - - -                -             1.359,16              0,06%

4.8.4.1. 73900/12 ENSAIO DE CONCRETO ASFÁLTICO T 21,75 49,75              62,49           1.359,16                0,06%

4.9. SERVIÇOS FINAIS - - -                -             1.748,70              0,08%

4.9.0.1. COMP.004 LIMPEZA DA OBRA M² 906,06 1,54                1,93             1.748,70                0,08%

_____________________________________________

LOCAL: PELOTAS/RS EDUARDO L, A, MATHIES

DATA: 26/11/2019 ENGENHEIRO CIVIL

CREA-RS 149738
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