3 Identificacdo do projeto: Requalificagcdo Avenidas Leopoldo Brod e Séo jorge
= b Enderego: Avenida Leopoldo Brod e Avenida S&o jorge SINAPI - Set/19 DESON.
¥
i Tipo de intervengdo: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAGAO VIARIA SICRO - Jan/19
'
e it BDI: 25,60%
PLANILHA ORGAMENTARIA
CusTO PREGO
ITEM CODIGO UNID. QTDE. UNITARIO | UNITARIO |TOTAL %
PAVIMENTAGAO RUA LEOPOLDO BROD - TRECHO 3 - FINISA 1.276.485,88 59,31%
ik, SERVIGOS INICIAIS 1.228,90 0,06%|
1.1.0.1._ |74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 339,73 426,70 1.228,90 0,06%
1.2, INSTALAGOES PROVISORIAS - - - - 3.347.19 0.16%|
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
1201 78472 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 6.831,00 0,39 0,49 3.347,19 0,16%
1.3. ADMINISTRAGAO LOCAL - - - 92.151,46 4,28%
13.0.1.__ |CPU-01 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UNID. 1,00 73.369,00 | 92.151,46 92.151,46 4,28%
1.4. [SINALIZAGAO DE OBRA - - - - 6.499,87 0,30%,
1.4.0.1._|5213416 _ |PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRA M2 14,40 233,38 293,13 4.221,07 0,20%
1.4.0.2. [5216111  [SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DE OBRA UNID. 20,00 90,72 113,94 2.278,80 0,11%
1.5. PAVIMENTAGAO - - - - 1.122.562,88 52,16%
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE
L5.0.1. 742050001 |C3te o SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) M3 2.032,97 1,49 1,87 3.801,65 0,18%
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
1.5.0.2. [74010/1 BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, M3 629,21 1,66 2,08 1.308,76 0,06%
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL -
1.5.0.3. [41722 PAVIMENTACAG URBANA M3 629,21 4,49 5,64 3.548,74 0,16%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
15.0.4. 195875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM | 10.043,90 114 143 14.362,78 0.67%
1505 |72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE vz 6.831,00 130 163 1113453 0,52%
ESPESSURA
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA
15.0.6. 196399 RACHAO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 2.474,52 73.84 92,74 229.486.98 10.66%
15.0.7. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM | 66.515,10 0,80 1,00 66.515,10 3,09%
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
1.5.08. 196396 GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 2.332,89 90.39 113,53 264.853,00 | 12,31%
15.0.9. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM | 55.093,53 0,80 1,00 55.093,53 2,56%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
15.0.10. 72888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 4.807.41 117 147 7.066.89 0.33%
1.5.0.11. (96401 EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 6.831,00 6,11 7,67 52.393,77 2,43%
15.0.12. 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 6.831,00 2,00 2,51 17.145,81 0,80%
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
1.5.0.13. [COMP.008 [BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - M2 330,17 767,42 963,88 318.244,26 14,79%
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
1.5.0.14. (93176 DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 12.836,82 0,47 0,59 7.573,72 0,35%
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA
1.5.0.15. (95303 PARA PAVIMENTACAO URBANA M3XKM 6.339,17 1,02 1,28 8.114,14 0,38%
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
1.5.0.16. (94265 EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 759,00 29,85 37,49 28.454,91 1,32%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.5.0.17. (94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 759,00 35,10 44,09 33.464,31 1,55%
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
1.6. SINALIZAGAO - - - - 39.844,14 1,85%
1.6.1. SINALIZAGAO VERTICAL - - - - 20.731,26 0.96%
1611 |s013864 Eﬁﬁﬁﬂ“&”w E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO UNID. 11,00 354,30 445,00 4.895,00 0,23%
CONFECCAO DE PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO, COM PELICULA
16.1.2.  [5213417  |zero ooes CTVA M2 10,86 253,37 318,23 3.455,98 0,16%|
16.1.3. |DAER 7223 |2UPORTE METALICO D=4" PAREDE 4,25mm 6,0m GALVANIZADO A FOGO | i, 3,00 328564 | 4.126.76 12.380,28 0,58%
COM BRACO - inclusive un implantacdo
1.6.2. [SINALIZAGAO HORIZONTAL - - - - 19.112,88 0,89%
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
1.6.2.1. 72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 21,23 12,85 16,14 342,65 0,02%
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
1622, 72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 151,80 12,85 16,14 2.450,05 0,11%
1.6.2.3. [5213360  [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UNID. 92,00 17,27 21,69 1.995,48 0,09%
1.6.2.4. (5213361  |TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UNID. 30,00 36,93 46,38 1.391,40 0,06%
1.6.2.5. [5213360  [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UNID. 190,00 17,27 21,69 4.121,10 0,19%
1.6.2.6. [5213361  |TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UNID. 190,00 36,93 46,38 8.812,20 0,41%
a7l DRENAGEM - - - - 2.805,96 0,13%|
1.7.0.1.__|COMP.018 |EXECUCAO DE SARJETA DE SAIDA UNID. 6,00 372,34 467,66 2.805,96 0,13%
1.8. CONTROLE TECNOLOGICO - - - 2.922,23 0,14%)|
1.8.0.1. [COT-03 ENSAIO DE COMPACTAGAO - GRANULOMETRIA - SOLOS UNIDADE 8,00 171,98 216,01 1.728,08 0,08%
1.8.0.2. [COT-04 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - COMPACTACAO | UNIDADE 3,00 316,92 398,05 1.194,15 0,06%
1.9. LIMPEZA DE OBRA - - - 5.123,25 0,24%
19.0.1. |comp-10 Ié%i%:sDEE OBRA - ( VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHO) BASE REF. M2 6.831,00 0,60 075 5.123,25 0,24°/Z|




Identificacdo do projeto: Requalificagcdo Avenidas Leopoldo Brod e Séo jorge
. Enderego: Avenida Leopoldo Brod e Avenida S&o jorge SINAPI - Set/19 DESON.
y
= Tipo de intervencdo: DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA SICRO - Jan/19
g
e BDI: 25,60%
PLANILHA ORGAMENTARIA
CusTO PREGO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID. QTDE. UNITARIO UNITARIO |TOTAL
2. PAVIMENTAGAO RUA LEOPOLDO BROD - TRECHO 2 - ESTRUTURANTES 480.475,03 |  22,32%)
|_2.!.. SERVIGOS INICIAIS - - 1.228,90 0,06%
2.1.0.1.__[74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 339,73 426,70 1.228,90 0,06%
2.2 INSTALACOES PROVISORIAS - - - - 1.404,44 0,07%
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
2201 |78472 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO £ GREIDE M2 2.866,20 0,39 0,49 1.404,44 0,07%
2.3. [SINALIZAGAO DE OBRA = = = - 2.435,80 0,11%,
2.3.0.1.__ |5213416__ |PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRA w 5,20 233,38 293,13 1.524,28 0,07%
2.3.02. 5216111  |SUPORTES MOVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE SINALIZAGAO DE OBRA UNID 8,00 90,72 113,94 911,52 0,04%
2.4. PAVIMENTAGAO - - - - 440.982,48 20,49%)|
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE
2401 |74205/001 | Gete e B END (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) M3 543,77 1,49 1,87 1.016,85 0,05%
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
2402 |74010/1  |BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, M3 470,96 1,66 2,08 979,60 0,05%
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL -
2403, 41722 AVIMENTACAG URBANA M3 470,96 4,49 5,64 2.656,21 0,12%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
24.0.4. 195875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 385,89 114 143 551,82 0.03%
2405 |72961 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 2 2.866,20 130 163 267101 0.22%
ESPESSURA
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA
24.0.6. 196399 RACHAO - EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 950,06 73,84 92,74 88.108,56 4.09%
2.4.0.7.__|83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM_|__25.537,61 0,80 1,00 25.537,61 1,19%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
24.0.8. 196396 GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 1.037.12 90,39 113,53 117.744,23 5,47%
2.4.09. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM | 24.492,63 0,80 1,00 24.492,63 114%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
24.0.10. |72888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 1.987.18 n17 147 292115 0.14%
24011 96401 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 2.529,00 6,11 7,67 19.397,43 0,90%
2.4.0.12._|72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 2.529,00 2,00 2,51 6.347,79 0,29%
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
2.4.0.13. |COMP.008 |BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - M 122,24 767,42 963,88 117.824,69 5,47%
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
2.4.0.14. 93176 DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 4.752,50 0,47 0,59 2.803,98 0,13%
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA
2.4.0.15. 95303 PARA PAVIMENTACAO URBANA M3XKM 2.346,91 1,02 1,28 3.004,04 0,14%
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
2.4.0.16. 94265 EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_ 0672016 M 281,00 29,85 37,49 10.534,69 0,49%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
2.4.017. 94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 281,00 35,10 44,09 12.389,29 0,58%
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
2.5. PASSEIO PUBLICO - - - 25.320,32 1,18%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,
2501 96622 ESPESSURA DE #5 CM*. AF 08/2017 M3 16,86 86,59 108,76 1.833,69 0,09%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
2502, |95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 398,17 114 143 569,38 0.03%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
2.503. 94990 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 18,03 575,35 722,64 13.029,20 0,61%
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
EXECUCAO DE PASSEIO (ENTRADA DE GARAGENS) DE CONCRETO ARMADO
2504, 94995 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA | M2 8,40 62,78 78,85 662,34 0,03%
8 CM AF_07/2016
2.5.05. |COMP.001 |PISO PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL, ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 71,23 103,12 129,52 9.225,71 0,43%
2.6. SINALIZAGAO - - - - 8.167,77 0.38%
2.6.1. SINALIZAGAO VERTICAL - - - - 1.557,76 0.07%/
2611 |s21386a Eg;{r\liﬂg‘mo E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO UNID. 3,00 354,30 445,00 1335.00 0.06%
CONFECGAO DE PLACA EM ACO N2 16 GALVANIZADO, COM PELICULA
2612, 5213417 |2 et PVA M2 0,70 253,37 318,23 222,76 0,01%
2.6.2. [SINALIZAGAO HORIZONTAL - - - - 6.610,01 0.31%)
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
2621, 72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 7,03 12,85 16,14 11346 0.01%
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
2622 72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 56,20 12,85 16,14 907,07 0,04%
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
2623, 72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 122 12,85 16,14 19,69 0,00%
2.6.2.4. 5213360  |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UNID. 36,00 17,27 21,69 780,84 0,04%
2.6.25. 5213360 |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UNID. 71,00 17,27 21,69 1.539,99 0,07%
2.6.2.6. 5213361  |TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO UNID. 71,00 36,43 45,76 3.248,96 0,15%
2.7. DRENAGEM - - - - 935,32 0,04%
2.7.0.1.___|COMP.018_|EXECUCAO DE SARJETA DE SAIDA UNID. 2,00 372,34 467,66 935,32 0,04%
3. CICLOVIA RUA LEOPOLDO BROD 110.948,91 5,16%




Identificacdo do projeto: Requalificagcdo Avenidas Leopoldo Brod e Séo jorge
. Enderego: Avenida Leopoldo Brod e Avenida S&o jorge SINAPI - Set/19 DESON.
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oy 1 Tipo de intervencio: DRENAGEM, PAVIMENTAGAO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA SICRO - Jan/19
e BDI: 25,60%
PLANILHA ORGAMENTARIA
CUSTO PREGO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID. QTDE. UNITARIO UNITARIO |TOTAL
3.1 SERVIGOS INICIAIS = = 1.835,03 0.09%,
315 7420971 ___|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 339,73 426,70 1.228,00 0,06%
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
312, 78472 RAAVhSR Ay YRS M2 1.237,00 039 049 606,13 0,03%
| XD [SINALIZAGAO DE OBRA - - - - 5.092,00 0,24%
32.L COMP.012__|PLACA DE SINALIZACAO OBRA - PLACA 1,20 M X LOO M UND. 2,00 888,33 | 111574 4.462,96 0.21%)
32.2. COMP.013 _|PLACA DE SINALIZACAO OBRA - PLACA 0,60 M X LOO M UNID 1.00 500.83 629,04 629,04 0,03%
33. CICLOVIA TSD z z z = 92.359,29 4,29%
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE
331 73859/1  |CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 1325,00 013 0.16 212,00 0.01%
TRANTRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
332 95876 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM | 1.531,97 1,02 128 1.960,92 0,09%
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR
333. 98529 U 1GUAL A D20 M £ MENOR GUE 0.40 S.AF 05/2018 UN 20,00 53,99 67,81 1.356,20 0,06%
334 5501701 |DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M UM 10,00 22,68 28,49 284,90 0,01%
335. 5501702  |DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 0,30 M um 10,00 56,70 71,22 712,20 0,03%
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
3.36. 74010/1  |BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, M3 20,00 1,66 2,08 41,60 0,00%
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANTRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
337, 95876 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 122,20 1,02 1,28 15642 0.01%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM 5
3.3.8. 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARAVIAS [ M 573,00 3849 48,34 27.698,82 1.29%
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
339, COMP.014 |ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA M3 178,20 49,57 62,26 11.094,73 0,52%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
3310 |97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 1642,75 159 2,00 3.285,50 0.15%
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
3311 196396 GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 119,63 90,39 113,53 13.581,59 0,63%
3312|8336 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM | 2.809,36 0,80 1,00 2.509,36 0.13%
3313 |r2oes REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE " 293,52 130 163 908,44 0.00%
ESPESSURA
3314, |96401 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 1.196,30 611 7,67 9.175,62 0.43%
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
3315 [93176 DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 382,31 047 059 225,56 0,01%
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO,
3.3.16. |97807 COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 M2 1.196,30 12,20 15,32 18.327,32 0.85%
3317, [83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 632,11 0,80 1,00 532,11 0,03%
3.4. [SINALIZAGAO HORIZONTAL = = - - 8.695,70 0,40%
SINALIZAGAO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA, DURABILIDADE 24 MESES
3.4.1. 5213400 o RRCO Mo M2 318,00 17,10 21,48 6.830,64 0.32%
SINALIZACAO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA, DURABILIDADE 24 MESES (FAIXA
3.42. 5213400 |3 e ioviA - Lro) M2 225 17,10 21,48 48,33 0,00%
SINALIZACAO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA DURABILIDADE 24 MESES (FAIXA
3.43. 5213400 |Zaa A BXo CocLIOVIA - LFO) M2 8,15 17,10 21,48 175,06 0,01%
SINALIZACAO HORIZ. C/ PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR
3.4.4. 5213408  |ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM (MCI - PARE, BARRA HORIZONTAL E M2 34,28 38,13 47,89 1.641,67 0,08%
SIMBOLO CICLOVIA)
| EER [SINALIZAGAO VERTICAL = = = - 2.052,64 0,10%,
35.5 COMP.015__|PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL Tipo R 34 UND. 2,00 357,72 574,90 1.149.80 0,05%
35.2. COMP.016 _|PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL Tipo A~ 32b UND. 2.00 359.41 45142 902,84 0,04%
3.6. SERVICOS FINAIS z z = 914,25 0,04%)
36.1. comp.007  [(IEEERDF OBRA - ( VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHO) BASE REF. M2 1.219,00 0,60 0,75 914,25 0,04%
. PAVIMENTAGAO AV. SAO JORGE 284.297.03 | 13,21%
[%N SERVIGOS INICIAIS = = 2.730,88 0.13%
2.1.01. [74209/1 |&ACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,40 339,73 426,70 2.730,88 0.13%
4.2, INSTALAGOES PROVISORIAS - - - - 16.620,80 0.77%
2.2.01._|ADMLOC __[Adm local UN 010 12.879.64 | 16.176,83 1.617,68 0,08%
7.2.0.2. _|ADMLOC __[Adm local UN 044 12.879.64 | 16.176,83 7.117,81 0.33%
7.2.03._|ADMLOC __[Adm local UN 015  12.879.64 | 16.176,83 2.426,52 0.11%
7.2.0.4._|ADMLOC __[Adm local UN 031  12.879.64 | 16.176,83 5.014,82 0.23%
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
42.05. |78472 RAAVhSE AR M2 906,06 039 049 443,97 0,02%
4.3. PAVIMENTAGAO - - - - 158.136,33 7,35%
43.5 ESCAVAGOES z z = z 12.145.73 0,56%
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE
4310 742051 [ e TRATOR EerEirAs 160um) M3 634,24 1,49 187 1.186,03 0,06%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
43.12. 197914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM | 5.479,85 159 2,00 10.959,70 0.51%
4.3.2. BASE E SUB-BASE - - - - 71.264,91 3,31%
4.3.2.1._[COMP.003 _|LASTRO DE AREIA GROSSA e 27182 93,47 117,40 31.911,67 1,48%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
43.22. 197914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 6.458,40 159 2,00 12.916,80 0.60%
2325 loim COMPACTACAD MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO | R . 386 09,23 0.05%
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PLANILHA ORGAMENTARIA
CUSTO PREGO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID. QTDE. UNITARIO UNITARIO |TOTAL
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
4.3.2.4. 96396 GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 181,21 90,39 113,53 2057277 0,96%
4.3.2.5. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 4.814,44 0,80 1,00 4.814,44 0,22%
4323. MEIO FIO z z z = 15.266,49 0.71%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
4.3.3.1. 94273 {(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 316,27 3849 48,34 15.288,49 0.71%
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
134, €BUQ = = z z 59.437,20 2.76%
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM), EM
4341 196001 LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_03/2017 M2 56,00 520 6,53 365,68 0.02%
4.34.2. 96401 EXECUCAO DE |MPR|MAC/~\0 COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017 M2 906,06 6,11 7,67 6.949,48 0,32%
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
4343. [93176 DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 327,45 047 059 193,20 0,01%
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
4.3.4.4. 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C M2 906,06 2,00 2,51 2.274,21 0,11%
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
4345 [93176 DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 100,75 047 059 59,44 0,00%
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
43.4.6. COMP.008 FABRICACAO E APLICACAO DE CBUQ EXPESSURA 5,0CM - EXCLUSIVE M2 45,30 767,42 963,88 43.663,76 2,03%
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
4.34.7. 93176 DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 1.813,57 0,47 0,59 1.070,01 0,05%
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
4.3.4.8. 93177 DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 2.348,51 1,65 2,07 4.861,42 0,23%
TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
44 ESGOTO = = = = 6.449,70 0.30%
LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA,
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA o
4401 |73658 O o o D e e s UN 10,00 513,51 644,97 6.449,70 0.30%
INSTALACAO
75, DRENAGEM 5 5 5 - 5362798 | 2.91%
45.1 LOCACAO E ESCAVACAO = = = = 4.040,63 0,19%
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO
4511 [99063 Do EOIAMEN TG TOPOGRARICD M 135,80 318 3,99 541,84 0,03%
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
4542. |90084 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, EM | M3 257,33 8,16 10,25 2.637,63 0.12%
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4.54.3. 197914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 430,58 159 2,00 861,16 0.04%
452, ASSENTAMENTO DOS TUBOS, = = = = 33.121,80 154%
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO o
4521 92212 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 135,80 182,22 228,87 31.080,55 1.44%
AF_12/2015
ESCORAMENTO DE VAL, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE
4.5.2.2. 94045 DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO M2 133,94 12,13 15,24 2.041,25 0,09%
DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
153 ENVELOPE DA TUBULAGAO {PARA TRAVESSIAS) = = = = 13.657,10 0.63%
4531 [74078/1  |AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM | M2 64,00 29,61 37,19 2.380,16 011%
7532, [83683 CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 M3 5,40 105,78 132,86 850,30 0,04%
75.3.3. _[COMP.009 _|RADIER EM CONCRETO MAGRO 10 Mpa W 2.56 371,21 466,24 1.193,57 0,06%
7.5.3.4._|COMP.010 _|ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20MPa Ve 8,88 436,02 547,64 4.863,04 0.23%
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE
4535, |83344 A TR e M3 67,28 093 117 78,72 0,00%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
4.5.3.6. 93367 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM M3 129,80 14,44 1814 2.354.57 0.11%
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
4.5.3.7. 93368 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM M3 77,69 1164 14,62 1.135,83 0,05%
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
5 -
453.8. 41721 SSQ:QETACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO M3 207,49 3,07 3,86 800,91 0,04%
454, CAIXA DE INSPEGAO PLUVIAL = = = = 11.808,45 0.55%
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
4.5.4.1. 97625 MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 485 3748 47,07 228,29 0,01%
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
4542. |72898 A i M3 485 3,79 476 23,09 0,00%
4.5.4.3. DAER 9213 |LIMPEZA CAIXA EXISTENTE UNIDADE 8,00 31,25 39,25 314,00 0,01%
4.5.4.4. COMP.011 LAJE DE FUNDO EM CONCRETO - 10CM M3 1,57 371,21 466,24 732,00 0,03%
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA
4545 [72131 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E M2 58,24 117,96 148,16 8.628,84 0,40%
AREIA)
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PLANILHA ORGAMENTARIA
CUSTO PREGO
ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID. QTDE. UNITARIO UNITARIO |TOTAL
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
4.5.4.6. 88628 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 116 403,96 507,37 588,55 0,03%
75.4.7._|COMP.005 |TAMPA DE CONCRETO 1,30X1,30M P/ CX INSPECAO e=8cm UNID 8,00 90,26 113,37 906,96 0,04%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
4.5.4.8. 94273 {(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 8,00 3849 48,34 386,72 0,02%
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
46. PASSEIOS, RAMPAS E PAISAGISMO E E E E 29.167,33 1,36%
4601 TR0 |DEM. CALGADA PAVIMENT. EXISTENTE M2 2,00 328,16 412,17 824,34 0,04%
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA
4.6.0.2. 96396 GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 1193 90,39 113,53 135441 0,06%
4.6.0.3. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 316,84 0,80 1,00 316,84 0,01%
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM,
46.04. (68325 D oA 2 R s bE POLIURETAND M2 159,12 44,98 56,49 8.988,69 0,42%
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM
4605 [72183 o G R M2 39,78 79,20 99,48 3.957,31 0,18%
LADRILHO HIDRAULICO TATIL - VERMELHO 20X20 ASSENT. COM
4606, |comp.oor [JoRRO R e M2 30,18 103,12 129,52 3.908,91 0,18%
4607, |comp.007 |LADRILHO HIDRAULICO TATIL - AMAREL Z0X20 ASSENT. COM ARGAMASSA| 1 2007 10312 12952 259047 012%
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE
4608 (98532 020 MAF 0572016 UN 13,00 70,11 88,06 1.144,78 0,05%
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
4.6.0.9. 98526 DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 13,00 5878 7383 959,79 0,04%
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
46.0.10. (98510 IGUAL A 2,00 1. AF 05/2018 UN 19,00 44,98 56,49 1.073,31 0,05%
76011 _[7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 12,68 188,57 236,84 3.003,13 0,14%
7.6.0.12._[98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 33,27 13,62 17,11 740,35 0,03%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
4.6.0.13. 97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 148,00 159 2,00 296,00 0,01%
4.7, [SINALIZAGAO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL - - - - 3.531,45 0,16%
sicro SlNALlZACAO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA BRANCA DURABILIDADE 24 MESES
4701 (253500 |(FAIXAS TRACEIADAS - EIXO) M2 5,80 15,51 19,48 112,98 0,01%
sicro SlNALlZACAO HORIZ. C/ TINTA ACRILICA BRANCA DURABILIDADE 24 MESES
47.02. 15713400 |(FAIXA CONTINUA ANTES DA FAIXA DE PEDESTRE) e 2,00 15,51 19.48 38,96 0.00%
) SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA POR ASPERSAO
47.03. sicro 521400[2 S EACAD ) M2 630 46,63 58,57 368,99 0,02%
. TACHA REFLEXIVA MONODIRECIONAL - FORNEC. E INSTAL. (LINHA DE
4704, |sicro 521335| [\0e HEERCES UNIDADE 30,00 15,51 19,48 584,40 0,03%
77.0.5.__|COMP.006__|PLACA DE SINALIZACAO UNID 1,20 577,08 850,41 1.020,49 0,05%
7.7.0.6.__|COMP.006__|PLACA DE SINALIZACAO UNID 0,56 677,08 850,41 776,23 0,00%
2707 loiics I;JE;A;((})/&ARBONO SEM COSTURA 2%, E= *3,91% MM, SCHEDULE 40, " 15,00 49,33 6196 920,40 0,00%
4.8. ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - - 3.283,86 0,15%
481, SUBLEITO E E E z 1.147,82 0,05%
4.8.1.1. 74022/010 |ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS UNID 2,00 154,63 194,22 388,44 0,02%
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO
4812, 7402219 [EoE O O O e oA NORMAL - 50108 UNID 2,00 187,19 235,11 470,22 0,02%
7813, [7402238___|ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS UN 2,00 115,11 144,58 289,16 0,01%
4.82. SUB-BASE = - = = 388,44 0.02%
4.8.2.1___[74022/10 _|ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS UNID 2,00 154,63 194,22 388,44 0,02%
4.83. BASE = - = = 388,44 0.02%
4.83.1__[74022/10 _|ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS UNID 2,00 154,63 194,22 388,44 0,02%
4.84. REVESTIMENTO EM CBUQ = = = = 1.350,16 0.06%
4.8.4.1___[73900/12__|ENSAIO DE CONCRETO ASFALTICO T 21,75 39,75 62,49 1359,16 0,06%
4.9, SERVICOS FINAIS = = = = 1.748,70 0.08%
4.9.0.1___|COMP.004__|LIMPEZA DA OBRA M2 906,06 1,54 1,03 1.748,70 0,08%
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