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A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condigdes que presidirdo a instalagdo e o
desenvolvimento das obras e servigos relativos 8 PAVIMENTAGAO, QUALIFICACAO E INFRAESTRUTURA DA RUA PADRE
ANCHIETA (Trecho entre a Av. Juscelino K. de Oliveira e a Rua Bandeirantes) - Pelotas/RS.

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢Ges técnicas a serem obedecidas na
execugdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e constituirdo parte
integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o seguinte critério de
prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no memorial, valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos servigos e inspecionar as condi¢des
gerais do terreno, as alimentacdes das instalacdes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores existentes,
passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-
as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens necessarios a execucdo total dos
servicos, mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demoli¢Ges, cortes de
arvores e adaptagdes necessdrias a conclusdo dos servigos. Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do
inicio dos servigos.

1.1 Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato consta na pavimentacdo, qualificacdo e infraestrutura de 1.455,20m? da Rua Padre
Anchieta, trecho compreendido entre a Avenida Juscelino K. de Oliveira e Rua Bandeirantes, localizada no bairro Areal
da cidade de Pelotas/RS. A qualificagdo compreende o reforgo de base e sub-base, pavimentagdo com capa de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), construgdo de passeios publicos, colocacdo de piso tatil, acessibilidade,
instalacdo de abrigos nas paradas de Onibus e sinalizacdo viaria horizontal e vertical.

O projeto beneficia aproximadamente 200 familias diretamente.

Os servicos serao regidos pelas presentes Especificacdes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

e Reforco de sub-base com rachdao compactado, camada de 30cm;

e Reforgo de base com brita graduada, camada de 20cm;

e Instalacdo de meio-fio extrusado e pré-moldados;

e Fresagem de pavimento em CBUQ existente;

e Imprimacgdo com asfalto diluido CM-30;

e Pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica;

e Construgdo de pavimento com CBUQ, camada de rolamento (5cm);

e Licenciamento ambiental, licenca para construgdo e pagamento das taxas necessarias as interligagdes com

as redes de servigos publicos, caso necessario;

e Anotacdo e pagamento das RRT’s ou ART’s exigiveis;

e Instalagdo do canteiro de obras;

e |Instalagdo de sinalizagdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencdo, garantindo a perfeita

orientacgdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;

e EscavagOes, retiradas e demoli¢ses;

e Execugdo de 1.235,70m? de capa de rolamento em CBUQ (5,0cm), a qual sera executada sobre as camadas

de reforgo de base e sub-base, devidamente imprimadas e pintadas;

e Construcdo de passeios publicos e rampas para acessibilidade;

e Instalagdo de pisos podotétil;

e Fornecimento e Instalagdo de abrigos para paradas de 6nibus;

e Sinalizagdo viaria horizontal e vertical;
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e Execucdo de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela SEPLAG e
Fiscalizagdo, documentando os resultados aferidos, anexando as informagdes ao Diario de Obras;

e Execucgdo da limpeza geral dos servigos, de seus complementos, de seus acessos, interligagdes e entornos,
e demais partes afetadas com a execugdo dos servigos e tratamento final das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizagao

A administracdo fiscalizard obrigatoriamente a execu¢do das obras ou servigos contratados, a fim de verificar
se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificagbes e demais requisitos previstos no
contrato. A fiscalizagdo sera feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da
Secretaria de Planejamento e Gestdo.

Quando houver duvidas ou necessidade de informag¢des complementares nos projetos, nos quantitativos ou
no memorial deverd ser consultada a Secretaria de Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizagdo para as
definicdes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria de Planejamento e
Gestdo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse
memorial e que ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos
fornecidos. Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executd-los apds aprovagao da
Fiscalizagdo. A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacgao dos resultados, bem como todas as normas
da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e m3o-de-obra de
primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem
como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem benfeitorias ou obras
existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.  Todas benfeitorias atingidas, tais como
pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Nao se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento,
incompreensdo, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condi¢des, do contrato, dos projetos, das especificacdes
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagbes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuac¢do da Fiscalizagdo em nada diminuirdao
aresponsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicagées proximas
ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam um trabalho de
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases
de organizagdo e construcdo. A coordenagdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsdo. Ndo serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada
para os servigcos objetos desta licitagdo.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada etapa construtiva,
por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de
conducdo de suas estruturas de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunica¢bes, Aguas, Esgotos e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugdo da pavimentagdo projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias ou expandindo suas
estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentagdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas
nestes pavimentos, para socorrer problemas banais, executar ligagdes individuais, implementar projetos de ampliagao,
que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou
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deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal
reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licengas ambientais (LO), referente a Usina de Asfalto, bem como
a licenca da area de sua instalagao, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manuteng¢do de um Didrio de Obra, permanentemente disponivel no
local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e Efetivo diario presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou funcionarios terceirizados;
e Asfalhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizagdo;

e Asdatas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e (Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e Asrespostas as interpelacdes da fiscalizagao;

e Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

e  Qutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestagdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos, especificagGes,
prazos e cronogramas;

e Observagdes cabiveis a propodsito dos langamentos do contratado no didrio de obra;

e  Solugdes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia simultanea para
a autoridade superior;

e  Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacgdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagGes;

e QOutros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizacdo.

e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos atualizados As-Built de
quaisquer elementos ou instalagGes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido modificacdo
no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizagdo e do Gerente
do Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

3. OBSERVAGOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra,
(entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser
utilizado), satisfazer as EspecificagGes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se encontrar obsoleto, o
mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia,
equivaléncia e atendimento as condi¢Ges estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos projetos de arquitetura
ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servigos especificados por equivalentes
somente podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizacao da Fiscalizagdo. A aprovagao sera feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisicdao do material.

O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé serdao efetuados quando
cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem Onus para a CONTRATANTE, no caso de materiais
equivalentes.
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e Apresentagdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao especificado,
compreendendo como pega fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico iddneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrdo de
qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢Ges de segurancga e limpeza, e ordenada circulagdo, nele se
instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo préprio;

e (O Diario de Obra;

e Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos, especificacdes, contratos,
cronogramas, etc.

e O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da CONTRATADA, exceto nos locais
de uso da Fiscalizacdo, que serd a custa da CONTRATANTE.

4.1 Localizagdo e Descrigdo

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execu¢do dos mesmos ou em local a ser
determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA,
todas as placas necessdrias aos servigos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrdao em anexo, e
também aquelas exigidas por convénios especificos dos servigos.

4.2 Seguranga

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacao de veiculos, indicacdes
de perigo, instalagbes e prevencdo de acidentes. Especial atencdo deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de
maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a
sinalizagdo noturna.

InstalagOes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificagGes e areas de
servigo sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverdo ser mantidos
em recipiente de metal e removidos para fora das edificacdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servicos,
cada noite, e sob nenhuma hipdtese serdo deixados acumular. Todas as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar
combustdo espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranga interna para controle e vigia das instalagGes, almoxarifados, etc.
e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos,
decorrentes da negligéncia durante a execucdo dos servigos até a sua entrega definitiva.

Serd de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser obrigatdria a utilizagao
de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais prote¢des de acordo com
as Normas de Seguranca do Trabalho.

B. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

Administragao Local
A administragdo local considera uma verba destinada para a operagdao e manuteng¢do do canteiro de obras,
levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo estimado da obra.
Considerou-se carga horaria de permanéncia na obra da seguinte maneira: Encarregado de Obra permanéncia
de 3 horas diarias em 5 dias por semana, ambos durante todo o periodo de execuc¢do da obra.
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InstalagGes Provisdrias
As instalagGes provisdrias compreendem os materiais e servigos necessarios para a caracterizagdo e
identificagcdo da obra assim como prover o canteiro de obra com a infraestrutura basica para atender as necessidades
dos funcionarios.
O conjunto de materiais e servicos que compdem o item de instala¢Oes provisdrias é composto por:

Locagao de Container para Escritério
Para as instalagOes do canteiro de obra foi considerado um container para escritério, com 01 sanitario, com
medidas de 2,30 x 6,00m e altura de 2,50m.

Sinalizagdo de Obra

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, serao aplicados nos trechos da via em obras ou
em circunstancias especiais, que ndao permitam o transito em forma normal, visando as segurangas do usuario e do
operario, quando em servigo na pista, condicionado as situagdes tipicas de cada local.

No Projeto de Sinalizagcdo de Obra, em um determinado trecho todas as opera¢Ges de construgdo serao
programadas, para que, a manutencdo do transito seja efetuada sem interferéncia na obra e nao prejudique o
provimento normal.

Todos os sinais serdo refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a noite. A iluminacdo
ndo poderd provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem que restrinjam a distancia de
visibilidade ou provoquem diminuicdo de largura de pista.

A sinalizagdo vertical de obras é composta principalmente de sinais de adverténcia, regulamentagao e de
indicagdo. As placas serdo de ago ou aluminio, toda refletiva, com dimensdes e altura de letras compativeis com a
velocidade regulamentada. Possuem fundo na cor laranja e letras e tarja pretos.

A sinalizacdo horizontal deverd ter durabilidade compativel com a duracdo da obra, devendo ser
removida/repintada quando cessarem os trabalhos. Esta pintura proviséria devera ser executada com tinta acrilica,
onde as linhas demarcadoras terdo largura de 0,08 m. As setas e sinais de canalizacdo serdo na cor branca com
comprimento de 3,60 m, sendo as mensagens e numeros com altura de 2,40 m.

A desativagdo do canteiro e retirada da sinalizagdo de obras devera iniciar pela retirada da sinalizagdo do fim
de obras e finalizar pela pré-sinalizagdo. No caso de desvio, o procedimento devera obedecer a sequéncia de liberagdo
da via, bloqueio do desvio, remogdo da sinalizagdo temporaria e relocagao da sinalizagdo normal.

Foi considerado o reaproveitamento de toda a sinalizagao vertical de obra.

Placas Semi-Refletiva
As placas devem ser confeccionadas em chapas metalicas, devem ser refletivas, pela aplicacdo de peliculas
refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida especificamente ao sinal e devem atender a todos os
parametros apresentados na NBR 14644(1).

Suporte de Madeira para Placas de Sinalizagdo
Os suportes das placas de sinalizacdo devem manter os sinais permanentemente na posi¢cdo apropriada,
impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de emergéncia, servicos méveis ou de curta duragao
ndo superior a dois dias, os sinais podem ser colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes moveis, desde que os
mesmos resistam aos efeitos de vento e ndo causem perigo ou problemas a circulagdo dos veiculos ou pedestres.

Isolamento com Cone Plastico
Serdo colocados no trecho em obras, para auxiliar na orientagdo dos veiculos, sinalizar o fechamento da area
de intervencdo. Apds executado os trechos, estes materiais deverdao ser removidos, bem como devera haver
manutenc¢ao durante o periodo de execugao.
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Figura 1 - Cone Pldstico de Sinalizagdo.

1.2. SERVICOS INICIAIS

Placa de Obra
Placa em chapa galvanizada para identificacdo da obra, com 2,88m? de drea, nas dimensdes de 2,40x1,20m;
A Placa de obra devera seguir o modelo determinado pelo Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, da
CAIXA. O modelo de placa serd enviado pela Geréncia / Fiscalizagdo da obra e previamente aprovado pela Fiscalizagdo
da CAIXA.

8y

Area do nome

da obra

. KX

n

CAIXA S BRASIT

Figura 2 — Modelo de Placa de obra, conforme Manual CAIXA

1.3. LOCAGCAO DA OBRA

Servigos Topograficos para Pavimentagao
O servigo de locagdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topografico de todo o trecho, incluindo nota
de servigo, para embasar os demais projetos.
Considera a area formada pela extensdo do trecho, de aproximadamente 1.455,20m?>.

1.4. DRENAGEM
1.4.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL
Escavagdao mecanica das valas
Nos servigos de escavagdo de valas foi adotado o servigo de escavagdo mecanica, incluindo escoramento das
valas para assentamento do tubo de concreto. Os servigos ainda incluem o transporte deste material escavado para o

bota-fora e a descarga do material no local.

As valas a serem escavadas, deverao possuir, no minimo, 1,00 metro de largura na regido de assentamento da
tubulagdo e, 2,00 metros de largura, na regido onde se localizardo as caixas de inspegdo. A profundidade das valas
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devera variar de acordo com o projeto, devendo-se prever 5 centimetros a mais de profundidade, para execugdo de
leito de pedra britada, no local onde se assentardo as caixas de inspecdo.
As larguras das valas a serem escavadas deverdo seguir as seguintes determinag¢des, conforme norma vigente
NBR 12266/1992 - Tabela 1:
- Tubulagdo com didametro 300mm: 1,00m;

A largura estipulada acima é compativel com o assentamento da tubulagdo, rejuntamento das juntas rigidas e
reaterro compactado da vala.

As valas deverdo ser abertas sempre de jusante para montante, com acompanhamento topografico e seguindo
as cotas, alinhamentos e perfis longitudinais estipulados no projeto.

Também cuidados especiais deverdo ser tomados nos locais onde for necessario o rebaixamento do lencol
fredtico.

Reaterro mecanizado de vala com compacta¢do mecanizada

O reaterro sera realizado mecanicamente com solo de reaproveitamento.

O fechamento das valas de drenagem, serdao executados com material de reaproveitamento da escavagao da
prépria vala. Este material deverd ser adensado em camadas com equipamento autopropelido, até atingir densidade e
compactacdao comparaveis as do terreno adjacente.

O material do reaterro devera ser langado em camadas de, no maximo, 20 centimetros, com umidade préxima
da 6tima e compactado com equipamento manual do tipo “sapo-mecanico”, até altura sobre a geratriz superior do
tubo conforme projeto, quando podera ser compactado com equipamento auto propelido.

Cuidados especiais deverdo ser tomados com o reaterro inicial ao lado dos tubos, pois normalmente o local é
de dificil acesso, dificultando a compactagao do solo.

Carga e Descarga mecanizada de solo escavado
Carga e descarga do material que sera descartado no bota-fora.

Espalhamento de material em bota fora
O material descartado no bota-fora devera ser espalhado, com a utilizagdo de trator de esteira. Visando manter
o local de bota-fora organizado e com acesso para as posteriores cargas.

Transporte comercial com caminhdo basculante
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 25% de
empolamento, tendo uma distancia de 9,00km da obra em questdo até a localizacdo do bota-fora (localizagcdo em
anexo).

Tubulagao de concreto armado — 300mm
Tubo de concreto armado classe PA2, diametro 300mm, para aguas pluviais.

Assentamento de tubos — 300mm

O assentamento dos tubos devera seguir paralelamente a abertura das valas, de jusante para montante, com
a bolsa voltada para montante.

A descida dos tubos nas valas deve ser feita cuidadosamente, com o auxilio de equipamentos mecanicos. Os
tubos devem estar limpos internamente e sem defeitos.

Deverdo ser observados cuidados principalmente com as bolsas e pontas dos tubos, contra possiveis danos na
utilizagdo de cabos e/ou tesouras.

No momento do acoplamento os tubos deverdo ser suspensos por cabos de ago ou cinta, sempre pelo
diametro externo, verificando-se o alinhamento dos extremos a serem acoplados.

Nas juntas rigidas dos tubos, apds o acoplamento, deve-se executar o rejuntamento dos mesmos pelo lado
externo, com a utilizacdo de argamassa de cimento e areia no traco 1:3. O rejuntamento somente serd executado
quando os tubos ja estiverem definitivamente encaixados.

Todas as extremidades da tubulagdo deverdo ser protegidas e vedadas durante a execugdo.

As declividades e os recobrimentos deverdo ser de acordo com o projeto.
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1.4.2. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL

Conforme indicado no Projeto de Drenagem — Detalhes, todos os pogos de visitas e bocas de lobo terdo as
dimensodes internas de 0,60 x 0,60m, com profundidades varidveis indicadas em projeto.

/ 0,60 ,

0,60

Figura 3 — Detalhe Dimensdes dos Pogos de Visitas (PV) e Bocas de Lobo (BL).

Lastro de Material Granular — Leito de brita N2 2 — espessura 5cm
Nos locais onde serdo executados os pocos de visita e/ou bocas de lobo, deverd ser executada camada de
material granular drenante, usando brita N2 2. A camada tera espessura de 5cm.

Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de
empolamento, tendo uma distancia de 22,70km da obra em questdo até a localiza¢do a jazida de material (localizacdo
em anexo).

Laje de Fundo em Concreto Magro para Caixas de Drenagem
O fundo das caixas sera constituido por laje de concreto simples, com espessura de 10cm, sobre leito de brita.

Alvenaria em Tijolo Ceramico Macigo
As caixas serdo em alvenaria de tijolos macicos assentados em espelho, espessura das paredes acabadas ficara
com 20cm, assentados com argamassa de cimento cal e areia no trago 1:2:8.

Reboco Interno das Caixas - Argamassa Cimento e Areia Média
As caixas serdo rebocadas internamente com argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Tampa de Concreto — espessura 8cm

As tampas das caixas, localizadas nos passeios, serdo em concreto armado, com 8,0 centimetros de espessura.
O concreto utilizado deve ser com fck de 20MPa. Deve-se tomar cuidado para que a cota da face superior das tampas
das caixas coincida com a cota do pavimento acabado.

As tampas em concreto deverdo possuir algas para suporte devidamente locadas e acabadas de forma a nao
se tornarem obstaculos ao nivel do passeio.

As tampas deverdo ser armadas nos dois sentidos, com malha de ferro CA-50 diametro 6,3mm, espacamento
conforme projeto de detalhamento.
Foram consideradas execuc¢do de tampas novas para as caixas existentes.

1.4.3. LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES

Limpeza e Desobstrugao de caixas coletoras
Sera executada a limpeza e desobstrucdo das caixas coletoras existentes, removendo todo e qualquer residuo
que possa atrapalhar o perfeito escoamento das dguas pluviais

1.4.4. AJUSTE DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA
Os tampoes existentes na via deverdo ter sua superficie untada com querosene ou coberta por lona no
momento da pavimentagao, pois apds o mesmo sera erguido para o mesmo nivel que ficara o CBUQ acabado.
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Execucdo de Corte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)
Sera executado o corte do pavimento em CBUQ, ao entorno da tampa da caixa, este corte é necessdrio para
dar acabamento ao CBUQ antes de efetuar o prolongamento da chaminé da caixa.
O corte deverd ser executado com maquina cortadora de piso com disco diamantado especifico para o
pavimento existente.

Transporte comercial com caminhdo basculante
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 30% de
empolamento, tendo uma distancia de 4,60km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo em
anexo).

Chaminé Circular para Pogo de Visita, em Concreto Pré-moldado Armado
Serdo executadas chaminés circulares para prolongamento dos pescogos dos pogos de visitas existentes no
meio da via. Esses prolongamentos serdo executados com anel de concreto pré-moldado armado, diametro 600mm,
considerando a espessura do pavimento a ser instalado.

Tampao Circular para Drenagem em Ferro Fundido para Caixas
Nas tampas em concreto localizadas na via de rolamento serdo instalados tamp&es novos de ferro fundido
(FoFo) simples com base, classe D400 redondo com diametro de 600mm.
Os tampdes, existentes, serdo reinstalados apds o prolongamento dos pescogos dos pogos de visita. Estes
deverdo ficar devidamente instalados e acabados no nivel do pavimento (CBUQ) de forma a ndo se tornarem
obstaculos.

1.5. MEIO-FIO
1.5.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA

Meio-fio e Sarjeta Conjugados de Concreto Moldado in loco - Extrusado

Ao longo da via serdo instalados meios-fios e sarjetas conjugados com medidas minimas de 45cm de base
(15cm base da guia e 30cm sarjeta) e 14cm de altura (9cm de espelho da guia e 5cm espessura da sarjeta). Antes, o
local devera ser previamente compactado com compactador manual de placa vibratéria ou rolo compressor, até atingir
o grau de compactagao de 100% do Proctor Normal.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condigdes:

- Resisténcia a compressdo simples minima de 20 MPa.

- As faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea. Ndo serdo aceitas pegas com defeitos
construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

A implantagdo de meios-fios junto a pavimentagao da via tera a finalidade de: travamento e delimitagdo no
projeto de pavimentacgdo, a limitagdo da geometria e dispositivo de condugdo de agua para a drenagem superficial.

Figura 4 — Detalhe Guia e Sarjeta Conjugados Extrusados.
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1.6. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

CLASSIFICACAO DOS PAVIMENTOS

De uma forma geral, os pavimentos sdo classificados em flexiveis, semi-rigidos e rigidos:
- Flexivel: aquele em que todas as camadas sofrem deformagdo eldstica significativa sob o carregamento
aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas. Exemplo tipico:
pavimento constituido por uma base de britas (brita graduada, madame) ou por uma base de solo pedregulhoso,
revestida por uma camada asfaltica.

BASES E SUB-BASES FLEXIVIES E SEMI-RiGIDAS

As bases e sub-bases flexiveis e semi-rigidas podem ser classificadas nos seguintes tipos:

Figura 26 - Classificacdo das bases e sub-bases flexiveis e semi-rigidas

Base e
Sub-bases
Flexiveis e
Semi-rigidas

REVESTIMENTOS

_estabilizagéo granulométrica solo brita
_ brita graduada
Granulares brita corrida

|__macadame hidréulico

[ -comcimento [ solo cimento

| solo melhorado ¢/ cimento
Estahilizados

|__(com aditivos) - com cal [ solo-cal

|__solo melhorado ¢/ cal

| - com betume solo-betume
|__bases betuminosas diversas

Figura 5 — Classificagdo das bases e sub-bases.

Os revestimentos podem ser agrupados de acordo com o esquema apresentado a seguir:

Revestimento
Flexiveis

Pavimentos
Rigidos

Figura 27 - Classificagao dos revestimentos

Tratamento Superficiais Betuminosos
Por Penetracéo Macadames Betuminosos

Betuminosos
pré-misturado de graduacéo tipo aberta
pré-misturado de graduacéo tipo densa
Por Mistura |:Na Usina areia betume
concreto betuminoso
"sheet-asphalt”
Alvenaria Poliédrica
Por
Calcamento pedra
Paralelepipedos betume
cimento

ceramica

Concreto Cimento
Macadame Cimentado

Figura 6 — Classificagdo dos revestimentos.
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1.6.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORCO DE SUB-BASE E BASE

Escava¢do mecanica

A escavacdo mecanizada consiste na adequacdo e preparo da “caixa” da rua e compreende as operagoes
necessdrias para a execu¢ao do preparo do subleito do pavimento. Os servicos de terraplenagem através de cortes e
aterros, visando a obtencdo da superficie final do subleito em condi¢cdes adequadas para receber as demais camadas
do pavimento, obedecendo as condi¢Ges geométricas caracterizadas pelo alinhamento, perfis e se¢Ges transversais do
projeto.

O material proveniente da escavacdo sera aproveitado para o aterro dos passeios, com exce¢do dos materiais
organicos e vegetais, esta sobra sera desprezada e encaminhada ao bota-fora.

Deverdo ser providenciadas todas as protecGes quanto a erosdo e deslizamento de taludes, drenagem,
revestimentos e demais servicos que se tornarem necessarios a estabilidade da obra.

Devera ser proibido o trafego de equipamento pesado sobre o subleito escavado durante e apds a escavagao.
Neste caso, a execugdo das camadas iniciais do pavimento, reforgo de subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e
concomitante as escavagdes, para permitir o trafego eventual de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

O acabamento da sec¢do transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

Somente sera tolerada a escavagdo em excesso, caso em que o material reposto devera ser o da camada
subseqiiente quando os servicos forem de responsabilidade de uma mesma empreiteira.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:

Trator de esteira com lamina de corte;

Motoniveladora equipada com escarificador;

Pa carregadora;

Escavadeira ou similar;

Transporte comercial com caminhao basculante
O transporte comercial serad realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 25% de
empolamento, tendo uma distancia de 9,0km da obra em questdo até a localizacdo do bota-fora (localizagdo em anexo).

Carga, Manobra e descarga em Bota-fora
O material escavado serd coletado e encaminhado ao Bota-fora.

Espalhamento de material em bota fora
O material descartado no bota-fora devera ser espalhado, com a utilizacdo de trator de esteira. Visando manter
o local de bota-fora organizado e com acesso para as posteriores cargas.

Regularizagao e compactagao do subleito

Regularizacdo do subleito é a denominacdo tradicional para as operacdes (cortes e aterros até 0,20 m)
necessarias a obtencdo de um leito “conformado” para receber um pavimento. Cortes e aterros acima de 0,20 m sdo
considerados servigcos de terraplenagem, enquanto a regularizagdo do subleito, que também envolve a compactacgdo
dos 0,20 m superiores do subleito, é considerada um servigo de pavimentacgao.

A execucdo da regularizacdo do subleito envolve basicamente as seguintes operagdes: escarificacdo e
espalhamento dos materiais, homogeneiza¢do dos materiais secos, umedecimento ou aeragdo e homogeneizag¢ado da
umidade, compactacdo e acabamento.

Os equipamentos a serem utilizados nestas opera¢cbes sdo os seguintes: motoniveladora, grade de disco,
caminhdes “pipa” e rolos compactadores.

Os servigos de regularizagao dos perfis longitudinal e transversal das vias deverao ser executados seguindo o
padrdo do arruamento existente, ou seja, acompanhando preferencialmente a declividade longitudinal e transversal
naturais da via, preservando o minimo de 0,5% no sentido longitudinal e de 1% a 3% no sentido transversal; evitando
assim grandes movimentos de terra ou servigos complementares, cortes, aterros, empréstimos, etc.

1.6.2. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO
Execuc¢do e Compactagdo de Base e Sub-Base com Pedra Rachao

Para execugdo do reforgo do subleito serd executada camada de rachdo com espessura de 30cm. Esta camada
devera ser regularizada de compactada conforme preconiza a especificacdo de servico DAER-ES-P 01/94.

15




PLANEJAMENTO E GESTAO t

O reforgo do subleito deverd estar regularizado e compactado, na cota do projeto, antes da colocagdo das
camadas posteriores.

Aregularizagdo e compactagdo da camada de reforgo do subleito serdo executadas utilizando os equipamentos
e maquindrios necessarios, conforme preconiza a especificacdo de servico DAER-ES-P 01/94.

Transporte Comercial de Rachao
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de
empolamento, tendo uma distancia de 22,70km da obra em questdo até a localizagdo a jazida de material (localizagdo
em anexo).

1.6.3. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA

Execugdo e Compactagdo de Base e Sub-Base com Brita Graduada Simples

Sobre a camada de rachdo sera executado reforco da base, com mistura uniforme feita em usina, brita
graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as condig¢Ges prevista no projeto.

Consiste na execugdo de uma camada de 20 cm, de brita graduada Classe A, conforme faixa granulométrica,
que deverd ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao. A superficie do
subleito devera estar compactada e regularizada.

As operacbes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou base, até que se atinja
grau de compactagcao minimo de 95% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, determinada no ensaio de
compactacdo, conforme NBR 7182, na energia modificada para as bases, ou na energia intermediaria para as sub-bases.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacdo deverd ser executada com compactadores
vibratérios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.

Apdbs a compactacdo, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a
operagdo. A camada terminada devera apresenta-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa que, nas proporg¢oes
adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua que, corretamente compactada, resulta
em um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer a uma das faixas do quadro a seguir:

Malha da Faixas Granulométricas Tolerancias
Peneira (% passante) s
da faixa de
ASTM -
A B c D projeto
2" 100 100 - o +7
1" - 75-90 100 100 =
3/8” 30-85 | 40-75 | 50-85 | 60-100 +7
N°4 25-55 | 30-60 | 35-65 | 50-85 +5
N°10 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 +5
N 40 8-20 75-30 | 15-30 | 25-45 -2
N™200 2-8 5-15 5-15 10-25 +.2

Figura 7 — Faixa Granulométrica Brita Graduada.

Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial serad realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de
empolamento, tendo uma distancia de 22,70km da obra em questdo até a localiza¢do a jazida de material (localizacdo
em anexo).
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1.6.4. REFORCO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO EXISTENTE - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA

Escava¢do mecanica

Escavacdo mecanizada para adequacdo e preparo da “caixa” da rua, no trecho existente, conforme
especificado em projeto.

O material proveniente da escavacao serd aproveitado para o aterro dos passeios, com exce¢do dos materiais
organicos e vegetais, esta sobra sera desprezada e encaminhada ao bota-fora.

Devera ser proibido o trafego de equipamento pesado sobre o subleito escavado durante e apds a escavagao.
Neste caso, a execugdo das camadas iniciais do pavimento, reforgo de subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e
concomitante as escavagdes, para permitir o trafego eventual de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

O acabamento da segdo transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:

Trator de esteira com lamina de corte;

Motoniveladora equipada com escarificador;

Pa carregadora;

Escavadeira ou similar;

Regularizagao e compactagao do subleito

Regularizacdo do subleito é a denominacdo tradicional para as operacdes (cortes e aterros até 0,20 m)
necessdrias a obtencdo de um leito “conformado” para receber um pavimento. Cortes e aterros acima de 0,20 m sdo
considerados servicos de terraplenagem, enquanto a regularizacdo do subleito, que também envolve a compactagao
dos 0,20 m superiores do subleito, é considerada um servigo de pavimentacgao.

A execucdo da regularizagdo do subleito envolve basicamente as seguintes operagdes: escarificagdo e
espalhamento dos materiais, homogeneizagdo dos materiais secos, umedecimento ou aeragdao e homogeneizagdo da
umidade, compactacdo e acabamento.

Os equipamentos a serem utilizados nestas opera¢bes sdo os seguintes: motoniveladora, grade de disco,
caminhdes “pipa” e rolos compactadores.

Os servicos de regularizacao dos perfis longitudinal e transversal das vias deverdo ser executados seguindo o
padrdo do arruamento existente, ou seja, acompanhando preferencialmente a declividade longitudinal e transversal
naturais da via, preservando o minimo de 0,5% no sentido longitudinal e de 1% a 3% no sentido transversal; evitando
assim grandes movimentos de terra ou servigos complementares, cortes, aterros, empréstimos, etc.

Execucdo e Compactagao de Base e Sub-Base com Pedra Rachao
Para execucdo do reforco do subleito serd executada camada de rachdo com espessura de 30cm. Esta camada
devera ser regularizada de compactada conforme preconiza a especificacdo de servico DAER-ES-P 01/94.
O reforgo do subleito deverd estar regularizado e compactado, na cota do projeto, antes da colocagdo das
camadas posteriores.
Aregularizagdo e compactagdo da camada de reforgo do subleito serdo executadas utilizando os equipamentos
e maquindrios necessarios, conforme preconiza a especificacdo de servico DAER-ES-P 01/94.

Transporte Comercial de Rachao
O transporte comercial serad realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de
empolamento, tendo uma distancia de 22,70km da obra em questdo até a localiza¢do a jazida de material (localizagcdo
em anexo).

Execugdo e Compactagdo de Base e Sub-Base com Brita Graduada Simples

Sobre a camada de rachdo serd executado refor¢co da base, com mistura uniforme feita em usina, brita
graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as condi¢des prevista no projeto.

Consiste na execugdo de uma camada de 20 cm, de brita graduada Classe A, conforme faixa granulométrica,
que deverd ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao. A superficie do
subleito deverd estar compactada e regularizada.

As operac¢Oes de compactagdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou base, até que se atinja
grau de compactagdo minimo de 95% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima, determinada no ensaio de
compactacao, conforme NBR 7182, na energia modificada para as bases, ou na energia intermediaria para as sub-bases.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacdo devera ser executada com compactadores
vibratérios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.
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Apds a compactacgdo, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a
operacgdo. A camada terminada devera apresenta-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha s3 que, nas proporg¢ées
adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua que, corretamente compactada, resulta
em um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de
empolamento, tendo uma distancia de 22,70km da obra em questdo até a localiza¢do a jazida de material (localizagdo
em anexo).

1.6.5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Fresagem Continua a Frio (E=5cm), inclusive transporte
Serad executada a fresagem continua do pavimento em CBUQ existente, conforme definido no projeto de
Pavimentacgado.
A camada fresada tera uma espessura média de 5cm.
Os residuos gerados pela fresagem do pavimento, deverdo ser transportados e armazenados na Secretaria
Municipal de Obras (SMO), que fica a 4,6km de distancia da obra.

Imprimacao da Base com Asfalto Diluido CM-30 (Camada unica)

Consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes da
execucdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesao superficial da base pela penetragdo (absor¢do) do
material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm), impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o
revestimento.

A imprimacdo devera ser executada em toda a largura da pista com a aplicagdo de uma camada com
distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, sobre a superficie da base concluida levemente
umidecida, antes da execug¢do do revestimento. A quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida
regulando-se a velocidade do caminhdo com distribuidor mecanico (espargidor), em fungdo da vazdo da bomba de
asfalto. Deve-se imprimar a area inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Ndo transitar sobre imprimacao;

- Proteger o banho com areia nas travessias;

- Aguardar periodo cura/36 hs (evaporacdo do querosene);

- Umedecimento superficial da base;

- Verificar a distribuicdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);

- Ndo aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados rotineiramente e registrados.
O material betuminoso podera a critério da Fiscalizacdo ser examinado em laboratdrio, bem como sua temperatura de
aplicacdo e quantidades.

Pintura de Ligagdo com Emulsao Asfaltica RR-2C

Sobre a superficie fresada e da base imprimada, antes da aplicagdo da massa asfaltica, objetivando promover
a aderéncia entre este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser feita uma aplicagdo de emulsdo
do tipo RR-2C de 0,8l/m?2.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplica¢do tais como:

- Proceder a varredura da superficie;

- Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em projeto;

- Esperar o escoamento e a evaporagao da dgua em decorréncia da ruptura da emulsdo;

- A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em agua serd igual a 0,2 |/m? para mais ou
para menos;

- A pintura de ligagdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

- Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro distribuidor, sempre agregando
dgua a emulsdo, e nunca o contrdrio;

- Ndo se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;
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- Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como lubrificante, ocasionando
ondulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).
- Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagdo - pontos final e inicial do banho.

Construgdao de Pavimento com Aplicagao de CBUQ, Camada de Rolamento — Espessura de

5cm

Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a agdo do trafego. A
mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento elastico da estrutura
e condigdes de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego.

Sobre a camada de pintura de ligagdo devera ser executado uma Camada de Rolamento em concreto asfaltico
(CBUQ) com espessura minima de 5cm, nivelando e dando acabamento a superficie, mantendo a forma topografica
definida em projeto de pavimentagao, com caimento de 2% uniforme.

Generalidades

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado
graduado, material de enchimento (filler) se necessdrio e cimento asfaltico, espalhada e compactada a quente.

A composi¢do do concreto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C de classificagdo
granulométrica.

Condigdes gerais

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 10°C.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante,
em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder
a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico,
sem ultrapassar 177°C.

Execucgao

Ap0s rigorosa limpeza prévia do pavimento e apds a execuc¢do da camada de pintura de ligagdo, devera ser
aplicada a capa de rolamento em CBUQ que, apds rolagem de adensamento, compactagdo e o perfeito acabamento
superficial, deverd apresentar uma espessura minima uniforme de 5,0 centimetros, ao longo de toda a secao
transversal.

A mistura asfdltica deve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. O langcamento é feito por
vibroacabadora, que langa a mistura, faz o nivelamento e a pré-compacta¢do da mistura asfaltica.

A compactagdo da camada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de compactacdo e 2) rolagem de
acabamento. Na primeira, se alcanga a densidade, a impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na
rolagem de acabamento sdo corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas
sdo empregados rolos compactadores estdticos ou vibratérios. Apds a compactagdao o pavimento estd pronto para
receber o acabamento superficial especificado.

Serd medida a espessura por ocasido da extracdao dos corpos de prova na pista ou pelo nivelamento, do eixo
ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdo da mistura. Admitir-se-a variacao de + ou - 10%, da
espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de reducgdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

O equipamento minimo indispensavel para a execugdo:

e Deposito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de servigo;

e Deposito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Equipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos autopropulsores, com pneus de pressao
variavel;

e Rolos metalicos lisos, tipo tandem, com cargade 8 a 12 t;

e Caminhdes basculantes.

Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asfaltico de Petrdleo) — Capa de Rolamento
O transporte do CAP sera realizado com caminhado apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia
de 289km da usina até a localizagdo da Refinaria (REFAP) (localizagdo em anexo).
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vamos compartilhar a cidade
Transporte de Massa Asfaltica — Capa de Rolamento

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serdo tipo basculante, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, éleo cru fino, dleo parafinico,
ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver
o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de
21,80km da obra em questdo até a localizagdo da usina (localizagdo em anexo).

OBS: Durante a execugdo da capa de CBUQ, devera ser executada a concordancia dos caimentos do pavimento
existente com o novo pavimento. Segue abaixo esquema de como sera executada essa concordancia:

Declividade Bilateral

Zona de Transicao e concordancia

Zona de Transicdo e concordancia

Meio-fio

Declividade Unilateral

Meio-fio

Figura 8 — Esquema da concorddncia dos caimentos do pavimento.

Declividade Unilateral
Zona de Transicdo e concordancia Meio-fio

Zona de Transigdo e concordancia

Figura 9 — Esquema da concorddncia dos caimentos do pavimento.

1.7. ABRIGO PARA PARADA DE ONIBUS

Remogdo de Abrigo de 6nibus Existente
Devera ser removido o abrigo de Onibus existente no local, para posterior instalagdo de abrigo novo.
O mesmo serd removido com a ajuda de esmerilhadeira para efetuar os cortes das estruturas metdlicas de
suporte.
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Transporte comercial
O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, tendo uma
distancia de 1,3km da obra em quest3do até a localizagdo do ECOPONTO (localizagdo em anexo).

Abrigo de Onibus Padrao Prefeitura, incluso blocos de fundagio
Serd constituida por trés componentes, cobertura, quadro traseiro e quadro lateral direita.
As dimensdes do abrigo de passageiros sdo:
- 3,00m de comprimento;
-1,82m de largura
-2,23m de altura
Sua estrutura serd composta de:
- Quadro traseiro

- Banco com duas Pranchetas de madeira 35 x 1,40 x 1,80mm: Soldados de forma compacta entre si,
com solda MIG. Pintura eletrostatica (tinta em pd);

- Encaixe cobertura com poste estrutural

- Cobertura: Cobertura com chapa metdlica n2 18. Fixacdo das chapas na estrutura por rebites;
Soldados de forma compacta entre si, com solda MIG. Pintura eletrostatica (tinta em pd);

- Quadro Lateral Direito

- Pintura: A estrutura do abrigo sera em pintura eletrostatica (tinta em pd), na cor laranja.

- Programacdo visual: Na lateral direita do abrigo (sentido de chegada do 6nibus) serdo colocadas
placas com programacao visual da parada, contendo a sinalizagdo padrdo DENATRAN para ponto de 6nibus (I-23), mais
o Logotipo da SSTT e o telefone para reclamagdes. A placa devera ser feita em chapa metalica galvanizada n2 20. A
placa deve ser pintada com tinta especifica para material galvanizado (Galvest ou similar). Os simbolos e nimeros
poderdo ser pintados ou com acabamento em pelicula adesiva. O logotipo, padrdo e cor serdo fornecidos em arquivo
digital pela SSTT.

: L IETT. o

Figura 10 —Abrio de Onibus Padréo Prefeitura

Lastro de Brita — Espessura 5cm
Apds a remocgao do abrigo existente e a devida conclusdo dos blocos de fundacdo, para instalacdo do abrigo
de Onibus, devera ser executado um lastro de brita compactada, com espessura de 5cm, para posterior execucdo do
pavimento em concreto.

Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de
empolamento, tendo uma distancia de 22,70km da obra em questdo até a localizagdo a jazida de material (localizagdo
em anexo).
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Passeio em Concreto com Fck 20Mpa — Espessura 7cm
Conforme projeto geométrico, devera ser executado passeio em concreto no local onde sera instalado o abrigo
de 6nibus. A especificagdo do concreto segue as mesmas recomendagées do passeio.
Para a estrutura do pavimento do passeio sera utilizado no revestimento concreto com fck 20Mpa, e foi
definida a seguinte estrutura para o passeio:

- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa, com junta serrada.
- 5,00 cm de lastro de brita.

1.8. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TATIL
1.8.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Retirada de Meio-Fio
Nos locais onde o passeio ja é existente e serdo executadas as rampas de acessibilidade, sera necessario a
retirada de meio-fio existente para posterior reassentamento do mesmo rebaixado.

Reassentamento de Meio-Fio
O meio-fio retirado, sera reassentado, obedecendo as cotas de projeto, de maneira a permitir a execu¢ao da
rampa de acessibilidade, conforme a Norma 9050.

Demoligdo de Contrapiso de Concreto
Para a execugdo das rampas de acessibilidade e colocagdo de piso tatil, onde o passeio ja é existente, devera
ser removido o pavimento existente, para a execugdo das rampas.

Transporte de Entulho com caminh3o basculante
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 30% de
empolamento, tendo uma distancia de 9,00km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo em
anexo).

Lastro de Brita — Espessura 5cm
Para a execuc¢do das rampas de acessibilidade, serd feito um lastro de brita compactada, com espessura de
5cm, para posterior execugdo do pavimento em concreto.

Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de
empolamento, tendo uma distancia de 22,70km da obra em questdo até a localizagdo a jazida de material (localizagdo
em anexo).

Passeio em Concreto com Fck 20Mpa — Espessura 7cm
Conforme projeto geométrico, deverdo ser instaladas rampas em concreto junto aos passeios novos e
existentes, obedecendo a normativa NBR 9050/2015 e detalhamentos do projeto geométrico. A especificacdo do
concreto segue as mesmas recomendagdes do passeio.
Para a estrutura do pavimento do passeio (rampas) sera utilizado no revestimento concreto com fck 20Mpa, e
foi definida a seguinte estrutura para o passeio:

- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa, com junta serrada.
- 5,00 cm de lastro de brita.
1.8.2. PASSEIOS

Demoli¢ao de Contrapiso de Concreto
Para a execucdo dos passeios novos, devera ser removido o pavimento existente.
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Transporte de Entulho com caminh3o basculante
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 30% de
empolamento, tendo uma distancia de 9,00km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo em
anexo).

Escava¢do mecanica
A escavagdo mecanizada consiste na adequacdo do perfil transversal dos passeios, ao longo de toda a extensdo
da obra, definindo os cortes e/ ou aterros necessarios de acordo com os niveis e cotas do terreno, conforme Projeto de
Pavimentagdo - Perfis Transversais.

Execugdo e Compactacao de Aterro
O material de reaproveitamento para aterro, apds o espalhamento, deverd ser compactado por meio de
equipamentos apropriados. Quando necessario, é obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem do material a
compactar, até obter-se a umidade 6tima. Na compactagdo deverd obter-se a densidade minima de 95% do ensaio
Normal de compactacgao.

Carga, Manobra e descarga em Bota-fora
O material de reaproveitamento devera ser transportado até o local onde sera reaproveitado.

Lastro de Brita — Espessura 5cm
Apds a escavacdo ou aterro e regularizacdo da sub-base da calcada a ser pavimentada, devera ser executado
um lastro de brita compactada, com espessura de 5cm, para posterior execugao do pavimento em concreto.

Transporte Comercial de Brita
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de
empolamento, tendo uma distancia de 22,70km da obra em questdo até a localiza¢do a jazida de material (localizagcdo
em anexo).

Passeio em Concreto com Fck 20Mpa — Espessura 7cm
Para a estrutura do pavimento do passeio sera utilizado no revestimento concreto com fck 20Mpa, e foi
definida a seguinte estrutura para o passeio:

- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa, com junta serrada.

- 5,00 cm de lastro de brita.

- Junta serrada com espacamento entre elas a cada 2,00m.

O passeio situado no lado par da via, junto a vala de drenagem, tera largura de 1,20m, ja o passeio situado no
lado impar da via, junto ao alinhamento predial tera largura de 1,50m.

Apresentamos a seguir as recomendacgdes para a execugdo do revestimento do passeio em concreto:

a) Material

Todos os materiais empregados deverdo atender as exigéncias contidas nas normas da ABNT. O agregado
graudo empregado deverd ser de pedra britada, isenta de substancias nocivas, tais como torrées de argila, matéria
organica e outras. O agregado miudo sera areia natural quartzosa, limpa e isenta de substancias nocivas, tais como
argila, siltes, matéria organica e outras.

A 34gua empregada devera estar isenta de teores de sais, acidos, alcalis ou matéria organica e outras
substancias prejudiciais.

b) Equipamento

Para a execug¢do do revestimento sugerimos a utilizacdo de ferramentas tradicionais de pedreiros (colher de
pedreiro, desempenadeira, marreta de borracha, entre outros), carros de mao e betoneira.

c¢) Execugdo

Sobre o aterro do passeio, devidamente compactado, devera ser executado um lastro de brita de 5,00 cm para
servir como leito do concreto. Sobre o leito de brita devera ser aplicada a camada de concreto de 7 cm com fck de
20MPa.

Para a execugdo do concreto deverdo ser previstas juntas de dilatacdo serradas com serra disco.

O acesso de pessoas sobre o revestimento de concreto devera ser evitado, através do uso de barreiras, e placas
de sinalizacdo até a perfeita cura do concreto.
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vamos compartilhar a cidade

2
METODO CONSTRUTIVO
PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5
Subleito Base Camada de revestimento
* Adequagdo e * Espalhar brita « Langamento e = Arremates
compactagéo - Totus: espalhamento Juntas

« Drenagem
eredes
subterraneas

(conforme
o projeto)

« Sarrafeamento
+ Desempeno

Figura 11 — Resumo das Etapas.

Passo 01 - Subleito

A primeira providéncia a ser tomada é verificar a camada de subleito, aquela que sera a base para o pavimento.

Esta camada pode ser constituida de solo natural do local ou solo de empréstimo (troca de solo). Devem ser observados,
e reparados quando necessario, os seguintes detalhes:

O solo utilizado ndo pode ser expansivel;
A superficie ndo deve ter calombos nem buracos;

O caimento da 4dgua deve estar de acordo com a especificagdo do projeto. Recomenda-se que o caimento seja,
no minimo, de 2% para facilitar o escoamento de agua;

A superficie deve estar na cota prevista em projeto.

Figura 12 — Nivelamento e compactagdo do terreno

Passo 02 - Base

Apods a execugdo do subleito serd executada a camada granular, que servird de base para langamento do
concreto. Ela tem a fungdo de regularizar, nivelar e dar declividade ao piso.

A base é composta por uma camada de material granular (brita graduada) de, no minimo, 5,00cm para fluxo
de pedestres. O fundamental é que o material esteja limpo, livre de iodo, pd e sujeira, e que esteja bem graduado, ou
seja, tenha graos de diversos tamanhos, garantindo assim que, ao compacta-lo, obtenha-se um bom arranjo.

Figura 13 — Espalhamento da camada de Brita

24

Av. Ferreira Viana, 1135 — Pelotas/RS - CEP: 96085-000
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br




PLANEJAMENTO E GESTAO t

vamos compartilhar a cidade
A base deverd estar perfeitamente nivelada e regularizada, dentro de rigorosas especificagGes de execugdo e
de controle topografico, de modo que nado interfira na qualidade final do pavimento.

Passo 03, Passo 04 e Passo 05

Um dos fatores preponderantes para o sucesso da execugdo de pisos de concreto é a qualidade do concreto
utilizado. O concreto simples devera ser pré-misturado e fornecido na obra em caminhdes-betoneira, por empresas
especializadas, atendendo as caracteristicas definidas em projeto. Executa-se o espalhamento do concreto utilizando-
se ferramentas especificas, que garantem maior produtividade e proporcionam facilidade de espagar a armadura do
solo, em meio ao processo de langamento.

O fornecimento de concreto deve ser programado de acordo com a frente de servigo que esta apta a receber
o concreto. Assim, evita-se desperdicio ou falta de material.

As férmas internas e arremates de caixas de inspe¢do devem estar fixados antes do lancamento do concreto.

Sl L
7 et

Figura 14 — Recebimento e espalhamento do concreto.

Sarrafeamento do concreto

Imediatamente apds o adensamento deve comegar a operagdo de sarrafeamento do concreto, realizada com
régua metdlica e movimento de vaivém, até que se obtenha uma superficie plana. Verifique no projeto de drenagem a
locagdo dos pontos de captagdo. Vale salientar que o caimento minimo da superficie do piso acabado é da ordem de
1% a 2%.

Desempeno do concreto

A tarefa seguinte é o desempeno do concreto com desempenadeira float de magnésio ou aluminio com, no
minimo, 1,5 m de comprimento, para eliminar as depressdes e ressaltos, garantindo a regularidade superficial do
pavimento. O objetivo é permitir a homogeneizagcdo e abertura dos poros do concreto antes da aplicagdo do
endurecedor de superficie.

il -;”’ > D LN, \

Figura 15 — Desempeno do concreto.

Limpeza e abertura ao trafego

As formas s6 poderdo ser retiradas 12 horas depois da concretagem ou até o concreto atingir resisténcia
mecanica suficiente para essa operagao, sem que ocorram quebras das bordas do pavimento.

A liberacgdo ao trafego de pedestres sera feita em fun¢do dos resultados de resisténcia do concreto, os quais
deverdo atingir, no minimo, 70% do valor especificado em projeto.
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O controle tecnoldgico e o gerenciamento da obra sdo fundamentais para a garantia da qualidade do produto
final acabado.

SituagOes especificas de utilizagcdo das calgadas, como as que permitem o acesso a industrias e fabricas, por
exemplo, deverdo ter tratamento especial, principalmente quanto a tecnologia do concreto, uma vez que este podera
estar sujeito a ataques quimicos (a ser contemplado no projeto executivo de engenharia).

Rampas para Veiculos em Concreto Armado Fck 20Mpa — Espessura 7cm

Para os acessos de veiculos as garagens, serdo executados os rebaixamentos do meios-fios existentes e a
execuc¢do de rampas de garagem em concreto armado. Conforme previsto na Lei 5528/2008 — Cddigo de Obras Art. 96
Segao VI.

Conforme projeto geométrico, deverao ser instaladas rampas em concreto armado, com tela soldada didametro
5mm e espagamento da malha de 10x10cm, junto as entradas de garagem para acesso de veiculos. As especificacdes
do concreto seguem as mesmas recomendac¢ées do passeio, considerando uma armadura nos dois sentidos.

Para a estrutura do pavimento do passeio sera utilizado no revestimento concreto com fck 20Mpa, e foi
definida a seguinte estrutura para o passeio:

- 7,00 cm de concreto com fck 20 Mpa;
- Tela soldada nervurada, diametro 5mm, espacamento da malha de 10x10cm;
- 5,00 cm de lastro de brita.

1.8.3. PISOS PODOTATIL

Execugdo de Corte em Pavimentos (concreto ou CBUQ)
Cortes no concreto dos passeios existentes deverao ser executados, permitindo a perfeita instalagdo dos pisos
podotatil, os cortes terdo largura de 30cm e espessura de 5cm.
O corte deverd ser executado com mdquina cortadora de piso com disco diamantado especifico para o
pavimento existente.

Transporte comercial com caminhdo basculante
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 30% de
empolamento, tendo uma distancia de 9,0km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo em anexo).

Piso Podotatil ALERTA
O piso podotatil de alerta (cor vermelha) deve ser utilizado para sinalizar situacGes que envolvem risco de
seguranca. Serd instalado nas rampas de acessibilidade e rampas de acesso de veiculos.
As placas de piso tatil terdo dimensdes 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser de concreto vibro-
prensado ou tipo ladrilho hidraulico. Terdo espagamento de 2,0mm. Serdo assentados com argamassa cimento e areia,
traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de cimento.

Piso Podotatil DIRECIONAL
O piso podotatil direcional (cor amarela) devera ser utilizado na extensdo dos passeios da via, conforme
detalhamento do projeto de acessibilidade.
As placas de piso tatil terdo dimensdes 25x25cm e espessura de 2,0cm, podendo ser de concreto vibro-
prensado ou tipo ladrilho hidraulico. Terdo espagamento de 2,0mm. Serdo assentados com argamassa cimento e areia,
traco 1:3. Executar rejuntamento com nata de cimento.

1.9. SINALIZACAO
1.9.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

Tem por finalidade tornar mais eficiente e segura a operagao da via, fornecendo informagGes que permitam
aos usuarios adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o
fluxo de trafego e canalizar e orientar os usuarios da via.

Foram utilizados os zebrados, linhas demarcadoras, separadoras, faixas de pedestres, setas indicativas e
inscricdes na pista, quando necessarias.
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Sera adotada a pintura utilizando Termopldstico e Pintura Acrilica, corresponde a mistura de ligantes;
particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes
prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de pavimento em
estado de desagregacao.

A aplicagdo sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligacdo. E obrigatdria a execucédo
da pintura de contraste preta, a pintura de ligagdo deve ser feita sobre a tinta preta, apds a sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apds a aplicagdo do termoplastico, aspergir as microesferas de
vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il A ou C a razdo minima de 400 g/m?.

A espessura de aplicacdo apds a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos apds o término da
aplicacdo.

A aplicagdo deve ser por proje¢dao pneumatica ou mecanica.

Somente as Faixas de Pedestres e as Linhas de Retengdo das faixas de pedestres serdo executadas com
Pintura Termoplastica em alto relevo. As demais sinaliza¢gdes horizontais serdo em Pintura Acrilica Retro refletiva,
conforme especificadas no Projeto de Sinalizacao.

Tacha Refletiva Bidirecional
Serdo instaladas tachas refletivas bidirecionais, para garantir maior visibilidade, conforme indicado no projeto
de Sinalizagao.

Tachao Refletivo Bidirecional
Serdo instalados tachdes refletivos bidirecionais, para garantir maior visibilidade, conforme indicado no
projeto de Sinalizacao.

1.9.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL

Fornecimento e Implantagdo de Placa de Ago — Pelicula I+
A sinalizacdo vertical especificada em projeto de sinalizagdo, elaborada e instalada na melhor técnica, devera
conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos — padrdao SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as
especificagdes previstas na Legislacdo pertinente e vigente — considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de
pedestres, usuais nas cidades brasileiras.
Paras as dimensdes das placas, devera seguir o projeto de sinalizagao.

Fornecimento e Implantagdo de Suporte Metalico Galvanizado para Placa
Os suportes serdo metalicos de ago galvanizado padrdo DIN (parede grossa). Devem ser fixados ao solo através
de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixagdo das placas aos suportes devem ser galvanizados e com
diametro minimo de 8 mm, apds fixado o parafuso devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

1.10. CONTROLE TECNOLOGICO

1.10.1. ENSAIO DE REFORGCO DE SUB-BASE - RACHAO
1.10.2. ENSAIO DE REFORCO DE BASE - BGS
Ensaio de Base e Sub-base Estabilizada Granulometricamente, conforme NORMA DNIT 141/2010—ES:

Controle dos insumos: Os materiais utilizados na execugdo da base devem ser rotineiramente examinados,
mediante a execuc¢do dos seguintes procedimentos:
a) Ensaios de caracterizagdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos métodos
DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94, em locais escolhidos
aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada didria
de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscaliza¢3do.
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b) Ensaios de compactagdo pelo método DNERME 129/94, com energia indicada no projeto, com
material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por camada
para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida
para uma amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a
critério da Fiscalizagao.

¢) No caso da utilizagdo de mistura de solo e material britado, a compactacdo de projeto deve ser com
a energia modificada, de modo a se atingir o maximo da densificagdo, determinada em trechos experimentais,
em condigGes reais de trabalho no campo.

d) Ensaios de indice de Suporte Califérnia - ISC e expansdo pelo método DNER-ME 049/94, na energia
de compactagao indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais escolhidos aleatoriamente.
Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 400 m de pista, ou por camada por jornada diaria de
trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscaliza¢3do.

e) A frequéncia indicada para a execugao de ensaios é a minima aceitavel.

f) Para pistas de extensdo limitada, com area de até 4.000 m2, devem ser coletadas pelo menos 5
amostras, para execu¢ao do controle dos insumos.

Controle da execugdo: O controle da execugdo da base estabilizada granulometricamente deve ser exercido
mediante a coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatéria, de acordo com o Plano de
Amostragem Variavel (vide subsecdo 7.4 da NORMA DNIT 141/2010-ES). Devem ser efetuadas as seguintes
determinacgdes e ensaios:

a) Ensaio de teor de umidade do material, imediatamente antes da compactag¢do, por camada, para
cada 100 m de pista a ser compactada, em locais escolhidos aleatoriamente (métodos DNER-ME 052/94 ou
DNER-ME 088/94). A tolerancia admitida para o teor de umidade deve ser de 2 pontos percentuais em relagdo
a umidade 6tima.

b) Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” para cada 100 m de pista, por camada,
determinada pelos métodos DNER-ME 092/94 ou DNER-ME 036/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Para
pistas de extensdo limitada, com areas de no maximo 4.000 m2, devem ser feitas pelo menos cinco
determinagdes por camada, para o calculo do grau de compactagao (GC).

c) Os calculos do grau de compactacdo devem ser realizados utilizando-se os valores da massa
especifica aparente seca maxima obtida no laboratdrio e da massa especifica aparente seca “in situ”, obtida
na pista. Ndo devem ser aceitos valores de grau de compactacgao inferiores a 100%.

Verificagdo do produto: A verificagdo final da qualidade da camada de base (Produto) deve ser exercida
através das determinacdes executadas de acordo com o Plano de Amostragem Variavel (vide subsecdo 7.4 da NORMA
DNIT 141/2010-ES). Apds a execugdo da base, deve-se proceder ao controle geométrico, mediante a relocagdo e
nivelamento do eixo e bordas, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) £ 10 cm, quanto a largura da plataforma;

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;

c) £ 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

Plano de amostragem — Controle tecnolégico: O nimero e a frequéncia de determinagGes correspondentes
aos diversos ensaios para o controle tecnoldgico dos insumos, da execucdo e do produto devem ser estabelecidos
segundo um Plano de Amostragem, aprovado pela Fiscalizagdo, elaborado de acordo com os preceitos da Norma DNER-
PRO 277/97. O tamanho das amostras deve ser documentado e informado previamente a Fiscalizagdo.

REVESTIMENTO EM CBUQ
A Empresa responsavel pela execucdo desta obra devera apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico,
juntamente com os ensaios realizados em cada etapa dos servicos, conforme exigéncias normativas do DNIT. Sendo
estes itens indispensdveis para liberagdo dos recursos junto a CEF, necessitando, obrigatoriamente o encaminhamento
juntamente ao boletim de medigdo, referente a este servigo.

Conforme NORMA DNIT 031/2006—-ES 10:

Controle dos insumos: Todos os materiais utilizados na fabricagdo de Concreto Asfaltico (Insumos) devem ser
examinados em laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer as especificagdes em vigor.
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- Cimento asfaltico: O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte:

— 01 ensaio de penetragdo a 252C (DNER-ME 003);

— 01 ensaio do ponto de fulgor;

— 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t;

— 01 ensaio de espuma;

— 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004).
- Agregados: O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:

a) Ensaios eventuais: Somente quando houver duividas ou variagdes quanto a origem e natureza dos
materiais.

— Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035);

— Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079);

— Ensaio de indice de forma do agregado graido (DNER-ME 086).

b) Ensaios de rotina:

— 02 ensaios de granulometria do agregado (DNER-ME 083);

— 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo (DNER-ME 054);

— 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer) (DNER-ME 083).

Controle da produgdo: O controle da produgdo (Execugdo) do Concreto Asfaltico deve ser exercido através de
coleta de amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatdria de acordo com o Plano de Amostragem
Aleatéria.

Controle da usinagem do concreto asfaltico:

a) Controles da quantidade de ligante na mistura:

- Devem ser efetuadas extragGes de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo apds a passagem da
acabadora (DNER-ME 053).

- A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura,
devendo-se observar a tolerancia maxima de £ 0,3. Deve ser executada uma determinag¢do, no minimo
a cada 700m2 de pista.

b) Controle da graduagdo da mistura de agregados: Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME

083) da mistura dos agregados resultantes das extragdes citadas na alinea "a". A curva granulométrica deve

manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura: As temperaturas podem apresentar variagdes de + 52C das especificadas no
projeto da mistura.

d) Controle das caracteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall em trés corpos-de-prova de
cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNERME 043) e também o ensaio de tragdo por compressao
diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de prova devem ser
moldados in loco, imediatamente antes do inicio da compacta¢do da massa. Os valores de estabilidade, e da resisténcia
a tragdo por compressdo diametral devem satisfazer ao especificado.

Espalhamento e Compactagdo na Pista:

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa imediatamente antes
de iniciada a compactacdo. Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerancia de +ou- 5°C.

O controle do grau de compactacao — GC da mistura asféltica deve ser feito, medindo-se a densidade
aparente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas
e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinagdes em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de
trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relagdo a massa especifica
aparente do projeto da mistura.

1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

Limpeza Final de Obra
Considera m3o-de-obra para limpeza geral da 4rea de interven¢do da via, no decorrer e/ou final da obra,
removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.
Todas as pavimentacgdes, revestimentos, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra
ndo sejam danificadas por esse servico.
Apds a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessarios
Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdao em toda a drea do trecho.
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Limpeza Preventiva: A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo os
entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servigos e adjacéncias provocados com
a execugao dos servicos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento
dos lotes lindeiros.

Limpeza Final: Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servicos, que serdao removidos para o bota fora apropriado. Em seguida sera feita uma varredura geral dos
servicos com o emprego de serragem molhada ou outro artificio, para evitar formacgao de poeira.

Remog¢ao dos Canteiros: Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada das
instalagdes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servigos. Deverao ser retirados todos os
detritos e restos de materiais de todas as partes dos servigos, que serdo removidos para o bota fora
apropriado.

Recebimento dos servigos e obras: O recebimento dos servigos e obras sera de acordo com as CondigOes
Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento
da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) relativa ao
periodo de execugao dos servigos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e seguranca dos

trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

Arq. Elise Lopes Dutra
CAU A46844-4

Eng2. Civil Mirela de Faria Miranda
CREA RS146401
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1. MAPAS

Apresentamos a seguir, as fontes de materiais escolhidas para compor a planilha orcamentaria.

Massa Asfaltica

A massa asfaltica, a ser utilizada na execug¢do do pavimento proposto, sera proveniente da Usina de
Asfalto da Empresa SBS Engenharia e Construcdes, situada no Municipio do Capdo do Ledo/RS, distante
aproximadamente 21,80km do local da obra.

SBS Engel:nharia
€ Construcdes

Mapa 01 — Mapa localizagdo Usina de Asfalto
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Materiais Pétreos

A pedreira escolhida para o fornecimento de material para esta obra, foi a pedreira SILVEIRA.

Localizada na localidade de Monte Bonito. A distancia média de transporte até o local da obra é de
22,70km.

Monte Bonito

+(0)Silveira

eroporo
® Internacional
de Pelota:

Mapa 02 — Mapa localizagdo Jazida de Granito (Pedreira)
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Bota Fora de Escavagoes

O bota fora relacionado as escavacdes de materiais de base e sub-base e demoli¢cdes serdo
destinados ao aterro localizado no final na Avenida Zeferino Costa — Bairro Santa Funda, no municipio de
Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 9,00km, do trecho da obra, conforme apresentada na
imagem abaixo.

Mapa 03 — Mapa localiza¢do Bota-Fora — material de escavagdo e demoligoes
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Bota Fora de Demoli¢des

O bota fora relacionado a materiais de demoli¢ées (abrigo de O6nibus) serdo destinados ao
ECOPONTO localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira — Bairro Centro, no municipio de
Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 1,30km, do trecho da obra, conforme apresentada na
imagem abaixo.

MGD}

44
.-_lea"i'r'ét_dr.q Anchieta,
4944 - Centrogg’ 4
L] ._ s

nperié'{:rué‘geﬁ!«ﬂalta.'
. 9 f L ¥ I d

0 oy iy}

Mapa 04 - Mapa localizagéio Bota-Fora — material de demoligdo (abrigo de 6nibus)
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Bota Fora de CBUQ

O bota fora relacionado a materiais de restos de pavimentacdo (CBUQ) serdo destinados a Secretaria
Municipal de Obras localizada na Rua Uruguai, n? 10 — Bairro Centro, no municipio de Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 4,60km, do trecho da obra, conforme apresentada na
imagem abaixo.
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Mapa 05 — Mapa localizagéo Bota-Fora — material de CBUQ
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Cimento Asfaltico de Concreto

O cimento asfaltico de concreto (CAP), a ser utilizado na composi¢cdo do CBUQ, sera proveniente da
Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), situada no Municipio do Canoas/RS, distante aproximadamente 289km
do local da usina.

= 3 h 58 min
289 km

Torrinhas

SBS Engenharia
e Construcd

Mapa 06 — Mapa localizagéio REFAP — material CAP
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