
SINAPI – abr/20 DESON.

SICRO – Out/19

BDI: 29,88%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTDE.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL %

PAVIMENTAÇÃO RUA PADREA ANCHIETA E ROTATÓRIAS AVENIDA 

ILDEFONSO SIMÕES LOPES
808.419,49R$        

1. PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 01 180.988,47R$        22,39%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.076,33R$          1,25%

1.1.0.1. COMP-16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL_TRECHO 01_RUA ANCHIETA - MÃO DE OBRA UNIDADE 1,00 4.696,56R$       6.099,89R$       6.099,89R$              0,75%

1.1.0.2. COMP-17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL_TRECHO 01 - CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE 1,00 1.020,00R$       1.324,78R$       1.324,78R$              0,16%

1.1.0.3. COMP-18 SINALIZAÇÃO DE OBRA - TRECHO 01 UNIDADE 1,00 2.041,62R$       2.651,66R$       2.651,66R$              0,33%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS 1.385,51R$            0,17%

1.2.0.1. COMP-25 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 370,40R$          481,08R$          1.385,51R$              0,17%

1.3. LOCAÇÃO DE OBRA 582,08R$               0,07%

1.3.0.1. COMP-26
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BASE SINAPI 78472 (12/2019)
M2 1.455,20 0,31R$              0,40R$              582,08R$                 0,07%

1.4. DRENAGEM 6.929,02R$            0,86%

1.4.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 2.617,42R$            0,32%

1.4.1.1. 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 12,95 2,09R$              2,71R$              35,09R$                   0,00%

1.4.1.2. 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 

DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 11,38 7,12R$              9,25R$              105,27R$                 0,01%

1.4.1.3. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 1,57 0,79R$              1,03R$              1,62R$                     0,00%

1.4.1.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1,57 0,84R$              1,09R$              1,71R$                     0,00%

1.4.1.5. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 17,66 1,13R$              1,47R$              25,96R$                   0,00%

1.4.1.6. 7760
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)
M     22,20 58,39R$            75,84R$            1.683,65R$              0,21%

1.4.1.7. 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 22,20 26,50R$            34,42R$            764,12R$                 0,09%

1.4.2. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 1.304,95R$            0,16%

1.4.2.1. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,10 80,83R$            104,98R$          10,50R$                   0,00%

1.4.2.2. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 2,79 0,65R$              0,84R$              2,34R$                     0,00%

1.4.2.3. COMP-14 LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA CAIXAS DE DRENAGEM M3 0,20 371,15R$          482,05R$          96,41R$                   0,01%

1.4.2.4. 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 

20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA)

M2 1,92 112,74R$          146,43R$          281,15R$                 0,03%

1.4.2.5. 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,06 385,55R$          500,75R$          30,05R$                   0,00%

1.4.2.6. COMP-15 TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm UNID 2,00 68,10R$            88,45R$            176,90R$                 0,02%

1.4.2.7. COMP-15 TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm UNID 8,00 68,10R$            88,45R$            707,60R$                 0,09%

1.4.3. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 829,53R$               0,10%

1.4.3.1. 9213 DAER LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS UNIDADE 13,00 49,13R$            63,81R$            829,53R$                 0,10%

1.4.4.
AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO 

DA VIA
2.177,12R$            0,27%

1.4.4.1. COMP-05 EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) M 5,65 2,53R$              3,29R$              18,59R$                   0,00%

1.4.4.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,01 1,13R$              1,47R$              1,48R$                     0,00%

1.4.4.3. COMP-10

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. BASE 

99318 SINAPI

M 0,15 96,97R$            125,94R$          18,89R$                   0,00%

1.4.4.4. COMP-27
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, CLASSE D400, CARGA MAX 40T
UNIDADE 3,00 548,75R$          712,72R$          2.138,16R$              0,26%

1.5. MEIO-FIO 2.400,37R$            0,30%

1.5.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA 2.400,37R$            0,30%

1.5.1.1. COMP-23

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 14 CM ALTURA. AF_06/2016

M 81,84 22,58R$            29,33R$            2.400,37R$              0,30%

1.6.
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE 

(CBUQ)
101.796,18R$        12,59%

1.6.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 3.809,18R$            0,47%

1.6.1.1. 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 171,33 2,09R$              2,71R$              464,30R$                 0,06%

1.6.1.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 2.224,50 0,93R$              1,21R$              2.691,65R$              0,33%

1.6.1.3. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 197,73 0,79R$              1,03R$              203,66R$                 0,03%

1.6.1.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 197,73 0,84R$              1,09R$              215,53R$                 0,03%

1.6.1.5. 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 296,25 0,61R$              0,79R$              234,04R$                 0,03%

1.6.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO 9.296,28R$            1,15%

1.6.2.1. 96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 88,88 62,47R$            81,14R$            7.211,72R$              0,89%

1.6.2.2. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 2.481,62 0,65R$              0,84R$              2.084,56R$              0,26%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Rua Padre Anchieta e Avenida Ildefonso Simões Lopes

Identificação do projeto: Pavimentação Rua Padre Anchieta e Rotatórias Av. Ildefonso Simões Lopes

Tipo de intervenção: REFORÇO DE BASE E SUB-BASE, MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO DA VIA COM CAPA DE CBUQ, 

DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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Endereço: Rua Padre Anchieta e Avenida Ildefonso Simões Lopes

Identificação do projeto: Pavimentação Rua Padre Anchieta e Rotatórias Av. Ildefonso Simões Lopes
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1.6.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA 7.984,75R$            0,99%

1.6.3.1. 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 59,25 85,70R$            111,31R$          6.595,12R$              0,82%

1.6.3.2. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 1.654,32 0,65R$              0,84R$              1.389,63R$              0,17%

1.6.4.
REFORÇO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO EXISTENTE - 

CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA
3.991,80R$            0,49%

1.6.4.1. 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 36,22 2,09R$              2,71R$              98,16R$                   0,01%

1.6.4.2. 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 65,86 0,61R$              0,79R$              52,03R$                   0,01%

1.6.4.3. 96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 19,76 62,47R$            81,14R$            1.603,33R$              0,20%

1.6.4.4. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 551,66 0,65R$              0,84R$              463,39R$                 0,06%

1.6.4.5. 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 13,17 85,70R$            111,31R$          1.465,95R$              0,18%

1.6.4.6. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 367,78 0,65R$              0,84R$              308,94R$                 0,04%

1.6.5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ -R$              76.714,17R$          9,49%

1.6.5.1. 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 898,14 4,50R$              5,84R$              5.245,14R$              0,65%

1.6.5.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 268,54 0,93R$              1,21R$              324,93R$                 0,04%

1.6.5.3. 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 337,56 6,05R$              7,86R$              2.653,22R$              0,33%

1.6.5.4. 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.235,70 1,64R$              2,13R$              2.632,04R$              0,33%

1.6.5.5. COMP-04

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAPA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI

M3 61,79 783,29R$          1.017,34R$       62.861,44R$            7,78%

1.6.5.6. 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 2.571,24 0,46R$              0,60R$              1.542,74R$              0,19%

1.6.5.7. 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 1.346,91 0,83R$              1,08R$              1.454,66R$              0,18%

1.7. ABRIGOS PARA PARADA DE ÔNIBUS 13.829,37R$          1,71%

1.7.0.1. COMP-13 REMOÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS EXISTENTE UNID 1,00 339,75R$          441,27R$          441,27R$                 0,05%

1.7.0.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 15,83 0,93R$              1,21R$              19,15R$                   0,00%

1.7.0.3. COMP-11
ABRIGO DE ÔNIBUS PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, 

INCLUSO BLOCOS DE FUNDAÇÃO
UNID 1,00 9.604,86R$       12.474,79R$     12.474,79R$            1,54%

1.7.0.4. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 1,01 80,83R$            104,98R$          106,03R$                 0,01%

1.7.0.5. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 28,06 0,65R$              0,84R$              23,57R$                   0,00%

1.7.0.6. COMP-08

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 

94993 SINAPI

M2 20,28 29,03R$            37,70R$            764,56R$                 0,09%

1.8. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 31.799,05R$          3,93%

1.8.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.309,56R$            0,16%

1.8.1.1. COMP-03 RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO M 6,50 8,13R$              10,56R$            68,64R$                   0,01%

1.8.1.2. COMP-02 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M 6,50 14,16R$            18,39R$            119,54R$                 0,01%

1.8.1.3. COMP-07 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM M2 10,62 16,85R$            21,88R$            232,37R$                 0,03%

1.8.1.4. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 14,91 0,93R$              1,21R$              18,04R$                   0,00%

1.8.1.5. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,99 80,83R$            104,98R$          103,93R$                 0,01%

1.8.1.6. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 27,64 0,65R$              0,84R$              23,22R$                   0,00%

1.8.1.7. COMP-08

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 

94993 SINAPI

M2 19,73 29,03R$            37,70R$            743,82R$                 0,09%

1.8.2. PASSEIOS 14.573,29R$          1,80%

1.8.2.1. COMP-07 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM M2 54,18 16,85R$            21,88R$            1.185,46R$              0,15%

1.8.2.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 76,07 0,93R$              1,21R$              92,04R$                   0,01%

1.8.2.3. 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 13,00 2,09R$              2,71R$              35,23R$                   0,00%

1.8.2.4. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 22,82 35,45R$            46,04R$            1.050,63R$              0,13%

1.8.2.5. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 22,82 0,79R$              1,03R$              23,50R$                   0,00%

1.8.2.6. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 11,11 80,83R$            104,98R$          1.166,33R$              0,14%

1.8.2.7. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 310,20 0,65R$              0,84R$              260,57R$                 0,03%

1.8.2.8. COMP-09

EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 

SINAPI

M2 78,89 52,30R$            67,93R$            5.359,00R$              0,66%

1.8.2.9. COMP-08

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 

94993 SINAPI

M2 143,25 29,03R$            37,70R$            5.400,53R$              0,67%

1.8.3. PISOS PODOTÁTIL 15.916,20R$          1,97%

1.8.3.1. COMP-05 EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) M 255,08 2,53R$              3,29R$              839,21R$                 0,10%

1.8.3.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 22,38 1,13R$              1,47R$              32,90R$                   0,00%

1.8.3.3. COMP-01
PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA
M2 17,62 116,58R$          151,41R$          2.667,84R$              0,33%
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1.8.3.4. COMP-01
PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA
M2 81,74 116,58R$          151,41R$          12.376,25R$            1,53%

1.9. SINALIZAÇÃO 10.518,39R$          1,30%

1.9.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 6.077,09R$            0,75%

1.9.1.1. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 7,26 13,21R$            17,16R$            124,58R$                 0,02%

1.9.1.2. 5214006 SICROSINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV M2 30,89 73,99R$            96,10R$            2.968,53R$              0,37%

1.9.1.3. 5213360 SICROTACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNIDADE 58,00 17,03R$            22,12R$            1.282,96R$              0,16%

1.9.1.4. 5213362 SICROTACHÃO REFLETIVO -  BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNIDADE 34,00 38,52R$            50,03R$            1.701,02R$              0,21%

1.9.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 4.441,30R$            0,55%

1.9.2.1. 5213571 SICROFORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III M2 2,15 293,40R$          381,07R$          819,30R$                 0,10%

1.9.2.2. 5213851 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M
UNIDADE 10,00 278,87R$          362,20R$          3.622,00R$              0,45%

1.10. CONTROLE TECNOLÓGICO 173,31R$               0,02%

1.10.1. ENSAIO DE REFORÇO DE SUB-BASE - RACHÃO 103,99R$               0,01%

1.10.1.1. COMP-12
ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI 

74021/006 (02/2019)
M3 88,88 0,90R$              1,17R$              103,99R$                 0,01%

1.10.2. ENSAIO DE REFORÇO DE BASE - BGS 69,32R$                 0,01%

1.10.2.1. COMP-12
ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI 

74021/006 (02/2019)
M3 59,25 0,90R$              1,17R$              69,32R$                   0,01%

1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.498,86R$            0,19%

1.11.0.1. COMP-06 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.455,20 0,79R$              1,03R$              1.498,86R$              0,19%

2. ROTATÓRIAS AVENIDA ILDEFONSO SIMÕES LOPES 204.251,39R$        25,27%

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 26.152,04R$          3,23%

2.1.0.1. COMP-19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL_ROTATÓRIAS AV. ILDEFONSO - MÃO DE OBRA UNIDADE 1,00 9.393,12R$       12.199,78R$     12.199,78R$            1,51%

2.1.0.2. COMP-20
ADMINISTRAÇÃO LOCAL_ROTATÓRIAS AV. ILDEFONSO - CANTEIRO E 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS
UNIDADE 1,00 10.742,42R$     13.952,26R$     13.952,26R$          1,73%

2.2. SERVIÇOS INICIAIS 1.385,51R$            0,17%

2.2.0.1. COMP-25 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 370,40R$          481,08R$          1.385,51R$              0,17%

2.3. 78472 LOCAÇÃO DE OBRA 945,73R$               0,12%

2.3.0.1. COMP-26
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BASE SINAPI 78472 (12/2019)
M2 2.364,33 0,31R$              0,40R$              945,73R$                 0,12%

2.4. MEIO FIO PRÉ- MOLDADO 9.749,35R$            1,21%

2.4.0.1. COMP-03 RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO M 82,13 8,13R$              10,56R$            867,29R$                 0,11%

2.4.0.2. COMP-02 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M 10,84 14,16R$            18,39R$            199,35R$                 0,02%

2.4.0.3. 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 68,62 38,01R$            49,37R$            3.387,77R$              0,42%

2.4.0.4. 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 99,66 40,91R$            53,13R$            5.294,94R$              0,65%

2.5.
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE 

(CBUQ)
134.457,40R$        16,63%

2.5.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 1.331,35R$            0,16%

2.5.1.1. 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 78,38 2,09R$              2,71R$              212,41R$                 0,03%

2.5.1.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 725,02 0,93R$              1,21R$              877,27R$                 0,11%

2.5.1.3. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 78,38 0,79R$              1,03R$              80,73R$                   0,01%

2.5.1.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 78,38 0,84R$              1,09R$              85,43R$                   0,01%

2.5.1.5. 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 95,58 0,61R$              0,79R$              75,51R$                   0,01%

2.5.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO 5.097,28R$            0,63%

2.5.2.1. 96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 47,79 62,47R$            81,14R$            3.877,68R$              0,48%

2.5.2.2. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 1.451,90 0,65R$              0,84R$              1.219,60R$              0,15%

2.5.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA 3.270,24R$            0,40%

2.5.3.1. 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 23,90 85,70R$            111,31R$          2.660,31R$              0,33%

2.5.3.2. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 726,11 0,65R$              0,84R$              609,93R$                 0,08%

2.5.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 124.758,53R$        15,43%

2.5.4.1. 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 1.361,38 4,50R$              5,84R$              7.950,46R$              0,98%

2.5.4.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 681,37 0,93R$              1,21R$              824,46R$                 0,10%

2.5.4.3. 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 95,58 6,05R$              7,86R$              751,26R$                 0,09%

2.5.4.4. 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.456,96 1,64R$              2,13R$              3.103,32R$              0,38%

2.5.4.5. COMP-22

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), REGULA, COM ESPESSURA DE 

4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI

M3 58,28 783,29R$          1.017,34R$       59.290,58R$            7,33%

2.5.4.6. 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 2.425,31 0,46R$              0,60R$              1.455,19R$              0,18%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Rua Padre Anchieta e Avenida Ildefonso Simões Lopes

Identificação do projeto: Pavimentação Rua Padre Anchieta e Rotatórias Av. Ildefonso Simões Lopes

Tipo de intervenção: REFORÇO DE BASE E SUB-BASE, MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO DA VIA COM CAPA DE CBUQ, 

DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2.5.4.7. 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 1.439,48 0,83R$              1,08R$              1.554,64R$              0,19%

2.5.4.8. 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.456,96 1,64R$              2,13R$              3.103,32R$              0,38%

2.5.4.9. COMP-24

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI

M3 43,71 783,29R$          1.017,34R$       44.467,93R$            5,50%

2.5.4.10. 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 1.818,98 0,46R$              0,60R$              1.091,39R$              0,14%

2.5.4.11. 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 1.079,61 0,83R$              1,08R$              1.165,98R$              0,14%

2.6. PASSEIOS 836,26R$               0,10%

2.6.0.1. COMP-07 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM M2 12,48 16,85R$            21,88R$            273,06R$                 0,03%

2.6.0.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 14,41 0,93R$              1,21R$              17,44R$                   0,00%

2.6.0.3. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,62 80,83R$            104,98R$          65,09R$                   0,01%

2.6.0.4. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 18,84 0,65R$              0,84R$              15,83R$                   0,00%

2.6.0.5. COMP-08

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 

94993 SINAPI

M2 12,33 29,03R$            37,70R$            464,84R$                 0,06%

2.7. PAISAGISMO 3.680,21R$            0,46%

2.7.0.1. 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    6,46 143,57R$          186,47R$          1.204,60R$              0,15%

2.7.0.2. 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 129,14 14,76R$            19,17R$            2.475,61R$              0,31%

2.8. SINALIZAÇÃO 24.609,63R$          3,04%

2.8.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 17.301,77R$          2,14%

2.8.1.1. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 37,73 13,21R$            17,16R$            647,45R$                 0,08%

2.8.1.2. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 49,41 13,21R$            17,16R$            847,88R$                 0,10%

2.8.1.3. 5214006 SICROSINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV M2 50,92 73,99R$            96,10R$            4.893,41R$              0,61%

2.8.1.4.
5213360 

SICRO
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNIDADE 68,00 17,03R$            22,12R$            1.504,16R$              0,19%

2.8.1.5.
5213361 

SICRO
TACHÃO REFLETIVO -  MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNIDADE 39,00 37,60R$            48,83R$            1.904,37R$              0,24%

2.8.1.6.
5213362 

SICRO
TACHÃO REFLETIVO -  BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNIDADE 150,00 38,52R$            50,03R$            7.504,50R$              0,93%

2.8.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 7.307,86R$            0,90%

2.8.2.1. 5213571 SICROFORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III M2 4,92 293,40R$          381,07R$          1.874,86R$              0,23%

2.8.2.2.
5213851 

SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M
UNIDADE 15,00 278,87R$          362,20R$          5.433,00R$              0,67%

2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.435,26R$            0,30%

2.9.0.1. COMP-06 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2.364,33 0,79R$              1,03R$              2.435,26R$              0,30%

3. PAVIMENTAÇÃO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 02 423.179,63R$        52,35%

3.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 36.618,59R$          4,53%

3.1.0.1. COMP-12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL_TRECHO 02 - MÃO DE OBRA UNIDADE 1,00 15.342,09         19.926,31         19.926,31                2,46%

3.1.0.2. COMP-16
ADMINISTRAÇÃO LOCAL_TRECHO 02 - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO  DE 

OBRAS
UNIDADE 1,00 12.852,08         16.692,28         16.692,28                2,06%

3.2. SERVIÇOS INICIAIS 1.385,51R$            0,17%

3.2.0.1. COMP-21 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 370,40              481,08              1.385,51                  0,17%

3.3. LOCAÇÃO DE OBRA 1.327,60R$            0,16%

3.3.0.1. COMP-22
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BASE SINAPI 78472 (12/2019)
M2 3.319,00 0,31                  0,40                  1.327,60                  0,16%

3.4. DRENAGEM 22.499,02R$          2,78%

3.4.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 12.097,45              1,50%

3.4.1.1. 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 48,78 2,09                  2,71                  132,19                     0,02%

3.4.1.2. 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 

A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 

DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 41,44 7,12                  9,25                  383,32                     0,05%

3.4.1.3. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 7,34 0,79                  1,03                  7,56                         0,00%

3.4.1.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 7,34 0,84                  1,09                  8,00                         0,00%

3.4.1.5. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 82,58 1,13                  1,47                  121,39                     0,02%

3.4.1.6. 7760
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)
M     103,80 58,39                75,84                7.872,19                  0,97%

3.4.1.7. 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 103,80 26,50                34,42                3.572,80                  0,44%

3.4.2. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 5.325,50                0,66%

3.4.2.1. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,60 80,83                104,98              62,99                       0,01%

3.4.2.2. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 16,75 0,65                  0,84                  14,07                       0,00%

3.4.2.3. COMP-14 LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA CAIXAS DE DRENAGEM M3 1,20 371,15              482,05              578,46                     0,07%

3.4.2.4. 72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 

20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA)

M2 12,96 112,74              146,43              1.897,73                  0,23%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTDE.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Rua Padre Anchieta e Avenida Ildefonso Simões Lopes

Identificação do projeto: Pavimentação Rua Padre Anchieta e Rotatórias Av. Ildefonso Simões Lopes

Tipo de intervenção: REFORÇO DE BASE E SUB-BASE, MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO DA VIA COM CAPA DE CBUQ, 

DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.4.2.5. 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,39 385,55              500,75              195,29                     0,02%

3.4.2.6. COMP-15 TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm UNID 12,00 68,10                88,45                1.061,40                  0,13%

3.4.2.7. COMP-15 TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm UNID 4,00 68,10                88,45                353,80                     0,04%

3.4.2.8. COMP-19 BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - ALAS - fck 20MPa UNIDADE 8,00 111,81              145,22              1.161,76                  0,14%

3.4.3. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM 2.173,21                0,27%

3.4.3.1. 9210 DAER LIMPEZA DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA M 265,00 1,30                  1,69                  447,85                     0,06%

3.4.3.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 1.240,20 0,93                  1,21                  1.500,64                  0,19%

3.4.3.3. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 106,00 0,79                  1,03                  109,18                     0,01%

3.4.3.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 106,00 0,84                  1,09                  115,54                     0,01%

3.4.4.
AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO 

DA VIA
2.902,86                0,36%

3.4.4.1. COMP-05 EXECUÇÃO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) M 7,54 2,53                  3,29                  24,81                       0,00%

3.4.4.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1,35 1,13                  1,47                  1,98                         0,00%

3.4.4.3. COMP-10

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. BASE 

99318 SINAPI

M 0,20 96,97                125,94              25,19                       0,00%

3.4.4.4. COMP-23
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, CLASSE D400, CARGA MAX 40T
UNIDADE 4,00 548,75              712,72              2.850,88                  0,35%

3.5. MEIO-FIO 30.817,82R$          3,81%

3.5.1. MEIO-FIO PRÉ MOLDADO 14.410,50              1,78%

3.5.1.1. 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 266,00 38,01                49,37                13.132,42                1,62%

3.5.1.2. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 74,48 13,21                17,16                1.278,08                  0,16%

3.5.2. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA 16.407,32              2,03%

3.5.2.1. COMP-17

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 14 CM ALTURA. BASE SINAPI 94267

M 545,11 22,58                29,33                15.988,08                1,98%

3.5.2.2. COMP-18

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 14 CM ALTURA. BASE SINAPI 94268

M 13,02 24,79                32,20                419,24                     0,05%

3.6.
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE 

(CBUQ)
238.157,73R$        29,46%

3.6.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 12.721,74              1,57%

3.6.1.1. 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 763,41 2,09                  2,71                  2.068,84                  0,26%

3.6.1.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 6.521,29 0,93                  1,21                  7.890,76                  0,98%

3.6.1.3. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 579,67 0,79                  1,03                  597,06                     0,07%

3.6.1.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 579,67 0,84                  1,09                  631,84                     0,08%

3.6.1.5. 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 1.940,81 0,61                  0,79                  1.533,24                  0,19%

3.6.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO 60.899,65              7,53%

3.6.2.1. 96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

M3 582,25 62,47                81,14                47.243,77                5,84%

3.6.2.2. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 16.257,00 0,65                  0,84                  13.655,88                1,69%

3.6.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA 52.311,20              6,47%

3.6.3.1. 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 388,17 85,70                111,31              43.207,20                5,34%

3.6.3.2. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 10.838,09 0,65                  0,84                  9.104,00                  1,13%

3.6.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 112.225,14            13,88%

3.6.4.1. 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 1.773,37 6,05                  7,86                  13.938,69                1,72%

3.6.4.2. 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.773,37 1,64                  2,13                  3.777,28                  0,47%

3.6.4.3. COMP-04

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAPA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI

M3 88,67 783,29              1.017,34           90.207,54                11,16%

3.6.4.4. 93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE 

DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 3.690,03 0,46                  0,60                  2.214,02                  0,27%

3.6.4.5. 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA 

PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 1.932,97 0,83                  1,08                  2.087,61                  0,26%

3.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 56.885,49R$          7,04%

3.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 495,95                   0,06%

3.7.1.1. COMP-03 RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO M 2,50 8,13                  10,56                26,40                       0,00%

3.7.1.2. COMP-02 REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M 2,50 14,16                18,39                45,98                       0,01%

3.7.1.3. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,48 80,83                104,98              50,39                       0,01%

3.7.1.4. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 13,40 0,65                  0,84                  11,26                       0,00%
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SINAPI – abr/20 DESON.

SICRO – Out/19

BDI: 29,88%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTDE.
 CUSTO 

UNITÁRIO 

 PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Rua Padre Anchieta e Avenida Ildefonso Simões Lopes

Identificação do projeto: Pavimentação Rua Padre Anchieta e Rotatórias Av. Ildefonso Simões Lopes

Tipo de intervenção: REFORÇO DE BASE E SUB-BASE, MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO DA VIA COM CAPA DE CBUQ, 

DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.7.1.5. COMP-08

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 

94993 SINAPI

M2 9,60 29,03                37,70                361,92                     0,04%

3.7.2. PASSEIOS 44.849,07              5,55%

3.7.2.1. COMP-07 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM M2 24,28 16,85                21,88                531,25                     0,07%

3.7.2.2. 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 34,09 0,93                  1,21                  41,25                       0,01%

3.7.2.3. 83338
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 54,48 2,09                  2,71                  147,64                     0,02%

3.7.2.4. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 161,63 35,45                46,04                7.441,45                  0,92%

3.7.2.5. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 161,63 0,79                  1,03                  166,48                     0,02%

3.7.2.6. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 38,17 80,83                104,98              4.007,09                  0,50%

3.7.2.7. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 1.065,74 0,65                  0,84                  895,22                     0,11%

3.7.2.8. COMP-09

EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 

SINAPI

M2 93,81 52,30                67,93                6.372,51                  0,79%

3.7.2.9. COMP-08

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM - , MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 

94993 SINAPI

M2 669,66 29,03                37,70                25.246,18                3,12%

3.7.3. PISOS PODOTÁTIL 11.540,47              1,43%

3.7.3.1. COMP-01
PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA
M2 5,62 116,58              151,41              850,92                     0,11%

3.7.3.2. COMP-01
PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA
M2 70,60 116,58              151,41              10.689,55                1,32%

3.8. PAISAGISMO 24.227,84R$          3,00%

3.8.0.1. 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    1,63 143,57              186,47              303,95                     0,04%

3.8.0.2. 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 13,00 85,34                110,84              1.440,92                  0,18%

3.8.0.3. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 76,59 35,45                46,04                3.526,20                  0,44%

3.8.0.4. 72888
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 

SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
M3 76,59 0,79                  1,03                  78,89                       0,01%

3.8.0.5. 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    33,13 143,57              186,47              6.177,75                  0,76%

3.8.0.6. 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 662,50 14,76                19,17                12.700,13                1,57%

3.9. SINALIZAÇÃO 7.418,62R$            0,92%

3.9.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 4.581,79                0,57%

3.9.1.1. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 9,89 13,21                17,16                169,71                     0,02%

3.9.1.2.
5214006 

SICRO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV M2 9,10 73,99                96,10                874,51                     0,11%

3.9.1.3.
5213360 

SICRO
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNIDADE 126,00 17,03                22,12                2.787,12                  0,34%

3.9.1.4.
5213362 

SICRO
TACHÃO REFLETIVO -  BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNIDADE 15,00 38,52                50,03                750,45                     0,09%

3.9.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 2.740,99                0,34%

3.9.2.1.
5213571 

SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III M2 1,49 293,40              381,07              567,79                     0,07%

3.9.2.2.
5213851 

SICRO

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 

PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M
UNIDADE 6,00 278,87              362,20              2.173,20                  0,27%

3.9.3. REMOÇÃO DE SUPORTES E PLACAS EXISTENTES 95,84                     0,01%

3.9.3.1. 7784 DAER REMOÇÃO DE PLACAS - COM 1 SUPORTE UNIDADE 1,00 73,79                95,84                95,84                       0,01%

3.10. CONTROLE TECNOLÓGICO 1.135,39R$            0,14%

3.10.1. ENSAIO DE REFORÇO DE SUB-BASE - RACHÃO 681,23                   0,08%

3.10.1.1. COMP-11
ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI 

74021/006 (02/2019)
M3 582,25 0,90                  1,17                  681,23                     0,08%

3.10.2. ENSAIO DE REFORÇO DE BASE - BGS 454,16                   0,06%

3.10.2.1. COMP-11
ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI 

74021/006 (02/2019)
M3 388,17 0,90                  1,17                  454,16                     0,06%

3.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.706,02R$            0,33%

3.11.0.1. COMP-06 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2.627,20 0,79                  1,03                  2.706,02                  0,33%

_____________________________________________

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA
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