Identificacdo do projeto: Pavimentagao Rua Padre Anchieta e Rotatdrias Av. lldefonso Simdes Lopes
Endereco: Rua Padre Anchieta e Avenida lidefonso Simdes Lopes SINAPI - abr/20 DESON.
Tipo de intervencdo: REFORCO DE BASE E SUB-BASE, MEIO-FIO, PAVIMENTAGAO DA VIA COM CAPA DE CBUQ, SICRO - Out/19
DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA BDI: 20.88%
PLANILHA ORGAMENTARIA
CUSTO PREGO
ITEM CODIGO  |DESCRIGAO UNID. QTDE. T UNITARID | TOTAL %
1. PAVIMENTAGAO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 01 R$ 180.988,47 22,39%)|
1.1, ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 10.076,33 1,25%
1.1.0.1.  |COMP-16  |ADMINISTRACAO LOCAL_TRECHO 01_RUA ANCHIETA - MAO DE OBRA UNIDADE 1,00 | R$  4.696,56 | R$  6.099,89 [ R$ 6.099,89 0,75%)
1.1.0.2. |COMP-17  |ADMINISTRACAO LOCAL_TRECHO 01 - CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE 1,00 | R$  1.020,00 | R$  1.324,78 [ R$ 1.324,78 0,16%)
1.1.0.3. |COMP-18  |SINALIZAGAO DE OBRA - TRECHO 01 UNIDADE 1,00 | R$  2.041,62 | R$  2.651,66 | R$ 2.651,66 0,33%)
1.2. SERVIGOS INICIAIS R$ 1.385,51 0,17%!|
1.2.0.1._|[COMP-25 _|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 | R$ 370,40 | R$ 481,08 | R 1.385,51 0,17%|
1.3. LOCAGAO DE OBRA R$ 582,08 0,07%|
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE -
1.3.0.1. JCOMP-26 |k pviCOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BASE SINAPI 78472 (12/2019) M2 1.455.20 | R¢ 031 Rs 040 | Rs 582,08 0,07%
1.4. DRENAGEM R$ 6.929,02 0,86%|
1.4.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 2.617,42 0,32%
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, o
LALL 83338 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 1295 Rs 2,09 | Rs 271 | Rs 35,09 0.00%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
1.4.1.2.  |93369 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) M3 11,38 [ R$ 7,12 | R$ 9,25 | R$ 105,27 0,01%)
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E .
LAL3. 72888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 157 Rs 0.79 | R$ 103 | Rs 162 0.00%)
1.4.1.4. |100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1,57 | R$ 0,84 | R$ 1,09 | R$ 1,71 0,00%|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
L4LS5. 97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 17.66 | R¢ 113 | R$ LAT | R$ 25,96 0,00%
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS
1.4.1.6. |7760 PLUVIAIS (NBR 8890) M 22,20 | R$ 58,39 | R$ 75,84 | R$ 1.683,65 0,21%)
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM o
LALT. 92808 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 22:20 | R$ 26,50 | R$ 3442 | R$ 764,12 0.09%
FORNECIMENTO). AF_12/2015
1.4.2. POGOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL R$ 1.304,95 0,16%!|
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,
1.42.1.  |96622 ESPESSURA DE *5 CM*, AF 08/2017 M3 0,10 | R$ 80,83 | R$ 104,98 | R$ 10,50 0,00%|
1.4.2.2.__|83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 2,79 | R$ 0,65 | RS 0,84 | R$ 2,34 0,00%|
1.42.3. |COMP-14  |LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA CAIXAS DE DRENAGEM M3 0,20 | R$ 371,15 | R$ 482,05 | R$ 96,41 0,01%)
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA
1.42.4. |72131 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E M2 1,92 [ R$ 112,74 | R$ 146,43 | R$ 281,15 0,03%|
AREIA)
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
1.42.5. 88628 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,06 | R$ 385,55 | R¢ 500,75 | R¢ 30,05 0,00%
1.4.2.6. _|[COMP-15__ |TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPECAO e=8cm UNID 2,00 | R$ 68,10 | R$ 88,45 | R$ 176,90 0,02%]
1.4.2.7. _|COMP-15__|TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPECAO e=8cm UNID 8,00 | R$ 68,10 | RS 88,45 | RS 707,60 0,09%)
1.4.3. LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES R$ 829,53 0,10%!|
1.43.1. |9213 DAER |LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS COLETORAS UNIDADE 13,00 | R$ 49,13 | R$ 63,81 | R$ 829,53 0,10%)
14.4. g{:)\S,TfS DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO RS 2.177.12 0,27%
1.4.4.1.___|[COMP-05 _|EXECUCAO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) M 5,65 | RS 2,53 | R$ 329 [R$ 18,59 0,00%]
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
1442, 97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 101 | Rs 113 | R$ LAT | R$ 148 0,00%
CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM
1.4.4.3. |COMP-10  |CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. BASE M 0,15 | R$ 96,97 | R$ 125,94 | R$ 18,89 0,00%|
99318 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, -
1444, [cOMP27 | Day et CINTERNO = 0.6 M, CLASSE D400, CARGA MAX 40T UNIDADE 3,00 | R$ 548,75 | R$ 712,72 | R$ 2.138,16 0,26%)
1.5. MEIO-FIO R$ 2.400,37 0,30%|
15.1. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA R$ 2.400,37 0,30%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.5.1.1. |COMP-23  |LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 81,84 | R$ 22,58 | R$ 29,33 | R$ 2.400,37 0,30%|
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 14 CM ALTURA. AF_06/2016
16. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE R$ 101.796,18 12,50%)
(CBUQ)
1.6.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORGO DE SUB-BASE E BASE R$ 3.809,18 0,47%!|
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, N
L6l 83338 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 171,33 | R$ 2,09 | Rs 271 | Rs 464,30 0.06%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA -
1.6.1.2.  |95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016 M3XKM 2.224,50 | R$ 0,93 | R$ 1,21 | R$ 2.691,65 0,33%)
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E N
1613, 72888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 197.73 | Rs 0.79 | R$ 103 | Rs 203.66 0.03%)
1.6.1.4. |100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 197,73 | R$ 0,84 | R$ 1,09 | R$ 215,53 0,03%|
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO N
1.6.1.5. |100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2010 M2 296,25 | R$ 0,61 | R$ 0,79 | R$ 234,04 0,03%|
1.6.2. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO R$ 9.296,28 1,15%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.62.1.  |96399 PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 88,88 | R$ 62,47 | R$ 81,14 | R$ 7.211,72 0,89%)
AF_11/2019
1.6.2.2._ |83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 2.481,62 | R$ 0,65 | RS 0,84 | R$ 2.084,56 0,26%|




Identificacdo do projeto: Pavimentagao Rua Padre Anchieta e Rotatdrias Av. lldefonso Simdes Lopes

Endereco: Rua Padre Anchieta e Avenida lidefonso Simdes Lopes
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PLANILHA ORGAMENTARIA
CUSTO PREGO

ITEM CODIGO  |DESCRIGAO UNID. QTDE. T UNITARID | TOTAL

1.6.3. REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA R$ 7.984,75 0,99%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA

1.63.1.  |96396 PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 59,25 | R$ 85,70 | R$ 111,31 | R$ 6.595,12 0,82%
TRANSPORTE. AF_11/2019

1.6.3.2._ |83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 1.654,32 | R$ 0,65 | R$ 0,84 | R$ 1.389,63 0,17%)
REFORGO DE BASE E SUB-BASE DE PAVIMENTO EXISTENTE -

1.64. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA R$ 3.991,80 |  0,49%
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, .

1641, 83338 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 36.22 | R$ 2,09 | Rs 271 | Rs 98,16 0.01%
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO o

1.6.4.2. |100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 M2 65,86 | R$ 0,61 | R$ 0,79 | R$ 52,03 0,01%)
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA

1.6.43. |96399 PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 19,76 | R$ 62,47 | R$ 81,14 | R$ 1.603,33 0,20%
AF_11/2019

1.6.4.4._ |83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 551,66 | R$ 0,65 | R$ 0,84 | R$ 263,39 0,06%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA

1.6.4.5. |96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 13,17 | R$ 85,70 | R$ 111,31 | R$ 1.465,95 0,18%
TRANSPORTE. AF_11/2019

1.6.4.6._ |83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 367,78 | R$ 0,65 | R$ 0,84 | R$ 308,94 0,04%

1.6.5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ R$ - R$ 76.714,17 9,49%
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) -

1.6.5.1.  |96001 EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019 M2 898,14 | R$ 4,50 [ R$ 5,84 | R$ 5.245,14 0,65%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .

1652, 195875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 268,54 | Rs 0,93 | Rs L21|Rs 324,93 0.04%

1.6.5.3.  |96401 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 337,56 | R$ 6,05 | R$ 7,86 | R$ 2.653,22 0,33%

1.654. 96402 oy " PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAC ASFALTICA RR-2C. M2 1.235,70 | R$ 1,64 | Rs 2,13 | Rs 2.632,04 0,33%
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO

1.6.5.5. |COMP-04  [BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAPA DE ROLAMENTO, COM M3 61,79 | R$ 783,29 [R$  1.017,34 | R$ 62.861,44 7,78%
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE

1.6.5.6. |93176 DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 2.571,24 | R$ 0,46 | R$ 0,60 | R$ 1.542,74 0,19%
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA )

1.6.5.7.  |95303 PARA PAVIMENTACAG URBANA M3XKM 1.346,91 | R$ 0,83 | R$ 1,08 | R$ 1.454,66 0,18%)

1.7. ABRIGOS PARA PARADA DE ONIBUS R$ 13.829,37 1,71%

1.7.0.1.__|COMP-13__|REMOCAO DE ABRIGO DE ONIBUS EXISTENTE UNID 1,00 | R$ 339,75 | R$ 441,27 | R$ 441,27 0,05%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .

1.7.0.2. 195875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 1583 | R¢ 093 | R¢ 121 | R$ 1915 0,00%
ABRIGO DE ONIBUS PADRAO PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS, .

1703 |COMP-11 [\ o6 1 0C0S DE FUNDACAG UNID 1,00 | R$  9.604,86 | R$ 12.474,79 | R$ 12.474,79 1,54%)
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS, .

1.7.0.4.  |96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 1,01 | R$ 80,83 | R$ 104,98 | R$ 106,03 0,01%

1.7.05._ |83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 28,06 | R$ 0,65 | R$ 0,84 | R$ 23,57 0,00%
EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN

1.7.0.6. |COMP-08  [LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO - BASE M2 20,28 | R$ 29,03 | R$ 37,70 | R$ 764,56 0,09%
94993 SINAPI

1.8. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TATIL R$ 31.799,05 3,93%|

1.8.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE R$ 1.309,56 0,16%

1.8.1.1._|COMP-03__|RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOCAO ™ 6,50 | R$ 8,13 | R$ 10,56 | R$ 68,64 0,01%

1.8.1.2.__|COMP-02__|REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M 6,50 | R$ 14,16 | R$ 18,39 | R$ 119,54 0,01%)

1.8.1.3. |COMP-07  |DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM M2 10,62 | R$ 16,85 | R$ 21,88 | R$ 232,37 0,03%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .

1814, 195875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 14911 Re 0,93 | Rs L21|Rs 18,04 0.00%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS, )

1.8.1.5. |96622 ESPESSURA DE *5 CM*, AF 08/2017 M3 0,99 | R$ 80,83 | R$ 104,98 | R$ 103,93 0,01%)

1.8.1.6._ |83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 27,64 | R$ 0,65 | R$ 0,84 | R$ 23,22 0,00%)
EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN

1.8.1.7. |COMP-08 |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO - BASE M2 19,73 | R$ 29,03 | R$ 37,70 | R$ 743,82 0,09%)
94993 SINAPI

1.8.2. PASSEIOS R$ 14.573,29 1,80%)

1.82.1. |COMP-07  |DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM M2 54,18 | R$ 16,85 | R$ 21,88 | R$ 1.185,46 0,15%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .

1822, 195875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 76,07 | R$ 0,93 | Rs L21|Rs 92,04 0.01%
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, .

1.82.3. 183338 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 13,00 R¢ 209 | Rs 271 | Rs 35,23 0,00%

1.8.2.4._ |96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 22,82 | R$ 35,45 | R$ 46,04 | R$ 1.050,63 0,13%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E .

1.8:2.5. 72888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 22,82 | R$ 079 | R¢ 1,03 | R$ 23,50 0,00%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS,

1.82.6. |96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 11,11 | R$ 80,83 | R$ 104,98 | R$ 1.166,33 0,14%

1.8.2.7.  |83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 310,20 | R$ 0,65 | R$ 0,84 | R$ 260,57 0,03%
EXECUCAO DE RAMPAS PARA VEICULOS - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN

1.82.8. |COMP-09  [LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 M2 78,89 | R$ 52,30 | R$ 67,93 | R$ 5.359,00 0,66%
SINAPI
EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN

1.82.9. |COMP-08  |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO - BASE M2 143,25 | R$ 29,03 | R$ 37,70 | R$ 5.400,53 0,67%)
94993 SINAPI

1.8.3. PISOS PODOTATIL R$ 15.916,20 1,97%)

1.8.3.1._|COMP-05__|EXECUCAO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) M 255,08 | R$ 2,53 | R$ 3,29 | R$ 839,21 0,10%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA .

1.8.3.2. 197914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 22,38 | RS 113 | R$ LAT | R$ 32,90 0,00%

1833 |compo1 |PISO PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM vz 1762 | Rs 116,58 | RS 151,41 | rs 2.667.84 0,33%

ARGAMASSA




% Identificacdo do projeto: Pavimentagao Rua Padre Anchieta e Rotatdrias Av. lldefonso Simdes Lopes
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ITEM CODIGO  |DESCRIGAO UNID. QTDE. T UNITARID | TOTAL
1834, |compo1r 5>0 POROTATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CHM, ASSENTADO EM M2 81,74 | R$ 11658 |Rs 151,41 |R$ 12.376,25 1,53%
1.9. SINALIZAGAO R$ 10.518,39 1,30%
1.9.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL R$ 6.077,09 0,75%|
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE N
1.9.1.1.  |72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 7,26 | R$ 13,21 [ R$ 17,16 [ R$ 124,58 0,02%|
1.9.1.2.  |5214006 SIC{SINALIZACAO HORIZONTAL TERMOPLASTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV M2 30,89 | R$ 73,99 | R$ 96,10 | R$ 2.968,53 0,37%)
1.9.1.3.  |5213360 SIC{TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO UNIDADE 58,00 | R$ 17,03 [ R$ 22,12 | R$ 1.282,96 0,16%)
1.9.1.4.  |5213362 SIC{TACHAO REFLETIVO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO UNIDADE 34,00 | R$ 38,52 | R$ 50,03 | R$ 1.701,02 0,21%)
1.9.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL R$ 4.441,30 0.,55%
1.9.2.1.  |5213571 SIC{FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO - PELICULA I+11l M2 2,15 | R$ 293,40 | R$ 381,07 | R$ 819,30 0,10%)
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
1922 [5213851SIC| 0 ol ACA DE REGULAMENTACAO - D=0,60M UNIDADE 10,00 | R$ 278,87 | R$ 362,20 | R$ 3.622,00 0,45%)
1.10. CONTROLE TECNOLGGICO R$ 173,31 0,02%|
1.10.1. ENSAIO DE REFORGO DE SUB-BASE - RACHAO R$ 103,99 0,01%
ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI
L1011 |COMP12 | 4000 006 (02/2019) M3 88,88 | R$ 0,90 | R$ 1,17 | R$ 103,99 0,01%)
1.10.2. ENSAIO DE REFORGO DE BASE - BGS R$ 69,32 0,01%!|
ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI - N
11021 [COMP-12 |20 006 (02/2019) M3 59,25 | R$ 0,90 | R$ 1,17 | R$ 69,32 0,01%|
1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 1.498.86 0,19%
1.11.0.1. |[COMP-06__ |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.455,20 | R$ 0,79 | R$ 1,03 | R$ 1.498,86 0,19%]
2. ROTATORIAS AVENIDA ILDEFONSO SIMOES LOPES R$ 204.251,39 25,27%
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 26.152,04 3,23%
2.1.0.1. [COMP-19  |ADMINISTRACAO LOCAL_ROTATORIAS AV. ILDEFONSO - MAO DE OBRA UNIDADE 1,00 | R$  9.393,12 [R$ 12.199,78 | R$ 12.199,78 1,51%]
ADMINISTRACAO LOCAL_ROTATORIAS AV. ILDEFONSO - CANTEIRO E
2.1.0.2. |COMP-20  |g\ 1 7 46 DE OBRAS UNIDADE 1,00 | R$ 10.742,42 | R$ 13.952,26 | R$ 13.952,26 1,73%
2.2. SERVIGOS INICIAIS R$ 1.385,51 0,17%!|
2.2.0.1.__|COMP-25__|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 | R$ 370,40 | R$ 481,08 | R 1.385,51 0,17%|
2.3. 78472 LOCAGAO DE OBRA R$ 945,73 0,12%!|
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
2301 |COMP-26 |<EpyiCOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BASE SINAPI 78472 (12/2019) M2 236433 | RS 031 Rs 040 | Rs 945,73 0.12%
|_2.4. MEIO FIO PRE- MOLDADO R$ 9.749,35 1,21%
2.4.0.1.__|COMP-03__ |RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOGAO M 82,13 | R$ 8,13 | R$ 10,56 | R 867,29 0,11%]
2.4.0.2.__|COMP-02__|REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M 10,84 | RS 14,16 | RS 18,39 [R 199,35 0,02%]
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM N
2.4.03. 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 68,62 | R$ 38,01 | R$ 49.37 | R¢ 3.387.77 0.42%
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
2:4.0.4. (04274 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 99,66 | R$ 40,91 | R$ 5313 | R 5.294,94 0,65%
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
2.5, rg:ggnﬂﬂo EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE RS 134.457.40 16,63%
2.5.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORGO DE SUB-BASE E BASE R$ 1.331,35 0,16%
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA,
2511 (83338 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 78,38 | RS 209 | Rs 271 | Rs 2124 0,03%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA o
2512 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 725,02 | Rs 0,93 | Rs L21|Rs 877,27 0.11%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
2513, (72888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 78,38 | RS 079 | Re 1,03 | R$ 80,73 0.01%
2.5.1.4. |100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 78,38 | R$ 0,84 | R$ 1,09 | R$ 85,43 0,01%)
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO -
2515  [100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 M2 95,58 | R$ 0,61 | R$ 0,79 | R$ 75,51 0,01%)
2.5.2. REFORCO DE SUB-BASE EM RACHAO R$ 5.097,28 0,63%!|
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
2.52.1. (96399 PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 47,79 | R$ 62,47 | R$ 81,14 | R$ 3.877,68 0,48%)
AF_11/2019
2522, 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 1.451,90 | R$ 0,65 | R$ 0,84 | R$ 1.219,60 0,15%)
2.5.3. REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA R$ 3.270,24 0,40%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
2.53.1. (96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 23,90 | R$ 85,70 | R$ 111,31 | R$ 2.660,31 0,33%)
TRANSPORTE. AF_11/2019
2532, 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 726,11 | R$ 0,65 | RS 0,84 | R$ 609,93 0,08%|
2.5.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ R$ 124.758,53 15,43%|
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - o
2.54.1. (96001 EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 1.361,38 | R$ 4,50 | R$ 5,84 | R$ 7.950,46 0,98%|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
2:5:4.2. (95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 68137 | R¢ 093 | R¢ 121 | R$ 824,46 0,10%
2.54.3. [96401 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 95,58 | R$ 6,05 | R$ 7,86 | R$ 751,26 0,09%)
0544 |o6a02 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. 2 1.456.96 | Rs 164 | Rs 213 | rs 3.103,32 0,38%
AF_11/2019
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
2.54.5. [COMP-22  |BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), REGULA, COM ESPESSURA DE M3 58,28 | R$ 783,29 |R$  1.017,34 | R$ 59.290,58 7,33%|
4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
2.54.6. (93176 DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 2.425,31 | R$ 0,46 | R$ 0,60 | R$ 1.455,19 0,18%|
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016




w Identificacdo do projeto: Pavimentagao Rua Padre Anchieta e Rotatdrias Av. lldefonso Simdes Lopes
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@‘j & Tipo de intervencdo: REFORCO DE BASE E SUB-BASE, MEIO-FIO, PAVIMENTACAO DA VIA COM CAPA DE CBUQ, SICRO - Out/19
LS 4 DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA BDI: 29,88%
PLANILHA ORGAMENTARIA
CUSTO PREGO
ITEM CODIGO  |DESCRIGAO UNID. QTDE. T UNITARID | TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA N
2.54.7. (95303 PARA PAVIMENTACAO URBANA M3XKM 1.439,48 | R$ 0,83 | R$ 1,08 | R$ 1.554,64 0,19%|
2548 |96402 oy % PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR-2C. M2 1.456,96 | R$ 1,64 | Rs 2,13 | Rs 3.103,32 0,38%
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
2.54.9. |COMP-24  |BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM | M3 43,71 | R$ 783,29 |R$  1.017,34 | R$ 44.467,93 5,50%)
ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
2.5.4.10. (93176 DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 1.818,98 | R$ 0,46 | R$ 0,60 | R$ 1.091,39 0,14%)
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA N
2.5.4.11. (95303 PARA PAVIMENTACAO URBANA M3XKM 1.079,61 | R$ 0,83 | R$ 1,08 | R$ 1.165,98 0,14%|
2.6. PASSEIOS R$ 836,26 0,10%
2.6.0.1. [COMP-07 |DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM M2 12,48 | R$ 16,85 | R$ 21,88 | R$ 273,06 0,03%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA .
26.0.2. 195875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 144l Re 0,93 | Rs L21|Rs 17.44 0.00%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS, o
2.6.0.3. (96622 ESPESSURA DE *5 CM*, AF 08/2017 M3 0,62 | R$ 80,83 | R$ 104,98 | R$ 65,09 0,01%|
2.6.0.4._ 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 18,84 | RS 0,65 | RS 0,84 | RS 15,83 0,00%|
EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN
2.6.0.5. [COMP-08  |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO - BASE M2 12,33 | R$ 29,03 | R$ 37,70 | R$ 464,84 0,06%|
94993 SINAPI
2.7. PAISAGISMO R$ 3.680,21 0,46%
2.7.0.1.__ |7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 6,46 | R$ 143,57 | R$ 186,47 | R 1.204,60 0,15%]
2.7.0.2._|98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 129,14 | R$ 14,76 | RS 19,17 | R 2.475,61 0,31%|
lg.B. SINALIZAQAO R$ 24.609,63 3,04%
2.8.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL R$ 17.301,77 2,14%
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
2.8.1.1. (72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 37,73 | R$ 13,21 [ R$ 17,16 | R$ 647,45 0,08%)
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
2.8.1.2. (72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 49,41 | R$ 13,21 [ R$ 17,16 | R$ 847,88 0,10%)
2.8.1.3.  [5214006 SIC{SINALIZACAO HORIZONTAL TERMOPLASTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV M2 50,92 | R$ 73,99 | R$ 96,10 | R$ 4.893,41 0,61%)
2.8.1.4. glzgsgso TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UNIDADE 68,00 | R$ 17,03 [ R$ 22,12 | R$ 1.504,16 0,19%)
2.8.1.5. glzgsgsl TACHAO REFLETIVO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO | UNIDADE 39,00 | R$ 37,60 | R$ 48,83 | R$ 1.904,37 0,24%)
2.8.1.6. gIZClR3362 TACHAO REFLETIVO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UNIDADE 150,00 | R$ 38,52 | R$ 50,03 | R$ 7.504,50 0,93%)
2.8.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL R$ 7.307,86 0,90%|
2.8.2.1.  [5213571 SIC{FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM ACO - PELICULA I+1il M2 4,92 | R$ 293,40 | R$ 381,07 | R$ 1.874,86 0,23%)
5213851  |FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO N
2822 |20 PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - D=0, 60M UNIDADE 15,00 | R$ 278,87 | R$ 362,20 | R$ 5.433,00 0,67%|
2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 2.435,26 0,30%
2.9.0.1. _|COMP-06 _|LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2.364,33 | RS 0,79 | R$ 1,03 | R$ 2.435,26 0,30%]
3. PAVIMENTACAO RUA PADRE ANCHIETA - TRECHO 02 R$ 423.179,63 52,35%
3.1. ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 36.618,59 4,53%
3.1.0.1. [COMP-12  |ADMINISTRACAO LOCAL_TRECHO 02 - MAO DE OBRA UNIDADE 1,00 15.342,09 19.926,31 19.926,31 2,46%)
3.1.02. |COMP-16 ggg&lsmmxxo LOCAL_TRECHO 02 - CANTEIRO E SINALIZAGAO DE UNIDADE 1,00 12.852,08 16.692,28 16.692,28 2,06%)
3.2. SERVIGOS INICIAIS R$ 1.385,51 0,17%!|
32.0.1._ |COMP-21___|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 370,40 481,08 1.385,51 0,17%|
3.3. LOCAGAO DE OBRA R$ 1.327,60 0,16%!|
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
3301 |COMP-22 |<ERyICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - BASE SINAPI 78472 (12/2019) M2 3.319,00 031 0,40 1.327,60 0.16%
3.4. DRENAGEM R$ 22.499,02 2,78%
3.4.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 12.097.45 1,50%
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, o
345183338 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 48,78 2,09 27 132,19 0.02%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
3.4.1.2. (93369 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) M3 41,44 7,12 9,25 383,32 0,05%)
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E .
341372888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 7.34 0.79 103 7.56 0.00%)
3.4.1.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 7,34 0,84 1,09 8,00 0,00%|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA -
3415 (07914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 82,58 113 147 121,39 0,02%
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS -
3.4.1.6. |7760 PLUVIAIS (NBR 8890) M 103,80 58,39 75.84 7.872,19 0,97%)
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM - o
3457, 192808 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 103,80 26,50 3442 357280 0.44%
FORNECIMENTO). AF_12/2015
3.4.2. POGOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 5.325,50 0,66%!|
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS, N
3.4.2.1.  [96622 ESPESSURA DE *5 CM*, AF 08/2017 M3 0,60 80,83 104,98 62,99 0,01%|
3.4.2.2._ 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 16,75 0,65 0,84 14,07 0,00%|
3.4.2.3. [COMP-14  |LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA CAIXAS DE DRENAGEM M3 1,20 371,15 482,05 578,46 0,07%)
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA
3.4.2.4. (72131 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E M2 12,96 112,74 146,43 1.897,73 0,23%|
AREIA)
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Identificacdo do projeto: Pavimentagao Rua Padre Anchieta e Rotatdrias Av. lldefonso Simdes Lopes

Endereco: Rua Padre Anchieta e Avenida lidefonso Simdes Lopes

Tipo de intervencdo: REFORCO DE BASE E SUB-BASE, MEIO-FIO, PAVIMENTAGAO DA VIA COM CAPA DE CBUQ,
DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA

SINAPI - abr/20 DESON.

SICRO - Out/19

e BDI: 29,88%
PLANILHA ORGAMENTARIA
CUSTO PREGO
ITEM CODIGO  |DESCRIGAO UNID. QTDE. T UNITARID | TOTAL
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), -
34.25. 88628 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 039 385,35 500,75 195,29 0,02%
3.4.2.6. _|COMP-15__ [TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPECAO e=8cm UNID 12,00 68,10 88,45 1.061,40 0,13%]
3.4.2.7. _|COMP-15__|TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPECAO e=8cm UNID 4,00 68,10 88,45 353,80 0,04%]
3.4.2.8. [COMP-19  |BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - ALAS - fck 20MPa UNIDADE 8,00 111,81 145,22 1.161,76 0,14%)
3.4.3. LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE VALA DE DRENAGEM 2.173,21 0,27%
3.4.3.1._ |9210 DAER |LIMPEZA DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA M 265,00 1,30 1,69 447,85 0,06%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA N
34.3.2. 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 1.240,20 0,93 L1 1.500,64 0.19%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E
34.3.3. (72888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 106,00 0.79 1,03 10918 0.01%
3.4.3.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 106,00 0,84 1,09 115,54 0,01%)
3.4.4. S{:)\S/TES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO 2.002,86 0,36%
3.4.4.1._|COMP-05__|EXECUCAO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU CBUQ) M 7,54 2,53 3,29 24,81 0,00%]
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA .
3442 (97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 1,35 113 147 1,98 0,00%
CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM
3.4.4.3. |COMP-10 |CONCRETO PRE-MOLDADO ARMADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. BASE M 0,20 96,97 125,94 25,19 0,00%)
99318 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, -
3444, |COMP-23 | ay e INTERNO = 0.6 M, CLASSE D400, CARGA MAX 40T UNIDADE 4,00 548,75 712,72 2.850,88 0,35%)
3.5. MEIO-FIO R$ 30.817,82 3,81%|
35.1. MEIO-FIO PRE MOLDADO 14.410,50 1,78%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
3511 (04273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA Vias| M 266,00 38,01 49,37 13.13242 1.62%
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE N
3512 (72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 74,48 13,21 17,16 1.278,08 0,16%)
35.2. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA 16.407.32 2,03%)
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
3521, [COMP-17 |LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 545,11 22,58 29,33 15.988,08 1,98%)
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 14 CM ALTURA. BASE SINAP| 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
3522  |COMP-18  |LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA| M 13,02 24,79 32,20 419,24 0,05%)
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 14 CM ALTURA. BASE SINAP| 94268
36. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE R$  238.157.73 20,46%
(CBUQ)
3.6.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORGO DE SUB-BASE E BASE 12.721,74 1,57%)
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, N
3611 183338 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 763,41 2,09 27 2.068,84 0.26%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
36.1.2. (95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 6.521,29 0,93 L2l 7.890,76 0,98%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E N o
3613 72888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 579.67 0.79 103 597.06 0.07%)
36.1.4. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 579,67 0,84 1,09 631,84 0,08%)
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO N
3615  [100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 M2 1.940,81 0,61 0,79 1.533,24 0,19%)
3.6.2. REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO 60.899,65 7,53%)
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
3.6.2.1. (96399 PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 582,25 62,47 81,14 47.243,77 5,84%)
AF_11/2019
3.6.2.2._ 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 16.257,00 0,65 0,84 13.655,88 1,69%)
3.6.3. REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA 52.311,20 6,47%
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
3.6.3.1. (96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 388,17 85,70 111,31 43.207,20 5,34%)
TRANSPORTE. AF_11/2019
3.6.3.2. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 10.838,09 0,65 0,84 9.104,00 1,13%)
3.6.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 112.225,14 13,88%
3.6.4.1. (96401 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 1.773,37 6,05 7,86 13.938,69 1,72%)
2642 96202 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. V2 177337 164 213 3.777,28 0,47%
AF_11/2019
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
3.6.4.3. |COMP-04  |BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAPA DE ROLAMENTO, COM M3 88,67 783,29 1.017,34 90.207,54 11,16%)
ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE 95995 SINAPI
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE
3.6.4.4. (93176 DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 3.690,03 0,46 0,60 2.214,02 0,27%)
TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA
3.6.4.5 (95303 PARA PAVIMENTACAO URBANA M3XKM 1.932,97 0,83 1,08 2.087,61 0,26%)
3.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TATIL R$ 56.885,49 7,04%
3.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 495,95 0,06%
3.7.1.1._|COMP-03__ |RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOGAO M 2,50 8,13 10,56 26,40 0,00%]
37.1.2._|COMP-02__|REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO M 2,50 14,16 18,39 45,98 0,01%]
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS,
3.7.1.3.  |96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 0,48 80,83 104,98 50,39 0,01%)
3.7.1.4. 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 13,40 0,65 0,84 11,26 0,00%]




Identificacdo do projeto: Pavimentagao Rua Padre Anchieta e Rotatdrias Av. lldefonso Simdes Lopes

Endereco: Rua Padre Anchieta e Avenida lidefonso Simdes Lopes

Tipo de intervencdo: REFORCO DE BASE E SUB-BASE, MEIO-FIO, PAVIMENTAGAO DA VIA COM CAPA DE CBUQ,
DRENAGEM, ACESSIBILIDADE, SINALIZAGAO VIARIA

SINAPI - abr/20 DESON.

SICRO - Out/19

BDI: 29,88%
PLANILHA ORGAMENTARIA
CUSTO PREGO
ITEM CODIGO  |DESCRIGAO UNID. QTDE. T UNITARID | TOTAL
EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN
3715 |COMP08  |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO - BASE M2 9,60 29,03 37,70 361,92 0,04%
94993 SINAPI
3.7.2. PASSEIOS 44,849,07 5,55%
3721 |COMP-07 |DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES - ESPESSURA 12CM | M2 24,28 16,85 21,88 531,25 0,07%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
372.2.|95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 34,00 0,93 L2 41.25 0.01%
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, .
37.2.3. 83338 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 M3 54.48 2,09 27 147,64 0.02%
3724, [96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 161,63 35.45 76,04 744145 0,02%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E .
37.2.5. 72888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 161,63 0.79 103 16648 0.02%
TASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PIS05 OU RADIERS,
3726, |96622 EopLaSUAA DE <8 N AR oBfpoLy M3 38,17 80,83 104,98 4.007,09 0,50%
3727, [83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM | 1.065.74 0,65 0,84 895,22 0,11%
EXECUCAO DE RAMPAS PARA VEICULOS - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN
37.2.8.  |cOMP-09  [LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 M2 93,81 52,30 67,93 6.372,51 0,79%
SINAPI
EXECUCAO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 7CM -, MOLDADO IN
37.2.9. |cOMP08  |LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO - BASE M2 669,66 29,03 37,70 25.246,18 3,12%
94993 SINAPI
373, PISOS PODOTATIL 11.540,47 T43%
3731 lcomror _|PISO PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CM, ASSENTADO EM ™ 562 11658 5ol 55092 011%
ARGAMASSA
3732 lcomror _|PISO PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL, 25X25CH, ASSENTADO EM ™ 7060 11658 5ol 1063955 —
ARGAMASSA
38, PAISAGISMO R$  24.227.84 3,00%
3801|7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 163 143,57 186,47 303,95 0,04%
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE N
3802 |98511 DO M & MENOR 00 IGUAL A 4100 1_aF 0512018 N 13,00 85,34 110,84 1.440,92 0,18%
3803, [96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 76,59 35.45 76,04 3.526,20 0,44%
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E . .
3804, 72888 SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) M3 7659 0.79 103 7889 0.01%)
3805|7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 EERE] 143,57 186,47 6.177,75 0,76%
3.8.0.6.[98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 562,50 14,76 1917 12.700,13 1.57%
3.9. [SINALIZAGAO [3 7.418,62 0,92%
3.9.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 4.581,79 0,57%|
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE a
3911 |72047 A O O e TN TA REThoRn M2 9,89 1321 17,16 169,71 0,02%
3912 [22M006  |SINALIZACAO HORIZONTAL TERMOPLASTICA EM ALTO RELEVO TIPO IV M2 9,10 73,99 96,10 874,51 0,11%
3913 [2213360  |racHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO UNIDADE 126,00 17,03 22,12 278712 0,34%
3914, [2213362  |TACHAO REFLETIVO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UNIDADE 15,00 38,52 50,03 750,45 0,09%
39.2. SINALIZAGAG VIARIA VERTICAL 2.740,99 0.30%
3921 [223371  |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO - PELICULA I+l M2 1,49 293,40 381,07 567,79 0,07%
5213851 |FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO
39022 |28 P ARA PLACA Dt REGULAMENTACD - Deo oM UNIDADE 6,00 278,87 362,20 217320 0,27%
393, REMOGAO DE SUPORTES E PLACAS EXISTENTES 95,84 0.,01%
3931|7784 DAER |[REMOCAO DE PLACAS - COM 1 SUPORTE UNIDADE 1,00 73,79 95,84 95,84 0,01%
310, CONTROLE TECNOLOGICO RS 113539 0,14%
3.10.1, ENSAIO DE REFORGO DE SUB-BASE - RACHAOQ 681,23 0,08%|
ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI
31011 [comMpaL |G O M3 582,25 0,90 117 681,23 0,08%
3.10.2, ENSAIO DE REFORGO DE BASE - BGS 454,16 0,06%
ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI
31021 [coMpar [T e e M3 388,17 0,90 117 454,16 0,06%
3.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 2.706,02 0,33%|
3.11.0.1_|COMP06__|LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2.627,20 0,79 1,03 2.706,02 0,33%
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