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CADERNO DE ENCARGOS
REQUALIFICACAO DA AVENIDA ZEFERINO COSTA

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes
técnicas a serem obedecidas na execucdo das obras, fixando os parametros minimos
a serem atendidos para materiais e servicos, e constituirdo parte integrante dos
editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispéem os documentos da obra, serd
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e 0s desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras

areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

* em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos mo memorial,
valerao aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos
servicos e inspecionar as condicbes gerais do terreno, as alimentacles das
instalacdes/redes, passagens, redes existentes, taludes, drvores existentes, passeios
existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimensdes
do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo constar da

proposta todos os itens necessdrios a execucdo total dos

servicos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as

outras demolicdes, cortes de &rvores e adaptacdes necessarias a conclusdo dos
servicos. Quaisquer divergéncias e dlvidas serdo resolvidas antes do inicio dos

servicos.

1.1. Objeto da Contratagao
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O objeto deste contrato é a requalificacdo de 3.573,50 m? da Rua Zeferino Costa,
localizada na regido administrativa das Trés Vendas da cidade de Pelotas / RS, com
pavimentacao em Asfalto Betuminoso usinado a Quente (CBUQ), drenagem pluvial,
sinalizacao horizontal e vertical.

Os servicos compreendem:

¢ Licenciamento ambiental, licenca para construcao e pagamento das taxas
necessarias as interligacdes com as redes de servicos publicos, caso necessario;

¢ Anotacdo e pagamento das RRT's ou ART's exigiveis;

¢ Instalacdo do canteiro de obras;

¢ Instalacado de sinalizacao diurna e noturna completas nos locais sob
intervencdo, garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do tréfego de veiculos e
pedestres;

¢ Escavacoes, retiradas e demolicdes;

e Regularizacao do subleito;

e Imprimacao;

e Pintura de ligacao;

e Execucdo de 3.573,50 m? de pista de rolamento construida com reforco de
subleito em areia grossa (60cm), sub base (15cm) e base (15cm) de brita graduada e
capa de rolamento em CBUQ (5cm);

¢ Sinalizacdo viaria horizontal e vertical ao longo de todo trecho objeto da

intervencao;

¢ Execucdo de adequacdes do sistema de drenagem pluvial;

e Execucao de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles
solicitados pela SEPLAG e Fiscalizacdo, documentando os resultados aferidos,
anexando as informacdes ao Diario de Obras;

e Execucao da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacbes e entornocs, e demais partes afetadas com a execucao dos
servicos e tratamento final das partes executadas.

EXECUCAO E CONTROLE

2.1. Fiscalizacao

A Administracdo fiscalizard obrigatoriamente a execucéo das obras ou servicos
contratados, a
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fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos,
especificacdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera feita por
pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da
Secretaria de Planejamento e Gestdo.

Quando houver ddvidas ou necessidade de informacbes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial deverd ser consultada a Secretaria de
Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizacdo para as defini¢ées finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Secretaria de Planejamento e Gestdao (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja
definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros
elementos fornecidos. Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA
somente poderd executd-los apds aprovacdo da Fiscalizacdo. A omissdo de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, cu em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacao das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos béasicos de
funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necesséria ac cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira deverd tomar providéncias para evitar gue seus servicos
prejudiguem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos,
enleivamentos, muros, etc., deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado
inicial.

Ndo se poderd alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, dlvidas ou esquecimento das
cldusulas e condicbes, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes e
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métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A
existéncia e a atuacado da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicacbes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responséavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacdo e
construcdo. A coordenacdo deverd ser precisa, enfatizando-se a importéancia do
planejamento e da previsao. Nao serao toleradas solucbes parciais ou improvisadas,
ou gue ndo atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta
licitacao.

Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de
cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessiondrias de servicos
publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de conducgao de suas estruturas
de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicacdes, Aguas, Esgotos e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugdo da
pavimentacdo projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos - previamente — sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes
pavimentos, para socorrer problemas banais, executar ligacdes individuais,
implementar projetos de ampliacdo, que, neste prazo, deverao ser revisados e
previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serao
investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a
Usina de Asfalto, bem como a licenca da drea de sua instalacdo, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Didrio de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma

aprovado;
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* Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacées da fiscalizacado;

* A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou

servico;

e Qutros fatos gue, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

e Atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

¢ Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os
projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

e Observacdes cabiveis a propdésito dos lancamentos do contratado no didrio de

obra;

e Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

¢ Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

¢ Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

e Qutros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos
atualizados as-built de quaisquer elementos ou instalacdes da obra que, por motivos
diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos
submetidos a parecer da Fiscalizacao e do Gerente do Contrato, deverao ser entregues
digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura
Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com os materiais e servicos objetos do contrato.

Observacado: Constatados pela Fiscalizacdo, servicos executados ou materiais
empregados fora das especificacdes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser
imediatamente substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e

com prazos de execucao nao acrescidos ao cronograma original.
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3. OBSERVAGCOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou gqualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou
se encontrar obsoleto, o0 mesmo deverd ser substituido pelo novo material lancado no
mercado, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condicdes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos nac contemplados neste memorial, poderao estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca
de materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente poderd ser
efetivada mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacdo serd
feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicdo
do material.

O estudo e aprovacado pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé
serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério da
FISCALIZACAO.

¢ Indicacao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir o tipo e o padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condicdes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde serao
mantidos:

e Placas de identificacao da obra e da empresa construtora, a primeira conforme
modelo
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préprio;

e O Diario de Obra;

¢ Toda a documentacao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificacbes, contratos, cronogramas, etc.

O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que sera a custa da
CONTRATANTE.

4.1 Localizacado e Descricao

O canteiro de servicos poderd localizar-se junto ao local de execucdo dos mesmos
ou em local a ser determinado pela Fiscalizacdo e deverd ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servicos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrado
em anexo, e também aguelas exigidas por convénios especificos dos servicos.

4.2 Seguranca

Toda a area do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacbes de perigo, instalaces e prevencdo de
acidentes. Especial atencdo deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de
maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de
tréfego. Devera ser prevista a sinalizacao noturna.

InstalacBes apropriadas para combate a incéndios deverao ser previstas em todas
as edificacées e dreas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de
servicos, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo deverao ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacbes
ou de suas proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e sob nenhuma
hipétese serdo deixados acumular. Todas as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar
combustdo espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia
durante a execucao dos servicos até a sua entrega definitiva.
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Serd de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIis.
Deverd ser obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas,
capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas
de Seguranca do Trabalho. O cinto pédra-quedista deverd sera utilizado em atividades

acima de 2m do piso.

1 cidade
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. Servigos iniciais
A CONTRATADA devera providenciar as instalacdes provisérias das obras, tais como:

* Placa de obra;

e Escritério e instalacdes sanitdrias para operéarios;

e Servicos topogréficos para pavimentacéao;

Correrdo por conta da CONTRATADA outras despesas de carater geral ou legal
que incidam diretamente sobre o custo das obras e servigos, tais como:

» Despesas administrativas da obra;

* Mobilizacdo e desmobilizacao;

* Transportes externos e internos;

» Extintores de incéndio e seguros;

A CONTRATADA tomara todas as precaucdes e cuidados no sentido de garantir a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizacdes e redes que possam ser atingidas,
pavimentacdo das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes,
durante a execucao de todas as etapas da obra.

A CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras permanentemente limpo e
organizado, com todos os materiais e equipamentos necessdrios a execucao da obra,
depositados em local adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

1.1. Placa de obra

A CONTRATADA devera colocar em local visivel, além de sua prépria placa, outras
duas com dimensdes minimas de 1,20m x 2,40m, em chapa galvanizada n? 18, pintadas
com fundo “Galvite” ou similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmaite ou
adesivadas.
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1.2. Servicos Topograficos

A locacdo da via a pavimentar devera ser feita por profissional com instrumentos de
precisao, de acordo com planta de implantacdo fornecida pela CONTRATANTE, onde
constam os pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguird o servico sob sua
responsabilidade. Havendo discrepancia entre o projeto e as condicdes locais, tal fato
devera ser comunicado, por escrito, ao Fiscal da SEPLAG, que procederd as verificacdes
e afericbes que julgar oportunas. A conclusdo da locacdo serd comunicada ao fiscal
técnico, que devera aprova-la.

O Executante manterd, em perfeitas condicdes, toda e qualquer referéncia de nivel -
RN, e de alinhamento, o que permitird reconstruir ou aferir a locacdo em qualguer tempo
ou oportunidade. A ocorréncia de erros na locacdo da obra acarretard ao Executante a
obrigacdo de proceder, por sua conta, as demolicdes modificacdes e reposicdes
necessarias (a juizo da fiscalizacéo).

1.3. Administracao Local

Corresponde a CPU-01 que estd detalhada junto as composicdes.

1.3.1. Engenheiro de Obra

Este deve permanecer na referida obra, deverd ter formacdo em Engenharia Civil e
deve estar em dia com suas obrigacbes junto ao CREA, ndo estando com punicao
proveniente do referido érgédo, como suspensdo dos direitos de exercer a profissdo. Se o
engenheiro designado para ser responsavel técnico nao for o detentor do acervo
solicitado no edital, este deve comprovar junto a SEPLAG, gue tem experiéncia anterior
em servicos similares a obra em questdo. Deverd acompanhar a coleta de material para

0s ensaios técnicos.

1.3.2. Mestre de obras

Profissional responsavel pela fiscalizacdo, supervisao da obra desde o inicio até a
sua conclusao, deve conhecer todas as etapas da construcao, dos materiais utilizados
e as funcdes e atividades de cada trabalhador do canteiro.
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Este profissional deve saber ler todos os projetos, orientar a mao de obra e zelar

pela seguranca de todos e da obra.

1.3.3 Instalagbes provisérias

A CONTRATADA providenciard todas as instalacbes para funcionamento de
escritério/ almoxarifado, sanitéario, etc. Como minimo o canteiro devera possuir um
container de 3,00x6,20m para escritério/ almoxarifado e WC.

1.4. Sinalizacao de obra

A sinalizacdo de obras serd feita ao longo do canteiro de obras e deve:

e Fornecer informacdes precisas, claras e padronizadas aos usuérios;
. Advertir corretamente da existéncia de obras, servicos de conservacao ou
situacoes de emergéncia e das novas condicdes de transito;
¢ Regulamentar a circulacao, a velocidade e outras condicBes para a seguranca
local;

o Posicionar e ordenar adequadamente os veiculos, para reduzir os riscos de
acidentes e congestionamentos;

e Delinear o contorno da obra e suas interferéncias no entorno

A sinalizacdo temporaria serd composta basicamente por elementos de
sinalizacdo vertical tais como placas, suportes, balizadores, pisca-pisca auténomos,
bandeiras e tapumes de tela plastica.

1.4.1. Placas

As placas devem ser confeccionadas em chapas metalicas, devem ser refletivas, pela
aplicacéo de peliculas refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida
especificamente ao sinal e devem atender a todos os parametros apresentados na NBR
14644(1).

e Placas de indicacdo: 2,00x1,00m - fundo laranja, orlas, legendas e simbolos
pretos; inscricdes "APENAS TRANSITO LOCAL" e "ATENCAO TRECHO EM
OBRAS".
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1.4.2. Suportes Méveis para todas as placas de obra

Os suportes das placas de sinalizacao devem manter os sinais permanentemente na
posicao apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos
de emergéncia, servicos mdéveis ou de curta duracao ndo superiores a dois dias, os sinais
podem ser colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes moéveis, desde qgue os
mesmos resistam aos efeitos de vento e ndo causem perigo ou problemas a circulacdo
dos veiculos ou pedestres.

2. Drenagem

A drenagem pluvial da Avenida Zeferino Costa serd composta por Escoamento
Superficial. O escoamento superficial pela superficie da via, que por sua vez, remeterd as
dguas que a percolam para as sarjetas de saida projetadas ao longo da via.

O método racional para avaliacdo da vazdo de escoamento superficial consiste na
aplicacao da expressao:

Q = 0,278.C:i-A

Q= Vazao, em m3/s

C= Coeficiente de Escoamento Superficial da Bacia

i= Intensidade Média da Chuva de Projeto, em mm/h por Hectare

A= Area da Bacia que Contribui para a Secéo, em Quilémetros quadrados

Parametros para coeficientes de Escoamento Superficial ou coeficiente de
Defldvio Natureza da superficie (Coeficiente"C"), de acordo com a ocupacdo da

area:

- éreas centrais, densamente construidas, com ruas pavimentadas - 0,70 a 0,90
- areas adjacentes ao centro, com ruas pavimentadas - 0,50 a 0,70

- areas residenciais com casas isoladas - 0,25 a 0,50

- areas suburbanas pouco edificadas - 0,10 a 0,20
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¢ Equacdo geral de precipitagdo

Deforma usual, a relacao intensidade-duracao-frequéncia das precipitacdes sao
representadas por equacao do tipo:

| = 785xTa023#
(T +9,63)%72°

I= intensidade pluviométrica média maxima para a duracao t,em mm/h;

t= duracado da chuva em minutos;

Tr= tempo de retorno (anosj};

785; 0,234, 9,63; 0,729 = constantes para ajuste da curva para cada posto (Pelotas)

e Parametros adotados para célculo do conjunto guia-sarjeta

No presente projeto, a calha da rua ndo serd considerada para o escoamento das
aguas pluviais, ficando o escoamento superficial restrito ao conjunto guia e sarjeta,
conforme demonstrado a seguir.

O calculo referente ao conjunto guia/sarjeta adotado foi elaborado seguindo todos os
parametros estabelecidos abaixo.
Aguas escoando somente pelas sarjetas, em ambos os lados da rua;
Inclinacao transversal das sarjetas de 3%;
Altura do meio fio junto a sarjeta igual al5cm;
Altura méxima do nivel de dgua escoando junto a sarjeta igual al3cm (y);
Faixa de inundacdo das ruas igual a 1/3 da largura, de ambos os lados;
Velocidade maxima de escoamento do caudal em 3 m/s.
Declividade Minima conforme diametro da tubulacao.
Coeficiente de Rugosidade de Manning = 0,013

© o N U e WNH

Velocidade Médxima de Escoamento = Relacdo Calha da Sarjeta/Declividade
10. Altura Livre da Guia=0,15m (Y,)

11. Declividade Longitudinal da Sarjeta= Declividade do Greide da Rua
12. Declividade da Pista de Rolamento = 3,0%
Considerando a secao tipica da sarjeta, abaixo demonstrada teremos:

w i

1

Pelotas
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W = Largura da Faixa Admissivel de inundacdo = 2,00m

0 = 83 L i Angulo formado entre a Lateral e o
Fundo do Canal Triangular Y, = Altura Livre da Guia

Y = Profundidade da Lamina D’dgua a Linha de Fundo

Para o dimensionamento do conjunto guia/sarjeta, foram respeitados os limites de
declividade da rua, de acordo com as expressdes a seguir relacionadas em conjunto com

a equacao da continuidade.
min = 0,01Q%

Max = 6,13Q°%°
A vazao méaxima admitida da sarjeta é calculada pela equacéo:
Qmax = 184,4i" (sarjeta)

Quando a vazéo de escoamento de contribuicao da micro bacia superar a vazdo méxima
de conducdo da sarjeta, torna-se necesséario a instalacdo da 12 boca de lobo,
conseqlentemente o inicio da galeria de dgua pluvial.

Utilizando-se da equacdo de MANNING foi deduzida a férmula abaixo por IZZARD,
muito utilizada para o célculo do valor limite de escoamento superficial nas sarjetas:

Q = 0,375. Y,

Onde:

Q = vazao na sarjeta(l/s)
I =declividade longitudinal da sarjeta(m/m)
n = coeficiente de rugosidade de Manning;

Yo = altura da lamina de agua na sarjeta{m)

z= inclinacao transversal da sarjeta(m/m)

“V. > ) .
TO e GEeTAG e o qs
PLANEJAMENTO E GESTAO
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2.1 Corte

Apds a realizacdo do pavimento em CBUQ o mesmo deverd receber corte,
restando 30cm entre pavimento e meio fio pré moldado deixando a superficie pronta
para receber sarjeta em concreto.

2.2 Execucao de sarjeta em concreto

Apds o corte deverd ser realizado execucdo de sarjeta com concreto usinado, FCK
= 30mpa, compreendendo uma largura de 30cm.

3. Pavimentacao
3.1 Remocgodes

3.1.1 Remocao de bloco unistein - Inclusive Transporte

Define-se como unistein, uma peca de concreto de 16 faces. Pavimentos de bloco
unistein sao aqueles formados por "este tipo de pedra" assentes sobre um colchado (base)
de areia e que no objeto em questao sao encontrados no trecho inicial da Avenida
Zeferino Costa.

Toda a pavimentacao de paralelepipedo existente na area de intervencao devera ser
deslocada para a Secretaria de Obras do Municipio - SMO (DMT = 9km), a qual destinara
0 uso mais adeqguado para tal material.

3.1.2 Transporte Comercial com Caminhdo Basculante — Bota Fora

Todo o material proveniente da escavacao e que nao for reaproveitado para
reaterramento deverao ser transportados em caminhdo basculante e depositados em
local adequado, indicado pela Fiscalizacao. O transporte foi calculado com empolamento
médio de 35% e a distancia média de transporte estimada de 4,4 Km tendo como destino
0 Aterro de Inertes da Prefeitura Municipal de Pelotas, conforme demonstrado em anexo
L.
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3.2.1 Escavagao mecanizada

Todo material proveniente da escavacdo é considerado tipo "bota-fora" e é de
propriedade do Municipio, as camadas mais superficiais a serem retiradas do leito
carrocavel original deverdo ser reservados e reaproveitados para, apds escavacao e
limpeza das valas existentes, reaterramento destas ou onde se fizer necessério aterro. O
restante deverd ser transportado a um local adequado, indicado pela fiscalizacdo. Para o
calculo do transporte do Bota Fora foi utilizado como destino deste tipo de escavacado o
aterro localizado na Rua Zeferino Costa, com distédncia aproximada de 4,40 km do local
da intervencao, conforme demonstrado no anexo 1.

Nos pontos de passagem de corte para aterro, serd exigida uma escavacédo
transversal ao eixo, até uma profundidade suficiente para evitar recalques diferenciais.

Deverdo ser providenciadas todas as protecfes quanto a erosdo e deslizamento de
taludes, drenagem, terraceamento, revestimentos e demais servicos que se tornarem
necessarios a estabilidade da obra.

Nos casos de subleito de baixo poder de suporte, a escavacbes dos solos
inadequados serdo executadas com emprego de escavadeira mecanica ou similar, na
profundidade definida pelo projeto e orientacao da fiscalizacdo, devendo imediatamente
ser removidos para os locais indicados para despejo. Deverd ser proibido o tréfego de
equipamento pesado sobre o subleito escavado durante e apds a escavacao. Neste caso,
a execucao das camadas iniciais do pavimento, refor¢co de subleito, sub-base ou base,
deve ser imediata e concomitante as escavacdes, para permitir o trafego local e eventual
de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

O acabamento da secao transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.
Somente serd tolerada a escavacdo em excesso, caso em gue o material reposto devera
ser o da camada subseqlente quando os servicos forem de responsabilidade de uma
mesma empreiteira.

O equipamento minimo indispenséavel para a execucao:

e Trator de esteira com ldmina de corte;

e Motoniveladora equipada com escarificador;

e P& carregadora;

* Escavadeira ou similar;

3.2.2 Transporte bota-fora
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Todo o material proveniente da escavacdo e que nao for reaproveitado para
reaterramento deverao ser transportados em caminhdo basculante e depositados em
local adequado, indicado pela Fiscalizacao, conforme descrito no anexo | deste memorial,
ou seja, tendo sido adotada a distancia de 4,40km até do trecho de intervencdo até o
aterro localizado na Rua Zeferino Costa.

3.2.3 Carga e descarga

A movimentacao de cargas compreende as operacles de elevacado, transporte e
descarga de objetos, que pode ser efetuada manualmente ou com recurso e sistemas
mecanicos.

A movimentacdo mecanica de cargas permite que, de um modo planejado e seguro,
e com recurso a um determinado conjunto de materiais e meios, se movimentem cargas
de um determinado ponto para outro.

Esta operacao compreende as seguintes fases:
- elevacdo {ou carga);
- manobra livre (ou movimentacao);
- assentamento (ou descarga).

3.3 Sub-base de areia

3.3.1. Aquisi¢ao de areia para sub-base de areia grossa (10% de empolamento)

O reforco da via a pavimentar, com areia grossa tem o objetivo de dar-lhe as
condicbes prevista no projeto. Consiste na execucdo de uma camada constituida de 60
cm de agregado middo de faixa granulométrica especificada (areia grossa). O referido
material, gue constituird a sub-base devera ser disposto uniformemente sobre o leito
estradal em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao. A superficie do
subleito devera ser regularizada de modo gue assuma a forma determinada pela secao

transversal e demais elementos de projeto.

3.3.2. Compactacao mecanica - Pavimentac¢ao Urbana

Apds o espalhamento, o material devera ser compactado por meio de equipamentos
apropriados. Quando necessario, é obrigatoriamente feito o umedecimento ou secagem
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do material a compactar, até obter-se a umidade 6tima. Na compactacao deverd obter-
se a densidade minima de 95% do ensaioc Normal de compactacdo.
Apds a regularizacdo e compactacdo, deve proceder-se a relocacdo do eixo e dos
bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) += 2 cm em relacdo as cotas de projeto.
b} + 5 cm quanto a largura da plataforma.

As exigéncias deste item, ndo eximird a CONTRATADA das responsabilidades futuras
com relacdo as condicdes minimas de resisténcia e estabilidade gue o solo devera
satisfazer. Todo material inadequado, além da profundidade prevista em projeto, deverd
ser removido.

3.4. Base e sub-base de brita graduada - incluso compactagao

A sub-base devera ter 15,0 centimetros de espessura compactada e oferecer
excelentes condicdes de resisténcia e distribuicdo de cargas. Apds o preparo da camada
de sub-base, procede-se a distribuicdo uniforme da base, também em brita graduada
(15,0 cm).

Apds o espalhamento da brita - em camadas que ndo devem exceder a espessura de
15 centimetros da camada acabada - inicia-se a compactacdo, a qual deve comecar das
bordas para o centro (faixas longitudinais compactadas) de modo que o rolo cubra, em
cada passada, pelo menos metade da largura correspondente a passada anterior.

Apds a compactacdo, faz-se o acabamento, geralmente com motoniveladoras,
admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a operacdo. A camada
terminada devera apresentar-se uniforme, isenta de ondulacdes e sem saliéncias ou
depressdes. Nos lugares onde essas condicbes ndo foram respeitadas, o material deve
ser removido e substituido por material proveniente da usina ou dos caminhdes,
obedecendo, na compactacdo, as exigéncias j& mencionadas, € ndo dando, ao final,
aspecto de remendo.

Durante a construcao da base os materiais e 0s servicos deverao ser controlados por
todos os ensaios tecnoldgicos exigiveis (Neste momento sera verificado as declividades e
inclinacdes da pista projetada)- em rotinas identificadas e registradas, bem como,
protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes
que possam danificd-lo. A abertura do transito deve ser proibida enquanto a base ndo
receber o revestimento devido.
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O equipamento minimo indispensdvel para a execucao:

* Motoniveladora pesada com escarificador;
e Rolo compactador vibratério liso;

e Rolo pneumatico de pressao variavel;

* Ferramentas manuais;

* Veiculos transportadores.

3.5. Meio-fio

Os meio-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto
aos materiais e métodos executivos empregados, as disposicdes da NBR - 5732, NBR -
5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condicdes:

- resisténcia a compressao simples minima de 15 MPa.

- as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea. Nao
serao aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com
trinchas e desempenadeiras.

3.5.1. Meio-fio rebaixado

Os meio-fios rebaixados deverdo ser utilizados nos acessos as garagens existentes e
manter espelho de 4 cm. Nos acessos existentes de veiculos (garagens, industrias, etc)
os meio-fios serdo rebaixados, as rampas terdo extensdo maxima de 7,00m (sete
metros). Sendo necessdria mais de uma rampa em uma mesma testada, devera ser
respeitado espacamento minimo de 5,00m (cinco metros) entre cada rampa;

Nestes locais o meio-fio enterrado devera manter um espelho minimo de 4 cm.

3.5.2. Meio-fio inclinado

Serdo utilizados para fazer a concordancia entre os meio-fios comuns e rebaixados.
Nesse caso as faces laterais ou topos, deverao ser desbastados de modo a garantir a
verticalidade e uniformidade das juntas em toda a extensao dos topos.
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3.5.3. Assentamento

A execucdo compreendera o assentamento e rejuntamento do meio-fio. As alturas e
alinhamentos dos meio-fios serdo dados por um fio de nylon esticado com referéncias
topograficas ndo superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00 m nas
curvas.

Nas esquinas e sempre que as condicdes topograficas permitirem, a marcacado de
pequenos raios horizontais deverd ser feito com cintel.

Os meio-fios serao assentados diretamente sobre a base acabada. O assentamento
dos meio-fios devera suceder aos trabalhos de preparo e regularizacdo do sub-leito viario
e pista de rolamento. Em cada caso o projeto definird as condicbes peculiares de
assentamento dessas pecas. Caso haja necessidade de aterro, a compactacéo devera ser
feita em camadas de até 20,00cm.

Para acerto das alturas dos meio-fios, o enchimento entre esses e a base deverd ser
feito com material incompressivel, como argamassa de cimento e areia. Sempre que
houver possibilidade de carreamento de algum desses materiais, deverd ser adicionado
cimento na proporcao de 1:10.

A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas devera ser colocado
o material de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizacdo, deverd ser
colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de
modo a nao desalinhar as pecas.

Quando pelo excesso de altura, os meio-fios de concreto comum ou os rebaixados,
forem inseridos na base, a reconstrucao da drea escavada deverd ser feita com 0 mesmo
material devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condicdes
anteriores.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meio-fios
perfeitamente alinhados, serd feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3. A argamassa de rejuntamento deverd tomar toda a profundidade das juntas
e, externamente, ndo exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face
exposta da junta serd dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos
do meio-fio.

3.5.5. Controle

SECRETARIA DE F
PLANEJAMENTO E GESTAO e Iotq s

Pagina 23 de 35



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - PELOTAS

De cada lote de 100 pecas de meio-fios de concreto a fiscalizacdo retirard uma
amostra para 0s ensaios de resisténcia e desgaste. Nao passando nos testes o lote serd
declarado suspeito e retiradas mais duas amostras para novos ensaios de verificacao.
Ndo passando novamente, todo o lote serd rejeitado. A fiscalizacdo determinard a
execucdo de uma marca indelével nas pecas condenadas e fixard um prazo para a sua
remocao do canteiro, Todos os custos referentes aos ensaios de verificacdo serdo 6nus
da empreiteira. Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalizacado
procedera o controle no gue se refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meio-fios, ao
espacamento das juntas, as condicles de escoramento e ao estado geral das pecas. As
pecas defeituosas serdo assinaladas e deverdo ser substituidas a expensas da
empreiteira.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou apds o assentamento deverdo ser
sanados. Ndo caberd indenizacdo quando esses defeitos ocorrerem por falha ou
negligéncia do executor.

3.5.6. Medicoes

Salvo condicdo contratual expressa, a medicdo serd feita por metro linear de meio-
fio colocado, escorado e rejuntado, e unidade de pecas especiais eventualmente
colocadas.

3.6. Imprimacao

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie da
base concluida, antes da execucdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a
coesdo superficial da base pela penetracdo (absorcdo) do material asféltico empregado
(0,5 a 1,0 cm), Impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o
revestimento.

A imprimacado deverd ser executada em toda a largura da pista com a aplicacéo de
uma camada com distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?,
sobre a superficie da base concluida levemente umedecida, antes da execucdo do
revestimento. A quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-se
a velocidade do caminhdo com distribuidor mecanico (espargidor), em funcéo da vazao
da bomba de asfalto. Deve-se imprimar a érea inteira em um mesmo turno de trabalho e
deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicacao tais como:
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¢ Né&o transitar sobre imprimacao;

* Proteger o banho com areia nas travessias;

e Aguardar periodo cura/36 hs (evaporacao do querosene);

* Umedecimento superficial da base;

» Verificar a distribuicao uniforme do ligante (corrigir faihas bicos);

* Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdao ser executados
rotineiramente e registrados. O material betuminoso poderd a critério da Fiscalizacdo ser

examinado em laboratdrio, bem como sua temperatura de aplicacdo e quantidades.
3.7. Pintura de ligacao tipo RR-2C

Sobre a superficie da base imprimada, antes da aplicacdo da massa asfaltica,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada asfdltica a ser
sobreposta, devera ser feita uma aplicacdo de emulsdo do tipo RR-2C de 0,8l/m?2.

Os cuidados na execucao deverao ser os mesmos utilizados para o servico de
IMPRIMACAO;

e Proceder a varredura da superficie;

* Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade
recomendada em projeto;

e Esperar o escoamento e a evaporacado da dgua em decorréncia da ruptura da
emulsdo;

* A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em agua serd
igual a 0,2 I/m? para mais ou para menos;

e A pintura de ligacdo deverd ser executada na pista inteira, no mesmo turnoc de
trabalho;

e Diluir somente a quantidade de emulsao a ser utilizada diretamente no carro
distribuidor, sempre agregando dgua a emulsdo, e nunca o contrério;

e N&o se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;

» Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondulacdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

» (Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicacao - pontos

final e inicial do banho.
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3.8. Fabricagao e aplicacao de CBUQ

3.8.1. Generalidades.

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,
composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necesséario e cimento
asféltico, espalhada e compactada a quente.

3.8.2 Condig0es gerais

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

A temperatura do cimento asféltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em funcao da relacao temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aguela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferenciailmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser
inferior a 107°C nem exceder a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a
temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfélitico, sem ultrapassar
177°C.

3.8.3. Execucgao

Apds a execucao desta pintura de ligacdo, devera ser aplicada a capa de rolamento
em CBUQ que, apés rolagem de adensamento, compactacdo e o perfeito acabamento
superficial, deverd apresentar uma espessura uniforme de 7,5 centimetros, ao longo de
toda a secdo transversal.

A mistura asfadltica deve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. O
lancamento é feito por vibro acabadora, gue lanca a mistura, faz o nivelamento e a pré-
compactacao da mistura asféltica.

A compactacdo da camada asféltica geralmente se divide em: 1) rolagem de
compactacao e

2) rolagem de acabamento. Na primeira, se alcanca a densidade, a impermeabilidade
e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento s3ao corrigidas
marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas sao
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empregados rolos compactadores estaticos ou vibratérios. Apds a compactacdo o
pavimento estd pronto para receber o acabamento superficial especificado.

Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova na pista ou
pelo nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compresséao
da mistura. Admitir-se-a variacdo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos
isolados, e até 5% de reducdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

0O equipamento minimo indispensavel para a execuc¢do:

e Depdsito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias
de servico;

e Depdsito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

* Vibro acabadora;

e Equipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos auto-
propulsores, com pneus de pressao varidvel;

e Rolos metdlicos lisos, tipo Tandem para asfalto, com carga de 8 a 12 t;

* (Caminhdes basculantes.

3.9. Transporte de CAP 50/70

A obtencdo de asfalto é realizada através da destilacdo de tipos especificos de
petréleo, na qual as fracdes leves {gasolina, diesel e querosene) sdo retiradas no refino.
O produto resultante deste processo passa a ser chamado de Cimento Asféltico de
Petréleo (CAP).

O asfalto CAP 50/70 pode ser fornecido a granel liquido aquecido sendo
comercializado pela unidade de tonelada ou comercializado pela unidade de tambor.

O transporte deverd ser em carreta-tangue com revestimento isotérmico e sistema
de aguecimento com macarico, por dleo térmico ou vapor e deverd ser descarregado no
tanque de armazenamento da usina, na temperatura de 140°C, adequada para o
processo de descarga.

3.10.Transporte de Massa Asfaltica

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serdo tipo
basculante, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
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lubrificadas com dgua e sabéao, éleo cru fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo

A

a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de
dissolver o ligante asfdltico (déleo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada
carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho

suficiente para proteger a mistura.

4.0. Sinalizacao viaria

A sinalizacdo das vias consiste da demarcacdo das faixas de transito, com especial

atencao aos pontos de travessia de pedestres.
4.1. Sinalizacao Horizontal

Serd adotada a pintura utilizando Termoplastico e Pintura Acrilica, corresponde a
mistura de ligantes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus
agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros componentes, deve atender aos
requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre
de contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacédo.

A aplicacdo sobre pavimento de concreto deve ser precedida de pintura de ligacdo. E
obrigatéria a execucado da pintura de contraste preta, a pintura de ligacédo deve ser feita
sobre a tinta preta, apés a sua secagem.

Mistura das Esferas de Vidro: imediatamente apés a aplicacdo do termoplastico,
aspergir as microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipoliAouCa
razdo minima de 400 g/m?2.

A espessura de aplicacdo apds a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos
ap6és o término da aplicacao.

A aplicacdo deve ser por projecao pneumatica ou mecanica.

4.1.1. Sinalizacdo horizontal - linhas de retengao de 15metros
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Linhas continuas com 15m de comprimento antes das faixas de seguranca deverdo
ser executadas com pintura Termopléstica (aspersdo) padrdo DNIT e espessura da
pintura de 1,5mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. - cor amarela, com
largura de 10 cm. Nestas linhas deverao ser colocadas tachdes bidirecionais a cada 1m.

4.1. 2. Sinalizagao horizontal - eixo projetado (tracejado)

Conforme projeto, deverd ser executada por faixas pintadas intercaladas, mantendo
a cadéncia 1:2 t=2m e=4 m - executada com pintura Acrilica padrdo DNIT e espessura
da pintura de 1,5mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR 14723. - cor amarela, com
largura de 10 cm.

Nestas linhas de eixo de pista deverdo ser colocadas tachas bidirecionais a cada 6m.

4.1.3. Tacha reflexiva bidirecional (eixo de pista)

As tachas devem ser colocadas diretamente na superficie do pavimento, junto as
marcas horizontais, e dispostas em série junto a divisdo de fluxos, ou seja, no eixo de
pista.

O corpo das tachas deve ser branco ou amarelo, de acordo com a marca viaria que
complementam e devem apresentar elementos retrorrefletivos bidirecionais na cor
branca.

4.1.4. Tachdes refletivos bidirecionais

Os tachdes devem ser colocadas diretamente na superficie do pavimento, junto as
linhas de retencdo de 10 metros e dispostas em série de acordo com a cadéncia
especificada em projeto.

O corpo das tachas deve ser amarelo, de acordo com a marca viaria gque
complementam e devem apresentar elementos retrorrefletivos bidirecionais.

4.2. Sinalizagdo Vertical

A sinalizacao vertical especificada em planta de projeto de sinalizacao, elaborada e
instalada na melhor técnica, deverd conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e
simbolos - padrao SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as especificacdes
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previstas na Legislacdo pertinente e vigente - considerando-se o trafego veicular,
bicicletas e de pedestres, usuais nas cidades brasileiras.

a. Placas

Em chapa galvanizada n? 18, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e acabamento
efou pictogramas em tinta esmalte sintético padraoc CONTRAN n® 599/82 ou padrao
utilizado pelo Municipio de Pelotas, a critério da fiscalizacdo. O verso das placas devera
ser na cor preto fosco.

Todos os sinais de PARE deverdo ter acabamento em pelicula refletiva.
Dimensdes
a) Placas de regulamentacao
e Placas “PARE" octogonal com 50 cm de lado;
e Placas Circulares de Regulamentacao com diametro de 50 cm;

b) Placas de Adverténcia
e Placas regulares de adverténcia: losango regular com 45 cm de lado;
b. Suportes

Os suportes serao metalicos de aco galvanizado padrao DIN (parede grossa). Devem
ser fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de
fixacdo das placas aos suportes devem ser galvanizados e com didmetro minimo de 8
mm, apds fixado o parafuso devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da
placa.

* Suporte $1: Poste de 3,00m para placas de ¢ 50cm, 40 x 60cm, Quadradas com
50cm de lado e placas “PARE". Sdo confeccionadas em tubo de aco galvanizado de ¢
1%" x 3,00m;

5. Servicos finais

Apds a conclusao dos servicos, e durante sua execucdo, deverao ser reparados,
repintados, reconstruidos ou repostos itens, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem
o6nus para a Prefeitura Municipal, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes
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eventualmente causados as obras ou servicos existentes, vizinhos ou trabalhos
adjacentes, ou a itens j& executados dos préprios servicos.

5.1. Limpeza Final

Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas
as partes dos servicos, que seraoc removidos para o bota fora apropriado.

6. Recebimento dos servicos e obras

O recebimento dos servicos e obras serd de acordo com as Condi¢cdes Gerais do
Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o
pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucdo dos servicos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e conscante os Dados do
Contrato.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.

Marcos Sonda Tormen
CREA-RS 227799 ; ART: 10281991
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ANEXOS

Materiais Asfalticos

Os materiais asfaslticos CAP-50/70, CM-30 e RR-1C, a serem utilizados na
estrutura do pavimento seréao provenientes da refinaria Alberto Pasqualini do
municipio de Canoas, distante aproximadamente 270,00 Km do local da obra.

Pedreira

A drea situa-se em Capéo do Ledo. Para se ter acesso € necessario ir pela BR-392 e
ainda um trecho pela BR-116, até a intersecdo com o municipio do Capédo do Ledo. A
distancia total até o municipio de Pelotas, mais precisamente, até a area de intervencao é de
21,6 km. A seguir, consta uma imagem da localizacdo desta Pedreira.

~Avenida ZeferinoCosta, '
1765-1409 ATrés Vendas

'Vitoria, 504 - Cerro...
Wy

Localizacao da Pedreira

} : Ira de
... Pelotas
PLANEJAMENTO E GESTAO
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Areal

A drea situa-se na estrada do, no municipio de Pelotas. A distéancia total até o
municipio de Pelotas é de 8,8 km. A seguir consta uma imagem de localizacdo deste
areal.

.AavenidaZeferino Costa,
1765-1409 - TrésMendas

..iﬁua Doutor,
f‘“— #Jose Castanheira Passos...

Localizacdo da Areal
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Bota Fora — Secretaria de Obras e Pavimentacdo

O material proveniente de pavimentacdes e/ou revestimentos existentes terd como
destino de bota fora a Secretaria de Obras do Municipio de Pelotas, onde esta encontra-
se distante da Rua Zeferino Costa aproximadamente 9,0 km, conforme apresentada na

imagem abaixo.

v7o AvenidaZeferino Costa, )
7176571409 - Trés Vendas

i

it Mtljsfeu daBaronesa

B
-

(RSl S Secretaria:Municipal
"= —de Obras-Smo

Bota Fora - Secretaria de Obras e Pavimentacao / SMOP
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Bota Fora 02

O bota fora relacionado as escavacdes de materiais de base e sub-base serdo

destinados ao aterro localizado na Rua Zeferino Costa, préximo as Olarias do Municipio.

Este encontra-se distante da Rua Zeferino Costa aproximadamente 4,40 km, conforme

apresentada na imagem abaixo.

Avenida Zeferino Costa, &
4627 - Jardim de Alar o

SANGA FUNDA

Bota Fora - Rua Zeferino Costa
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