
BDI: 20,34%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 
4813

1.1 Placa da obra  ( Construção Civil) em chapa Galvanizada N22, Adesivada de 2,0x1,125m- M 1,00  R$ 105,04  R$ 195,07  R$ 300,11  R$ 126,40  R$ 234,75  R$ 361,15  R$ 361,15 0,03%

SINAPI/PLEO COMP.01 1.2 Administração Local mês 6,00  R$ 1.037,88  R$ 1.927,50  R$ 2.965,38  R$ 1.248,99  R$ 2.319,55  R$ 3.568,54  R$ 21.411,24 1,83%

1,86%

Subleito: constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de solo). Deve ser compactado em camadas de 15 cm, dependendo das condições locais. Base: constituída de material granular com espessura mínima de 10 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito. Revestimento: camada constituída por concreto. Tendo sido verificadas as definições do projeto, observadas todas as regras de segurança e providenciados os equipamentos necessários, pode ser iniciada a execução da calçada propriamente dita. É recomendável que as espessuras mínimas do concreto simples das calçadas estejam entre 6 cm e 10 cm, passando-se para 12 cm a 15 cm nos locais de entrada e saída de veículos e, no mínimo, 10 cm na camada de base, para todas as categorias de calçadas. As espessuras das camadas devem ser definidas no projeto executivo.2 MOVIMENTO DE TERRAS

2.1 ÁREA DE INTERVENÇÃO – LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO

SINAPI 73859/2 2.2 Capina e limpeza manual do terreno m² 144,00 0,41 0,77  R$ 1,18 0,50 0,92  R$ 1,42  R$ 204,48 0,42% R$ 4.498,56 0,38%

0,42% R$ 4.498,56 0,38%

3 FUNDAÇÕES

3.1 RADIER

SINAPI
97095

3.1.1 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2017

m³ 7,35 128,77 239,14  R$ 367,90 154,96 287,78  R$ 442,73  R$ 3.253,40 6,64% R$ 71.574,80 6,11%

SINAPI
3779

3.1.2 Fornecimento de lona plastica preta, para impermealilização espessura de 150micras. m² 48,99 3,21 5,95  R$ 9,16 3,86 7,17  R$ 11,02  R$ 539,87 1,10% R$ 11.877,14 1,01%

SINAPI
92915

3.1.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg 23,00 3,56 6,60  R$ 10,16 4,28 7,95  R$ 12,23  R$ 281,29 0,57% R$ 6.188,38 0,53%

SINAPI
92916

3.1.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg 10,00 3,30 6,12  R$ 9,42 3,97 7,37  R$ 11,34  R$ 113,40 0,23% R$ 2.494,80 0,21%

SINAPI
92917

3.1.5 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg 39,00 3,04 5,64  R$ 8,68 3,66 6,79  R$ 10,45  R$ 407,55 0,83% R$ 8.966,10 0,77%

SINAPI
92919

3.1.6 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg 51,00 2,67 4,97  R$ 7,64 3,22 5,98  R$ 9,19  R$ 468,69 0,96% R$ 10.311,18 0,88%

10,33% R$ 111.412,40 9,51%

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO 

SINAPI
94970

4.1.1 CONCRETO VIGAS, LAJES E PILARES - FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

m³ 1,00 106,16 197,16  R$ 303,32 127,76 237,26  R$ 365,02  R$ 365,02 0,74% R$ 8.030,44 0,69%

SINAPI
92916

4.1.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg 127,00 3,30 6,12  R$ 9,42 3,97 7,37  R$ 11,34  R$ 1.440,18 2,94% R$ 31.683,96 2,70%

SINAPI
92917

4.1.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

kg 325,00 3,04 5,64  R$ 8,68 3,66 6,79  R$ 10,45  R$ 3.396,25 6,93% R$ 74.717,50 6,38%

SINAPI
3736

4.1.4
Laje Pre-moldada p/piso, sobrecarfa 200kg/m², vãos até 3,50M/E=8cm, com lajotas e  CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (REAPR.3X) e ferragem  negativa ( Laje do WC).

m² 2,10 10,49 19,48  R$ 29,97 12,62 23,44  R$ 36,07  R$ 75,75 0,15% R$ 1.666,50 0,14%

10,76% R$ 116.098,40 9,91%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI
72132

5.1.1
Alvenaria de tijolo ceramico macico 5X10X20CM 1/2 vez (espessura 10CM), ASSENTADO COM Argamassa 
traço1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 102,92 18,78 34,89  R$ 53,67 22,61 41,98  R$ 64,59  R$ 6.647,60 13,56% R$ 146.247,20 12,48%

SINAPI 87905 5.1.2 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, lajes e platibanda m² 185,26 2,14 3,97  R$ 6,11 2,57 4,78  R$ 7,35  R$ 1.361,63 2,78% R$ 29.955,86 2,56%

SINAPI
87530

5.1.3 Massa única, para recebimento de pintuta, em argamass, traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 
faces internas e externas, espessura de 20mm, com execução em talisca. ad 06/2014. 

m² 185,26 8,05 14,96  R$ 23,01 9,69 18,00  R$ 27,69  R$ 5.129,74 10,46% R$ 112.854,28 9,63%

SINAPI 89170 5.1.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 20x20 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca = h=1,50 m² 17,33 17,92 33,27  R$ 51,19 21,56 40,04  R$ 61,60  R$ 1.067,53 2,18% R$ 23.485,66 2,00%

SINAPI 98557 5.1.5 Ipermealização de superficies com emulsão asfáltica - 2 DEMÃOS AF_06/2018 (PAREDES E BOX) m² 49,83 9,91 18,41  R$ 28,32 11,93 22,15  R$ 34,08  R$ 1.698,21 3,46% R$ 37.360,62 3,19%

32,44% R$ 349.903,62 29,87%

6 ESQUADRIAS

6.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI 100701 6.1.1 Porta de ferro de abrir, barra chata, com reqadrado e guarnição completa. m² 1,68 157,48 292,46  R$ 449,94 189,51 351,95  R$ 541,46  R$ 909,65 1,86% R$ 20.012,30 1,71%

SINAPI 90822 6.1.2
Porta de madeira para pintura, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM,  espessura de 3,5cm, incluindo 
dobradiças - fornecimento e instalação .  AF_08/2015 und 3,00 117,40 218,02  R$ 335,42 141,28 262,37  R$ 403,64  R$ 1.210,92 2,47% R$ 26.640,24 2,27%

SINAPI 74073/1 6.1.3 Alçapão de ferro 60x60cm, incluindo ferragens. und 1,00 30,41 56,47  R$ 86,88 36,59 67,96  R$ 104,55  R$ 104,55 0,21% R$ 2.300,10 0,20%

6.2 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA R$ 0,00 0,00%

SINAPI 94560 6.2.1 Janela de aço de correr,  2 FOLHAS, fixação com armassa, com vidros, padronizada. AF_07/2016 m² 4,80 179,62 333,58  R$ 513,20 216,15 401,43  R$ 617,58  R$ 2.964,38 6,05% R$ 65.216,36 5,57%
SINAPI 94559 6.2.2 Janela de aço basculante, fixação com armassa, com vidros, padronizada. m² 1,56 196,37 364,70  R$ 561,07 236,32 438,87  R$ 675,19  R$ 1.053,30 2,15% R$ 23.172,60 1,98%

12,73% R$ 137.341,60 11,72%

7 SISTEMAS DE COBERTURA

SINAPI 94210 7.1
Cobertura com telha ondulada de fibrocimento 6mm , com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com 
inclinação de 10º com até duas águas, incluindo içamento. . AF_06/2016

m² 49,50 12,34 22,91  R$ 35,25 14,85 27,57  R$ 42,42  R$ 2.099,79 4,28% R$ 46.195,38 3,94%

SINAPI 92543 7.2
Trama de madeira composta por terças para telhado de ate 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica 
ou termoacústica, incluindo transporte vertical. AF_07/2019

m² 49,50 5,44 10,09  R$ 15,53 6,54 12,15  R$ 18,69  R$ 925,16 1,89% R$ 20.353,52 1,74%

SINAPI 96111 7.3 Forro em reguas PVC, fornceimento e instalação, inclusive estrutura e fixação. m² 32,71 14,17 26,32  R$ 40,49 17,05 31,67  R$ 48,73  R$ 1.593,96 3,25% R$ 35.067,12 2,99%
SINAPI 96121 7.4 Acabamentos para forro PVC (RODAFORRO EM PVC) ml 27,24 2,66 4,93  R$ 7,59 3,20 5,94  R$ 9,13  R$ 248,70 0,51% R$ 5.471,40 0,47%

SINAPI
40866

7.5 Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação m 4,60 3,11 5,78  R$ 8,89 3,74 6,95  R$ 10,70  R$ 49,22 0,10% R$ 1.082,84 0,09%

SINAPI 94231 7.6 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm ml 8,30 11,35 21,09  R$ 32,44 13,66 25,37  R$ 39,04  R$ 324,03 0,66% R$ 7.128,66 0,61%

10,69% R$ 115.298,92 9,84%

8 PINTURA
SINAPI 88485 8.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 185,26 0,61 1,14  R$ 1,75 0,74 1,37  R$ 2,11  R$ 390,89 0,80% R$ 8.599,58 0,73%
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SINAPI 88487 8.2
Aplicação manual de pintura com tinta Latex PVA em paredes, duas demãos- PAREDES externas e internas

m² 185,26 3,35 6,22  R$ 9,57 4,03 7,49  R$ 11,52  R$ 2.134,15 4,35% R$ 46.951,30 4,01%

SINAPI 84659 8.3 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 12,48 5,08 9,44  R$ 14,52 6,12 11,36  R$ 17,47  R$ 218,03 0,44% R$ 4.796,66 0,41%

SINAPI 84661 8.4 Pintura das esquadrias com tinta protetora acabamento sobre a superficier metálica m² 13,44 5,44 10,10  R$ 15,54 6,55 12,16  R$ 18,70  R$ 251,33 0,51% R$ 5.529,26 0,47%

6,11% R$ 65.876,80 5,62%

9 INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS
SINAPI 89713 9.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação - esgoto m 7,00 7,67 14,24  R$ 21,91 9,23 17,14  R$ 26,37  R$ 184,59 0,38% R$ 4.060,98 0,35%
SINAPI 89712 9.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 4,00 4,49 8,34  R$ 12,83 5,40 10,04  R$ 15,44  R$ 61,76 0,13% R$ 1.358,72 0,12%
SINAPI 89713 9.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação - esgoto m 3,50 7,67 14,24  R$ 21,91 9,23 17,14  R$ 26,37  R$ 92,30 0,19% R$ 2.030,60 0,17%
SINAPI 89714 9.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 25,00 12,46 23,13  R$ 35,59 14,99 27,84  R$ 42,83  R$ 1.070,75 2,18% R$ 23.556,50 2,01%
SINAPI 89724 9.5 Joelho 40mm A90 uni 10,00 2,39 4,44  R$ 6,83 2,88 5,34  R$ 8,22  R$ 82,20 0,17% R$ 1.808,40 0,15%
SINAPI 89726 9.6 Joelho 40mm A45 uni 4,00 13,33 24,76  R$ 38,09 16,04 29,79  R$ 45,84  R$ 183,36 0,37% R$ 4.033,92 0,34%
SINAPI 89731 9.7 Joelho 50mm A90 uni 2,00 2,63 4,88  R$ 7,51 3,16 5,87  R$ 9,04  R$ 18,08 0,04% R$ 397,76 0,03%
SINAPI 89744 9.8 Joelho 100mm A90 uni 4,00 5,85 10,87  R$ 16,72 7,04 13,08  R$ 20,12  R$ 80,48 0,16% R$ 1.770,56 0,15%
SINAPI 89746 9.9 Joelho 100mm A45 uni 2,00 5,84 10,84  R$ 16,68 7,03 13,05  R$ 20,07  R$ 40,14 0,08% R$ 883,08 0,08%
SINAPI 89834 9.10 Junção 100x50mm uni 2,00 9,19 17,08  R$ 26,27 11,06 20,55  R$ 31,61  R$ 63,22 0,13% R$ 1.390,84 0,12%
SINAPI 93068 9.11 Bucha de redução 50x40mm uni 3,00 13,33 24,76  R$ 38,09 16,04 29,79  R$ 45,84  R$ 137,52 0,28% R$ 3.025,44 0,26%

SINAPI
89355

9.12
Tubo PVC, soldável, DN 20MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Forneciemento e instalação . 
AF_12/2014

m 18,25 4,32 8,01  R$ 12,33 5,19 9,64  R$ 14,84  R$ 270,83 0,55% R$ 5.958,26 0,51%

SINAPI 94703 9.13 Adaptador 20mmx1/2" uni 2,00 4,92 9,15  R$ 14,07 5,93 11,01  R$ 16,93  R$ 33,86 0,07% R$ 744,92 0,06%
SINAPI 89404 9.14 Joelho 20mm A90 uni 10,00 1,20 2,24  R$ 3,44 1,45 2,69  R$ 4,14  R$ 41,40 0,08% R$ 910,80 0,08%
SINAPI 89405 9.15 Joelho 20mm A45 uni 6,00 1,30 2,41  R$ 3,71 1,56 2,90  R$ 4,46  R$ 26,76 0,05% R$ 588,72 0,05%
SINAPI 7138 9.16 Te soldavel 20mm uni 4,00 0,25 0,47  R$ 0,72 0,30 0,56  R$ 0,87  R$ 3,48 0,01% R$ 76,56 0,01%
SINAPI 3855 9.17 Luva soldavel 20x1/2" uni 3,00 1,37 2,54  R$ 3,90 1,64 3,05  R$ 4,69  R$ 14,07 0,03% R$ 309,54 0,03%
SINAPI 96843 9.18 Joelho soldavel com rosca 20x1/2" uni 5,00 10,18 18,90  R$ 29,08 12,25 22,75  R$ 34,99  R$ 174,95 0,36% R$ 3.848,90 0,33%
SINAPI 4895 9.19 plug 1/2" uni 5,00 0,14 0,27  R$ 0,41 0,17 0,32  R$ 0,49  R$ 2,45 0,00% R$ 53,90 0,00%
SINAPI 21114 9.20 adesivo PVC uni 3,00 5,59 10,37  R$ 15,96 6,72 12,48  R$ 19,21  R$ 57,63 0,12% R$ 1.267,86 0,11%
SINAPI 89482 9.21 Caixa sifonada PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, fornecida e instalada. un 2,00 7,47 13,86  R$ 21,33 8,98 16,68  R$ 25,67  R$ 51,34 0,10% R$ 1.129,48 0,10%
SINAPI 98102 9.22 Caixa de inspeção esgoto simples 40x40cm un 3,00 25,26 46,92  R$ 72,18 30,40 56,46  R$ 86,86  R$ 260,58 0,53% R$ 5.732,76 0,49%
SINAPI 11709 9.23 Ralo grelha hemisférico  flexível -  Ø125mm un 2,00 10,15 18,86  R$ 29,01 12,22 22,69  R$ 34,91  R$ 69,82 0,14% R$ 1.536,04 0,13%
SINAPI 98102 9.24 Caixa de gordura  400mm - fornecimento e instalação un 1,00 23,33 43,34  R$ 66,67 28,08 52,15  R$ 80,23  R$ 80,23 0,16% R$ 1.765,06 0,15%
SINAPI 3282 9.25 Fossa septica 6 pessoas - sumidouro un 1,00 229,50 426,21  R$ 655,71 276,18 512,90  R$ 789,08  R$ 789,08 1,61% R$ 17.359,76 1,48%
SINAPI 11871 9.26 Caixa D'agua de fibra de vidro , para 500litros, com tampa un 1,00 60,50 0,00  R$ 50,60 72,81 0,00  R$ 72,81  R$ 72,81 0,15% R$ 1.601,82 0,14%
SINAPI 90371 9.27 Registro esfera – 3/4", fornecimento e instalação un 1,00 8,98 16,69  R$ 25,67 10,81 20,08  R$ 30,89  R$ 30,89 0,06% R$ 679,58 0,06%
SINAPI 89351 9.28 Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação un 1,00 11,43 21,22  R$ 32,65 13,75 25,54  R$ 39,29  R$ 39,29 0,08% R$ 864,38 0,07%

8,23% R$ 88.745,14 7,58%

10 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

SINAPI 89578 10.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 12,30 10,14 18,82  R$ 28,96 12,20 22,65  R$ 34,85  R$ 428,66 0,87% R$ 9.430,52 0,80%

SINAPI 98102 10.2 Caixa de areia 40x40cm em alvenaria un 4,00 25,26 46,92  R$ 72,18 30,40 56,46  R$ 86,86  R$ 347,44 0,71% R$ 7.643,68 0,65%

1,58% R$ 17.074,20 1,46%

11 LOUÇAS E METAIS

SINAPI
95470

11.1
Vaso sanitário convencional com louça branca, incluindo ligação da bacia sanitária ajustável -  forneciemnto e 
instalação . AF_10/2016

un 1,00 62,15 115,43  R$ 177,58 74,79 138,90  R$ 213,70  R$ 213,70 0,44% R$ 4.701,40 0,40%

SINAPI 377 11.2
Assento sanitário plástico  – fornecimento e instalação, completo com sifão, padrão médio, fornecimento e 
instalação 

un 1,00 8,80 16,35  R$ 25,15 10,59 19,67  R$ 30,27  R$ 30,27 0,06% R$ 665,94 0,06%

SINAPI 86906 11.3 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 1,00 19,40 36,02  R$ 55,42 23,34 43,35  R$ 66,69  R$ 66,69 0,14% R$ 1.467,18 0,13%
SINAPI 36794 11.4 Lavatorio de louça branca com coluna,45 X 55CM ou equivalente und 1,00 45,42 84,36  R$ 129,78 54,66 101,52  R$ 156,18  R$ 156,18 0,32% R$ 3.435,96 0,29%
SINAPI 11690 11.5 Tanque de marmore sintetico suspenso , 22l ou equivalente - fornecimento e instalação. und 1,00 52,10 96,76  R$ 148,86 62,70 116,44  R$ 179,14  R$ 179,14 0,37% R$ 3.941,08 0,34%
SINAPI 100860 11.6 Chuveiro elétrico un 1,00 22,69 42,15  R$ 64,84 27,31 50,72  R$ 78,03  R$ 78,03 0,16% R$ 1.716,66 0,15%

1,48% R$ 15.928,22 1,36%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V

SINAPI
12366

12.1 Poste concreto seção circular comprimento  inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocação un 1,00 209,78 389,59  R$ 599,37 252,45 468,83  R$ 721,28  R$ 721,28 1,47% R$ 15.868,16 1,35%

SINAPI 93653 12.2 Disjuntor tipo DIN monopolar 10A un 1,00 3,47 6,44  R$ 9,90 4,17 7,74  R$ 11,91  R$ 11,91 0,02% R$ 262,02 0,02%
SINAPI 93657 12.3 Disjuntor tipo DIN monopolar 30A un 2,00 4,28 7,95  R$ 12,23 5,15 9,57  R$ 14,72  R$ 29,44 0,06% R$ 647,68 0,06%

SINAPI 91846 12.4 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais,  - fornecimento e instalação. af_12/2015 m 28,00 2,33 4,32  R$ 6,65 2,80 5,20  R$ 8,00  R$ 224,00 0,46% R$ 4.928,00 0,42%

SINAPI 74131/1
12.5 Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para  3 disjuntores termomagneticos 

monopolares sem barramento fornecimento e instalacao
un 1,00 22,65 42,07  R$ 64,72 27,26 50,62  R$ 77,88  R$ 77,88 0,16% R$ 1.713,36 0,15%

SINAPI 91941 12.6 Caixa retangular 4" x 2" , pvc, instalada em par ede - fornecimento e instalação. af_12/2015 un 8,00 2,46 4,56  R$ 7,02 2,96 5,49  R$ 8,45  R$ 67,60 0,14% R$ 1.487,20 0,13%

SINAPI 91926 12.7 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 55,00 0,62 1,15  R$ 1,77 0,75 1,38  R$ 2,13  R$ 117,15 0,24% R$ 2.577,30 0,22%
SINAPI 91928 12.8 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,00mm², Anti-chama 450/750V m 18,00 0,99 1,83  R$ 2,82 1,19 2,21  R$ 3,39  R$ 61,02 0,12% R$ 1.342,44 0,11%
SINAPI 91930 12.9 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 18,00 1,46 2,71  R$ 4,17 1,76 3,26  R$ 5,02  R$ 90,36 0,18% R$ 1.987,92 0,17%
SINAPI 92000 12.10 Tomada universal simples 2P+T 10A, cor branca, completa un 14,00 8,09 15,02  R$ 23,11 9,73 18,08  R$ 27,81  R$ 389,34 0,79% R$ 8.565,48 0,73%

SINAPI
38073

12.11
Interruptor simples + 2 Interruptor paralelos  10A, 250V, conjunto montado para embutir 4" X 2" (PLACA + 
SUPORTE + MODULOS)

un 7,00 8,33 15,48  R$ 23,81 10,03 18,62  R$ 28,65  R$ 200,55 0,41% R$ 4.412,10 0,38%

SINAPI 38769 12.12 Luminaria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lampada base e27 un 7,00 24,07 31,60  R$ 68,78 28,97 38,03  R$ 67,00  R$ 469,00 0,96% R$ 10.318,00 0,88%

5,02% R$ 54.109,66 4,62%

13 SERVIÇOS FINAIS
SINAPI 98524 12.1 Limpeza final da obra m² 39,15 0,82 1,51  R$ 2,33 0,98 1,82  R$ 2,80  R$ 109,62 0,22% R$ 2.411,64 0,21%

0,22% R$ 2.411,64 0,21%

100,00%

CALÇADAS E MEIO FIO

14 MEIO FIO

SINAPI 
94273

14.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 455,00 13,06 24,26  R$ 37,32 15,72 29,19  R$ 44,91  R$ 20.434,05 1,74%

15 CALÇADAS

SINAPI 94992 15.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M²

730,00 20,18 37,47  R$ 57,65 24,28 45,09  R$ 69,38 
 R$ 50.647,40 4,32%

0,00%

Nome: MONICA LIMA PEREZ
CREA/CAU: RS A 41825-0
ART/RRT: 9541083

TOTAL DO ITEM R$ 71.081,45

TOTAL DO ITEM R$ 2.994,40

TOTAL DO ITEM R$ 4.033,87

TOTAL DO ITEM R$ 776,10

TOTAL 1 UNIDADE HABITACIONAL R$ 49.031,78

TOTAL DO ITEM R$ 724,01

R$ 109,62

R$ 1.078.699,16

R$ 2.459,53

TOTAL DO ITEM

Responsável Técnico

TOTAL DO ITEM

TOTAL DA OBRA COM BDI 20,34 R$ 1.171.553,00

2


