F I l prefeitura de
vamos compartilhar a cidade
SECRETARIA DE HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA - SHRF
PLANILHA ORGAMENTARIA
SINAP — FEV2020 C/DESON. Identificagéo do projeto: Loteamento Estrada do Engenho Data de elaboragéo: Abril 2020 Autores: Arq. Monica Lima Perez
Enderego: Nucleo Habitacional Ultima revisao: Abril 2020 AT
COTAGOES MERCADO ATUAL Tipo de intervengdo: Construgéo de 22 Casa Padrao com area 39,15m? e implantagéo de calgadas e meio fio : 20,34%
ORIGEM CcODIGO ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT. | CUSTO] ERECO[C/BDI TOTAL TOTAL 22 unidades
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 4813 1.1 Placa da obra ( Construg&o Civil) em chapa Galvanizada N22, Adesivada de 2,0x1,125m- M 1,00 R$ 105,04 R$ 195,07 R$ 300,11 R$ 126,40 R$ 234,75 R$ 361,15 R$ 361,15 0,03%
SINAPI/PLEO COMP.01 12 Administrag&o Local més 6,00 R$ 1.037,88 R$ 1.927,50 R$ 2.965,38 R$ 1.248,99| R$ 2.319,55 R$ 3.568,54 R$ 21.411,24, 1,83%
TOTAL DO ITEM R$ 21.772,39 1,86%
Subleito: constituido de solo natural ou pro|2 MOVIMENTO DE TERRAS |
21 AREA DE INTERVENGAO - LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO |
SINAPI 73859/2 2.2 Capina e limpeza manual do terreno m? 144,00 0,41 0,77 R$ 1,1ﬂ 0,50 0,92 R$ 1,42 RS 204,48 0,42% R$ 4.498,56 0,38%
TOTAL DO ITEM R$ 204,48 0,42% R$ 4.498,56 0,38%
3 FUNDACOES
31 RADIER
SINAPI 3.1 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 7,35 128,77 239,14 RS 367,90 154,96 287,78 R$ 442,73 R$ 3.253,40 6,64% R$ 71.574,80 6,11%
97095 AF_09/2017
SINAPI 3779 3.1.2 Fornecimento de lona plastica preta, para impermealilizagéo espessura de 150micras. m? 48,99 3,21 5,95 R$ 9,16 3,86 717 R$ 11,02 R$ 539,87 1,10% R$ 11.877,14, 1,01%
SINAPI 3.1.3  |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. kg 23,00 3,56 6,60] RS 10,16 4,28 7,95 R$ 12,23 R$ 281,29 0,57% R$ 6.188,38 0,53%
92915 AF_12/2015
SINAPI 314 |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. kg 10,00 3,30 6,12 R$ 9,42 3,97 7,37 R$ 11,34 R$ 113,40 0,23% R$ 2.494,80 0,21%
92916 AF_12/2015
SINAPI 3.1.5  |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. kg 39,00 3,04 5,64 RS 8,68 3,66 6,79 R$ 10,45 R$ 407,55 0,83% R$ 8.966,10 0,77%
92017 AF_12/2015
SINAPI 3.1.6  |ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. kg 51,00 2,67 4,97] R$ 7,64 3,22 5,98 R$ 9,19] R$ 468,69 0,96% R$ 10.311,18 0,88%
92919 AF_12/2015
TOTAL DO ITEM R$ 5.064,20 10,33% R$ 111.412,40 9,51%
SUPERESTRUTURA
41 CONCRETO ARMADO
SINAPI 411 CONCRETO VIGAS, LAJES E PILARES - FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m* 1,00] 106,16 197,16 R$ 303,32 127,76 237,26 RS$ 365,02 R$ 365,02 0,74% R$ 8.030,44 0,69%
94970 AF_07/2016
SINAPI 412 |ARMACKO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. kg 127,00 3,30 6,12 R$ 9,42 3,97 7,37 RS 11,34 RS 1.440,18 2,94% R$ 31.683,96 2,70%
92916 AF_12/2015
SINAPI 413 |ARMACKO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. kg 325,00 3,04 5,64 R$ 8,68 3,66 6,79 R$ 10,45/ R$ 3.396,25 6,93% R$ 74.717,50 6,38%
92917 AF_12/2015
Laje Pre-moldada p/piso, sobrecarfa 200kg/m?, vaos até 3,50M/E=8cm, com lajotas e CAP.C/CONC 2 o o
SINAPI 3736 414 |FCK=20MPA. dom. inter-cixo 38cm. o/ (REAPR.3X) e ferragem negsiva ( Laie do WC). ™ 210 1049 1948 RS 20,87 1262 2344 R$ 36,07 RS 75,75 015% RS 1.666.50 014%
TOTAL DO ITEM R$ 5.277,20 10,76% R$ 116.098,40, 9.91%
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
51 ALVENARIA DE VEDACAO
Alvenaria de tijolo ceramico macico 5X10X20CM 1/2 vez (espessura 10CM), ASSENTADO COM Argamassa N N y
SINAPI 72132 511 traco1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 102,92 18,78 34,89 R$ 53,67 22,61 41,98 RS 64,59 R$ 6.647,60 13,56% R$ 146.247,20; 12,48%
SINAPI 87905 5.1.2 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas, lajes e platibanda m? 185,26 2,14 3.,97] R$ 6,11 2,57 4,78, R$ 7,35 R$ 1.361,63 2,78% RS 29.955,86. 2,56%
SINAPI 513 Massa Unica, para recebimento de pintuta, em argamass, trago 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em m? 185,26 8,05 14,96 R$ 23,01 9,69 18,00 R$ 27,69 R$ 5.129,74/ 10,46% R$ 112.854,28, 9,63%
87530 faces internas e externas, espessura de 20mm, com execucao em talisca. ad 06/2014.
SINAPI 89170 5.1.4 Revestimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 20x20 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca = h=1,50 m? 17,33 17,92 33,27 R$ 51,19 21,56 40,04 R$ 61,60 R$ 1.067,53 2,18% RS 23.485,66. 2,00%
SINAPI 98557 5.1.5 Iper &o de superficies com emulséo asféltica - 2 DEMAOS AF_06/2018 (PAREDES E BOX) m? 49,83 991 18,41 R$ 28,32 11,93 22,15 R$ 34,08 R$ 1.698,21 3,46% R$ 37.360,62. 3,19%
TOTAL DO ITEM R$ 15.904,71 32,44% R$ 349.903,62, 29,87%
6 ESQUADRIAS
6.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI 100701 6.1.1 _|Porta de ferro de abrir, barra chata, com reqadrado e guarnigdo completa. m? 1,68 157,48 292,46 RS 449,94 189,51 351,95 R$ 541,46 R$ 909,65 1,86% R$ 20.012,30; 1.71%
Porta de madeira para pintura, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, espessura de 3,5cm, incluindo
SINAPI 90822 6.1.2 | dobradigas - fornecimento e instalagao . AF_08/2015 und 3,00 117,40] 218,02 R$ 335,42 141,28 262,37 RS 403,64 RS 1.210,92 2,47% R$ 26.640,24, 2,27%
SINAPI 7407311 6.1.3 |Algapéo de ferro 60x60cm, incluindo ferragens. und 1,00 30,41 56,47 RS 86,88 36,59 67,96 R$ 104,55 R$ 104,55 0,21% R$ 2.300,10! 0,20%
6.2 JANELAS DE ALUMINIO - JA R$ 0,00 0,00%
SINAPI 94560 6.2.1 _[Janela de ago de correr, 2 FOLHAS, fixagdo com armassa, com vidros, AF_07/2016 m? 4,80 179,62 333,58 R$ 513,20 216,15 401,43 R$ 617,58, R$ 2.964,38| 6,05% RS 65.216,36. 5,57%
SINAPI 94559 6.2.2 |Janela de ago basculante, fixagdo com armassa, com vidros, i m? 1,56 196,37 364,70 R$ 561,07 236,32 438,87 RS$ 675,19 R$ 1.053,30 2,15% R$ 23.172,60. 1,98%
TOTAL DO ITEM R$ 6.242,80 12,73% R$ 137.341,60, 11,72%
7 SISTEMAS DE COBERTURA
SINAPI 94210 71 Cobertura com telha ondulada de fibrocimento 6mm , com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com m 49,50 12,34 22,91 RS 35,25 14,85 27,57 RS 42,42 RS 2.099,79 4,28% RS 46.195,38 3.94%
inclinac&o de 10° com até duas quas. incluindo icamento. . AF_06/2016
SINAP! 02543 72 Trama de madeira composta por tergas para telhado de ale 2 guas para telha ondulada de fiorocimento, metalica o 4950 544 10,0 RS 15,63 654 1245 RS 16,69 RS 925,16 1.69% RS 2035352 174%
ou incluindo vertical. AF_07/2019
SINAPI 96111 7.3 Forro em reguas PVC, e instalagao, inclusive estrutura e fixagao. m? 32,71 14,17 26,32 RS$ 40,49 17,06 31,67 R$ 48,73 R$ 1.593,96 3,25% RS 35.067,12, 2,99%
SINAPI 96121 74 para forro PVC (RODAFORRO EM PVC) ml 27,24 2,66 4,93 R$ 7,59 3,20 5,94 R$ 9,13 RS 248,70 0,51% R$ 5.471,40 0,47%
SINAPI 40866 75 Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso juntas de vedagéo e acessérios de fixagdo m 4,60 31 578 RS 8,89 3,74 6,95 R$ 10,70 R$ 49,22 0,10% R$ 1.082,84; 0,09%
SINAPI 94231 7.6 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm ml 8,30 11,35 21,09 R$ 32,44 13,66 25,37 RS 39,04 R$ 324,03 0,66% R$ 7.128,66 0,61%
TOTAL DO ITEM R$ 5.240,86 10,69% R$ 115.298,92. 9,84%
8 PINTURA | | [ |
SINAPI 88485 8.1 Aplicagzo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo m? 185,26 0,61] 1,14 RS 1,75] 0,74] 1,37 R$ 2,11] RS 390,89 0,80% RS 8.599,58| 0,73%




‘Aplicagao manual de pintura com tinta Latex PVA em paredes, duas deméos- PAREDES extemas e internas
SINAPI 88487 8.2 me 185,26 335 6,22 4,03 7,49 RS 11,52 RS 2.134,15 4,35% RS 46.951,30 4,01%
SINAPI 84659 83 Pintura em esmalte sintético 02 deméos em esquadrias de madeira m* 12,48 5,08 9,44 6,12 11,36 RS 17,47 RS 218,03 0,44% RS 4.796,66 041%
SINAPI 84661 84 Pintura das esquadrias com tinta protetora acabamento sobre a superficier metalica m? 13,44 5.44] 10,10 6,55 12,16 R$ 18,70 R$ 251,33 0,51% R$ 5.529,26 0.47%
TOTAL DO ITEM RS 2.994,40 6,11% RS 65.876,80 5,62%
9 INSTALAGAO HIDROSANITARIAS
SINAPI 89713 9.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalaao - esgoto m 7,00 7,67 14,24 RS 21,91 9,23 17,14 RS 26,37 RS 184,59 0.38% RS 4.060,98 0.35%
SINAPI 89712 92 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagdo m 4,00 4,49) 8,34 RS 12,83 5,40 10,04 RS 15,44 RS 61,76) 0.13% RS 1.358,72 0.12%
SINAPI 89713 93 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalaao - esgoto m 3,50 7,67 14,24 RS 21,91 9,23 17,14 RS 26,37 RS 92,30) 0.19% RS 2.030,60 0.17%
SINAPI 89714 94 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagao m 25,00 12,46 23,13 RS 35,50) 14,99 27,84 RS 42,83 RS 1.070,75 2,18% RS 23.556,50 2.01%
SINAPI 89724 95 Joelho 40mm A90 uni 10,00 2,39) 4,44 RS 6,83 2,88 5,34 RS 8,22 RS 82,20 0.17% RS 1.808,40 0.15%
SINAPI 89726 96 Joelho 40mm A45 uni 4,00 13,33 24,76) RS 38,09 16,04 29,79 RS 45,84 RS 183,36 0.37% RS 4.033,02 0,34%
SINAPI 89731 97 Joelho 50mm A90 uni 2,00 2,63 4,88 RS 7,51 3,16 5,87 RS 9,04 RS 18,08 0,04% RS 397,76 0,03%
SINAPI 89744 98 Joelho 100mm A90 uni 4,00 5,85) 10,87 RS 16,72 7,04 13,08 RS 20,12 RS 80,48 0.16% RS 1.770,56 0.15%
SINAPI 89746 9.9 Joelho 100mm Ad5 uni 2,00 5,84 10,84 RS 16,68 7,03 13,05 RS 20,07 RS 40,14 0.08% RS 883,08 0.08%
SINAPI 89834 910 [Juncao 100x50mm uni 2,00 9,19) 17,08 RS 26,27 11,06 20,55, RS 31,61 RS 63,22 0.13% RS 1.390,84 0.12%
SINAPI 93068 911 |Bucha de reducéo 50x40mm uni 3,00 13,33 24,76) RS 38,09 16,04 29,79 RS 45,84 RS 137,52 0.28% RS 3.025,44 0.26%
SINAPY st o2 | UPC PYC, sadavel, DN 20V, isialado e ramal o SUb-Trmal Ge 29U - Fomeciements & staagao " 1825 32 801 RS 12,33 51 064 RS 14.84 RS 27083 0.55% RS 5.955.26 0.51%
SINAPI 94703 913 |Adaptador 20mmx1/2" uni 2,00 492 9,15, RS 14,07 593 11,01 RS 16,03 RS 33,86 0.07% RS 744,92 0.06%
SINAPI 89404 914 |Joehho 20mm A90 uni 10,00 1,20 2,24 RS 3,44 1,45 2,69 RS 4,14 RS 41,40) 0.08% RS 910,80 0.08%
SINAPI 89405 915 |Joelho 20mm A4S uni 6,00 1,30 2,41 RS 3,71 1,56 2,90 RS 4,46 RS 26,76) 0.05% RS 588,72 0.05%
SINAPI 7138 916 |Te soldavel 20mm uni 4,00 0,25 047 RS 0,72 0,30 0.56 RS 0,87 RS 3,48 0.01% RS 76,56 0.01%
SINAPI 3855 917 |Luva soldavel 20x1/2" uni 3,00 1,37 2,54 RS 3,90 1,64 3,05 RS 4,69) RS 14,07 0.03% RS 309,54 0.03%
SINAPI 96843 918 |Joslho soldavel com rosca 20x1/2" uni 5,00 10,18 18,90 RS 29,08 12,25 22,75 RS 34,99 RS 174,95 0.36% RS 3.848,90 0.33%
SINAPI 4895 919 [plug 1/2" uni 5,00 0,14 027 RS 0,41 0,17 0,32 RS 0,49) RS 2,45 0,00% RS 53,90) 0,00%
SINAPI 21114 920 |adesivo PVC uni 3,00 5,59) 10,37 RS 15,96 6.72 12,48 RS 19,21 RS 57,63 0.12% RS 1.267,86 011%
SINAPI 89482 921 | Caixa sifonada PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, fornecida e instalada. un 2,00 7,47 13,86 RS 21,33 8,98 16,68 RS 25,67 RS 51,34 0.10% RS 1.129,48 0,10%
SINAPI 98102 922 | Caixa de inspecéo esgoto simples 40x40cm un 3,00 25,26 46,92 RS 72,18 30,40) 56,46, RS 86,86 RS 260,58 0.53% RS 5.732,76 0,49%
SINAPI 11709 923 |Ralo grelha hemisférico flexivel - @125mm un 2,00 10,15 18,86 RS 29,01 12,22 22,69 RS 34,01 RS 69,82 0.14% RS 1.536,04 0.13%
SINAPI 98102 924 |Caixa de gordura 400mm - ¢ instalagdo un 1,00 23,33 43,34 RS 66,67 28,08 52,15, RS 80,23 RS 80,23 0.16% RS 1.765,06 0.15%
SINAPI 3282 925 |Fossa septica 6 pessoas - sumidouro un 1,00 229,50 426,21 RS 655,71 276,18 512,90 RS 789,08 RS 789,08 1,61% RS 17.359,76 1,48%
SINAPI 11871 926 |Caixa D'aqua de fibra de vidro , para 500liros, com tampa un 1,00 60,50) 0,00 RS 50,60 72,81 0,00 RS 72,81 RS 72,81 0.15% RS 1.601,62 0.14%
SINAPI 90371 927 |Registro esfera — 3/4", fornecimento e instalagao un 1,00 8,98 16,69 RS 25,67 10,81 20,08 RS 30,89 RS 30,89) 0.06% RS 679,58 0,06%
SINAPI 89351 928 |Registro bruto de gaveta 3/4", fomecimento e instalagao un 1,00 11,43 21,22 RS 32,65 13,75 25,54 RS 39,29 RS 39,29) 0,08% RS 864,38 0.07%
TOTAL DO ITEM RS 4.033,87 8,23% RS 88.745,14 7.58%
10 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
SINAPI 89578 101___|Tubo de PVC @100mm, o instalaga m 12,30 10,14 18,82 RS 28,96 12,20 22,65, RS 34,85 RS 428,66 0.87% RS 9.430,52 0,80%
SINAPI 98102 102 |Caixa de areia 40x40cm em alvenaria un 4,00 25,26] 46,92 RS 72,18] 30,40) 56,46, RS 86,86 RS 347,44 0.71% RS 7.643,68 0,65%
TOTAL DO ITEM R$ 776,10 158% RS 17.074,20 1,46%
1 LOUGAS E METAIS
SINAPI 95470 111 ‘\r/;f;::::a;&c‘:gf;g:gna' com louga branca, incluindo ligagao da bacia sanitria ajustavel - forneciemnto e un 1,00 62,15 115,43] R$ 177,58 74,79 138,90 RS 213,70 R$ 213,70 0,44% RS 4.701,40 0,40%
SNAPI 77 12 QZ?;Z‘S; saniario pisico — forecimento o nslalagao, Cmplelo com S0, padrao M, farmecmento " 00 580 1635 RS 2515 1059 1067 R$ 30,27 R5 3027 0.06% R$ 665,04 0.06%
SINAPI 86906 113 [Torneira para lavatério de mesa bica baxa un 1,00 19,40 36,02 RS 55,42 23,34 43,35 RS 66,69 RS 66,69) 0.14% RS 1.467,18 0.13%
SINAPI 36794 114 |Lavatorio de louga branca com coluna,45 X 55CM ou und 1,00 45,42 84,36 RS 12 54,66) 101,52 RS 156,18 RS 156,18 0.32% RS 3.435,96 0.29%
SINAPI 11690 115 [Tanque de marmore sintetico suspenso , 221 ou equi - el 3 und 1,00 52,10 96,76 RS 148,86 62,70) 116,44 RS 179,14 RS 179,14 0.37% RS 3.941,08 0,34%
SINAPI 100860 116 |Chuveiro elétrico un 1,00 22,69) 42,15 RS 64,84 27,31 50,72, RS 78,03 RS 78,03 0.16% RS 1.716,66 0.15%
TOTAL DO ITEM RS 724,01 1,48% RS 15.928,22 1,36%
12 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
SINAPI 12366 121 |Poste concreto segao circular comprimento inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocagéo un 1,00 209,78 389,59 RS 509,37 252,45 468,83 RS 721,28 RS 721,28 1,47% RS 15.868,16 1,35%
SINAPI 93653 122 |Disjuntor tipo DIN monopolar 10A un 1,00 347 6,44 RS 9,90 417 7.74 RS 11,01 RS 11,01 0.02% RS 262,02 0.02%
SINAPI 93657 123 |Disjuntor tipo DIN monopolar 30A un 2,00 4,28 7,95 RS 12,23 5,15 9,57 RS 14,72 RS 29,44 0.06% RS 647,68 0.06%
SINAPI 91846 124 |Eletroduto flexivel corrugado, puc, dn 32 mm (1%), para circuitos terminais, - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 m 28,00 2,33 432 RS 6,65 2,80 520 RS 8,00 RS 224,00 0.46% RS 4.928,00 0.42%
SINAP! o 125 | Quadrode distrbuicao de energia de embuttr, em chapa metalica, para 3 disjuntores termomagneticos " 00 2265 w207 RS 6472 2726 5062 R 77,88 RS 7765 016% 5171336 o157
monopolares sem barramento for e instalacao
SINAPI 91941 126 |Caixa retangular 4" x 2", pvc, instalada em par ede - fornecimento e instalagéo. af_12/2015 un 8,00 2,46 4,56, RS 7,02 2,96 549 RS 8,45, RS 67,60, 0,14% RS 1.487,20 0,13%
SINAPI 91926 12.7 | Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mn’, Anti-chama 4501750V m 55,00 0,62 1,15 RS 1,77 0.75) 1,38 RS 2,13] RS 117,15 0.24% RS 2.577,30 0.22%
SINAPI 91928 128 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,00mm?, Anti-chama 450/750V m 18,00 0,99 1,83 RS 2,82 1,19 2,21 RS 3,39) RS 61,02 0.12% RS 1.342,44 011%
SINAPI 91930 129 |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mn’, Anti-chama 450/750V m 18,00 1,46 2.71 RS 4,17 1,76 3,26 RS 5,02 RS 90,36) 0.18% RS 1.987,02 0.17%
SINAPI 92000 1210 _[Tomada universal simples 2P+T 10A, cor branca, completa un 14,00 8,09) 15,02 RS 23,11 9,73 18,08 RS 27,81 RS 389,34 0.79% RS 8.565,48 0.73%
SINAPI 28073 12.11 'S“L'JE;'O”"R'?éslm,\;’g;&gg‘f”“p"” paralelos 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4 X 2° (PLACA + un 7,00 833 15,48 RS 23,81 10,03 18,62 RS 28,65 RS 200,55 041% RS 4.412,10 0,38%
SINAPI 38769 1212 |Luminaria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lampada base 27 un 7.00 24,07) 31,60) RS 68,78 28,97 38,03 RS 67,00 RS 469,00 0.96% RS 10.318,00 0.88%
TOTAL DO ITEM RS 2.459,53 5.02% RS 54.109,66 4.62%
13 SERVICOS FINAIS | | [ |
SINAPI 98524 121 |Limpeza final da obra m? 39,15] 0,82] 1,51] RS 2,33 0,98] 1,62 RS 2.80] RS 109,62 0.22% RS 2.411,64 0.21%
TOTAL DO ITEM ﬂ RS 109,62 0,22% RS 2.411,64 0,21%
TOTAL 1 UNIDADE HABITACIONAL | RS 49.031,78 100,00% RS 1.078.699,16
CALGADAS E MEIO FIO
14 MEIO FIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
SINAPI 141 |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 455,00 13,06 24,26| RS 37,32, 15,72 29,19 R§ 44,91 RS 20434,05 1,74%
94273 ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
15 CALGADAS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, I RS 50.647,40 4,32%
SINAPI 94992 151 |FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 730,00 20,18 37.47) RS 57,65, 24,28 45,00 RS 69,38
TOTAL DO ITEM RS 71.081,45 0,00%
TOTAL DA OBRA COM BDI 20,34 RS 1.171.553,00
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