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A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condicfes gue presidirdo a
instalacdo e o desenvolvimento das obras e servicos relativos ao RECAPEAMENTO DA RUA
GENERAL MANOEL LUCAS LIMA, trecho entre a Av. Cel. Thomas Flores e Rua Alfredo Satte Alam -
Pelotas/RS.

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes técnicas a
serem obedecidas na execucao das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos
para materiais e servicos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

¢ entre o edital e o memorial, prevalecerd o primeiro;

¢ entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

o projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

¢ em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valerao

agueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos servicos e
inspecionar as condicdes gerais do terreno, as alimentacbes das instalacbes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensb6es do projeto, comparando-as com as medidas e niveis
"in loco", pois deverao constar da proposta todos os itens necessarios a execugdo total dos
servicos, mesmo que nhdo constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras
demolicbes, cortes de arvores e adaptacdes necessarias a conclusdo dos servicos. Quaisquer

divergéncias e dlvidas serao resolvidas antes do inicio dos servicos.

1.1 Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato consta no Recapeamento asféltico de 1.427,70m? da Rua General
Manoel Lucas Lima, trecho compreendido entre a Av. Cel. Thomas Flores e Rua Alfredo Satte
Alam, localizado no bairro Trés Vendas da cidade de Pelotas/RS.

O projeto beneficia os moradores da Trés Vendas e a populacdo em geral.

Os servicos serdo regidos pelas presentes Especificacdes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

e Pintura de ligacao com emulsao asfaltica;

e (onstrucdo de pavimento com CBUQ, regula para nivelamento da via (3cm);

e (onstrucdo de pavimento com CBUQ, camada de rolamento {3cm};

o Drenagem;
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e Licenciamento ambiental, licenca para construcdo e pagamento das taxas necessarias
as interligacbes com as redes de servicos publicos, caso necessario;

e Anotacdo e pagamento das RRT’'s ou ART's exigiveis;

¢ Instalacdo do canteiro de obras;

e Instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencéo,
garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do tréfego de veiculos e pedestres;

e EscavacOes, retiradas e demolicbes;

¢ Sinalizacdo viaria horizontal e vertical;

e Execucado de ensaios e testes constantes das normas, bem como agueles solicitados
pela SEPLAG e Fiscalizacdo, documentando os resultados aferidos, anexando as
informacdes ao Didrio de Obras;

e Execucao da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus acessos,
interligacdes e entornos, e demais partes afetadas com a execucgao dos servigos e
tratamento final das partes executadas.

2. EXECUGAO E CONTROLE

2.1 Fiscalizacao

A administracdo fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos,
especificacdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo serd feita por pessoal
credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de
Planejamento e Gestao.

Quando houver duvidas ou necessidade de informagdes complementares nos projetos, nos
quantitativos ou no memorial deverd ser consultada a Secretaria de Planejamento e Gestao
(SEPLAG) através da fiscalizagdo para as definigdes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria
de Planejamento e Gestdo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e gualquer caso
singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja definido em outros documentos
contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servicos
nao descritos, a CONTRATADA somente poderd executd-los apds aprovacado da Fiscalizacdo. A
omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacao das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos bésicos de
funcionalidade e adequacado dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos
e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitacéo,

4



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira deverd tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiguem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ac Municipio ou a terceiros.
Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverdo ser
integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se poderd alegar, em hipétese aiguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, dlvidas ou esquecimento das clausulas e
condicdes, do contrato, dos projetos, das especificacdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o gue estiver contido nas normas, especificacdes e métodos da ABNT, e outras normas
pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada
diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos
servicos e suas implicacdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da méxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados,
envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacédo e construcdo. A coordenacao
deverd ser precisa, enfatizando-se a importéncia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo
toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada
para os servicos objetos desta licitacao.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada
etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos, que se
utilizam do sub-solo urbano como meio de condugdo de suas estruturas de distribuicdo ou coleta
(Energia Elétrica, Telecomunicacdes, Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham conhecimento
integral do cronograma de execugao da pavimentacao projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos - previamente - sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para
socorrer problemas banais, executar ligacdes individuais, implementar projetos de ampliacao,
que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades
futuras indeferidas ou deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da
municipalidade, que ser&o investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a Usina de
Asfalto, bem como a licenca da area de sua instalagdo, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Didrio de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente, registrados

neste:

Pela CONTRATADA:
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As condicOes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

Efetivo didrio presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou
funcionédrios terceirizados;

As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

As consultas a fiscalizacao;

As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo;

A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

Observactes cabiveis a propdsito dos lancamentos do contratado no diario de
obra;

Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho do contratado, seus prepostos e sua eguipe;

Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;
Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizacao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalacbes da obra que, por
motivos diversos, tenham sofrido modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os
referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizacdo e do Gerente do
Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual

para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e

demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servicos

objetos do contrato.

Observacao: Constatados pela Fiscalizacdo, servicos executados ou materiais

empregados fora das especificacdes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente

substituidos ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execucao

nao acrescidos ao cronograma original.



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

3. OBSERVAGOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade
mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacbes da ABNT/INMETRO
e demais normas citadas, e ainda, serem de gualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o0 mesmo devera ser substituido pelo novo material lancado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicdes estabelecidas
nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndao contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais
ou de servicos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacdo serd feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizacdo antes da aquisicdo do material.

O estudo e aprovacdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé serdo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame
comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério da
FISCALIZACAO.

e indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir

o tipo e o padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicbes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
préprio;

e O Diério de Obra;

e Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos, especificacbes,
contratos, cronogramas, etc.

e O mobilidrio e aparelhos necessérios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que serd a custa da
CONTRATANTE.
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4.1 Localizacao e Descricao

O canteiro de servicos poderd localizar-se junto ao local de execucdo dos mesmos ocu em
local a ser determinado pela Fiscalizacdo e deverd ser fornecido pela CONTRATADA. Deverdo ser
previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necesséarias aos servicos, exigidas por lei,
bem como a placa da obra, conforme padrdo em anexo, e também aquelas exigidas por

convénios especificos dos servicos.

4.2 Seguranga

Toda a area do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacao
de veiculos, indicacbes de perigo, instalacdes e prevencdo de acidentes. Especial atencao
deverd ser dada aos pontos de entrada e saida de maguinas e veiculos na obra e nos locais onde
ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Deverd ser prevista a sinalizacdo noturna.

Instalacdes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificacbes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacbes ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e socb nenhuma hipétese serdo
deixados acumular. Todas as precaucbOes deverdo ser tomadas para evitar combustdo
espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a
execucao dos servicos até a sua entrega definitiva.

Serd de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPis. Deverd ser
obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de
seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

B. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

Administracdo Local
A administracéo local considera uma verba destinada para a operacdo e manutencdo do
canteiro de obras, levando em conta pessocal e carga horaria pelo tempo estimado da obra.
Considerou-se carga horaria de permanéncia na obra da seguinte maneira: Engenheiro
Junior com permanéncia de 5 horas diarias em 5 dias por semana, durante todo o periodo de
execucdo da obra. Deverd ter formacdo em Engenharia Civil e deve estar em dia com suas
obrigactes junto ao CREA, ndo estando com punicao proveniente do referide érgaoc, como
suspensdo dos direitos de exercer a profissdo. Se o engenheiro designado para ser responsavel
técnico nado for o detentor do acervo solicitado no edital, este deve comprovar junto a SEPLAG,
gue tem experiéncia anterior em servicos similares a obra em gquestio.
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A CONTRATADA deverd providenciar as instalagcdes provisérias das obras, tais como:

Instalagbes Provisérias
As instalacBes provisérias compreendem os materiais e servicos necessarios para a
caracterizacdo e identificacdo da obra assim como prover o canteiro de obra com a infraestrutura
bésica para atender as necessidades dos funcionéarios.
O conjunto de materiais e servicos que compdem o item de instalacdes provisérias é
composto por:
Locagdo de Container para Escritério
Para as instalacdes do canteiro de obra foi considerado um container para escritério com
2,30 x 6,00m e altura de 2,50m com banheiro durante toda a duracdo da obra. O mesmo serd
disposto conforme a necessidade e posicionamento na equipe.
Entrada Proviséria de Energia Elétrica
Para abastecimento do canteiro de obras. O executante devera prover-se de luz e
forca necessarias ao atendimento dos servicos da obra, instalando um gerador de energia
para seu uso (se necessario) ou ligando seu ponto de forca a rede publica, atendendo as
determinacodes da concessionaria local.

Sinalizacao de Obra

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacéo de obra, serdo aplicados nos trechos
da via em obras ou em circunstancias especiais, que nao permitam o transito em forma normal,
visando as segurancas do usuario e do operério, quando em servi¢o na pista, condicionado as
situacdes tipicas de cada local.

No Projeto de Sinalizacdo de Obra, em um determinado trecho todas as operacdes de
construcdo serdo programadas, para que, a manutencdo do transito seja efetuada sem
interferéncia na obra e ndo prejudique o provimento normal.

Todos os sinais serdo refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a
noite. A iluminacdo nao podera provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem que
restrinjam a disténcia de visibilidade ou provoquem diminuicdo de largura de pista.

A sinalizacdo vertical de obras é composta principalmente de sinais de adverténcia,
regulamentacao e de indicacdo. As placas serao de aco ou aluminio, toda refletiva, com
dimensdes e altura de letras compativeis com a velocidade regulamentada. Possuem fundo na
cor laranja e letras e tarja pretos.

A desativacdo do canteiro e retirada da sinalizacdo de obras deverd iniciar pela retirada
da sinalizac&o do fim de obras e finalizar pela pré-sinalizacao. No caso de desvio, o procedimento
devera obedecer a sequéncia de liberacdo da via, bloqueio do desvio, remocado da sinalizacao
temporéria e relocacdo da sinalizacdo normal.

Placas Semi-Refletiva



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

As placas devem ser confeccionadas em chapas metalicas, devem ser refietivas, pela
aplicacao de peliculas refietivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida especificamente
ao sinal e devem atender a todos 0s parametros apresentados na NBR 14644(1).

Suporte de Madeira para Placas de Sinalizagao

Os suportes das placas de sinalizacao devem manter os sinais permanentemente na
posicao apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de
emergéncia, servicos méveis ou de curta duracdo ndo superior a dois dias, 0s sinais podem ser
colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes méveis, desde que 0s mesmos resistam aos
efeitos de vento e ndo causem perigo ou problemas a circulacdo dos veiculos ou pedestres.

Cone Plastico

Serdo colocados no trecho em obras para auxiliar na orientacdo de veiculos e para

sinalizar a existéncia de obras via de intervencdo. Apds executado os trechos, estes materiais

deverao ser removidos.

Figura 1 - Cone Pléstico de Sinalizagéo

3.1. SERVICOS INICIAIS
3.1.0.1. Placa de Obra
A CONTRATADA deverd em colocar em local visivel e definido pela fiscalizacdo, além de
sua propria placa, outra com 2,88m? e dimensdes de 2,40m x 1,20m, em chapa galvanizada n®
18, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte
ou adesivadas, uma no padrao utilizado conforme versao vigente do “Manual da Placas e

Adesivos de Obras” da Caixa (disponivel no sitio http://www.caixa.gov.br).
A Placa de obra deverd seguir o modelo determinado pelo Manual Visual de Placas e
Adesivos de Obras, da CAIXA. O modelo de placa serd enviado pela Geréncia / Fiscalizacao da

obra e previamente aprovado pela Fiscalizacéo da CAIXA.

Figura 2 - Modelo de Placa de Obra, conforme Manual CAIXA
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3.1.0.2. Servicos Topograficos para Pavimentacgdo

A locacdo da via a pavimentar devera ser feita por profissional com instrumentos de
precisao, de acordo com planta de implantacao fornecida pela CONTRATANTE, onde constam os
pontos de referéncia, a partir dos quais prosseguird o servico sob sua responsabilidade. Havendo
discrepancia entre o projeto e as condicdes locais, tal fato deverd ser comunicado, por escrito,
ao Fiscal da SEPLAG, que procederd as verificacbes e aferi¢bées que julgar oportunas. A conclusao
da locacgdo sera comunicada ao fiscal técnico, que deverd aprova-la.

O Executante manterd, em perfeitas condicdes, toda e qualguer referéncia de nivel - RN, e
de alinhamento, o que permitird reconstruir ou aferir a locacdo em qualquer tempo ou
oportunidade. A ocorréncia de erros na locacdo da obra acarretard ao Executante a obrigacao
de proceder, por sua conta, as demolicdes modificacdes e reposicdes necessarias (a juizo da
fiscalizacdo).

Considera a érea formada pela adrea a pavimentar de 1.427,70m2,

3.1.0.3. Varricao do Pavimento para Recapeamento
Servico executado com maguinario apropriado, removendo grama, capim e material
pulverulento, deixando pronto para receber pintura de ligacdo para a execucao do

capeamento.

3.2. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ

3.2.1. ESCAVAGCAO DE SUBLEITO PARA REFORCO DE SUB-BASE E BASE

3.2.1.1. Escava¢dao mecanica

A escavacgdo para abertura da caixa ndo deverd exceder a largura L + 0,30m, tera a profundidade de 40 cm e
devera ser realizada apenas nos locais indicados no Projeto de Pavimentac¢do, onde ha a necessidade de reforgo do
pavimento.

Todo material proveniente da escavacao, é de propriedade do Municipio, as camadas mais superficiais a serem
retiradas do leito carrogavel original deverdo ser separadas das demais e reservadas separadamente para posterior
reaproveitamento.

Todo o material que mediante teste, ndo apresente caracteristicas granulométricas e de compactagao exigidas
para servir de base de pavimento podera ser usado para reaterro das valas existentes ou onde se fizer necessario terro.
Nos pontos de passagem de corte para aterro, serd exigida uma escavagao transversal ao eixo, até uma profundidade

suficiente para evitar recalques diferenciais.
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Deverdo ser providenciadas todas as prote¢des quanto a erosdo e deslizamento de taludes, drenagem,
terraceamento, revestimentos e demais servigos que se tornarem necessarios a estabilidade da obra.

Nos casos de subleito de baixo poder de suporte, as escavagbes dos solos inadequados serdo executadas com
emprego de escavadeira mecanica ou similar, na profundidade definida pelo projeto e orientagdo da fiscalizagao,
devendo imediatamente ser removidos para os locais de despejo. Devera ser proibido o trafego de equipamento
pesado sobre o subleito escavado durante e apds a escavagdo. Neste caso, a execug¢dao das camadas iniciais do
pavimento, refor¢co de subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e concomitante as escavagGes, para permitir o
trafego local e eventual de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

O acabamento da segdo transversal deverd obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

Somente serd tolerada a escavagdo em excesso, caso em que o material reposto deverd ser o da camada
subsequente quando os servigos forem de responsabilidade de uma mesma empreiteira.

3.2.1.2, Transporte com caminhao basculante

Todo o material proveniente da escavacdo e que ndo for reaproveitado para
reaterramento deverdo ser transportados e depositados em local adequado. O transporte
comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 35% de
empolamento, tendo uma distancia de 6,00km da obra em questdo até a localizacdo do bota-
fora (localizacdao em anexo).

3.2.1.3. Regularizacao e compactagao de subleito de solo

Regularizacdo do subleito é a denominacdo tradicional para as operacfes (cortes e
aterros até 0,20 m) necessarias a obtencdo de um leito “conformado” para receber um
pavimento. Cortes e aterros acima de 0,20 m sao considerados servicos de terraplenagem,
enquanto a regularizacdo do subleito, gue também envoive a compactacdo dos 0,20 m
superiores do subleito, é considerada um servico de pavimentacdo.

A execucao da regularizacao do subleito envolve basicamente as seguintes operacoes:
escarificacdo e espalhamento dos materiais, homogeneizacdo dos materiais secos,
umedecimento ou aeracao e homogeneizacao da umidade, compactacao e acabamento.

Os equipamentos a serem utilizados nestas operacdes sao os seguintes: motoniveladora,
grade de disco, caminhdes “pipa” e rolos compactadores.

Os servicos de regularizacao dos perfis longitudinal e transversal das vias deverdo ser
executados seguindo o padrdac do arruamento existente, ou seja, acompanhando
preferencialmente a declividade longitudinal e transversal naturais da via, preservando o
minimo de 0,5% no sentido longitudinal e de 1% a 3% no sentido transversal; evitando assim

grandes movimentos de terra ou servicos compliementares, cortes, aterros, empréstimos, etc.

3.2.2. REFORCO DE SUB-BASE EM RACHAO

O indice Suporte de Projeto (ISP) para solos da Sub-base foi determinado levando-se em conta os

condicionantes dos Estudos Geotécnicos, tendo sido definido o valor de ISP =3% como o valor a ser adotado no projeto
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de pavimentagdo. Para o reforgo da sub-base sera utilizado rachdo, proveniente da Jazida indicada, com espessura de
20 cm. A camada de reforgo da sub-base, prevista em projeto, devidamente acabada e antes da coloca¢do da camada
subseqliente, deverd apresentar as seguintes condicdes geométricas:
e largura: ndo inferior a largura de projeto mais 0,50m para cada lado;
e Cotas: + 0,02 m das cotas de projeto;
® Espessura verificada por ocasido da determinagcdo da densidade "in situ" ou pelo levantamento
topografico: 5% da espessura de projeto;
3.2.2.1. Execucao e Compactacao de base e ou sub-base para pavimentacao
de pedra rachao
2.5.2.2. Transporte comercial de brita
O transporte comercial serad realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 50% de empolamento, tendo uma distancia de 22,20km da obra em questao
até a localizacdo do bota-fora (localizacdo em anexo).

3.2.3. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA

3.2.3.1. Execucgao e Compactagao de base e ou sub-base para pavimentagao
de brita graduada simples

Sobre o reforco do subleito serd executado reforco da base e sub-base, com mistura
uniforme feita em usina, brita graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as
condicdes prevista no projeto.

Consiste na execucao de uma camada de 20 cm, de brita graduada Classe A, conforme
faixa granulométrica, que deverd ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de
forma a evitar a segregacao. A superficie do subleito devera estar compactada e regularizada.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacdo devera ser executada
com compactadores vibratérios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.

Apés a compactacéo, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da
superficie, para facilitar a operacdo. A camada terminada deverd apresentar-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa gue,
nas proporcdes adequadas, resulta no enquadramentoc em uma faixa granulométrica continua
que, corretamente compactada, resulta em um produto final com propriedades adequadas de
estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer a uma das faixas do quadro a seguir:

Figura 3 - Faixa Granulométrica Brita Graduada
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Malha da Faixas Granulométricas Tolerancias
Peneira (% passante) .
da faixa de
ASTM -
A B c D projeto
2" 100 100 - - +7
17 - 75-90 | 100 100 +7
3/8” 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 +7
N°d4 25-55 | 30-80 | 35-65 | 50-85 +5
N°10 15-40 | 20-45 | 25-50 | 40-70 +5
N-° 40 8-20 | 15-30 | 15-30 | 25-45 +2
N=200 2-8 5-15 5-15 10-25 +2

2.5.3.2. Transporte comercial de brita

O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 22,20km da obra em questao
até a localizacéo a jazida de material (localizacdo em anexo).

3.2.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

3.2.4.1. Execucdao de imprimacao da base com asfalto diluido CM-30
(Camada unica)

Consiste na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes da
execucdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo superficial da base pela penetragdo (absor¢do) do
material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm), impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o
revestimento.

A imprimacédo devera ser executada em toda a largura da pista com a aplicacdo uniforme de uma camada com
distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, sobre a superficie da base concluida levemente
umedecida, antes da execuc¢do do revestimento.

Aplica-se o material betuminoso na temperatura de aplicacdo propria desse material, na quantidade de asfalto
por metro quadrado adequada, regulando-se a velocidade do caminhdo com distribuidor mecanico (espargidor), em
fungdo da vazdo da bomba de asfalto.

Nenhum trafego pode ser permitido sobre a superficie recém imprimada. Deve-se imprimar a area inteira em
um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplicagdo tais como:
e Nao transitar sobre imprimacao;
e Aguardar periodo cura/36hs (evaporagdo do querosene);
e Umedecimento superficial da base;

e  Verificar a distribuicdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);
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e Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverdo ser executados rotineiramente e registrados.
O material betuminoso podera a critério da Fiscalizagdo ser examinado em laboratdrio, bem como sua temperatura de
aplicagdo e quantidades.

3.2.4.2. Pintura de Ligacao com Emulsao Asfaltica RR-2C (12 camada)

Serd executada uma camada de pintura de ligacdo com emulsao asfaitica.

A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de regula (binder) de 3cm, sera
executada sobre todo o pavimento existente, onde serd executada camada de CBUQ.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asféltica, objetivando promover a
aderéncia entre este revestimento e a camada asféltica a ser sobreposta, deverd ser feita uma
aplicacao de emulsao do tipo RR-2C de 0,8l/m>2.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplicacdo tais como:

e Proceder a varredura da superficie;

e Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e guantidade recomendada em
projeto;

e Esperar o escoamento e a evaporacao da dgua em decorréncia da ruptura da emulséo;

e A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em agua serd igual a

0,2 I/m? para mais ou para menos;

e A pintura de ligacdo deverd ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabaiho;

e Diluir somente a guantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro distribuidor,
sempre agregando dgua a emulsdo, e nunca o contrério;

o Nao se deve estocar emulsao asfaltica diluida;

e Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondulacdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

e (Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicacdo - pontos final e
inicial do banho.

e Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

3.2.4.3. Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asfaltico de
Petréleo)
O transporte do CAP serd realizado com caminh&o apropriado, por rodovia pavimentada,
tendo uma distancia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria (REFAP) (localizacdo em
anexo).

3.2.4.4. Regula (Binder) para Nivelamento da Via com Aplicagdao de CBUQ -
Espessura 3,0cm

Binder: camada posicionada imediatamente abaixo da capa de rolamento. Apresenta, em
relacdo a mistura utilizada para camada de rolamento, diferencas de comportamento,
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decorrentes do emprego de agregado de maior didmetro maximo, existéncia de maior

porcentagem de vazios, menor consumo de filer {quando previsto) e de ligantes.

Deverd ser executado uma camada de regula (binder) para nivelamento da via em
concreto asfaltico (CBUQ) com espessura minima de 3cm, nivelando a superficie, corrigindo
imperfeicdes planimétricas, mantendo a forma topografica céncava, existente, com
caimento de 3% uniforme, do eixo aos dois bordos laterais.

Conforme Manual para Apresentacdo de Propostas de Planejamento Urbano
(Infraestrutura Urbana), do Ministério das Cidades, pagina 11, item 11.3.4.5:

Para as camadas de regula (binder}, as misturas, de acordo com a faixa adotada, devem
atender os minimos ou as faixas de variacdes estabelecidas:
e Volume de Vazios - 4 a 6%;
e Relacdo Betume Vazios — 65 a 75%;
e Fluéncia-2,0a4,0mm;
e Estabilidade minima ~ > 8kN;

e Resisténcia a tracdo compressdo diametral estatica a 25°C > 0,65MPa.

3.2.4.5. Transporte de Massa Asfaltica

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a guente serdo tipo
basculante, devem ter cacambas metélicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com agua e sabado, dleo cru fino, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia
da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asféltico (6leo
diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asféltica (CBUQ) serd realizado por rodovia pavimentada, tendo
uma distancia de 22,20km da obra em questdo até a localizacdo da usina (localizacdo em

anexo).

3.2.5. CAPA ASFALTICA COM CBUQ

3.2.5.1. Pintura de Ligagao com Emulsao Asfaltica RR-2C (22 camada)

Sobre a camada de regula, sera executada uma 22 camada de pintura de ligacdo com
emulsdo asfaltica.

A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de rolamento, serd executada sobre
toda a camada de regula, onde serd executada camada de CBUQ.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asféltica, objetivando promover a
aderéncia entre este revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, deverd ser feita uma
aplicacao de emulsao do tipo RR-2C de 0,8l/m>2.

Alguns cuidados deverado ser tomados antes e depois da aplicacéo tais como:

e Proceder a varredura da superficie;
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e Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em
projeto;

e Esperar o escoamento e a evaporacao da dgua em decorréncia da ruptura da emulséo;

e A tolerdncia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em &gua sera igual &
0,2 |/m? para mais ou para menos;

e A pintura de ligacdo deverd ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

o Diluir somente a quantidade de emulsao a ser utilizada diretamente no carro distribuidor,
sempre agregando dgua a emulsdo, e nunca o contrério;

e N3o se deve estocar emulséo asfaltica diluida;

e Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como
lubrificante, ocasionando ondula¢des ao pavimento {escorregamento do revestimento).

e Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicacdo - pontos final e
inicial do banho.

3.2.5.2. Transporte de Material Asfaltico (CAP - Cimento Asfaltico de Petréleo)
O transporte do CAP serd realizado com caminh&o apropriado, por rodovia pavimentada,
tendo uma distancia de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria (REFAP) (localizacdo em
anexo).

3.2.5.3. Fabricacao e Aplicacao de CBUQ, Camada de Rolamento — Espessura

de 3cm

Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a
acado do trafego. A mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis
com o funcionamento eldstico da estrutura e condi¢cfes de rugosidade que proporcionem
seguranca ao tréfego. Sobre a camada de regula deverd ser executado uma Camada de
Rolamento em concreto asféltico (CBUQ) com espessura de 3cm, nivelando e dando acabamento
a superficie, mantendo a forma topografica cbncava, existente, com caimento de 3%
uniforme, do eixo aos dois bordos laterais.

Generalidades

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,
composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessarioc e cimento
asfaltico, espalhada e compactada a quente.

A composicdo do concreto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C de
classificacdo granulométrica.

Figura 4 - Composicao granulométrica (Extraido item 5.2 da DNIT 031/2006 - ES)
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mﬁ::':::;da % em massa, passando
Série | Abartura
A B c Tolerancias
ASTM {mm})
50.8 100
1% 38,1 a5 - 100 100 £ 7%
1 254 75 - 100 85-100 £ 7%
19.1 60 - 50 B0 - 100 100 £ T%
'y 127 BO - 100 £ 7%
e o5 35 -85 45 - 80 T0-90 T%
N™ 4 4.8 25-580 28 - B0 44 -T2 5%
N* 10 20 20 -40 20 - 45 22-560 5%
N 40 0,42 10-30 10 - 32 B- 28 5%
N™ BO 0,18 5-20 8-20 4-16 3%
N 200 0,078 1-8 3-8 z-10 2%

Condicdes gerais

O concreto asféltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 102C.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente
é aquela na qual o cimento asféltico apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a
150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75
a 95 SSF. A temperatura do ligante nao deve ser inferior @ 107°C nem exceder a 177°C. Os
agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do
ligante asféltico, sem ultrapassar 177°C.

Execucdo

Apés a execucdo da camada de pintura de ligacdo, deverd ser aplicada a capa de
rolamento em CBUQ gue, apds rolagem de adensamento, compactacao e o perfeito acabamento
superficial, deverd apresentar uma espessura uniforme de 2,0 centimetros, ao longo de toda a
secao transversal.

A mistura asféitica deve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. O
lancamento é feito por vibroacabadora, que lanca a mistura, faz o nivelamento e a pré-
compactacao da mistura asfaltica.

A compactacdo da camada asféltica geralmente se divide em: 1) rolagem de
compactacdo e 2) rolagem de acabamento. Na primeira, se alcanca a densidade, a
impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento sao
corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas sao
empregados rolos compactadores estaticos ou vibratdrios. Apds a compactacdo o pavimento
estd pronto para receber o acabamento superficial especificado.

Serd medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova na pista ou pelo
nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da mistura.
Admitir-se-4 variacdo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5%
de reducado de espessura, em 10 medidas sucessivas.

O equipamento minimo indispensavel para a execucao:
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o Depbsito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de
servico;

e Depdsito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade
do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Equipamento para a compressdo, constituido de: rolos pneuméticos autopropulsores,
com pneus de pressdo variavel,

e Rolos metalicos lisos, tipo tandem, com carga de 8 a 12 t;

e Caminhdes basculantes.

3.2.5.4 Transporte de Massa Asfaltica

Os caminhdes para o transporte do concreto asféltico usinado a quente serdo tipo
basculante, devem ter cacambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com agua e sabao, éleo cru fino, éleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia
da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante asfaltico (éleo
diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaitica (CBUQ) serd realizado por rodovia pavimentada, tendo
uma distancia de 22,20km da obra em questdo até a localizacdo da usina (localizacdo em

anexo).

3.3. DRENAGEM

3.3.1. SARJETAS DE DRENAGEM
3.3.1.1. Execucao de corte em Pavimentos (CBUQ)

Sera executado o corte de 5cm do pavimento em CBUQ, préximo ao meio-fio distando
0,30m, para execucdo de sarjeta de drenagem, conforme Projeto de Drenagem. Este corte é
necessario para dar acabamento ao CBUQ antes da execucédo da sarjeta.

O corte deverd ser executado com maquina cortadora de piso com disco diamantado
especifico para o pavimento existente.

3.3.1.2. Transporte comercial com caminhdo basculante

O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 35% de empolamento, tendo uma distancia de 7,10km da obra em questao
até a localizacao do bota-fora (localizacdo em anexo).

3.3.1.3. Redes de drenagem pluvial - Sarjetas

Aintervencdo de drenagem proposta localiza-se em todo trecho, por meio de sarjetas de
concreto Fck 30Mpa, com aditivo adesivo. A sarjeta tera 6cm de profundidade e 30cm de largura,
ficando essa nivelada e com caimento em direcdo as bocas de lobo, conforme demonstrado no

Projeto.
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Observacdes: No PV, a sarjeta em concreto devera ser rebaixada, desobstruindo assim a
entrada de agua na boca de lobo, permitindo o perfeito escoamento das aguas pluviais.
Conforme demonstrado nos exemplos das fotos abaixo:

Figura 5 - Detalhe rebaixo na Boca de Lobo

Y 3 9.

3.3.2. LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES
3.3.2.1. Limpeza e desobstrucado de Caixas Coletoras
Serd executada a limpeza e desobstrucdo das 04 caixas coletoras existentes, removendo
todo e qualguer residuo que possa atrapalhar o perfeito escoamento das dguas pluviais.

3.3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO
DA VIA
Os tampdes existentes na via deverdo ser erguidos antes da pavimentacdo para o nivel
gue ficard o CBUQ acabado e apés, ter sua superficie untada com querosene no momento da
pavimentacao.
3.3.3.1. Chaminé Circular para Poco de Visita, em Concreto Pré-moldado
Armado
Serdo executadas chaminés circulares para prolongamento dos pescocos dos pocos de
visitas existentes no meio da via. Esses prolongamentos serao executados com ane! de concreto
pré-moldado armado, didmetro interno 600mm, considerando a espessura do pavimento a ser
instalado.
3.3.3.2. Assentamento de Tampao de Ferro Fundido
Os tampdes, existentes, serdo reinstalados apés o prolongamento dos pescocos dos
pocos de visita. Estes deverdo ficar devidamente instalados e acabados no nivel do pavimento
(CBUQ) de forma a ndo se tornarem obstaculos.

3.4. MEIO-FIO

3.4.1. MEIO-FIO PRE MOLDADO
3.4.1.1. Assentamento de meio fio em trecho reto
Esta especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios-fios
de concreto pré-moldados e 0 método de assentamento a serem empregados.
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Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, guanto aos
materiais e métodos executivos empregados, as disposicdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR
5735 e NBR - 5736. Todas as pecas deverao estar ligadas entre si e perfeitamente alinhadas.

Deverao atender, ainda, as seguintes condicbes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: 25 MPa.

- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metélicas. Nao serdo aceitas pecas com defeitos
construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

Os meio-fios de concreto pré-moidados deverdo ter comprimento de 1,00 m e as outras
dimensdes varidveis em funcdo do meio-fio j& existente.

3.4.1.2. Retirada de meio-fio com empilhamento sem remocao
Levando em consideracéo que em alguns trechos o meio fio se encontra enterrado e as
bocas de lobo existentes estdo em péssimas condicdes, as pecas indicadas no projeto de
pavimentacdo serdo removidas e substituidas por pecas novas em concreto pré-moldado.

3.4.1.3. Transporte comercial com caminhdo basculante
O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, tendo uma disténcia de 7,10km da obra em questdo até a localizacdo do bota-

fora (localizacdo em anexo).

3.5. SINALIZACAO VIARIA
Este projeto abrange Sinalizacdo Horizontal e Vertical ao longo da via projetada.

3.5.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL

Tem por finalidade tornar mais eficiente e segura a operacdo da via, fornecendo
informacdes gue permitam aos usuarios adotarem comportamentos adequados, de modo a
aumentar a seguranca e fluidez do trénsito, ordenar o fluxo de tréfego e canalizar e orientar os
usudrios da via.

Foram utilizados os zebrados, linhas demarcadoras, separadoras, canalizadoras, faixas
de pedestres e setas indicativas.

Serd adotada a pintura utilizando Termoplastico e Pintura Acrilica, corresponde a mistura
de ligantes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores,
microesferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159,

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos

aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacao.
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Mistura das Esferas de Vidro: imediatamente apés a aplicacéo do termoplidstico, aspergir
as microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il A ou C a razdo minima
de 400 g/m>2.

A espessura de aplicacdo apds a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos apés
o término da aplicagao.

A aplicacdo deve ser por projecdo pneumaéatica ou mecanica.

Somente as Faixas de Pedestres e as Linhas de Retencao das faixas de pedestres serdao
executadas com Pintura Termoplastica em alto relevo. As demais sinalizacdes horizontais serdo
em Pintura Acrilica Retro refletiva, conforme especificadas no Projeto de Sinalizacdo.

3.5.1.1. SINALIZACAO HORIZONTAL - LINHA DE EIXO PROJETADO - CONTINUA
Linhas continuas com 15m de comprimento antes das faixas de pedestre deverdo ser
executadas em uma demao de tinta base acrilica padrdo DNIT a base de soivente, com esferas
de vidro, conforme NBR 11862 - cor amarela, com largura de 10 cm.
3.5.1.2. SINALIZACAO HORIZONTAL - FAIXA DE PEDESTRE
Conforme dimensdes indicadas no detalhe do Projeto de Sinalizacdo, deverd ser executada
por faixas pintadas intercaladas, com pintura termopldstica em alto relevo.

3.5.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL

3.5.2.1. Fornecimento e Implantacado de Placa de Ago - Pelicula I+llI
A sinalizacao vertical especificada em projeto de sinalizacdo, elaborada e instalada na
melhor técnica, devera conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos - padrdo SMTT-
Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as especificacdes previstas na Legislacdo pertinente e
vigente - considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de pedestres, usuais nas cidades
brasileiras.

Paras as dimensdes das placas, devera sequir o projeto de sinalizacao.

3.5.2.2. Fornecimento e Implantacao de Suporte Metélico Galvanizado para Placa
Os suportes serao metélicos de aco galvanizado padrdo DIN (parede grossa). Devem ser
fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixacdo das placas
aos suportes devem ser galvanizados e com didmetro minimo de 8 mm, ap6és fixado o parafuso

deverda receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

3.6. SERVICOS FINAIS

3.6.1. CONTROLE TECNOLOGICO - REVESTIMENTO EM CBUQ: BINDER E CAPA

A Empresa responsdavel pela execucao desta obra deverd apresentar Laudo Técnico de
Controle Tecnolégico, juntamente com os ensaios realizados em cada etapa dos servicos,
conforme exigéncias normativas do DNIT. Sendo estes itens indispensaveis para liberacdo dos
recursos junto a CEF, necessitando, obrigatoriamente o encaminhamento juntamente ao Ultimo

boletim de medicdo.
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Conforme NORMA DNIT 031/2006-ES 10:

Controle dos insumos: Todos os materiais utilizados na fabricacdo de Concreto Asfaltico
(Insumos) devem ser examinados em laboratério, obedecendo a metodologia indicada pelo
DNIT, e satisfazer as especificacdes em vigor.

- Cimento asfaltico: O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte:

- 01 ensaio de penetracao a 25°C (DNER-ME 003);

- 01 ensaio do ponto de fulgor;

- 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t;

- 01 ensaio de espuma;

- 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004).

- Agregados: O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:

a) Ensaios eventuais: Somente quando houver ddvidas ou variacdes quanto a origem e

natureza dos materiais.

—~ Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035);
- Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079);
- Ensaio de indice de forma do agregado gratdo (DNER-ME 086).
b) Ensaios de rotina:
—~ 02 ensaios de granulometria do agregado {(DNER-ME 083);
- 01 ensaio de equivalente de areia do agregado mitdo (DNER-ME 054);
- 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer) (DNER-ME 083).

Controle da producao: O controle da producdo (Execucdo) do Concreto Asféltico deve ser
exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinacdes feitas de maneira aleatéria de
acordo com o Plano de Amostragem Aleatdéria.

Controle da usinagem do concreto asfaltico:

a) Controles da quantidade de ligante na mistura:

- Devem ser efetuadas extracdes de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo
apds a passagem da acabadora (DNER-ME 053).

- A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no
projeto da mistura, devendo-se observar a tolerdncia méxima de * 0,3. Deve ser
executada uma determinac&o, no minimo a cada 700m? de pista.

b) Controle da graduacdo da mistura de agregados: Deve ser procedido o ensaio de

granulometria (DNER-ME 083) da mistura dos agregados resultantes das extracbes

citadas na alinea "a". A curva granulométrica deve manter-se continua, enquadrando-se
dentro das tolerancias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura: As temperaturas podem apresentar variacdes de + 5°C das
especificadas no projeto da mistura.

d) Controle das caracteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall em
trés corpos-de-prova de cada mistura por jornada de oito horas de trabaiho (DNERME 043) e
também o ensaio de tracdo por compressdc diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material

coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de prova devem ser moldados in loco,
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imediatamente antes do inicio da compactacdo da massa. Os valores de estabilidade, e da
resisténcia a tracdo por compressao diametral devem satisfazer ao especificado.

Espalhamento e Compactacao na Pista:

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa
imediatamente antes de iniciada a compactacdo. Estas temperaturas devem ser as
indicadas, com uma toleréncia de +ou- 5°C.

O controle do grau de compactacdo - GC da mistura asféltica deve ser feito,
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e
compactada na pista, por meio de brocas rotativas e comparando-se os valores obtidos
com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinacdes em locais escolhidos, aleatoriamente, durante
a jornada de trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%,
em relacdo a massa especifica aparente do projeto da mistura.

3.7. LIMPEZA FINAL

3.7.0.1. Limpeza Final de obra

Considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencado da via, no decorrer
e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacdes, revestimentos, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado para que
outras partes da obra nao sejam danificadas por esse servico.

Apéds a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem
necessarios

Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a area do trecho.

e Limpeza Preventiva: A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucado dos servicos, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos lotes
lindeiros.

e Limpeza Final: Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
de todas as partes dos servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado. Em
seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem
molhada ou outro artificio, para evitar formacdo de poeira.

¢ Remocgao dos Canteiros: Terminados os servigos, a CONTRATADA deverd providenciar a
retirada das instalacdes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servicos.
Deverdo ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes dos
servicos, que serdo removidos para o bota fora apropriado.

e Recebimento dos servigos e obras: O recebimento dos servicos e obras serd de acordo
com as Condicdes Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo
efetuados se comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social e
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FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) relativa ac periodo de execucao dos

servigos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcéo
e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e conscante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.

Eng. Civil Charlene Macedo Quadrado
CREA RS 243749
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ANEXOS

1. MAPAS

Apresentamos a seguir, as fontes de materiais escolhidas para compor a planilha
orcamentaria.

Massa Asfaltica

A massa asfaltica, a ser utilizada na execucao do pavimento proposto, serd
proveniente da Usina de Asfalto da Empresa 5BS Engenharia e Construgdes, situada no
Municipio do Capao do Ledo/RS, distante aproximadamente 22,20 km do local da obra.

Mapa 01 - Mapa localizagao Usina de Asfalto
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Materiais Pétreos

A pedreira escolhida para o fornecimento de material para esta obra, foi da
Empresa SBS Engenharia e Construcgdes.

Localizada no Municipio do Capado do Ledo/RS. A distédncia média de transporte
até o local da obra é de 22,20km.

Mapa 02 -

Mapa localiza¢do Jazida de Granito Pedre/ra}
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Bota Fora de Demoli¢des

O bota fora relacionado as escavacdes de materiais de base e sub-base e
demolicdes serao destinados ao aterro localizado no final na Avenida Zeferino Costa -
Bairro Santa Funda, no municipio de Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 6,00km do trecho da obra, conforme
apresentada na imagem abaixo.

Mapa 03 - Mapa localizacdo Bota-Fora — material de demoli¢cdo

27

Rua Menna Barreto, 752 — Pelotas/RS - CEP: 96077-640
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

GETULIO'VARGA'S
SANGA FUNDA L P

Avenida Zeferino Costa, &
4627 - Tres Vendas, j

CONJUNTO
RNANDO
'SORIO0,
&N

L,
MUNICIPARIOS

PESTANO,

{PARQUE DO
OBELSCO
o

Cimento Asféltico de Concreto

O cimento asfaltico de concreto (CAP), a ser utilizado na composicao do CBUQ,
serd proveniente da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), situada no Municipio do
Canoas/RS, distante aproximadamente 279km do local da usina.

Mapa localizacdo REFAP — material CA
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SBS Engenharia
e Construcdes

Bota Fora de CBUQ

O bota fora relacionado a materiais de restos de pavimentacdo (CBUQ) serdo
destinados a Secretaria Municipal de Obras localizada na Rua Uruguai, n® 10 - Bairro
Centro, no municipio de Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 7,10km, do trecho da obra,
conforme apresentada na imagem abaixo.

28

Rua Menna Barreto, 752 — Pelotas/RS - CEP: 96077-640
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

Mapa 05 -

Mapa localizacao bota-fora -

material asfaltico
={Rua,General Manoellis da
W Lucas'delllima «"”
» * s 17 a
TR, » . > ;
ﬁ"“ !‘[\{I_:'acr A't'acado‘Krolbww\!

S ‘Sgcrétaria Municipal
de Obras-Smo

29

Rua Menna Barreto, 752 — Pelotas/RS - CEP: 96077-640
Fone: (53) 33101350 - (53) 3227-1513
e-mail: seplag@pelotas.rs.gov.br



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

