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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

composição COMP-01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 374,56 380,24

SINAPI-I 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO M     1 5,32 5,32

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4 4,20 4,20

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 
X 1,125* M M2    1 300,00 300,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 13,73 13,73
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,01 20,18
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,13 16,85

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 266,40 273,76

composição COMP-02 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,19 0,21
SINAPI-I 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN    0,0012 11,69 11,69
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,012 15,13 16,85

composição COMP-03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE 26.957,73 27.361,25

COTAÇÃO
5213840 

SICRO TELA PLÁSTICA DE SEGURANÇA COM SUPORTE FIXO M2 192 11,47 11,47
SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 180,59 80,26 81,90

composição COMP-07 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" UN    1 78,58 79,93

SINAPI 95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½  )  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1 66,20 67,02

SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 
M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015 M3 10 7,55 7,91

SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 20 13,15 13,26

SINAPI 83671 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20 51,50 56,05
composição COMP-05 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE 1 1.557,48 1.565,86

SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO MES   6 398,43 398,43

cotação CT004 ALUGUEL DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 1 UNIDADE MÊS 6 800,00 800,00

composição COMP-04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA UNIDADE 42.490,80 49.024,80
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 528 37,11 42,72
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264 86,73 100,26

composição COMP-05 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE 1.557,48 1.565,86
SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN    0,1333333 67,35 67,35

SINAPI-I 420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA 
MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN    2 19,18 19,18

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     3 9,65 9,65

SINAPI-I 937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 
NOMINAL 10 MM2 M     27 5,90 5,90

SINAPI-I 1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE 
ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN    1 186,52 186,52

SINAPI-I 1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 
ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN    2 63,64 63,64

SINAPI-I 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN    8 5,29 5,29
SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    4 1,22 1,22
SINAPI-I 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1 79,88 79,88
SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     8 6,05 6,05

SINAPI-I 2731
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO M     7,96 87,11 87,11

SINAPI-I 3379
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN    1 47,81 47,81

SINAPI-I 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 
6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN    2 4,92 4,92

SINAPI-I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 
MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN    2 0,70 0,70

SINAPI-I 12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2 3,47 3,47
SINAPI-I 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2 0,87 0,87
SINAPI-I 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2 0,64 0,64
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 19,98 22,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,13 16,85

composição COMP-06 DEMOLIÇÃO DE PISTA DE SKATE EXISTENTE - CONCRETO E FERRAGENS M³ 177,30 193,87

SINAPI 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 
AF_07/2016 CHP 3,2468 22,87 25,38

SINAPI 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 
AF_07/2016 CHI 0,9202 20,98 23,49

SINAPI-I 41954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F KG    0,2835 40,30 40,30
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 15,13 16,85

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,3 89,83 92,98

composição COMP-07 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" UN    78,58 79,93
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN    0,07 4,10 4,10
SINAPI-I 3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO UN    1 64,30 64,30
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 17,90 20,12
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 15,13 16,85

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 266,40 273,76

SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,03 48,29 51,66

composição COMP-08 ARMAÇÃO EM TELA AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196 - 85662 ADAPTADA KG    28,40 28,51
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,0103 12,74 12,74

SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2    1,03 26,52 26,52

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 18,11 20,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 15,13 16,85

composição COMP-09 CONCRETO BOMBEÁVEL FCK: 30MPA - 92725 ADAPTADA M3 408,75 411,27

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 18,01 20,18
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 18,20 20,39

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,056 1,63 1,63

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,638 15,13 16,85

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,133 0,34 0,34

SINAPI-I 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3    1,103 350,95 350,95

composição COMP-10 ARREMATE ARESTAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=2'', E=3,65MM - 92335 ADAPTADA M 107,24 110,07

SINAPI 87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00025 515,93 534,88

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1778 18,20 20,39
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,11 20,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473 15,13 16,85

SINAPI-I 11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN    2 11,40 11,40

SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* 
KG/M (NBR 5580) M     1,3 46,74 46,74

composição COMP-11 ARREMATE ARESTAS EM CANTONEIRA AÇO 2''X6'' , E=1/4'' GALVANIZADO - 73908/1 ADAPTADA M 97,68 100,13

SINAPI 87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,003 515,93 534,88

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 18,11 20,28
SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG    9,8 5,45 5,45
SINAPI-I 11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN    2 11,40 11,40
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1778 18,20 20,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473 15,13 16,85

composição COMP-12 GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO  2'' - 99839 ADAPTADA M² 371,66 393,79

SINAPI 87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00025 515,93 534,88

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1778 18,20 20,39
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,8916 18,11 20,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473 15,13 16,85

SINAPI-I 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* 
KG/M (NBR 5580) M     4 46,74 46,74

composição COMP-13 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" E=3,65MM - 74072-2 adaptada M 266,00 280,83

SINAPI 87373
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,00025 515,93 534,88

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1778 18,20 20,39
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5284 18,11 20,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473 15,13 16,85

SINAPI-I 6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN    1,3 8,78 8,78

SINAPI-I 21014
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"),  E = 3,35 MM, * 6,23* 
KG/M (NBR 5580) M     2 65,40 65,40

composição COMP-14 ARMAÇÃO TELA AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196 - 85662 adaptada M² 28,40 28,51
SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,0103 12,74 12,74

SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2    1,03 26,52 26,52

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 18,11 20,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 15,13 16,85

composição COMP-15 LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA M² 15,18 16,84

SINAPI 95276
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 
HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,4 3,11 3,11

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 18,20 20,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 15,13 16,85

composição COMP-16 DESEMPENO MANUAL DE CONCRETO M² 157,77 172,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 15,13 16,85
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2 14,85 16,52
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2 18,20 20,39

SINAPI-I 38370 DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA UN    1 12,61 12,61
SINAPI-I 38372 DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM UN    1 15,20 15,20

composição COMP-17 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14  M² 6,97 6,98

SINAPI-I 4021
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A 
TRACAO = 14 KN/M M2    1,08 6,42 6,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 15,13 16,85

composição COMP-18 JUNTAS DILATAÇÃO EM POLIURETANO 2,5x2,5M C/CORTE M 12,61 13,86
SINAPI-I 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M     1,03 0,88 0,88

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,05 16,57 16,57

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 18,20 20,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 15,13 16,85

composição COMP-19 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M² 24,32 26,27
SINAPI-I 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN    0,6 3,02 3,02
SINAPI-I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,07 16,09 16,09
SINAPI-I 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L     0,16 26,47 26,47
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 19,21 21,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 15,13 16,85

Composição COMP-20 COLOCAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25CM, ESP 2,5CM M² 88,78 91,11
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,20 20,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 15,13 16,85

SINAPI 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,025 411,96 419,69

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN    8 7,54 7,54

Composição COMP-21 COLOCAÇÃO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO 49X49CM, ESP 2,5CM M² 83,66 89,24
SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 18,14 20,32
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1 15,13 16,85

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,3 0,59 0,59

SINAPI 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,025 411,96 419,69
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COTAÇÃO CT009 PISO EM PLACA DE CONCRETO 49X49CM, ESPESSURA 2,50CM, INCLUSO FRETE M² 1,1 24,50 24,50

Composição COMP-22
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO e:7cm, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO M³ 395,62 404,23

SINAPI-I 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3    1 305,66 305,66

SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 M2 1 81,55 89,16

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1183 18,20 20,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537 15,13 16,85
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 18,01 20,18

Composição COMP-23 LIMPEZA PRÉVIA DE PARALELEPÍPEDO EXISTENTE M² 0,37 0,40
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 15,13 16,85

SINAPI-I 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN    0,006 11,69 11,69

Composição COMP-24

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2'', 
ALTURA 3M, FIXADOS A CADA2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X5CM - BASE 73787/1 SINAPI M² 170,15 181,36

SINAPI-I 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,032 12,74 12,74
SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,04 13,73 13,73
SINAPI-I 6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     0,048 15,40 15,40
SINAPI-I 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN    0,4 43,42 43,42

SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 
KG/M (NBR 5580) M     0,72 51,70 51,70

SINAPI-I 7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 
X 5 CM, H = 2 M M2    1,05 11,96 11,96

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16,08 17,96
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,20 20,39
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,11 20,28
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,38 15,13 16,85
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,018 59,85 66,65

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,018 323,52 329,91

Composição COMP-25
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTSAL EM TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE E REDE DE POLIETILENO FIO 4MM UND 3.309,04 3.315,73

SINAPI-I 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 
3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES 
DE POLIETILENO FIO 4 MM UN    1 3.229,92 3.229,92

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,08 59,85 66,65

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,08 323,52 329,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,20 20,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,13 16,85

Composição COMP-26

FORNECOMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO 
GALVANIZADO 3'' H:*255CM E P INTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 
2MM, MALHA 10X10 CM E ANTENAS OFICIAIS UND 2.024,63 2.030,78

SINAPI-I 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* 
CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO UN    1 1.960,84 1.960,84

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,04 59,85 66,65

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,04 323,52 329,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,20 20,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,13 16,85

Composição COMP-27 RECOMPOSIÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA DE CONCRETO 1X1M, ESPESSURA 8CM UND 176,12 183,33

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1352 333,13 341,11

SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,1352 152,09 169,67

SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 5,58 8,12 8,18

SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 0,5 95,87 102,07

SINAPI 88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,042 411,96 419,69

Composição COMP-28

INSTALAÇÃO DE BANCO C; 1,50M, SEM ENCOSTO, ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO 
GALVANIZADA, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E ASSENTO EM MEDEIRA TRATADA 
(PADRÃO CALÇADÃO) UND 1.330,17 1.340,75

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,20 20,39
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 14,85 16,52
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 21,76 24,41
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,028 59,85 66,65

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,028 300,81 308,14

SINAPI-I 11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN    4 11,40 11,40

COTAÇÃO CT002
BANCO COM COMPRIMENTO DE 1,50M, SEM ENCOSTO, ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO 
GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E ASSENTO EM MADEIRA TRATADA UNIDADE 1 1.186,00 1.186,00

Composição COMP-29

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM 
PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO 
CALÇADÃO) UND 1.134,57 1.136,39

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 18,20 20,39
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 14,85 16,52

SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,016 152,09 169,67

SINAPI 73965/9
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 0,016 151,30 168,50

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,016 300,81 308,14

COTAÇÃO CT001
LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA 
COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA UNIDADE 1 1.115,00 1.115,00

Composição COMP-30
INSTALAÇÃO BICICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE (PADRÃO CALÇADÃO) UND 2.005,33 2.006,86

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 18,20 20,39
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 14,85 16,52
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SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,009 152,09 169,67

SINAPI 73965/9
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 0,009 151,30 168,50

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,009 300,81 308,14

COTAÇÃO CT003
BICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ 
NA COR CINZA GRAFITE UNIDADE 1 1.990,00 1.990,00

Composição COMP-31
EXECUÇÃO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS 
DE ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) M³ 599,68 603,50

SINAPI-I 1524
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3    1,05 330,00 330,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 18,20 20,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 15,13 16,85

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,066 1,63 1,63

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,066 0,34 0,34

SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 26,76 8,12 8,18
SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     16,67 1,01 1,01
SINAPI-I 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG    0,0052 13,99 13,99
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0942 15,09 16,81
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 18,01 20,18

Composição COMP-32
EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, REBOCADOS E 
PINTADOS M 112,49 115,59

COMPOSIÇÃO COMP-31
EXECUÇÃO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS DE 
ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) M³ 0,06 599,68 603,50

SINAPI 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 0,9 36,68 38,25

COMPOSIÇÃO COMP-31
EXECUÇÃO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO DOS BANCOS DE 
ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 97094) M³ 0,042 599,68 603,50

SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,9 16,40 17,59

SINAPI-I 6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L     0,096 5,78 5,78
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0234 19,21 21,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0084 15,13 16,85

SINAPI-I 35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L     0,099 10,86 10,86
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561 19,21 21,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0207 15,13 16,85

Composição COMP-33 RETIRADA DE TELA METÁLICA EXISTENTE (QUADRA EXISTENTE) M² 8,47 9,43
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 18,20 20,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 15,13 16,85

Composição COMP-34
BORDA EM CONCRETO ARMADO E:5CM, ACABAMENTO LISO ARREDONDADO  (BOWL) (41898: 
SINAPI) M³ 222,30 223,55

SINAPI-I 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3    0,5815 350,95 350,95

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,252 18,20 20,39
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,252 15,13 16,85

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,033 1,63 1,63

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,033 0,34 0,34

SINAPI 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 M2 0,2 28,01 28,20

SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 0,06 69,78 73,61

Composição COMP-35
TUBULAÇÃO ESGOTO PLUVIAL Ø150MM PARA LIGAÇÃO EM CAIXA EXISTENTE INCLUSO RALO 
COLETOR M 75,71 76,43

SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 1 67,11 67,79

SINAPI 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 0,0041 99,13 99,78

SINAPI 89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 0,0051 80,82 81,47

SINAPI 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 0,0626 49,49 49,92

SINAPI 90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,0021 34,48 38,71
SINAPI-I 21061 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM UN    0,05 92,77 92,77

Composição COMP-36 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50MM (1 1/2") M 10,75 11,02

SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 M 1 10,24 10,51

COTAÇÃO CT006 FITA IDENTIFICAÇÃO - CUIDADO REDE ELÉTRICA ABAIXO M 1 0,51 0,51

Composição COMP-37
POSTE CIRCULAR EM CONCRETO H=9M, ENGASTADO, COM SUPOSTE E DOIS REFLETORES EM LED
DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W-5.000K UNIDADE 5.769,81 5.785,55

COTAÇÃO CT015

POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, RETO - DIÂMETRO DA
BASE 209,5mm E 110MM NO TOPO - H=8,0M LIVRE -
ENGASTADO - ENGASTE MÍNIMO DE H=1,5M, COM SUPOSTE
PARA DOIS REFLETORES UNIDADE 1 3.000,00 3.000,00

COTAÇÃO CT007 REFLETOR POTÊNCIA MÍNIMA 150W - 5000K EM LED - IP66 - IK 08 UNIDADE 2 1.178,54 1.178,54

SINAPI-I 39258
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M     12 6,01 6,01

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,4 59,85 66,65
SINAPI-I 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN    4 5,29 5,29

SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,3 97,62 100,52

SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 0,3 36,01 38,91

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,4 348,95 356,22

SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 9 7,71 8,18
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SINAPI 91892
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1 9,11 9,79

SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,25 6,50 6,50
SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     6 0,88 0,88
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 15,32 17,07
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 15,13 16,85

Composição COMP-38

POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, RETO - DIÂMETRO 89mm - H=5,0M LIVRE - ENGASTADO -
ENGASTE MÍNIMO DE H=1,0M, COM 02 LUMINÁRIAS EM LED POTÊNCIA MÍNIMA 50W CADA -
IP66 - IK08.

UNIDADE 2.794,97 2.812,93
COTAÇÃO CT010 POSTE EM AÇO GALVANIZADO, RETO TUBULAR 89mm , ENGASTADO H=6M UNIDADE 1 1.231,36 1.231,36

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1 348,95 356,22

COTAÇÃO CT011 LUMINÁRIA EM LED POTÊNCIA MÍNIMA 50W COM IP-66-5.000K - IK08 UNIDADE 2 572,70 572,70
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,07 59,85 66,65

SINAPI-I 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN    4 5,29 5,29

SINAPI-I 39259
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 M     14 9,16 9,16

SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6 8,82 9,38

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 
KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,2 141,48 144,15

SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,25 6,50 6,50
SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     3 0,88 0,88
SINAPI-I 11856 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 UN    3 4,50 4,50

SINAPI-I 37450
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, 
DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M     0,25 24,09 24,09

SINAPI 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 
DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 1 28,05 30,33

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 
1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,5 16,57 16,57

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,20 20,39
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 19,98 22,45
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 15,13 16,85

Composição COMP-39 CAIXA DE COMANDO CONEXÕES UNIDADE 863,05 883,00
SINAPI-I 39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2 1,46 1,46
SINAPI-I 39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN    2 1,29 1,29

COTAÇÃO CT012
QUADRO DE COMANDO METÁLICO 400X3002200mm - IP 54 IK
10 UNIDADE 1 170,00 170,00

COTAÇÃO CT013
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN50MM -
6M - TIPO PESADO UNIDADE 1 286,00 286,00

SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6 6,25 6,47

COTAÇÃO CT014
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4 POLOS - 25A 30mmA -
6kA UNIDADE 1 143,00 143,00

SINAPI-I 34709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    1 64,53 64,53
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 19,98 22,45
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 15,32 17,07

Composição COMP-40 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M³ 22,69 25,27
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 15,13 16,85

Composição COMP-45 REALOCAÇÃO DE BANCOS UNIDADE 46,43 51,68
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1 18,11 20,28
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1 18,20 20,39
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,0096 59,85 66,65

SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,0096 295,69 302,08

SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,0096 152,09 169,67

SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2 0,16 10,22 11,41

Composição COMP-42 CAIXAS DE PASSAGENS 30X30X40CM M³ 169,82 182,40
SINAPI 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1 161,46 172,85
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,05 59,85 66,65

SINAPI-i 6111 SERVENTE DE OBRAS H     0,5 10,75 12,45

Composição COMP-43 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS  (ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO - SEM DEMOLIÇÃO UNIDADE 87,06 96,95
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1 59,85 66,65
SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,75 36,29 40,41

Composição COMP-44 LOCAÇÃO DE OBRA MÊS 6.771,86 7.753,94
SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 4.624,93 5.323,12

SINAPI-i 41093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES   1 1.789,65 2.073,54

SINAPI-i 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H     176 2,03 2,03

Data Responsável Técnico:
CREA/CAU:
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