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A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condigdes que presidirdo a instalagio e o
desenvolvimento das obras e servigos relativos ao RECAPEAMENTO DA RUA ALBERTO BENTO, trecho entre as Ruas

Carmem Miranda e Prof. Paulo Zanotta da Cruz - Pelotas/RS.

1. OBSERVAC@ES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condigdes técnicas a serem obedecidas na
execucgdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e constituirdo parte
integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o seguinte critério de
prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada drea predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valerdo aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA devera visitar o local dos servigos e inspecionar as condi¢oes
gerais do terreno, as alimenta¢des das instalacdes/redes, passagens, redes existentes, taludes, arvores existentes,
passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais dimenso6es do projeto, comparando-
as com as medidas e niveis "in loco", pois deverao constar da proposta todos os itens necessarios a execugao total
dos servigcos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demolicGes, cortes
de arvores e adaptagOes necessarias a conclusdo dos servigcos. Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes

do inicio dos servigos.

1.1 Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato consta no Recapeamento asfaltico de 2.660,74m? da Rua Alberto Bento, trecho
compreendido entre as Ruas Carmem Miranda e Prof. Paulo Zanotta da Cruz, localizado no bairro Fragata da cidade de
Pelotas/RS.

O projeto beneficia os moradores do bairro Fragata e a populacdo em geral.

Os servigos serdo regidos pelas presentes Especificagdes Técnicas e projetos.

Os servigos compreendem:

e Pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica;

e Construcdo de pavimento com CBUQ, regula para nivelamento da via (3cm);

e Construgdo de pavimento com CBUQ, camada de rolamento (3cm);

e Drenagem;

e Licenciamento ambiental, licenga para construcdo e pagamento das taxas necessarias as interligacdes com

as redes de servigos publicos, caso necessario;
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e Anotacdo e pagamento das RRT’s ou ART’s exigiveis;

e |Instalagdo do canteiro de obras;

e Instalagdo de sinalizagdo diurna e noturna completas nos locais sob intervengdo, garantindo a perfeita
orientagdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;

e Escavagdes, retiradas e demolicGes;

e Construcdo de rampas para acessibilidade;

e Instalacdo de piso podotatil;

e Sinalizagdo viaria horizontal e vertical;

e Execucdo de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela SEPLAG e
Fiscalizagdo, documentando os resultados aferidos, anexando as informacgdes ao Didrio de Obras;

e Execucdo da limpeza geral dos servigos, de seus complementos, de seus acessos, interligacGes e entornos,

e demais partes afetadas com a execuc¢do dos servigos e tratamento final das partes executadas.

2. EXECUGAO E CONTROLE

2.1 Fiscalizagdo

A administracdo fiscalizard obrigatoriamente a execu¢do das obras ou servigos contratados, a fim de verificar
se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificagdes e demais requisitos previstos no
contrato. A fiscalizagdo sera feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da
Secretaria de Planejamento e Gestdo.

Quando houver duvidas ou necessidade de informagées complementares nos projetos, nos quantitativos ou
no memorial devera ser consultada a Secretaria de Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizagdo para as

defini¢oes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria de Planejamento e
Gestdo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse
memorial e que ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos
fornecidos. Na existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apds aprovagao da
Fiscalizagdo. A omissdao de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem como todas as normas
da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e m3o-de-obra de
primeira linha necessdria ao cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem
como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais
vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca,

pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.
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A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem benfeitorias ou obras
existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como
pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento,
incompreensao, duvidas ou esquecimento das cldusulas e condi¢Ges, do contrato, dos projetos, das especificagdes
técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificagGes e métodos da ABNT, e
outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia e a atuagdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdao
aresponsabilidade Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos e suas implicagées proximas
ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam um trabalho de
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases
de organizagdo e construcdo. A coordenagdo deverd ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsdo. Ndo serao toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada
para os servigcos objetos desta licitagdo.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada etapa construtiva,
por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de
condugio de suas estruturas de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunica¢bes, Aguas, Esgotos e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execug¢ao da pavimentagdo projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias ou expandindo suas
estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentagdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas
nestes pavimentos, para socorrer problemas banais, executar ligagdes individuais, implementar projetos de ampliagdo,
que, neste prazo, deverdo ser revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou
deferidas sob pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal
reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licengas ambientais (LO), referente a Usina de Asfalto, bem como
a licenga da area de sua instalagdo, no caso de usina fixa.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de um Diario de Obra, permanentemente disponivel no

local da obra ou servigo, sendo, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e Efetivo diario presente na obra, bem como a presenca de servigos e/ou funcionarios terceirizados;
e Asfalhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizagdo;

e Asdatas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e Asrespostas as interpelagdes da fiscalizagdo;
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e Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

e Qutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAO:

e Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos, especificagdes,

prazos e cronogramas;

e  Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos do contratado no didrio de obra;

e Solugdes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia simultanea para
a autoridade superior;

e Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagGes;

e Outros fatos ou observagGes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizacdo.

e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos atualizados As-Built de

quaisquer elementos ou instalagGes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido modificacdo

no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos ao parecer da Fiscalizagdo e do Gerente

do Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para todos os fins de
direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato.

Observacgdo: Constatados pela Fiscalizagdo, servicos executados ou materiais empregados fora das
especificagbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos ou refeitos, com custos

assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execugdo ndo acrescidos ao cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra,
(entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser
utilizado), satisfazer as Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade,
modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se encontrar obsoleto, o
mesmo deverd ser substituido pelo novo material lancado no mercado, desde que comprovada sua eficiéncia,
equivaléncia e atendimento as condicdes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar definidas nos projetos de arquitetura

ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servigos especificados por equivalentes
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somente podera ser efetivada mediante prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagdo. A aprovagdo serd feita por escrito,
mediante amostras apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisicdo do material.

O estudo e aprovagdo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé serdo efetuados quando
cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaragdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de materiais
equivalentes.

e Apresentagdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao especificado,
compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnolégico idéneo, a critério da FISCALIZAGAO.

e Indicagdao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrdo de

qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢Ges de seguranca e limpeza, e ordenada circulagao, nele se
instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde serdo mantidos:
e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo préprio;
e O Diario de Obra;
e Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos, especificacdes, contratos,
cronogramas, etc.
e O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da CONTRATADA, exceto nos locais

de uso da Fiscalizacdo, que sera a custa da CONTRATANTE.

4.1 Localizagao e Descrigao

O canteiro de servicos poderd localizar-se junto ao local de execugdo dos mesmos ou em local a ser
determinado pela Fiscalizagdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverao ser previstas a custa da CONTRATADA,
todas as placas necessarias aos servigos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrdao em anexo, e

também aquelas exigidas por convénios especificos dos servigos.

4.2 Seguranga

Toda a 4rea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacdo de veiculos, indicacGes
de perigo, instalacGes e prevencdo de acidentes. Especial atengdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de
magquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a
sinalizagdo noturna.

InstalagGes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificacGes e areas de
servigo sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverdo ser mantidos

em recipiente de metal e removidos para fora das edificacdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servicos,
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cada noite, e sob nenhuma hipdtese serdo deixados acumular. Todas as precaugdes deverdo ser tomadas para evitar
combustdo espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instala¢des, almoxarifados, etc.
e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos,
decorrentes da negligéncia durante a execugao dos servigos até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser obrigatoria a utilizagdo

de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais prote¢des de acordo com

as Normas de Seguranca do Trabalho.

B. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

2.1. ADMINISTRAGCAO LOCAL

Administragao Local
A administracdo local considera uma verba destinada para a operacdo e manutenc¢do do canteiro de obras,
levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo estimado da obra.
Considerou-se carga horaria de permanéncia na obra da seguinte maneira: Encarregado de Obra permanéncia

de 4,5 horas didrias em 5 dias por semana, ambos durante todo o periodo de execugdo da obra.

InstalagGes Provisdrias
As instalagGes provisorias compreendem os materiais e servicos necessarios para a caracterizacdo e
identificacdo da obra assim como prover o canteiro de obra com a infraestrutura basica para atender as necessidades
dos funcionarios.
O conjunto de materiais e servicos que compdem o item de instalagGes provisdrias é composto por:
Locagao de Container para Escritério
Para as instala¢des do canteiro de obra foi considerado um container para escritério com 2,30 x 6,00m e altura
de 2,50m.
Locacao de Banheiros Quimicos
Considerado a locagdo de 01 banheiro quimico, com 02 limpezas semanais, durante toda a duragdo da obra.
O mesmo sera disposto conforme a necessidade e posicionamento na equipe.
Entrada Provisdria de Energia Elétrica
Para abastecimento do canteiro de obras. O executante devera prover-se de luz e for¢a necessarias ao
atendimento dos servigos da obra, instalando um gerador de energia para seu uso (se necessario) ou ligando
seu ponto de forca a rede publica, atendendo as determinac¢Ges da concessionaria local.
Sinalizacdo de Obra
As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizagdo de obra, serdo aplicados nos trechos da via em obras ou
em circunstancias especiais, que ndo permitam o transito em forma normal, visando as segurancas do usuario e do

operario, quando em servigo na pista, condicionado as situagdes tipicas de cada local.
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No Projeto de Sinalizagdo de Obra, em um determinado trecho todas as operagdes de construgdo serdo
programadas, para que, a manutencdo do transito seja efetuada sem interferéncia na obra e ndo prejudique o
provimento normal.

Todos os sinais serdo refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a noite. A iluminagdo
ndo podera provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem que restrinjam a distancia de
visibilidade ou provoquem diminui¢do de largura de pista.

A sinalizacdo vertical de obras é composta principalmente de sinais de adverténcia, regulamentagdo e de
indicagdo. As placas serdo de ago ou aluminio, toda refletiva, com dimensGes e altura de letras compativeis com a
velocidade regulamentada. Possuem fundo na cor laranja e letras e tarja pretos.

A desativagdo do canteiro e retirada da sinalizagdo de obras deverd iniciar pela retirada da sinalizagdo do fim
de obras e finalizar pela pré-sinalizagdo. No caso de desvio, o procedimento devera obedecer a sequéncia de liberagdo
da via, bloqueio do desvio, remocdo da sinalizacdo temporaria e relocagdo da sinalizagdo normal.

Placas Semi-Refletiva

As placas devem ser confeccionadas em chapas metalicas, devem ser refletivas, pela aplicagdo de peliculas
refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida especificamente ao sinal e devem atender a todos os
parametros apresentados na NBR 14644(1).

Suporte de Madeira para Placas de Sinalizagao

Os suportes das placas de sinalizagdo devem manter os sinais permanentemente na posi¢ao apropriada,
impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de emergéncia, servicos moveis ou de curta duragdo
nao superior a dois dias, os sinais podem ser colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes moveis, desde que os
mesmos resistam aos efeitos de vento e ndo causem perigo ou problemas a circulagdo dos veiculos ou pedestres.

Cone Plastico
Serdo colocados no trecho em obras para auxiliar na orientagdo de veiculos e para sinalizar a existéncia de

obras via de intervengdo. Apds executado os trechos, estes materiais deverao ser removidos.

Figura 1 - Cone Plastico de Sinalizagéo

CONTROLE TECNOLOGICO - REVESTIMENTO EM CBUQ: BINDER E CAPA
A Empresa responsavel pela execugdo desta obra devera apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnoldgico,

juntamente com os ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme exigéncias normativas do DNIT. Sendo
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estes itens indispensdveis para liberagdo dos recursos junto a CEF, necessitando, obrigatoriamente o encaminhamento
juntamente ao ultimo boletim de medic3o.

Conforme NORMA DNIT 031/2006-ES 10:

Controle dos insumos: Todos os materiais utilizados na fabricagdo de Concreto Asfaltico (Insumos) devem ser
examinados em laboratdério, obedecendo a metodologia indicada pelo DNIT, e satisfazer as especificagées em vigor.
- Cimento asfaltico: O controle da qualidade do cimento asfaltico consta do seguinte:
— 01 ensaio de penetragdo a 252C (DNER-ME 003);
— 01 ensaio do ponto de fulgor;
— 01 indice de susceptibilidade térmica para cada 100t;
— 01 ensaio de espuma;
— 01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004).
- Agregados: O controle da qualidade dos agregados consta do seguinte:
a) Ensaios eventuais: Somente quando houver dividas ou variagdes quanto a origem e natureza dos materiais.
— Ensaio de desgaste Los Angeles (DNER-ME 035);
— Ensaio de adesividade (DNER-ME 078 e DNER-ME 079);
— Ensaio de indice de forma do agregado graudo (DNER-ME 086).
b) Ensaios de rotina:
— 02 ensaios de granulometria do agregado (DNER-ME 083);
— 01 ensaio de equivalente de areia do agregado mitido (DNER-ME 054);

— 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filer) (DNER-ME 083).

Controle da produgdo: O controle da producdo (Execucdo) do Concreto Asfaltico deve ser exercido através de
coleta de amostras, ensaios e determinagdes feitas de maneira aleatéria de acordo com o Plano de Amostragem
Aleatéria.

Controle da usinagem do concreto asfaltico:

a) Controles da quantidade de ligante na mistura:

- Devem ser efetuadas extragOes de asfalto, de amostras coletadas na pista, logo apds a passagem da
acabadora (DNER-ME 053).

- A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto da mistura,
devendo-se observar a tolerancia maxima de £ 0,3. Deve ser executada uma determinag¢do, no minimo
a cada 700m? de pista.

b) Controle da graduagdo da mistura de agregados: Deve ser procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME

083) da mistura dos agregados resultantes das extracdes citadas na alinea "a". A curva granulométrica deve

manter-se continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas no projeto da mistura.

c) Controle de temperatura: As temperaturas podem apresentar variagdes de * 52C das especificadas no
projeto da mistura.

d) Controle das caracteristicas da mistura: Devem ser realizados ensaios Marshall em trés corpos-de-prova de

cada mistura por jornada de oito horas de trabalho (DNERME 043) e também o ensaio de tragdo por compressao

10
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diametral a 25°C (DNER-ME 138), em material coletado apds a passagem da acabadora. Os corpos-de prova devem ser
moldados in loco, imediatamente antes do inicio da compactagdo da massa. Os valores de estabilidade, e da resisténcia
a tracdo por compressdo diametral devem satisfazer ao especificado.

Espalhamento e Compactagao na Pista:

Devem ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa imediatamente antes
de iniciada a compactagdo. Estas temperaturas devem ser as indicadas, com uma tolerancia de +ou- 5°C.

O controle do grau de compactagao — GC da mistura asfaltica deve ser feito, medindo-se a densidade
aparente de corpos de prova extraidos da mistura espalhada e compactada na pista, por meio de brocas rotativas
e comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da mistura.

Devem ser realizadas determinagGes em locais escolhidos, aleatoriamente, durante a jornada de
trabalho, ndo sendo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relagdo a massa especifica

aparente do projeto da mistura.

2.2. SERVICOS INICIAIS
2.2.1. Placa de Obra
A CONTRATADA devera em colocar em local visivel e definido pela fiscalizagdo, além de sua prépria placa, outra
com 2,88m? e dimensdes de 2,40m x 1,20m, em chapa galvanizada n2 18, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e
acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou adesivadas, uma no padrdo utilizado conforme versdo vigente do

“Manual da Placas e Adesivos de Obras” da Caixa (disponivel no sitio http://www.caixa.gov.br).

A Placa de obra devera seguir o modelo determinado pelo Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, da
CAIXA. O modelo de placa seré enviado pela Geréncia / Fiscalizagdo da obra e previamente aprovado pela Fiscalizacdo

da CAIXA.

Figura 2 - Modelo de Placa de Obra, conforme Manual CAIXA

8Y

Area do nome

da obra

| caxa EEmst

2.3. LOCAGAO DA OBRA
2.3.1. Servigos Topograficos para Pavimentagdo
A locacdo da via a pavimentar devera ser feita por profissional com instrumentos de precisdo, de acordo com
planta de implantagdo fornecida pela CONTRATANTE, onde constam os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguira o servico sob sua responsabilidade. Havendo discrepancia entre o projeto e as condig¢Ges locais, tal fato
deverd ser comunicado, por escrito, ao Fiscal da SEPLAG, que procederad as verificacdes e afericées que julgar oportunas.

A conclusdo da locacdo sera comunicada ao fiscal técnico, que deverd aprova-la.

11
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O Executante manterd, em perfeitas condigOes, toda e qualquer referéncia de nivel —RN, e de alinhamento, o que
permitird reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo ou oportunidade. A ocorréncia de erros na locagdo da
obra acarretara ao Executante a obrigacdo de proceder, por sua conta, as demoligdes modificagGes e reposicoes
necessarias (a juizo da fiscalizagdo).

Considera a area formada pela drea a pavimentar de 2.660,74m?>.

2.4. DRENAGEM

2.4.1. SARJETAS DE DRENAGEM
2.4.1.1. Execugdo de corte em Pavimentos (CBUQ)

Sera executado o corte do pavimento em CBUQ, proximo ao meio-fio distando 0,30m, para execugdo de sarjeta
de drenagem, conforme Projeto de Drenagem. Este corte é necessdrio para dar acabamento ao CBUQ antes da
execugdo da sarjeta.

O corte devera ser executado com maquina cortadora de piso com disco diamantado especifico para o
pavimento existente.

2.4.1.2. Transporte comercial com caminhao basculante

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 35% de
empolamento, tendo uma distancia de 10,80km da obra em questdo até a localizagcdo do bota-fora (localizagdo em
anexo).

2.4.1.3. Redes de drenagem pluvial - Sarjetas

Aintervencdo de drenagem proposta localiza-se em todo trecho, por meio de sarjetas de concreto Fck 30Mpa,

com aditivo adesivo. A sarjeta terd 5cm de profundidade e 30cm de largura, ficando essa nivelada e com caimento em

direcdo as bocas de lobo, conforme demonstrado no Projeto.

2.4.2. LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES
2.4.2.1. Limpeza e desobstrucao de Caixas Coletoras
Sera executada a limpeza e desobstrucdo das 04 caixas coletoras existentes, removendo todo e qualquer
residuo que possa atrapalhar o perfeito escoamento das dguas pluviais.
2.4.2.2. Retirada de meio-fio com empilhamento sem remogao
Levando em consideragdo que todas as bocas de lobo existentes estdo em péssimas condi¢Ges, todas as pecgas
serdo removidas e substituidas por pecas novas em concreto pré-moldado.
2.4.2.3. Assentamento de meio fio em trecho reto
Os espelhos das caixas de inspegdo (boca-de-lobo) deverdo se pré-moldados em concreto e
ocupar completamente toda a largura das mesmas, nem poderdo apresentar desnivel com relagdo aos meios-
fios. Tampouco poderdo apresentar rebarbas, abaulamentos ou quaisquer outros defeitos que dificultem o

escoamento das aguas para seu interior.
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2.4.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA
Os tampdes existentes na via deverdo ser erguidos antes da pavimentagdo para o nivel que ficard o CBUQ
acabado e apds, ter sua superficie untada com querosene no momento da pavimentagao.
2.4.3.1. Chaminé Circular para Pogo de Visita, em Concreto Pré-moldado Armado
Serdo executadas chaminés circulares para prolongamento dos pescogos dos pogos de visitas existentes no
meio da via. Esses prolongamentos serdo executados com anel de concreto pré-moldado armado, didametro interno
600mm, considerando a espessura do pavimento a ser instalado.
2.4.3.2. Assentamento de Tampao de Ferro Fundido
Os tampdes, existentes, serdo reinstalados apds o prolongamento dos pescogos dos pogos de visita. Estes
deverdo ficar devidamente instalados e acabados no nivel do pavimento (CBUQ) de forma a ndo se tornarem
obstdculos.

2.5. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ

2.5.1. ESCAVACAO DE SUBLEITO PARA REFORCO DE SUB-BASE E BASE

2.5.1.1. Escava¢ao mecanica

A escavacgdo para abertura da caixa ndo deverd exceder a largura L + 0,30m, tera a profundidade de 35 cm e
devera ser realizada apenas nos locais indicados no Projeto de Pavimentagdo, onde ha a necessidade de refor¢o do
pavimento.

Todo material proveniente da escavacgao, é de propriedade do Municipio, as camadas mais superficiais a serem
retiradas do leito carrogavel original deverdo ser separadas das demais e reservadas separadamente para posterior
reaproveitamento.

Todo o material que mediante teste, ndo apresente caracteristicas granulométricas e de compactagao exigidas
para servir de base de pavimento podera ser usado para reaterro das valas existentes ou onde se fizer necessario terro.
Nos pontos de passagem de corte para aterro, sera exigida uma escavagdo transversal ao eixo, até uma profundidade
suficiente para evitar recalques diferenciais.

Deverdo ser providenciadas todas as prote¢des quanto a erosdo e deslizamento de taludes, drenagem,
terraceamento, revestimentos e demais servigos que se tornarem necessarios a estabilidade da obra.

Nos casos de subleito de baixo poder de suporte, as escavagGes dos solos inadequados serdo executadas com
emprego de escavadeira mecanica ou similar, na profundidade definida pelo projeto e orientagdo da fiscalizagao,
devendo imediatamente ser removidos para os locais de despejo. Devera ser proibido o trafego de equipamento
pesado sobre o subleito escavado durante e apds a escavagdo. Neste caso, a execu¢dao das camadas iniciais do
pavimento, reforco de subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e concomitante as escavacGes, para permitir o
trafego local e eventual de veiculos, sobre o pavimento parcialmente executado.

O acabamento da sec¢do transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de projeto.

Somente serd tolerada a escavacdo em excesso, caso em que o material reposto devera ser o da camada

subsequente quando os servigos forem de responsabilidade de uma mesma empreiteira.
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2.5.1.2. Transporte com caminhdo basculante

Todo o material proveniente da escava¢do e que ndo for reaproveitado para reaterramento deverdo ser
transportados e depositados em local adequado. O transporte comercial serd realizado com caminhdo basculante, por
rodovia pavimentada, com 35% de empolamento, tendo uma distdncia de 10,80km da obra em questdo até a
localizagdo do bota-fora (localizagdo em anexo).

2.5.1.3. Regularizagdo e compactagao de subleito de solo

Regularizagdo do subleito é a denominagdo tradicional para as operagGes (cortes e aterros até 0,20 m)
necessarias a obtencdo de um leito “conformado” para receber um pavimento. Cortes e aterros acima de 0,20 m sdo
considerados servigos de terraplenagem, enquanto a regularizagdo do subleito, que também envolve a compactagdo
dos 0,20 m superiores do subleito, é considerada um servigo de pavimentagdo.

A execugdo da regularizagdo do subleito envolve basicamente as seguintes operagdes: escarificacdo e
espalhamento dos materiais, homogeneiza¢do dos materiais secos, umedecimento ou aera¢do e homogeneizag¢do da
umidade, compactagdo e acabamento.

Os equipamentos a serem utilizados nestas operagGes sdo os seguintes: motoniveladora, grade de disco,
caminhoes “pipa” e rolos compactadores.

Os servicos de regularizacdo dos perfis longitudinal e transversal das vias deverdo ser executados seguindo o
padrdo do arruamento existente, ou seja, acompanhando preferencialmente a declividade longitudinal e transversal
naturais da via, preservando o minimo de 0,5% no sentido longitudinal e de 1% a 3% no sentido transversal; evitando

assim grandes movimentos de terra ou servicos complementares, cortes, aterros, empréstimos, etc.

2.5.2. REFORGO DE SUB-LEITO EM RACHAO

O findice Suporte de Projeto (ISP) para solos do Sub-leito foi determinado levando-se em conta os
condicionantes dos Estudos Geotécnicos, tendo sido definido o valor de ISP =3% como o valor a ser adotado no projeto
de pavimentagdo. Para o reforgco do subleito serd utilizado rachdo, proveniente da Jazida indicada, com espessura de
20 cm. A camada de reforgo do sub-leito, prevista em projeto, devidamente acabada e antes da colocacdo da camada
subseqiiente, deverd apresentar as seguintes condicdes geométricas:

e largura: ndo inferior a largura de projeto mais 0,50m para cada lado;

e (Cotas: £ 0,02 m das cotas de projeto;

e Espessura verificada por ocasido da determinagdo da densidade "in situ" ou pelo levantamento
topografico: 5% da espessura de projeto;

2.5.2.1. Execug¢do e Compactacao de base e ou sub-base para pavimentagao de pedra rachao

2.5.2.2. Transporte comercial de brita

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 50% de
empolamento, tendo uma distancia de 10,80km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo em

anexo).

14



mailto:agendapaulomorales@gmail.com

2.5.3. REFORGCO DE BASE EM BRITA GRADUADA

2.5.3.1. Execugdo e Compactagdo de base e ou sub-base para pavimentagdo de brita

graduada simples

Sobre o reforgo do subleito sera executado reforco da base e sub-base, com mistura uniforme feita em usina,
brita graduada previamente dosada, com o objetivo de dar-lhe as condig¢Bes prevista no projeto.

Consiste na execugdo de uma camada de 25 cm, de brita graduada Classe A, conforme faixa granulométrica,
que devera ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacdo. A superficie do
subleito devera estar compactada e regularizada.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactagao devera ser executada com compactadores
vibratérios portateis ou com os chamados sapos mecanicos.

ApOs a compactagao, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a
operagdo. A camada terminada devera apresentar-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sd que, nas proporg¢oes
adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua que, corretamente compactada, resulta
em um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer a uma das faixas do quadro a seguir:

Figura 3 - Faixa Granulométrica Brita Graduada

Malha da Faixas Granulométricas Tolerancias
Peneira (% passante) .
da faixa de
ASTM o
A B c D projeto
2" 100 100 - - +7
1" - 75-90 100 100 +7
3/8” 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 +7
N° 4 25-55 | 30-60 | 35-65 | 50-85 +5
N°10 16-40 | 20-45 | 25-50 40-70 +5
N° 40 8-20 15-30 | 15-30 25-45 +2
N=200 2-8 5-15 | 5-15 10-25 +2

2.5.3.2. Transporte comercial de brita
O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 23% de
empolamento, tendo uma distancia de 13,50km da obra em questdo até a localizagdo a jazida de material (localizagdo

em anexo).
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2.5.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

2.5.4.1. Fresagem do pavimento asfaltico

Sera executada a fresagem continua do pavimento em CBUQ existente, conforme definido no projeto de
Pavimentacgao.

A camada fresada tera uma espessura média de 5cm.

Os residuos gerados pela fresagem do pavimento, deverao ser transportados e armazenados na Secretaria
Municipal de Obras (SMO), que fica a 10,80km de distancia da obra.

2.5.4.2. Transporte com caminhdo basculante

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia pavimentada, com 35% de
empolamento, tendo uma distancia de 10,80km da obra em questdo até a localizagdo do bota-fora (localizagdo em
anexo).

2.5.4.3. Execucgdo de imprimagao da base com asfalto diluido CM-30 (Camada tnica)

Consiste na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie da base concluida, antes da
execucdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo superficial da base pela penetragdo (absor¢do) do
material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm), impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o
revestimento.

A imprimacdo devera ser executada em toda a largura da pista com a aplicagdo uniforme de uma camada com
distribui¢do uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, sobre a superficie da base concluida levemente
umedecida, antes da execuc¢do do revestimento.

Aplica-se o material betuminoso na temperatura de aplicagdo propria desse material, na quantidade de asfalto
por metro quadrado adequada, regulando-se a velocidade do caminhdo com distribuidor mecanico (espargidor), em
fungdo da vazdo da bomba de asfalto.

Nenhum trafego pode ser permitido sobre a superficie recém imprimada. Deve-se imprimar a drea inteira em
um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicagao tais como:
e Nao transitar sobre imprimacao;
e Aguardar periodo cura/36hs (evaporagdo do querosene);
e Umedecimento superficial da base;
e  Verificar a distribui¢cdo uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);
e Na&o aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverao ser executados rotineiramente e registrados.
O material betuminoso podera a critério da Fiscalizagdo ser examinado em laboratdério, bem como sua temperatura de
aplicagdo e quantidades.

2.5.4.4. Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-2C (12 camada)
Sera executada uma camada de pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica.
A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de regula (binder) de 3cm, serd executada sobre todo o

pavimento existente, onde serd executada camada de CBUQ.
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Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando promover a aderéncia entre este

revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser feita uma aplicagdo de emulsdo do tipo RR-2C de

0,81/m?.

Alguns cuidados deverdo ser tomados antes e depois da aplicagdo tais como:

Proceder a varredura da superficie;

Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em projeto;

Esperar o escoamento e a evaporagdo da agua em decorréncia da ruptura da emulsao;

A tolerancia admitida para a taxa de aplicacdo do ligante diluido em dgua serd igual a 0,2 |/m? para mais ou
para menos;

A pintura de ligagdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

Diluir somente a quantidade de emulsao a ser utilizada diretamente no carro distribuidor, sempre agregando
agua a emulsdo, e nunca o contrario;

N3o se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;

Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como lubrificante, ocasionando
ondulagGes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagdo - pontos final e inicial do banho.

N&o aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

2.5.4.5. Regula (Binder) para Nivelamento da Via com Aplica¢do de CBUQ — Espessura 3,0cm

Binder: camada posicionada imediatamente abaixo da capa de rolamento. Apresenta, em relagdo a mistura

utilizada para camada de rolamento, diferengas de comportamento, decorrentes do emprego de agregado de maior

diametro maximo, existéncia de maior porcentagem de vazios, menor consumo de filer (quando previsto) e de ligantes.

Devera ser executado uma camada de regula (binder) para nivelamento da via em concreto asféltico (CBUQ)

com espessura minima de 3cm, nivelando a superficie, corrigindo imperfeicdes planimétricas, mantendo a forma

topografica concava, existente, com caimento de 3% uniforme, do eixo aos dois bordos laterais.

Conforme Manual para Apresentagdo de Propostas de Planejamento Urbano (Infraestrutura Urbana), do

Ministério das Cidades, pagina 11, item 11.3.4.5:

Para as camadas de regula (binder), as misturas, de acordo com a faixa adotada, devem atender os minimos

ou as faixas de variagdes estabelecidas:

Volume de Vazios — 4 a 6%;
Relagdo Betume Vazios — 65 a 75%;
Fluéncia—2,0 a 4,0mm;
Estabilidade minima — > 8kN;

Resisténcia a tragdo compressdo diametral estatica a 25°C > 0,65MPa.
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2.5.4.6. Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asfaltico de Petréleo)

O transporte do CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia
de 279km da usina até a localizagdo da Refinaria (REFAP) (localizagdo em anexo).

2.5.4.7. Transporte de Massa Asfaltica

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serdo tipo basculante, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, dleo cru fino, éleo parafinico,
ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver
o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de
13,50km da obra em questdo até a localizagdo da usina (localizagdo em anexo).

2.5.4.8. Pintura de Ligagdo com Emuls3do Asfaltica RR-2C (22 camada)

Sobre a camada de regula, sera executada uma 22 camada de pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica.

A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de rolamento, sera executada sobre toda a camada de
regula, onde serd executada camada de CBUQ.

Sobre a superficie, antes da aplicagdo da massa asfaltica, objetivando promover a aderéncia entre este
revestimento e a camada asfaltica a ser sobreposta, devera ser feita uma aplicagdo de emulsdo do tipo RR-2C de
0,8l/m?.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicagdo tais como:

e Proceder a varredura da superficie;

e Aplicar o ligante betuminoso na temperatura adequada e quantidade recomendada em projeto;

e Esperar o escoamento e a evaporagdo da dgua em decorréncia da ruptura da emulsdo;

e Atolerdncia admitida para a taxa de aplicagdo do ligante diluido em agua sera igual a 0,2 |/m? para mais ou
para menos;

e Anpintura de ligagcdo devera ser executada na pista inteira, no mesmo turno de trabalho;

e Diluir somente a quantidade de emulsdo a ser utilizada diretamente no carro distribuidor, sempre agregando
agua a emulsdo, e nunca o contrario;

e N3o se deve estocar emulsdo asfaltica diluida;

e Retirar o excesso de ligante da superficie, uma vez que este pode atuar como lubrificante, ocasionando
ondulagdes ao pavimento (escorregamento do revestimento).

e  Colocar faixas de papel longitudinal e transversal durante a aplicagdo - pontos final e inicial do banho.

2.5.4.9. Fabricagao e Aplicagao de CBUQ, Camada de Rolamento — Espessura de 3cm

Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente a acdo do trafego. A
mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis com o funcionamento eldstico da estrutura
e condi¢des de rugosidade que proporcionem seguranga ao trafego. Sobre a camada de regula devera ser executado
uma Camada de Rolamento em concreto asfaltico (CBUQ) com espessura de 3cm, nivelando e dando acabamento a
superficie, mantendo a forma topografica cOncava, existente, com caimento de 3% uniforme, do eixo aos dois

bordos laterais.
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Generalidades

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas, composta de agregado
graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento asfaltico, espalhada e compactada a quente.

A composi¢cdo do concreto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C de classificagdo

granulométrica.

Figura 4 - Composicao granulométrica (Extraido item 5.2 da DNIT 031/2006 - ES)

mflf::i;:-:rzda % em massa, passando
Série | Abertura
A B c Tolerancias
ASTM {mm})
Fa 50.8 100
1% IR.1 a5 - 100 100 & 7%
1" 254 76100 G5-100 £ 7%
W 18,1 640 - 50 B0 - 100 100 £ 7%
] 127 BO - 100 7%
g 85 35 - 65 45 - 80 70 - 90 L T%
W4 4.8 25 - 60 28 - B0 d4d - T2 + 5%
W10 20 20 -40 20 - 45 .60 5%
N® 40 0,42 10 - 30 10 - 32 B-26 + 5%
W™ B0 0,18 G-20 8-20 4= 16 b 3%
W 200 0,076 1-B i-8 2-10 £ 2%

CondigGes gerais

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 102C.

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante,
em fungdo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se,
preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder
a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfaltico,

sem ultrapassar 177°C.

Execugao

ApOds a execugdo da camada de pintura de ligagdo, devera ser aplicada a capa de rolamento em CBUQ que,
apos rolagem de adensamento, compactacdo e o perfeito acabamento superficial, devera apresentar uma espessura
uniforme de 2,0 centimetros, ao longo de toda a seg¢do transversal.

A mistura asfaltica deve ser langada em uma camada de espessura uniforme. O langamento é feito por
vibroacabadora, que langa a mistura, faz o nivelamento e a pré-compactacdo da mistura asfaltica.

A compactacdo da camada asfaltica geralmente se divide em: 1) rolagem de compactac¢do e 2) rolagem de
acabamento. Na primeira, se alcanga a densidade, a impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na

rolagem de acabamento sdo corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas
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sdao empregados rolos compactadores estdticos ou vibratdrios. Apds a compactagdo o pavimento estd pronto para
receber o acabamento superficial especificado.

Sera medida a espessura por ocasido da extragdo dos corpos de prova na pista ou pelo nivelamento, do eixo
ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdo da mistura. Admitir-se-a variagdo de + ou - 10%, da
espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de reducgdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

O equipamento minimo indispensavel para a execugao:

e Depdsito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de servigo;

e Depdsito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Equipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos autopropulsores, com pneus de pressdo
variavel;

e Rolos metalicos lisos, tipo tandem, com cargade 8 a 12 t;

e Caminhdes basculantes.
Observagoes: No PV 1, a camada final de CBUQ devera ser rebaixada, desobstruindo assim a entrada de dgua na
boca de lobo, permitindo o perfeito escoamento das dguas pluviais. Conforme demonstrado nos exemplos das fotos

abaixo:

Figura 5 - Detalhe rebaixo na Boca de Lobo

L3

2.5.4.10. Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asfaltico de Petréleo)
O transporte do CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por rodovia pavimentada, tendo uma distancia

de 279km da usina até a localizacdo da Refinaria (REFAP) (localizagcdo em anexo).

2.5.4.11. Transporte de Massa Asfaltica
Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a quente serdo tipo basculante, devem ter
cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, dleo cru fino, éleo parafinico,
ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizagcdo de produtos susceptiveis de dissolver
o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.
O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de

13,50km da obra em questdo até a localizagdo da usina (localizagdo em anexo).
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2.6. SINALIZACAO

2.6.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Tem por finalidade tornar mais eficiente e segura a operagdo da via, fornecendo informagdes que permitam
aos usudrios adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga e fluidez do transito, ordenar o
fluxo de trafego e canalizar e orientar os usuarios da via.

Foram utilizados os zebrados, linhas demarcadoras, separadoras, canalizadoras, faixas de pedestres e setas
indicativas.

Sera adotada a pintura utilizando Termoplastico e Pintura Acrilica, corresponde a mistura de ligantes;
particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes
prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou particulas de pavimento em
estado de desagregacdo.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apds a aplicagdo do termoplastico, aspergir as microesferas de
vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il A ou C a razdo minima de 400 g/m?.

A espessura de aplicagdo apds a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao trafego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos apds o término da
aplicagao.

A aplicacdo deve ser por proje¢do pneumatica ou mecanica.

Somente as Faixas de Pedestres e as Linhas de Retengao das faixas de pedestres serdo executadas com
Pintura Termoplastica em alto relevo. As demais sinalizagdes horizontais serdo em Pintura Acrilica Retro refletiva,

conforme especificadas no Projeto de Sinalizagdo.

2.6.1.1. SINALIZAGAO HORIZONTAL - EIXO PROJETADO (TRACEJADO)

Conforme projeto, devera ser executada por faixas pintadas intercaladas, mantendo a cadéncia 2m x 6 m -
executada com pintura Acrilica padrdo DNIT e espessura da pintura de 1,5 mm, durabilidade 24 meses, conforme NBR

14723. — cor amarela, com largura de 10 cm.

2.6.1.2. SINALIZAGAO HORIZONTAL — FAIXA DE PEDESTRE
Conforme detalhe do Projeto de Sinalizagdo, devera ser executada por faixas pintadas intercaladas, com pintura

termopldstica em alto relevo.

2.6.2. SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

2.6.2.1. Fornecimento e Implantagao de Placa de Ago — Pelicula I+l
A sinalizacdo vertical especificada em projeto de sinalizagdo, elaborada e instalada na melhor técnica, devera

conter dimensdes, materiais, formas, dizeres e simbolos — padrdao SMTT- Prefeitura de Pelotas, atendendo a todas as
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especificagbes previstas na Legislagdo pertinente e vigente — considerando-se o trafego veicular, bicicletas e de
pedestres, usuais nas cidades brasileiras.
Paras as dimensdGes das placas, devera seguir o projeto de sinalizag3o.
2.6.2.2. Fornecimento e Implantagao de Suporte Metalico Galvanizado para Placa
Os suportes serdo metalicos de ago galvanizado padrdo DIN (parede grossa). Devem ser fixados ao solo através
de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixagdo das placas aos suportes devem ser galvanizados e com

diametro minimo de 8 mm, apds fixado o parafuso devera receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

2.7. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

Limpeza Final de obra

Considera m3o-de-obra para limpeza geral da 4rea de intervencdo da via, no decorrer e/ou final da obra,
removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentagdes, revestimentos, etc., serdo limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra
ndo sejam danificadas por esse servico.

Ap0s a limpeza serdo feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessarios

Os servigos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a drea do trecho.

e Limpeza Preventiva: A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo os

entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servigos e adjacéncias provocados com

a execugdo dos servigos, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento

dos lotes lindeiros.

e Limpeza Final: Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes
dos servigos, que serdo removidos para o bota fora apropriado. Em seguida sera feita uma varredura geral dos
servicos com o emprego de serragem molhada ou outro artificio, para evitar formagao de poeira.

e Remocdo dos Canteiros: Terminados os servicos, a CONTRATADA deverd providenciar a retirada das
instalagdes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos servigcos. Deverdo ser retirados todos os
detritos e restos de materiais de todas as partes dos servicos, que serdo removidos para o bota fora
apropriado.

e Recebimento dos servigos e obras: O recebimento dos servigos e obras serd de acordo com as Condi¢Ges
Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado o pagamento
da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) relativa ao
periodo de execugdo dos servigos.

Aceitos os servigos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e segurancga dos
trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do Contrato.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.

Eng. Civil Charlene Macedo Quadrado
CREA RS 243749
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ANEXOS
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1. MAPAS
Apresentamos a seguir, as fontes de materiais escolhidas para compor a planilha orcamentdria.
Massa Asfaltica
A massa asfaltica, a ser utilizada na execuc¢do do pavimento proposto, sera proveniente da Usina de
Asfalto da Empresa SBS Engenharia e Construgdes, situada no Municipio do Capdo do Ledo/RS, distante

aproximadamente 13,50 km do local da obra.

Mapa 01 — Mapa localizagdo Usina de Asfalto

SBS Engenharia
e Construgoes §
",

Materiais Pétreos

A pedreira escolhida para o fornecimento de material para esta obra, foi da Empresa SBS Engenharia
e Construgdes.

Localizada no Municipio do Cap&o do Ledo/RS. A distdncia média de transporte até o local da obra é
de 13,50km.

vy, 4

a’AlbertoBento)
.“'\

-

SBS Engenharia
e Construgoes 5
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Bota Fora de DemoligGes
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O bota fora relacionado as escavacbes de materiais de base e sub-base e demoli¢des serdo
destinados ao aterro localizado no final na Avenida Zeferino Costa — Bairro Santa Funda, no municipio de
Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 10,80km, do trecho da obra, conforme apresentada na
imagem abaixo.

Aeroporto
nternacional
de Pelotas

@& Centro de Eventos /,.

Cimento Asfaltico de Concreto

O cimento asfaltico de concreto (CAP), a ser utilizado na composicdo do CBUQ, sera proveniente da
Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), situada no Municipio do Canoas/RS, distante aproximadamente 279km
do local da usina.

Mapa 04 - Mapa localizagdo REFAP — material CAP
@ ; o TR D / :

/o) REFIN: berto —— T\

: QP
&5h 14min | PortorAlegre

370 km (250 Lt

SBS Engenharia O
e Construgdes =

Bota Fora de CBUQ
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O bota fora relacionado a materiais de restos de pavimentagao (CBUQ) serdo destinados a Secretaria
Municipal de Obras localizada na Rua Uruguai, n2 10 — Bairro Centro, no municipio de Pelotas/RS.

Este encontra-se distante aproximadamente 9,3km, do trecho da obra, conforme apresentada na
imagem abaixo.

Secreta_rié Municipal
~~<de Obras-Smo
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