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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 3675

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-21 (N DES.) Construção de Rampa Náutica 22,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

152.484,47 

1. SINAPI EXECUÇÃO RAMPA NÁUTICA - - BDI 1 - 39.859,00 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 33.160,98 RA

1.1.1. Composição CPU-09 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA UNIDADE 1,00            21.178,32 BDI 1 26.040,86 26.040,86 RA

1.1.2. Composição CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MATERIAL UNIDADE 1,00              5.790,60 BDI 1 7.120,12 7.120,12 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                         -   BDI 1 - 1.086,80 RA

1.2.1. Composição CPU-08 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 2,88                 306,90 BDI 1 377,36 1.086,80 RA

1.3. SINAPI LOCAÇÃO DA OBRA - -                         -   BDI 1 - 5.611,22 RA

1.3.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 56,00                   43,85 BDI 1 53,92 3.019,52 RA

1.3.2. SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 795,00                     2,65 BDI 1 3,26 2.591,70 RA

2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRAS - -                         -   BDI 1 - 540,99 RA

2.1. SINAPI NIVELAMENTO DA ÁREA E ESCAVAÇÕES - -                         -   BDI 1 - 540,99 RA

2.1.1. SINAPI 101115
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 17,92                     2,80 BDI 1 3,44 61,64 RA

2.1.2. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 5,76                   67,68 BDI 1 83,22 479,35 RA

3. SINAPI FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 1.949,40 RA

3.1. SINAPI FUNDAÇÃO VIGA DE ARRANQUE RAMPA - - BDI 1 - 389,88 RA

3.1.1. Composição CPU-02

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_02/2015

UNIDADE 4,00                   71,71 BDI 1 88,17 352,68 RA

3.1.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 2,00                   15,13 BDI 1 18,60 37,20 RA

3.2. SINAPI FUNDAÇÃO MURO CABECEIRA - - BDI 1 - 1.559,52 RA

3.2.1. Composição CPU-02

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO 

POR CAMINHÃO BETONEIRA. AF_02/2015

UNIDADE 16,00                   71,71 BDI 1 88,17 1.410,72 RA

3.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 8,00                   15,13 BDI 1 18,60 148,80 RA

4. SINAPI RADIER MOLDADO IN LOCO - - BDI 1 - 8.916,71 RA

4.1. SINAPI RADIER RAMPA - - BDI 1 - 8.916,71 RA

4.1.1. SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_11/2017
M2 43,99                     2,17 BDI 1 2,67 117,45 RA

4.1.2. SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 43,90                   35,72 BDI 1 43,92 1.928,09 RA

4.1.3. SINAPI 92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 168,81                   17,14 BDI 1 21,08 3.558,51 RA

4.1.4. SINAPI 92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 6,00                 449,02 BDI 1 552,11 3.312,66 RA
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5. SINAPI ESTRUTURA MURO CABECEIRA - - BDI 1 - 14.045,67 RA

5.1. SINAPI VIGAS BALDRAME E DE AMARRAÇÃO - - BDI 1 - 7.375,94 RA

5.1.1. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 32,29                   87,15 BDI 1 107,16 3.460,20 RA

5.1.2. SINAPI 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,60                   19,14 BDI 1 23,53 461,19 RA

5.1.3. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,50                   18,27 BDI 1 22,46 797,33 RA

5.1.4. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 51,20                   19,81 BDI 1 24,36 1.247,23 RA

5.1.5. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

25 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 2,12                 540,90 BDI 1 665,09 1.409,99 RA

5.2. SINAPI PILARES - - BDI 1 - 2.383,07 RA

5.2.1. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 6,53                 171,40 BDI 1 210,75 1.376,20 RA

5.2.2. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,60                   19,81 BDI 1 24,36 185,14 RA

5.2.3. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,30                   16,43 BDI 1 20,20 672,66 RA

5.2.4. SINAPI 92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,27                 449,02 BDI 1 552,11 149,07 RA

5.3. SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO - - BDI 1 - 2.573,13 RA

5.3.1. SINAPI 87509

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

M2 17,92                 116,78 BDI 1 143,59 2.573,13 RA

5.4. SINAPI REVESTIMENTO E PINTURA - - BDI 1 - 1.713,53 RA

PMv3.0.4 2 / 5



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 3675

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-21 (N DES.) Construção de Rampa Náutica 22,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

152.484,47 Construção de Rampa Náutica

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Rampa Naútica Laranjal

PORTO ALEGRE Pelotas/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

5.4.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 24,00                     3,32 BDI 1 4,08 97,92 RA

5.4.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M2 27,36                   32,21 BDI 1 39,61 1.083,73 RA

5.4.3. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 27,36                     2,11 BDI 1 2,59 70,86 RA

5.4.4. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 27,36                   13,70 BDI 1 16,85 461,02 RA

6. SINAPI RAMPA NÁUTICA - - BDI 1 - 42.997,87 RA

6.1. SINAPI PILARES - - BDI 1 - 12.439,82 RA

6.1.1. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 26,02                 171,40 BDI 1 210,75 5.483,72 RA

6.1.2. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 44,99                   19,81 BDI 1 24,36 1.095,96 RA

6.1.3. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 56,10                   18,27 BDI 1 22,46 1.260,01 RA

6.1.4. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 157,30                   13,91 BDI 1 17,10 2.689,83 RA

6.1.5. SINAPI 92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,46                 449,02 BDI 1 552,11 1.910,30 RA

6.2. SINAPI VIGAS - - BDI 1 - 5.348,95 RA

6.2.1. SINAPI 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 17,80                   87,15 BDI 1 107,16 1.907,45 RA

6.2.2. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 78,50                   13,91 BDI 1 17,10 1.342,35 RA

PMv3.0.4 3 / 5



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 3675

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-21 (N DES.) Construção de Rampa Náutica 22,96% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

152.484,47 Construção de Rampa Náutica

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Rampa Naútica Laranjal

PORTO ALEGRE Pelotas/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

6.2.3. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,10                   16,43 BDI 1 20,20 123,22 RA

6.2.4. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,40                   18,27 BDI 1 22,46 323,42 RA

6.2.5. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,60                   19,81 BDI 1 24,36 428,74 RA

6.2.6. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,84                 540,90 BDI 1 665,09 1.223,77 RA

6.3. SINAPI LAJES - - BDI 1 - 19.705,62 RA

6.3.1. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2017
M2 48,76                     2,40 BDI 1 2,95 143,84 RA

6.3.2. SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 110,00                   35,72 BDI 1 43,92 4.831,20 RA

6.3.3. SINAPI 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 384,50                   17,14 BDI 1 21,08 8.105,26 RA

6.3.4. SINAPI 92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 12,00                 449,02 BDI 1 552,11 6.625,32 RA

6.4. SINAPI MONTAGEM - - BDI 1 - 5.503,48 RA

6.4.1. Composição CPU-03 MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS 0 1,00              3.464,28 BDI 1 4.259,68 4.259,68 RA

6.4.2. Composição CPU-04 CRAVAÇÃO DE PILAR COM BATE-ESTACAS UNID. 6,00                 168,59 BDI 1 207,30 1.243,80 RA

7. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 5.269,03 RA

7.1. SINAPI ÁREA DE MANOBRA E DE ACESSO - - BDI 1 - 5.269,03 RA

7.1.1. Cotação 7263 DAER PLACA SEMI-REFLETIVA TIPO 1-A M2 8,72                 400,01 BDI 1 491,85 4.288,93 RA

7.1.2. Cotação 7320 DAER SUPORTE DE MADEIRA P/ PLACAS DE SINALIZAÇÃO UNIDADE 11,00                   72,46 BDI 1 89,10 980,10 RA

8. SINAPI REDE ELÉTRICA - - BDI 1 - 38.905,80 RA

8.1. SINAPI ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 38.699,10 RA

8.1.1. SINAPI-I 3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO 

GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UN    5,00                   61,26 BDI 1 75,33 376,65 RA

8.1.2. Composição COMP 7 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UNIDADE 5,00                 195,46 BDI 1 240,34 1.201,70 RA

8.1.3. SINAPI-I 2684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M     40,00                     9,51 BDI 1 11,69 467,60 RA

8.1.4. SINAPI-I 1902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    12,00                     2,36 BDI 1 2,90 34,80 RA
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8.1.5. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 160,00                   11,80 BDI 1 14,51 2.321,60 RA

8.1.6. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 3,84                   67,68 BDI 1 83,22 319,56 RA

8.1.7. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,76                   41,04 BDI 1 50,46 139,27 RA

8.1.8. SINAPI-I 14041
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE 

RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)
M3    2,76                 325,75 BDI 1 400,54 1.105,49 RA

8.1.9. SINAPI-I 39809

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN    1,00                 138,18 BDI 1 169,91 169,91 RA

8.1.10. Composição CPU-05 CAIXA DE COMANDO UNID. 1,00              1.334,81 BDI 1 1.641,28 1.641,28 RA

8.1.11. Composição CPU-06
POSTE DE AÇO TELECONICO RETO, ENGASTADO H=9M LIVRE - AÇO 

GALVANIZADO A FOGO
UNID. 4,00              6.286,85 BDI 1 7.730,31 30.921,24 RA

8.2. SINAPI LIMPEZA E ARREMATES FINAIS - -                         -   BDI 1 - 206,70 RA

8.2.1. Composição CPU-07 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 795,00                     0,21 BDI 1 0,26 206,70 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Karen B. A. Esperança

CREA/CAU: 133.204

Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Pelotas/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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