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ICADERNO DE ENCARGOS

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicbes técnicas a serem
obedecidas na execucdo das obras, fixando os pardametros minimos a serem atendidos para materiais
e servicos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o seguinte
critério de prevaléncia:

e Entre o edital e o memorial, prevalecerad o primeiro;

e Entre o memorial e os desenhos, predomina 0 memorial;

e Projetos especificos de cada drea predominam sobre os gerais das outras areas;
e Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as primeiras;

¢ Em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial, valerao aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos servicos e
inspecionar as condicfes gerais do terreno, as alimentacfes das instalacdes/redes, passagens, redes
existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como
verificar as cotas e demais dimensées do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco",
ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as outras demolicbes, cortes de
arvores e adaptacdes necessarias a conclusdo dos servicos. Quaisquer divergéncias e dlvidas serao
resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1.Objeto deste caderno

O objeto deste caderno é a execucdo de 2190,602 de base com Brita Graduada Simples (BGS) e
pavimentacado de vias com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) implantacao de meios-fios e
sinalizacdo vidria, no Municipio de Pelotas-RS, nas ruas relacionadas conforme descrito no guadro
abaixo;

Rua Revestimento Exten_sao Area (m?)
aproximada (m)

Rua Rua Francisco Jesus
Vernetti e Rua Prof. Waldemar
Ramos Lages (Etapa Jardim
Europa)

CBUQ (implantacdo) 150 1333,60

Rua Dr. Vicente Martins Leal e
Rua Dona Lourdinha (Etapa | CBUQ (implantacao) 112 857,00
Obelisco/Vasco Pires)

Os servicos compreendem:
o Regularizacao do Leito;
¢ (amada de base em brita graduada compactada;
e Imprimacao;

¢ Execucdo de pavimentacao com aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ);
Ry
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CAP 50/70;

e Licenciamento ambiental, licenca para construcdo e pagamento das taxas necessarias as
interligacdes com as redes de servicos pulblicos, caso necessario;
e Anotacao e pagamento das RRT's ou ART’s exigiveis;

¢ Instalacdo do canteiro de obras;

e Instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencao, garantindo a
perfeita orientacdo e seguranca do trafego de veiculos e pedestres;
e Escavacoes, retiradas e demolicdes;

e Execucdo de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela
SEPLAG e Fiscalizacdo, documentando os resultados aferidos, anexando as informacoes ao Diario de
Obras;

2. EXECUCAO ECONTROLE

2.1.Fiscalizagao

A Administracao fiscalizard obrigatoriamente a execucdo das obras ou servicos contratados, a fim
de verificar se no seu desenvolvimento estédo sendo observados os projetos, especificacbes e demais
requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera feita por pessoal credenciado e designado pela
Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Secretaria de Planejamento e Gestdo.

Quando houver dividas ou necessidade de informagbes complementares nos projetos, nos
quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Secretaria de Planejamento e Gestdo (SEPLAG)
através da fiscalizacdo para as defini¢des finais.

2.2.Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Secretaria de
Planejamento e Gestdo (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular
e porventura omisso nesse memorial e que nao seja definido em outros documentos contratuais, como
o préprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servicos ndo descritos, a
CONTRATADA somente poderd executd-los apés aprovacao da Fiscalizacdo. A omissao de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, nao
exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos resultados, bem como
todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mio-
de-obra de primeira linha necesséaria ao cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-se nos
projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo
atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas
da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos,
etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servicos prejudiguem benfeitorias
ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.

Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverao ser
integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

Ndo se poderd alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreensédo, dlvidas ou esquecimento das cldusulas e condicbes, do contrato,
dos projetos, das especificacbes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas
normas, especificacbes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndo neste
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memorial. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas implicagdes préximas ou
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos
vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam um
trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos nos
servicos, durante todas as fases de organizacdo e construcdo. A coordenacdo deverd ser precisa,
enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo toleradas solucdes parciais ou
improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta
licitacdo.

Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de cada
etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos, que se utilizam do
sub-solo urbano como meio de conducdo de suas estruturas de distribuicdo ou coleta (Energia Elétrica,
Telecomunicacdes, Aguas, Esgotos e Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma
de execucdo da pavimentacgdo projetada.

Tais empresas deverdo interceder nestes segmentos — previamente - sanando deficiéncias ou
expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentacao, ndo sejam
necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para socorrer problemas banais,
executar ligagdes individuais, implementar projetos de ampliacdo, que, neste prazo, deverdo ser
revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serao investidos na ideal
reconstituicao técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a
equipamentos relacionados com a obra, caso necessario..

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Didrio de Obra, permanentemente
disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente, registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento do strabalhos;

e As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

o A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

e OQutros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.
Pela FISCALIZACAOQ:

e Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificacbes, prazos e cronogramas;
¢ Observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos do contratado no didrio de obra;

e Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

e Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;
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e Determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

e Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizacdo.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecerd a CONTRATANTE os desenhos atualizados as-built de
quaisquer elementos ou instalacdes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido modificacéo no
decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da Fiscalizacao e do Gerente do
Contrato, deverdo ser entregues digitalizados e impressos.

1.1 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do
contrato.

Observagao: Constatados pela Fiscalizacdo, servicos executados ou materiais empregados fora
das especificacbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos ou
refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execucao nao acrescidos ao
cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira Qualidade ou Qualidade
Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da
linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas
citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste
memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se encontrar
obsoleto, o mesmo deverd ser substituido pelo novo material lancado no mercado, desde que
comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condicGes estabelecidas nos projetos,
especificacbes e contrato.

Marcas e ou modelos nao contemplados neste memorial, poderao estar definidas nos projetos de
arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servicos
especificados por equivalentes somente poderd ser efetivada mediante prévia e expressa autorizacdo
da Fiscalizacdo. A aprovacdo serd feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacdo
antes da aquisicao do material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, sé serdo efetuados
guando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem 06nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

e Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo do exame comparative dos materiais,
efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definiro tipoe o
padrao de qualidades requeridas.

4, CANTEIRO DESERVICOS

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicbes de seguranca e limpeza, e ordenada
circulacdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritdrios, e onde serdo mantidos:

e Placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
A
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préprio;
e O Didrio de Obra;

e Toda a documentacao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos, especificagdes,
contratos, cronogramas,etc.

O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficardo a cargo da CONTRATADA,
exceto nos locais de uso da Fiscalizacdo, que serd a custa da CONTRATANTE.

4,1 LOCALIZACAO E DESCRICAO

O canteiro de servicos poderd localizar-se junto ao local de execucdo dos mesmos ou em local a
ser determinado pela Fiscalizacdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverdo ser previstas a
custa da CONTRATADA, todas as placas necessdrias aos servicos, exigidas por lei, bem como a placa
da obra, conforme padrdo em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos
servigos.

4.2 SEGURANCA

\

Toda a area do canteiro deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentacdo de
veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes. Especial atencao deverad ser
dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer
estrangulamento das faixas de tréfego.

instalacbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificagdes
e dareas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos, almoxarifados e
adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverao
ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificacbes ou de suas proximidades,
e das proximidades dos servicos, cada noite, e sob nenhuma hipétese serdo deixados acumular.Todas
as precaucdes deverdo ser tomadas para evitar combustédo espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das instalacdes,
almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execucdo dos servicos até a
sua entrega definitiva.

Serd de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPis. Deverd ser
obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas, capacetes, cintos de seguranca,
6culos e demais protecdes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.
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IEMEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
1. SERVICOS INICIAIS

A CONTRATADA devera providenciar as instalacbes provisérias das obras, tais como:
e Placa de obra;
e Escritério e instalacdes sanitarias para operarios;
e Servicos topogréficos para pavimentacao;

Correrdo por conta da CONTRATADA outras despesas de cardter geral ou legal que incidam
diretamente sobre o custo das obras e servicos, tais como:

o Despesas administrativas da obra;
e Mobilizacdo e desmobilizacdo;

e Transportes externos e internos;

e Extintores de incéndio e seguros;

A CONTRATADA tomara todas as precaucfes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade de
prédios vizinhos, canalizacdes e redes que possam ser atingidas, pavimentacao das areas adjacentes
e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execucao de todas as etapas da obra.

A CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras permanentemente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necesséarios a execucdo da obra, depositados em local adequado,
facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

1.1. Placa de obra

A CONTRATADA deverd em colocar em local visivel, a ser definido pela fiscalizacdo,
placas com dimensdes de 2,40m x 1,20m, em chapa galvanizada n? 18, pintadas com fundo “Galvite”
ou similar e acabamento e/ou pictogramas em tinta esmalte ou adesivadas, no padrao utilizado pelo
Municipio de Pelotas.

1.2. Servigos Topograficos

A locacdo da via a pavimentar devera ser feita por profissional com instrumentos de precisao e
apresentado para a CONTRATANTE. Havendo discrepancia entre o projeto e as condicdes locais, tal
fato deverd ser comunicado, por escrito, ao Fiscal da SEPLAG, que procederd as verificacbes e
afericées que julgar oportunas. A conclusdo da locacdo serd comunicada ao fiscal técnico, que deverd
aprové-la.

O Executante manterd, em perfeitas condicdes, toda e qualguer referéncia de nivel - RN, e de
alinhamento, o que permitirad reconstruir ou aferir a locacdo em qualguer tempo ou oportunidade. A
ocorréncia de erros na locacdo da obra acarretard ao Executante a obrigacdo de proceder, por sua
conta, as demolicées modificacles e reposicdes necessarias (a juizo da fiscalizacdo).
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2.1 ADMINISTRACAO LOCAL

A administracao local considera a operacao e manutencao do canteiro de obras,
levando em conta pessoal e carga hordria pelo tempo estimado da obra.

Considerou-se carga horaria de permanéncia na obra da seguinte maneira: Engenheiro
e encarregado de Obra, ambos durante todo o periodo de execucdo da obra.

As instalacbes provisérias compreendem os materiais e servicos

necessdarios para a caracterizacdo e identificacao da obra assim como prover o canteiro
de obra com a infraestrutura basica para atender as necessidades dos funcionarios.

O conjunto de materiais e servicos que compdem o item de instalacbes provisérias é
composto por:

2.2 SERVICOS INICIAIS
2.2.1.1 PLACA DE OBRA E LOCACAO DE OBRA
Placa em chapa galvanizada para identificacdo da obra, com 2,88m? de area, nas
dimensdes de 2,40x1,20m;
A Placa de obra deverd seguir o modelo determinado pelo Manual Visual de Placas e
Adesivos de Obras, da CAIXA. O modelo de placa serd enviado pela Geréncia / Fiscalizacdo da
obra e previamente aprovado.

2.2.1.2 SINALIZACAO DE OBRA

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacdo de obra, seréo
aplicados nos trechos da via em obras ou em circunstancias especiais, que ndo permitam
o transito em forma normal, visando as segurancas do usuario e do operario, quando em
servico na pista, condicionado as situacdes tipicas de cada local.

No Projeto de Sinalizacdo de Obra, em um determinado trecho todas as operacdes de
construcdo serdo programadas, para que, a manutencdo do trénsito seja efetuada sem
interferéncia na obra e ndo prejudique o provimento normal.

Todos os sinais serado refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas mensagens a
noite. A iluminacdo nao poderd provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem que
restrinjam a distancia de visibilidade ou provoguem diminuicdo de largura de pista.

A sinalizacdo vertical de obras é composta principalmente de sinais de adverténcia,
regulamentacdo e de indicacdo. As placas serdo de aco ou aluminio, toda refletiva, com
dimensdes e altura de letras compativeis com a velocidade regulamentada. Possuem fundo na
cor laranja e letras e tarja pretos.

A desativacado do canteiro e retirada da sinalizacdo de obras deverd iniciar pela retirada
da sinalizacdo do fim de obras e finalizar pela pré-sinalizacdo. No caso de desvio, o
procedimento deverd obedecer a sequéncia de liberacdo da via, blogueio do desvio, remocdo
da sinalizacdo temporéria e relocacao da sinalizacado normal.

Foi considerado o reaproveitamento de toda a sinalizagdo vertical de obra.

Placas Semi-Refletiva
As placas devem ser confeccionadas em chapas metélicas, devem ser refletivas, pela
aplicacao de peliculas refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida

Q
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especificamente ao sinal e devem atender a todos os parametros apresentados na NBR
14644(1).

2.2.1.3 Suporte de Madeira para Placas de Sinalizagéo

Os suportes das placas de sinalizacao devem manter os sinais permanentemente na
posicao apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos casos de
emergéncia, servicos mdveis ou de curta duracao nao superior a dois dias, os sinais podem ser
colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes méveis, desde que 0s mesmos resistam aos
efeitos de vento e ndo causem perigo ou problemas a circulacdo dos veiculos ou pedestres.

2.2.1.4 Tela Plastica

Serao colocados no trecho em obras, para auxiliar no isolamento das dreas que
estardo sofrendo interferéncias, o fechamento com tela pldstica laranja, em malha
retangular.

2.2.1.5 Servicos Topogréficos

O servico de locacdo da obra caracteriza-se pelo levantamento topogréfico de todo o
trecho, incluindo nota de servico, para embasar os demais projetos.

Considera a area formada pela extensao do trecho, de aproximadamente 4.595,00m?

2.3 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - RUAS
JARDIM EUROPA, OBELISCO/VASCO PIRES

2.3.1.1 Escavagcdo mecénica

A escavacdo mecanizada consiste na adequacdo e preparo da area a ser realizadaa
execucdo do pavimento. Devera ser removido em média aproximadamente 20 ¢m da camada
e substituido por 15cm de reforco de BGS - Brita Graduada Simples com compactacdo
adequada.

Deverdo ser providenciadas todas as protecdes quanto a erosdo e deslizamento de
taludes, drenagem, revestimentos e demais servicos que se tornarem necessarios a
estabilidade da obra.

0O equipamento minimo indispensavel para a execuc¢ao:

Motoniveladora equipada com escarificador;

P& carregadora;

Escavadeira ou similar;

2.3.1.2 Transporte comercial com caminh&do basculante

O transporte comercial serd realizado com caminh&o basculante, por rodovia
pavimentada, com 35% de empolamento, tendo uma distancia da obra em gquestdo até a
localizacao do bota-fora {localizacdo em anexo).
2.3.1.3 Regularizacdo e Compactacédo de subleito

Sobre a camada de material escavado devera ser feito a compactacdo e regularizacdo
do subleito, a fim de receber a camada de base.
2.3.1.4 Execucdo e compactacdo de base com BGS

Sobre a camada de material escavado serd executado 15cm reforco da base, com
mistura uniforme feita em usina, de brita graduada previamente dosada, com o objetivo de
dar-lhe as condicdes prevista no projeto.

Consiste na execugao de uma camada de 10 cm, de brita graduada Classe A, conforme
faixa granulométrica, que deverd ser disposta uniformemente em camadas e espalhado de
forma a evitar a segregacdo. A superficie do subleito devera estar compactada e regularizada.
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As operacdes de compactacdao devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou
base, até que se atinja grau de compactacdo minimo de 95% em relacdo a massa especifica
aparente seca maxima, determinada no ensaic de compactacdo, conforme NBR 7182, na
energia modificada para as bases, ou na energia intermediaria para as sub-bases.

Nas partes inacessiveis aos rolos compactadores a compactacdo devera ser executada
com compactadores vibratérios portéteis ou com os chamados sapos mecanicos.

Apds a compactacado, inicia-se o acabamento, admitindo-se o umedecimento da
superficie, para facilitar a operacdo. A camada terminada deverd apresenta-se uniforme.

- Brita Graduada Simples: mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa que,
nas proporcdes adequadas, resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua
que, corretamente compactada, resulta em um produto final com propriedades adequadas de
estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer a uma das faixas do quadro a
seguir:

Malha da Faixas Granulométricas Tolerancias
Peneira (% passante) .
da faixa de
ASTM -
A B c D projeto
2" 100 100 : - 7
T = 75-90 100 100 +7
3/8” 30-65 | 40-75 | 50-85 | 60-100 +7
N°4 25-55 | 30-8D | 35-65 | 50-85 +5
N°10 15-40 | 20-45 | 25-50 40-70 +5
N-° 40 8-20 15-30 | 15-30 25-45 +2
N=200 2-8 5-15 5-15 10-25 +2

Figura 6- Faixa Granulométrica Brita Graduada.

2.3.1.5 Transporte Comercial da Brita

O transporte comercial serd realizado com caminh&o basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia da obra em questdo até a
localizacao a jazida de material {localizacao em anexo).

2.3.1.6 Meio fios pré moldados e sarjetas de saida

Generalidades
Esta especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os
meios fios de concreto pré-moldados e o0 método de assentamento a serem empregados nas
obras vidrias do Municipio de Porto Alegre.

Peca retangular de dimensdes iguais a 100x30x15cm(comprimento x altura x largura
base), destinada a oferecer solucao de descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio
ou o acostamento da via publica. Estas pecas s&o também chamadas de " guias " ou"corddes".
Nas especificacdes a seguir serd sempre empregada a denominacéo " meio-fio ".
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Materiais
Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender,
guanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposicdes da NBR - 5732, NBR -
5733,NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverao atender, ainda, as seguintes condicdes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).

Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas. N&o serdo aceitas pecas com defeitos
construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

Areia média, p6 - de - pedra, cimento e concreto - magro serdo os materiais utilizados
na fase de assentamento das pecas.

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverdo ter comprimento de 1,00 m.

Pecas Especiais
Serao utilizadas pecas especiais para a execucao de curvas, meios-fios
rebaixados, meios-fios rebaixados com gola ou com sarjeta para acessos de veiculos e pecas
para concordancias entremeios-fios normais e rebaixados, conforme descricdo:

Deverdo apresentar as mesmas caracteristicas dos meios-fios retos, com as faces e
arestas subordinadas aos respectivos raios de projeto. As faces laterais ou topos deverdo
formar coma face principal - o espelho - angulo diedro de 90° de modo que a junta apresente
igual afastamento dos planos em toda profundidade dos meios-fios.

Os elementos curvos deverao apresentar secao transversal com as dimensdes do meio-
fio de concreto comume raio de curvatura de acordo com o projeto da obra para a qual for
fornecido,ficando seu comprimento livre para ser adequado ao desenvolvimento do segmento
curvo.

Meios-Fios Rebaixados
Os meio fios sem golas deverdo ter as mesmas caracteristicas dos meios-fios de
concreto comum e manter espelho de 5 cm.

Pecas de Concordancia
Destinam-se a estabelecer continuidade entre os meios-fios normais e os

rebaixados, podendo ser obtida de 2 ( duas ) formas:

Meio Fio Normal inclinado

Esse tipo de concordancia poderd ser empregada, dependendo do projeto, com meios
fios de concreto comum ou com meio-fio de concreto reforcado. Nesse caso as faces laterais
ou topos, deverdao ser desbastadas de modo a garantir a verticalidade e uniformidade das
junta sem toda a extensao dos topos.

Meio Fio Recortado

Este tipo de concordancia serd empregada quando o meio-fio utilizado for com gola ou
calha,e se constituird de uma peca pré-moldada com as caracteristicas da figura V7, com gola
ou calha.

Equipamento
Para a execucdo do assentamento de meios fios de concreto pré-moldado é
indicado o seguinte equipamento minimo:
Ferramentas manuais;
Soquetes manuais, com didmetro da area de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 Kg.

Execucgao
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A execucdo compreenderd o assentamento e rejuntamento do meio-fio, a saber:

Assentamento

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serdo dados por um fio de nylon
esticado com referéncias topogréficas ndo superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e
verticais e 5,00m nas curvas horizontais ou verticais.

Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condicdes topograficas
permitirem, a marcacdo de peguenos raios horizontais devera ser feito com cintel.

Todos os tipos de meios-fios, a excecdo do meio-fio de concreto com gola, do
meio-fic de concreto com sarjeta e as pecas especiais, assentarao diretamente sobre a base
acabada. Para isso a base deverd ser executada com uma sobre-largura suficiente para
permitir o pleno apoio do meio-fio. O projeto definird em cada caso, as larguras
necessarias.

O assentamento dos meios-fios com gola, dos meios-fios com sarjeta e das pecas
especiais poderd preceder ou suceder aos trabalhos de preparo e regularizacdo do sub-leito
viario. Em cada caso o projeto definird as condicdes peculiares de assentamento dessas pecas.

Para acerto das alturas dos meios-fios, 0 enchimento entre esses e a base
deverd ser feito commaterial incompressivel, tais como, pé-de-pedra, areia ou argamassa de
cimento e areia.

Sempre que houver possibilidade de carreamento de algum desses materiais, devera
ser adicionado cimento na proporc¢ao de 1:10.

A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas, apds o
rejuntamento, deverd ser colocado o material de encosto. Esse material, indicado ou aprovado
pela fiscalizacdo, devera ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com
soquetes manuais, de modo a nao desalinhar as pecas.

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concretoc comum ou os
rebaixados, forem inseridos na base, a reconstrucéo da area escavada deverd ser feita com o
mesmo material devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas
condicbes anteriores.

Rejuntamento
Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-

fios perfeitamente alinhados, serd feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3. A argamassa de rejuntamento deverd tomar toda a profundidade das juntas e,
externamente, nao exceder os plancs do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da
junta sera dividida ao meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.

Deverao ser implantadas sarjetas de saida conformadas com meio-fios pré moldados
conforme juizo da fiscalizacdo em quantidade apontada em planilha orcamentéaria. As mesmas
serao em revestimento de concreto sob lastro de brita e encaminhardo as dguas pluviais ao
sistema de drenagem existente.

2.3.1.7 Execugéo de Imprimagéo

Consiste na aplicacao de uma camada de material asfaltico sobre a superficie da base
concluida, antes da execucdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a coesdo
superficial da base pela penetracado (absorcao) do material asfaltico empregado (0,5 a 1,0 cm),
Impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o revestimento.

A imprimacéo devera ser executada em toda a largura da pista com a aplicacdo de uma
camada com distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2 litros/m?, sobre a
superficie da base concluida levemente umedecida, antes da execucdo do revestimento. A
quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida regulando-se a velocidade do
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caminhdo com distribuidor mecéanico (espargidor), em funcdo da vazéo da bomba de asfalto.
Deve-se imprimar a area inteira em um mesmo turnc de trabalho e deixa-la fechada ao
transito.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicacao tais como:

* N3ao transitar sobre imprimacao;

* Proteger o banho com areia nas travessias;

« Aguardar periodo cura/36 hs (evaporacdo do querosene);

* Umedecimento superficial da base;

* Verificar a distribuicdo uniforme do ligante {(corrigir falhas bicos);
* Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverao ser executados
rotineiramente e registrados. O material betuminoso poderd a critério da Fiscalizacdo ser
examinado em laboratério, bem como sua temperatura de aplicacdo e quantidades.

2.3.1.8 Transporte de Massa Asféltica — Capa de Rolamento

Os caminhdes para o transporte do concreto asfaltico usinado a qguente serdo tipo
basculante, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas
com dgua e sabdo, dleo cru fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante
asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada carregamento deve ser coberto com
lona ou outro material aceitdvel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada, tendo

uma distancia da obra em questdo até a localizacdo da usina (localizacdo em anexo).

2.3.1.9 Execucdo de Pavimento com Aplicacdo de CBUQ - Espessura de 3cm

Camada de Rolamento: camada superior da estrutura destinada a receber diretamente
a acao do tréafego. A mistura empregada de apresentar estabilidade e flexibilidade compativeis
com o funcionamento eldstico da estrutura e condicbes de rugosidade gue proporcionem
seguranca ao trafego.

Sobre a camada de pintura de ligacdo deverd ser executado uma Camada de
Rolamento em concreto asfaltico (CBUQ) com espessura minima de 3cm, nivelando e dando

acabamento a superficie, mantendo a forma  topografica definida em projeto de
pavimentacao, com caimento de 3% uniforme.

Generalidades

Mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas,
composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) se necessario e cimento
asfaltico, espalhada e compactada a quente.

A composicao do concreto asfaltico (CBUQ) deve satisfazer aos requisitos da Faixa C de
classificacao granulométrica.

Condic0es gerais

O concreto asfaltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a
temperatura ambiente for superior a 10°C.

A temperatura do cimento asfdltico empregado na mistura deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcao da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade situada dentro da
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faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a
viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura do ligante nao deve ser inferior a 107°C nem
exceder a 177°C. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima
da temperatura do ligante asféltico, sem ultrapassar 177°C.

Execucao

Apds rigorosa limpeza prévia do pavimento e apds a execugdo da camada de pintura de
ligacdo, deverd ser aplicada a capa de rolamento em CBUQ que, apés rolagem de
adensamento, compactacdo e o perfeito acabamento superficial, deverd apresentar uma
espessura minima uniforme de 2,0 centimetros, ao longo de toda a secado transversal.

A mistura asfaltica deve ser lancada em uma camada de espessura uniforme. O
lancamento é feito por vibroacabadora, que lanca a mistura, faz o nivelamento e a pré-
compactacdo da mistura asféltica.

A compactacdo da camada asfdltica geralmente se divide em: 1) rolagem de
compactacao e 2) rolagem de acabamento. Na primeira, se alcanca a densidade, a
impermeabilidade e grande parte da suavidade superficial. Na rolagem de acabamento sao
corrigidas marcas deixadas na superficie pela fase de rolagem anterior. Para essas tarefas sdo
empregados rolos compactadores estaticos ou vibratérios. Apds a compactacdo o pavimento
estd pronto para receber o acabamento superficial especificado.

Serd medida a espessura por ocasido da extracao dos corpos de prova na pista ou pelo
nivelamento, do eixo ou dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressao da
mistura. Admitir-se-4 variacdo de + ou - 10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e
até 5% de reducdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

0O equipamento minimo indispensdvel para a execucao:

e Depésito para material betuminoso: com capacidade para, no minimo, trés dias de
servico;

o Depésito para agregados: com capacidade total de no minimo, trés vezes a capacidade
do misturador;

e Usina para misturas betuminosas, com unidade classificadora;

e Vibroacabadora;

e Eguipamento para a compressao, constituido de: rolos pneumaticos autopropulsores,
com pneus de pressao varidvel,

e Rolos metalicos lisos, tipo tandem, com cargade 8 a 12 t;

e Caminhoes basculantes.

2.3.1.10 Transporte de Material Asféltico (CAP - Cimento Asféltico de Petrdleo)

O transporte do CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia da usina até a localizacdo da Refinaria (REFAP)
(localizacdo em anexo).

2.4 SINALIZAGAO VIARIA
A sinalizacdo Vidria tem a finalidade de fornecer informacbes que permitam aos
usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca e
fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuérios da via.
O projeto de sinalizacao foi elaborado com base no Manual Brasileiro de Sinalizacéo de
Transito - CONTRAN e de acordo com orientacdes técnicas padrao SMTT- Secretaria Municipal
de Transporte e Transito da Prefeitura de Pelotas.
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2.4.1 SINALIZACAO HORIZONTAL DA VIA

A sinalizacao horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuarios sobre as
condicbes de utilizacdo adequada da via, compreendendo as proibicdes, restricbes e
informacdes que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a
seguranca e ordenar os fluxos de trafego.

A sinalizacdo Viaria Horizontal devera ser executada de acordo com detalhamento no
projeto de Sinalizacao.

Para a execucao da sinalizacao horizontal foi prevista a utilizacao de pintura utilizando
Termoplastico e Pintura Acrilica, corresponde a mistura de ligantes; particulas granulares com
elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes, deve atender aos requisitos da NBR 13159. A mesma deve atender a espessura
minima de 0,6mm, em quanto Umida e 0,4 mm depois de seca, com durabilidade minima de
24 meses para pintura acrilica, exceto os simbolos de via de uso de ciclistas (5IC) e de “PARE",
gue serdo executados com tinta termoplastica pré-formada.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca, livre de
contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos
aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacdo.

Mistura das Esferas de Vidro: imediatamente apds a aplicacdo do termopléstico,
aspergir as microesferas de vidro (DROP-ON) de acordo com a NBR 6831, tipo Il Aou C a razéo
minima de 400 g/m?.

A abertura do trecho ao tradfego somente pode ser feita apds, no minimo, 5 minutos
apds o término da aplicacdo.

A aplicacdo deve ser por projecao pneumatica ou mecanica.

Para o projeto de sinalizacdo horizontal da via serd aplicado as Linhas de divisdo de
fluxos de mesmo sentido (LMS), que que separam os movimentos veicular de mesmo sentido e
regulamentam a ultrapassagem e a transposicao.
2.4.1.1 Linha Simples Seccionada

Ordena os fluxos de mesmo sentido de circulacdo ou sentido contrério, e separa de
faixa de estacionamento, delimitando o espaco disponivel para cada faixa de transito e
indicando os trechos em que a ultrapassagem e a transposicao sao permitidas.

Deverad ser executado na cor branca, com 0,10m de largura por extensdo varidvel, e
cadéncia de 1:2, traco de 2Zm e espacamento de 4m, pintura acrilica, conforme detalhamento
na prancha de Sinalizacao.
2.4.1.2 Linha Simples Continua (LMS-1)

A LMS-1 ordena fluxos de mesmo sentido de circulacdo ou sentido contrario,
delimitando o espaco disponivel para cada faixa de transito e regulamentando as situacdes em
gue sao proibidas a ultrapassagem e a transposicdo de faixa de transito, por comprometer a
seguranca viaria.

Deverd ser executado na cor amarela, com 0,10m de largura, pintura acrilica, conforme
detalhamento na prancha de Sinalizacao.

2.4.1.3 Pintura Linha de Retengdo e Legendas (PARE)

A linha de retencéo (LRE) indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo.
A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de regulamentacdo R-1 (Parada Obrigatéria)
em intersecdes quando for dificil ao condutor determinar com precisdo o ponto de parada do
veiculo. A linha de retencéo pode vir acompanhada da legenda “PARE"” no piso.

Ambas tém cor branca, deverao ser executadas com pintura termoplastica. Com largura
igual a 0,40 m para a linha de retencdo e comprimento variavel, de acordo com projeto de
Sinalizacao.
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2.4.2 SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacao vertical é um subsistema da sinalizacao vidria, que se utiliza de sinais
apostos sobre placas fixadas na posicao vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista,
transmitindo mensagens de carater permanente ou, eventualmente, varidvel, mediante
simbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituidas.

2.4.2.1 Fornecimento e Implantagdo de Placa em ACO

Em chapa galvanizada ndmero 16, pintadas com fundo “Galvite” ou similar e
acabamento e/ou pictogramas em pelicula padrao CONTRAN n? 599/82 ou padrao utilizado
pelo Municipio de Pelotas, a critério da fiscalizacdo. O verso das placas devera ser na cor preto
fosco.
2.4.2.2 Suporte das Placas

Os suportes deverao ser dimensionados e fixados de modo a suportas as cargas
préprias das placas e os esforcos da acdo do vento, garantindo a correta posicao do sinal.

Os suportes serdo metdlicos de aco galvanizado padrao DIN (parede grossa). Devem
ser fixados ao solo através de concretagem de no minimo 40 cm. Os parafusos de fixacao das
placas aos suportes devem ser galvanizados e com didmetro minimo de 8 mm, apés fixado o
parafuso deverd receber um pingo de solda afim de evitar o roubo da placa.

Suporte S1: Poste de 3,00m para placas de g 50cm, quadradas com 45cm de lado,
placas “PARE", de 40x50cm, 40x60cm, 60x80cm e 60x100 cm, confeccionado em tubo de aco
galvanizado de g 2" x 3,00 m

A borda inferior da placa deve ficar a uma altura livre entre 2,1 e 2,5 metros em relacao
ao solo.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista,
deve ser no minimo de 0,30 metros para trechos retos da via e 0,40 metros nos trechos em
curva.

2.4.3 SINALIZACAO OTICA

As tachas sao dispositivos instalados sobre o pavimento, devendo ser posicichadas ao
lado das linhas longitudinais simples ou em meio das linhas duplas.

Cor: - Amarelo por dividir fluxos contrarios;

Cadéncias:

- No eixo tracejado de 6,00 em 6,00m;

- Em linhas continuas de aproximacéo de ruas de 1,00 em 1,00m.

2.5 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

2.5.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA

Considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencao da via, no decorrer
e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Todas as pavimentacbes, revestimentos, etc., serdao limpos, tendo-se o cuidado para
gue outras partes da obra nao sejam danificadas por esse servico.

Apds a limpeza serao feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem
necessarios

Os servicos de limpeza e arremates finais ocorrerdo em toda a area do trecho.

e Limpeza Preventiva:A CONTRATADA deverd proceder periodicamente a limpeza dos
servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no
canteiro de servicos e adjacéncias provocados com a execucdo dos servicos, para bota
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ac funcionamento dos lotes
lindeiros.

e Limpeza Final:Deverdo ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais
de todas as partes dos servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado.Em
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seguida serd feita uma varredura geral dos servicos com o emprego de serragem
molhada ou outro artificio, para evitar formacao de poeira.

Remocdo dos Canteiros: Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a
retirada das instalacbes dos canteiros de obras e promover a limpeza geral dos
servicos. Deverdo ser retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as
partes dos servicos, que serao removidos para o bota fora apropriado.

Recebimento dos servicos e obras: O recebimento dos servicos e obras serd de acordo
com as Condicbes Gerais do Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente
serdo efetuados se comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia
Social e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) relativa ao periodo de
execucao dos servigos.

Aceitos o0s servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,

correcaoe seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e conscante os Dados do
Contrato.

O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.

Eng. Civil Marcos Sonda Tormen
CREA R5227799
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vamos compartilhar a cidade

ANEXOS

Mapas bota fora — 10,5 km e 11,6 km p/ etapas Jardim Europa, e Vasco Pires respectivamente.

Jardim de Ala(o) A
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Mapa Pedreira Brita e Massa Asfaltica— 22,3 km e 25,9 km para etapas Jardim Europa e Vasco
Pires.
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vamos compartilhar a cidade

Mapa CAP até a Usina — 270,00 km.
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