~elotas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - SQA

PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGCAO

Nome da Obra: Canil Municipal

Endereco: Rodovia Federal BR 392 - Km 71 - Distrito Industrial - Pelotas - RS

Executada: 16/08/2021

Data base: 07/2021

Tipo de intervencao: AMPLIACAO E REFORMA [ BD [ 20,34% | RRT n2
~ CODIGO CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM |DISCRIMINACAO QUANT.| UNID. - ¢ = TOTAL %
PLEO M.O. MAT. |UNITARIO| M.O. MAT. UNITARIO
1. SERVICOS INICIAIS
1.1. Limpeza do terreno, com remogéo de arvores e destocamento 21011 55,50 m2 4,11 0,00 4,11 4,95 0,00 4,95 274,73 0,05%
1.2 Limpeza Permanente da Obra 29401 55,50 m?2 20,51 0,00 20,51 24,68 0,00 24,68 1.369,74 0,25%
1.3. Placa de Obra em Chapa Galvanizada 1,50x2,00m 27801 3,00 m?2 30,93 686,90 717,83 37,22 826,62 863,84 2.591,52 0,48%
1.4. Tapume de Chapa Condensada (6mm) - Galpdes h =2.20 m - I= 17,00 m 523104 37,40 m?2 55,02 53,09 108,11 66,21 63,89 130,10 4.865,74 0,90%
1.5. Demoligdo de Estruturas Metdlicas, Postes de Luz e Cercados de Madeira 22186 26,05 m?2 6,67 0,00 6,67 8,03 0,00 8,03 209,18 0,04%
1.6. Demolicdo de Caixa de Esgoto Existente e Fossas Sépticas (04 unidades) 22111 1,49 m? 52,99 0,00 52,99 63,77 0,00 63,77 95,02 0,02%
1.7. Demolicdo de Forro de PVC, com estrutura 22188 212,04 m?2 25,67 0,00 25,67 30,89 0,00 30,89 6.549,92 1,21%
1.8. Demoligdo de Piso Existente- Blocos de Concreto Sextavados 22133 39,20 m2 11,78 0,00 11,78 14,18 0,00 14,18 555,86 0,10%
1.9. Demolicdo de Piso de Basalto Polido Existente, com reaproveitamento 22133 255,80 m2 11,78 0,00 11,78 14,18 0,00 14,18 3.627,24 0,67%
1.10. Demolicdo de Contrapiso Existente - e =5 cm 22131 255,80 m2 14,53 0,00 14,53 17,49 0,00 17,49 4.473,94 0,83%
1.11. Demolicdo de Portdes e Grades Existentes - Baias Fundos 522118 36,70 m?2 18,45 0,00 18,45 22,20 0,00 22,20 814,74 0,15%
1.12. Demolicdo da Porta de Entrada Existente - 2,70x 2,10 m 522118 5,67 m?2 18,45 0,00 18,45 22,20 0,00 22,20 125,87 0,02%
1.13. Abertura de Vaos - Demoli¢do de Alvenaria - 0,80x 2,10 m e 1,00 x 2,10 m 522116 7,56 m?2 12,06 0,00 12,06 14,51 0,00 14,51 109,70 0,02%
TOTAL DO ~C-?RUPO 25.663,20 4,75%
2. INSTALACOES PROVISORIAS
2.1. Locacao Convencional de Obra 26101 27,70 m?2 3,09 3,15 6,24 3,72 3,79 7,51 208,03 0,04%
TOTAL DO GRUPO _ 208,03 0,04%
3. INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS, VIGAS DE FUNDACAO, PISOS E LAJES)
Estaca a trado (broca) Armada diametro @ 250 mm em concreto armado moldado o
8. in-loco, 25 MPA- Inclusive concreto - Profundidade = 2.50 m - Estaca de Muro 4102 6500 m 112,95 67,59 180,54 135,92 81,34 217,26 14.121,90 2,61%
30 Estacg a trado (broca) dlametro @ 250 mm em concreto moldado in-loco, 25 MPA- 41101 97.50 m 81.24 5438 135,62 97.76 65.44 163.20 15.912,00 2.94%
Inclusive concreto - Profundidade = 2.50 m
3.3. Escavacdo manual de valas 31121 14,59 m3 53,34 0,00 53,34 64,19 0,00 64,19 936,53 0,17%
- = > ——
34,  |formas ¢f tbuas 3% p/ m? para fundagoes - inclui montagem e desmontagem| 5,49 6242 me 40,21 87,21 127,42 48,39 104,95 153,34 9.571,48 1,77%
(Vigas de Fundacéo), com reaproveitamento - 03 vezes
35, anc. usinado, es}rutural fck=25MPa inc. transporte, adensamgnto e acabamento 51345 942 ms 232,51 360,55 593,06 279.80 433,89 713,69 6.722.96 1.24%
(Vigas de Fundacéo, Base do Reservatério e Base do Dep. de Lixo.).
36. Armagdo aco C!\SO, @ 5.0 a 10.0mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), 51212 714,52 kg 368 1233 16,01 443 14,84 1927 13.768.80 2.55%
dobra e colocac&o para baldrames
3.7. Regularizagéo e compactacao de terreno com soquete 592050 14,64 m3 13,67 0,00 13,67 16,45 0,00 16,45 240,83 0,04%
38. Alterro (manual) em lcamadas de 10 cm ¢/ areia - para preenchimento da base para 31322 6.99 ms 1367 110,96 124,63 16,45 133,53 149,98 1.048,36 0.19%
piso - sem reaproveitamento
39. Piso de Concreto usinado, armado, estrutural fck=25 Mpa,’ inc. transporte, 51345 1023 ms 232,51 360,55 593,06 279.80 433,89 713,69 7.301,05 1.35%
adensamento e acabamento - espessura =0,10 m - Acesso de Veiculos
3.10. Cgli‘f:s'a de Malha Pop - 10 x 10 cm - 5,00 mm - 6,00 x 245 m - Acesso de| 55, 31500| kg 3,68 12,33 16,01 4,43 14,84 19,27 6.070,05 1,12%
3.11. Lona Preta PEBD e = 150 micras - Acesso de Veiculos S00043067 218,78 m?2 2,16 1,08 3,24 2,60 1,30 3,90 853,24 0,16%
TOTAL DO GRUPO 76.547,20 14,16%
4. SUPRA-ESTRUTURA
Formas p/ estruturas de concreto (pilares, vigas, lajes, cinta de amarragéo e vergas
41. dos muros), em chapa de madeira compensada resinada 1,10x2,20; 12mm 551133 55,63 m2 41,77 152,10 193,87 50,27 183,04 233,31 12.979,04 2,40%
espessura - reap 5X (fabricacdo montagem e desmontagem).
4p  |Cone. usinado, estrutural fck=25MPa inclusive colocagdo, espalhamento e| gyq,q 1943 m3 23251| 360,55 593,06| 279,80 433,89 713,69 13.867,00 2,56%
acabamento (pilares, vigas, lajes, cintas de amarracéo e vergas dos muros)
43. ?(;lrzs;;&agoago CA50, 6.3 a 10.0mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e 51212 898,99 kg 368 1233 16,01 443 14,84 1927 1732354 3.20%
Verga e contra-verga em concreto pré-moldado, 15x20 cm e 20x20 cm, fck=25 Mpa o
4.4 (preparo com betoneira) aco CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 32 62950 19,10 m 20,60 93,74 114,34 24,79 1281 137,60 2628,16 0,49%
TOTAL DO GRUPO 46.797,74 8,66%
5. ALVENARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - SQA

PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGCAO

Nome da Obra: Canil Municipal
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Tipo de intervencao: AMPLIACAO E REFORMA BDI: | 20,34% | RRT n®
% CODIGO CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM |DISCRIMINACAO QUANT.| UNID. - ¢ = TOTAL %
PLEO M.O. MAT. |UNITARIO| M.O. MAT. UNITARIO

5.1. Alvenaria em tuolo‘ c?erarlmco furado a tlgao 9x14x20cm 1 vez (espessura 15cm), 62260 100,18 m2 38,32 5101 89,33 46,11 6139 107.50 10.769.35 1.99%
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes e Muros

52, Alvenaria em tijolo ceramlco furado deltgdo 9x14x20cm 1 vez (espessura 20cm), 562242 79.91 m2 56.42 5035 115.77 67.90 7142 139,32 11.133.06 2.06%
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes Externas

5.3. Reparos nas Alvenarias Existentes - Grampos de Ago CA 60 - 5.0 mm 22111 5,00 m2 52,09 0,00 52,09 62,69 0,00 62,69 313,45 0,06%

54,  |DVisoria Leve modulada - espessura = 35 mm - cor branca fosca, com| g4, 11,0, me 0,00 90,30 90,30 0,00 108,67 108,67 1.206,24 0,22%
fornecimento de ferregens e portas com as mesmas caracteristicas 3,70 x 3,00m
TOTAL DO GRUPO 23.422,10 4,33%

6. COBERTURAS

6.1. Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento. 71400 68,65 m?2 30,93 58,55 89,48 37,22 70,46 107,68 7.392,23 1,37%

6.2. Telhar?ento com ,tellha de flbro?lmento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de 79310 68.65 m2 839 32,32 4071 10,10 38,89 48,99 3.363.16 0.62%
vedacéao e acessorios de fixacao.

6.3. Revisao do telhado existente com troca de telhas rachadas e quebradas 72310 21,02 m2 8,39 32,32 40,71 10,10 38,89 48,99 1.029,77 0,19%

6.4. Rufos, coqtra-rufos e capeamento metalico em chapa de ago galvanizado n? 50 79316 26,00 m 3,68 24,36 28,04 4,43 29,31 33,74 877,24 0,16%
desenvolvimento 25 cm

6.5. Forro de PVC — 10 cm de largura - e = 8 mm, com estrutura e arremates 73760 229,80 m2 0,00 49,56 49,56 0,00 59,64 59,64 13.705,27 2,53%
TOTAL DO GRUPO 26.367,67 4,88%

7. PAVIMENTACAO

71, L_ﬂ?—;;o Pedra Britada 1 e 2 - 5cm - Base Contrapisos e Fundo de vigas de 91001 95,18 m2 273 450 7.3 329 542 8.71 829,02 0.15%

79 qutraplso de coqgreto trago 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecanico, incluso 591044 91,50 m2 29,84 4415 73.99 35,91 53.13 89,04 8.147.16 151%
aditivo impermeabilizante

73, Piso de Concreto usinado, estrutura} fck=25 Mpa, inc. transporte, adensamento e 51345 5,90 me 232 51 360,55 593,06 279,80 433,89 713,69 4.210,77 0,78%
acabamento - espessura = 0,10 m - Areas Cobertas

74 PIS.O ceramico .IIpO porcelanato 60x60cm - Classe A - PEI !V, Branco Fosco, 92490 40,86 m2 12,61 94,68 107.29 1517 113,94 129,11 527543 0.98%
antiderrapante, junta 2 mm, assentado com argamassa colante, tipo AC Il

75 |Fiso Basalio Polido 46x46cm - espessura 2 cm, junta 2 mm, assentado com|  goq,, 134,46 m2 2462 20559 230,21 29,63 247,41 277,04 37.250,80 6,89%
argamassa cimnento e areia (1:4) com rejunte de cimento e areia (1:3) - 1 cm

7.6. Rejunte flexivel, lavavel, e= 2 mm, cor cinza no piso ceramico 92520 40,86 m?2 3,43 1,98 5,41 413 2,38 6,51 266,00 0,05%
TOTAL DO GRUPO 55.979,18 10,35%

8. REVESTIMENTOS

8.1. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 438,90 m?2 6,86 2,17 9,03 8,26 2,61 10,87 4.770,84 0,88%

8.2. Emboco traco 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 438,90 m2 24,62 4,62 29,24 29,63 5,56 35,19 15.444,89 2,86%

83. Reboco paredes corrj grgamassa trago 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 81530 438.90 m2 3148 5,32 36,80 37.88 6.40 4428 19.434.49 3.59%
0.5cm, preparo mecanico.
Porcelanato em parede Classe A, 30X60cm, junta 2 mm, padréo alto, fixada c/|

8.4. argamassa colante tipo AC Il e rejuntamento ¢/ rejunte nas alvenarias internas - cor| 92490 114,50 m2 12,61 94,68 107,29 15,17 113,94 129,11 14.783,10 2,73%
branco fosco.
TOTAL DO GRUPO 54.433,32 10,07%

9. IMPERMEABILIZACAO

91. Impermeab{hzagae semi- fle3<|vel cpm tinta asfalt~|ca em superficies lisas de 81201 72.06 m2 19,15 23,50 42,65 23,05 28.28 5133 3.698.84 0.68%
pequenas dimensoes - 3 deméos - Vigas de Fundacao

9.2. Imunizagdo de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 86111 68,65 m?2 5,47 4,87 10,34 6,58 5,86 12,44 854,01 0,16%

9.3. Impermeabilizacdo c/manta asfaltica com Poliéster e=4mm - Vigas de Fundacao 81305 72,06 m2 19,83 51,97 71,80 23,86 62,54 86,40 6.225,98 1,15%
TOTAL DO GRUPO 10.778,83 1,99%

10. ESQUADRIAS

10.1.  [ALUMINIO
Janela de Aluminio Anodizado — Cor Branca, com 02 Folhas de Correr, com Vidro

10.1.1. |Liso espessura 4 mm com tela em nylon - 1.50X0,80 m - Completa - Com| 113022 3,60 m2 45,82 631,89 677,71 55,14 760,42 815,56 2.936,02 0,54%
Ferragens Depésito de Ragdes, Depésito de Materiais e Administrativo - JA-01 (3x)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - SQA
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Nome da Obra: Canil Municipal
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Tipo de intervencdo: AMPLIACAO E REFORMA [ [ BDl: | 20,34% | RRT n?

ITEM |DISCRIMINACAO CODIGO | o janT. | UNID. A R PASSOE I TOTAL %

PLEO M.O. MAT. |UNITARIO| M.O. MAT. UNITARIO

Janela de Aluminio Anodizado — Cor Branca, com 01 Folha Maxiar, com Vidro Mini

10.1.2. |Boreal espessura 4 mm - 0,60X0,80 m - Completa - Com Ferragens - Lavanderia,| 113021 2,88 m2 45,82 531,89 577,71 55,14 640,08 695,22 2.002,23 0,37%
Depésito. Maternidade e Canil Isolamento - JA -02 (6x)

10.1.3. |[Peitoris em Granito Polido Cinza 102315 8,10 m 21,88 72,11 93,99 26,33 86,78 113,11 916,19 0,17%
TOTAL DO GRUPO 5.854,44 1,08%

10.2. MADEIRA

10.2.1. Porta de madeira compensada §emi-oca, de abrir, interna, lisa para pintura, 111112 3,00 o 140,81 767,62 908,43 169,45 923,75 1093.20 3.279.60 0.61%
0,80x2,10m, completa com dobradicas - PM-01

10.2.2. Porta dle madeira maciga, externa, ripada para pintura, 0,80x2,10m, completa, com 111140 200 o 140,81 838,50 979,31 169,45 1009,05 1178.50 2.357.00 0.44%
dobradicas - PM-02
Porta de madeira maciga, de abrir, duas folhas, externa, ripada para pintura, . o

10.2.3. 1,60x2.10m. completa, com dobradicas - Porta de Entrada - PM-03 111143 1,00 cj 218,13 1162,69 1380,82 262,50 1399,18 1661,68 1.661,68 0,31%
TOTAL DO GRUPO 7.298,28 1,35%

10.3. FERRAGENS

10.3.1. |Fechadura de embutir completa, para porta interna 121001 3,00 ] 123,71 74,24 197,95 148,87 89,34 238,21 714,63 0,13%

10.3.2. |Fechadura de embutir completa, para porta externa 121002 3,00 cj 123,71 166,67 290,38 148,87 200,57 349,44 1.048,32 0,19%
TOTAL DO GRUPO 1.762,95 0,33%

10.4. DIVERSOS

10.4.1. |[Prateleiras de Madeira - Depésito de Materiais 551135 8,64 m?2 46,39 194,94 241,33 55,83 234,59 290,42 2.510,10 0,46%
TOTAL DO GRUPO 2.510,10 0,46%

11. PINTURAS

114, Emassamento parfedes a construir com massa acrilica para ambientes internos/ 141255 178,50 m2 17.96 15,84 33,80 2161 19,06 40,67 7.259.60 1,34%
externos uma deméo

112, Z:rr;dé(:)selador PVA paredes e tetos a construir ambientes internos/ externos, uma 141250 403,20 m2 7.86 132 9.18 9.46 159 11,05 445536 0.82%

113, glrr::éil:l)astgg acrilica paredes e tetos ambientes internos - 2 demaos - Cor 141257 449,40 m2 10,95 6.18 1713 13.18 7.44 20,62 9.266.63 171%

114, Pintu~ra latex acrilica paredes, muros, tetos, vigas e pilares - ambientes externos - 2 141257 620,90 m2 10,95 6.18 1713 13.18 7.44 20,62 12.802.96 2.37%
demaos - Cor Branco Fosco
Pintura esmalte brilhante, 2 deméos, incluso lixamento e aparelhamento com fundo

11.5. nivelador - cor azul Del Rey fosco - grade, esquadrias de ferro e de madeira -| 141331 80,30 m2 18,81 13,99 32,80 22,64 16,84 39,48 3.170,24 0,59%
existentes

11.6. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcéo, 2 deméaos, para algeroz e rufos 141342 13,95 m2 15,74 6,82 22,56 18,94 8,21 27,15 378,74 0,07%

11.7. Pintura esmalte brilhante, 2 demaos, para algeroz e rufos 141333 13,95 m2 28,05 9,86 37,91 33,76 11,87 45,63 636,54 0,12%

11.8. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcéo, 2 deméaos, para grades e portdes de ferro 141342 124,49 m2 15,74 6,82 22,56 18,94 8,21 27,15 3.379,90 0,63%

11.9. Pintura esmalte brilhante, 2 dem&os, para grades e portdes de ferro 141347 124,49 m?2 15,74 10,83 26,57 18,94 13,03 31,97 3.979,95 0,74%
TOTAL DO GRUPO 45.329,92 8,38%

12. SERRALHERIA - GRADES, TELAS E PORTOES

12.1 Grade de Ferro - 1,50x0,80 m - JA 01 - Confecgao e instalagao (03x) 112020 3,60 m? 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 1.559,88 0,29%

12.2. Grade de Ferro - 0,60x0,80 m - JA 02 - Confecgao e instalacao (06x) 112020 2,88 m?2 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 1.247,90 0,23%

12.3. Grade de Ferro - 1,60x2,10 m - PM-03 - Confeccéo e Instalagdo (01x) 112020 3,36 m? 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 1.455,89 0,27%

12.4. Portdo de Ferro com Grade - 1,00x2,10 m - PF-01 - Confeccéo e Instalacdo (03x) 112020 6,30 m?2 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 2.729,79 0,50%

12.5. Portdo de Ferro com Grade - 0,70x2,00 m - PF-02 - Confeccéo e Instalacdo (04x) 112020 5,60 m?2 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 2.426,48 0,45%

12.6. Port&o de Ferro com Grade - 0,80x2,10 m - PF-03 - Confeccéo e Instalacdo (04x) 112020 6,72 m?2 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 2.911,78 0,54%

12.7. Portdo de Ferro com Grade - Depésito de Lixo - Confeccéo e Instalacdo (04x) 112020 4,50 m? 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 1.949,85 0,36%

128, ~|Quadros de Cantoneira de Ago com Tela Soldada - 5x10 cm - Confecgao €|  gsq5ng 1733 me 4622| 19446 24068 5562 234,01 289,63 5.019,29 0,93%
Instalacéo - Fechamento Canis Externos - Conforme detalhamento

129, Portdes e Grades de Ferro com "Metalon" - Confecgao e Instalagéo - Baias Fundos 299600 36.70 m2 198,47 37737 575,84 238,84 45413 692,97 25.432,00 4.70%
01 a 16 - (16x) Conforme detalhamento
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12.40. Ouadrlos delBarra Chata com Tela 5x10 cm - Confecgéo e Instalagéo - Fechamento 299501 39.20 m2 58.13 8571 143,84 69.95 103,14 173,09 6.785.13 1.25%
Superior Baias Fundos 01 a 16 - (16x) Conforme detalhamento
TOTAL DO ~GRUPO 51.517,99 9,53%
13. INSTALACAO HIDROSSANITARIAS
13.1. EQUIPAMENTOS
13.1.4, |Vaso sanitario em louga branca, assento plastico e caixa de descarga acoplada,| x40y 1,00| unidade 120,13| 468,05 588,18| 144,56 563,25 707,81 707,81 0,13%
com equipamentos e instalacdo
13.1.p, |-8vatorio em louca branca, sem coluna padrdo popular, com forneira cromadal - xqq, 3,00| unidade 84,09 63515 719.24| 101,19 764,34 865,53 2.596,50 0,48%
popular, sifao, valvula e engate plastico, com equipamentos e instalacdo
13.1.3. |/@nque em louca branca, 30 litros, com coluna, com torneira metdlica de parede,| x4 4,00| unidade 9,11| 621,98 71800| 11566 748,49 864,15 3.456,60 0,64%
com equipamentos e instalacdo
13.1.4, |12mMPo de Inox - 1,40x 0,60 m, com tormeira metdlica de parede, com| ,qqq 1,00| unidade 61,56 1122,34 1183,90 74,08 1350,62 1424,70 1.424,70 0,26%
equipamentos e instalacéo - Ambulatério
13.15. |1ampo de Inox - 1,20x 0,60 m, com torneira metdlica de parede, com| ,qqq, 1,00| unidade 61,56 1122,34 1183,90 74,08 1350,62 1424,70 1.424,70 0,26%
equipamentos e instalacdo - Refeitério
13.1.6. |Torneira c/ arejador, de parede com comando no cotovelo - Ambulatério 153012 1,00| unidade 21,02 113,71 134,73 25,30 136,84 162,14 162,14 0,03%
13,1.7. |Porta sabonete liquido em plastico ABS 152021 4,00| unidade 24,62 18,03 42,65 29,63 21,70 51,33 205,32 0,04%
13.1.8. [Porta toalha de papel em plastico ABS 152030 4,00 unidade 24,62 17,11 41,73 29,63 20,59 50,22 200,88 0,04%
13.1.9, |Banheira - Remogdo e instalagdo, completa com equipamentos, incluindo paredes| 441044 1,00| unidade 135,15| 2668,38|  280353| 162,64 3211,13 3373,77 3.373,77 0,62%
de sustentacao, ralo, siféo, valvula, torneira e vedacdes - Sala de Banho e Tosa
13.1.10. |Reservatdrio Inferior de Fibra de Vidro, Redondo - Cap = 5.000 Litros - Remogdo, | o474 05 1,00| unidade 24026| 613,97 854,23 289,13 738,85 1027,98 1.027,98 0,19%
equipamentos e Instalacdo
13.1.11, |Reservairio Superior de Fibra de Vidro, Redondo - Cap = 3.000 Litros -|g0047104 100 unidade |  24026| s7211|  111237] 28913 1049,50 1338,63 1.338,63 0,25%
Fornecimento, equipamentos e Instalacdo
TOTAL DO GRUPO 15.919,12 2,94%
13.2. AGUA FRIA e ESGOTO
13.2.1. |Registro gaveta canopla cromada 20 mm 153041 4,00| unidade 21,02 56,03 77,05 25,30 67,43 92,73 370,92 0,07%
13.2.2. |Registro gaveta canopla cromada 25 mm 153042 3,00| unidade 21,02 65,89 86,91 25,30 79,29 104,59 313,77 0,06%
13.2.3. [Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 20mm — fornecimento e instalagio 161200 21,40 m 4,52 4,89 9.41 5,44 5,88 11,32 24225 0,04%
13.2.4. |Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 25mm — fornecimento e instalagcéo 161205 115,80 m 4,52 6,46 10,98 5,44 7,77 13,21 1.529,72 0,28%
13.2.5. |Abertura e fechamento de Rasgos em pisos para tubos, fechamento com reaterro 531320 106,95 m 13,67 7,00 20,67 16,45 8,42 24,87 2.659,85 0,49%
13.26. Abertura e fechanﬁentg de Rasgo§ em alvenaria para tubos, fechamento com 161900 22,80 m 11,12 163 1275 13,38 196 1534 349,75 0.06%
argamassa traco 1:4 (cimento e Areia)
Caixa de inspegdo em alvenaria de tijolo macico 70x70x80cm, revestida
13.2.7. |internamente com reboco liso (cimento e areia, trago 1:4) E=2,0cm, com tampa pré{ 164044 19,00( unidade 246,23 97,30 343,53 296,31 117,09 413,40 7.854,60 1,45%
moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa - moldada "in loco"
13.28. iF;l]';\lt(;l;lf;])gado pvc 100x100x75mm com tampa redonda metélica— fornecimento e 164025 5,00| unidade 12,01 3211 4412 14,45 38,64 53.09 265,45 0.05%
13.2.9. |Caixa de Gordura pvc 250x50x75mm com tampa plastica— fornecimento e 164030 1,00| unidade 12,01 55,03 67,04 14,45 66,22 80,67 80,67 0,01%
13.2.10. [Tubo pvc para esgoto predial DN 75 mm — fornecimento e instalagdo 164210 19,70 m 12,01 15,72 27,73 14,45 18,92 33,37 657,39 0,12%
13.2.11. [Tubo pvc para esgoto predial DN 100 mm — fornecimento e instalagdo 164215 74,40 m 15,02 19,19 34,21 18,08 23,09 41,17 3.063,05 0,57%
13.2.12. i'lf']t;tt);:c%gc branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 40mm — fornecimento e 161215 6,00 m 6.01 19,74 2575 7.3 2376 30,99 185,94 0.03%
13.2.13. i'lf']t;tt);:c%gc branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 50mm — fornecimento e 161220 6,00 m 7,52 23.30 30,82 9,05 28,04 37,09 20254 0.04%
13.2.14. [Joelho pvc 90° esgoto 40mm — fornecimento e instalagéo 161217 16,00| unidade 9,01 6,84 15,85 10,84 8,23 19,07 305,12 0,06%
13.2.15. [Joelho pvc 90° esgoto 50mm — fornecimento e instalagéo 161222 2,00| unidade 9,01 7,84 16,85 10,84 9,43 20,27 40,54 0,01%
13.2.16. |Joelho pvc 90° esgoto 75mm — fornecimento e instalagcdo 161232 3,00 unidade 12,01 92,62 104,63 14,45 111,46 125,91 377,73 0,07%
13.2.17. |Joelho pvc 90° esgoto 100mm — fornecimento e instalagcéo 161242 3,00| unidade 15,02 241,56 256,58 18,08 290,69 308,77 926,31 0,17%
13.2.18. [Jungéo PVC 100x75 mm 161258 1,00| unidade 12,01 65,31 77,32 14,45 78,59 93,04 93,04 0,02%
13.2.19. |Joelho pvc soldavel 90° agua fria 20 mm — fornecimento e instalagcdo 161202 10,00| unidade 6,01 1,35 7,36 7,23 1,62 8,85 88,50 0,02%
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13.2.20. |Joelho pvc soldavel 90° &gua fria 25 mm — fornecimento e instalacdo 161207 22,00| unidade 6,01 1,68 7,69 7,23 2,02 9,25 203,50 0,04%
13291, ;Jr:);g:g rg:ugao pvc soldavell 90° agua fria 20x3/4"- latonado - azul - fornecimento e 161117 14.00| unidade 12,01 9,20 21.21 14,45 11,07 25,52 357,28 0.07%
13.2.22. |Té de pvc soldavel 4gua fria 20 mm — fornecimento e instalacéao 161201 10,00/ unidade 6,01 2,72 8,73 7,23 3,27 10,50 105,00 0,02%
13.2.23. |Té de pvc soldavel 4gua fria 25 mm — fornecimento e instalacéao 161206 5,00 unidade 6,01 3,29 9,30 7,23 3,96 11,19 55,95 0,01%
13.2.24. |Torneira de Jardim metalica 3/4", 1/4 de volta, com adaptador de ,mangueira 153010 4,00| unidade 15,02 35,07 50,09 18,08 42,20 60,28 241,12 0,04%
TOTAL DO GRUPO 20.589,99 3,81%
13.3. FOSSA SEPTICA, FILTRO ANAEROBICO E SUMIDOURO
13.3.1. |Escavacdo Mecénica de Solo até 2,50 m 31143 31,25 m3 1,87 8,40 10,27 2,25 10,11 12,36 386,25 0,07%
13.3.2. |Leito de Pedra Britada 1 e 2 - 5 cm - Fundo de Lajes 91001 14,10 m?2 2,73 4,50 7,23 3,29 5,42 8,71 122,81 0,02%
1333, |Tormas ¢ tébuas 3 p/ m? para lajes - inclui montagem e desmontagem, com| .4 14,10 me 40,21 87,21 127,42 48,39 104,95 153,34 2.162,09 0,40%
reaproveitamento - 03 vezes
13.3.4. Armagdo aco C!\SO, @ 5.0 a 10.0mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), 51212 62.85 kg 368 1233 16,01 443 14.84 1927 121112 0.22%
dobra e colocac&o para baldrames
13.35. (Clb_(;rlg)usmado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento 51345 220 ms 232,51 360,55 593,06 279.80 433,89 713,69 157012 0.29%
13.36. Alvenaria em tijolo‘ c?erérlnico furado a tigéo 9x14x20cm 1 vez (espessura 15cm), 62260 48,90 m2 38,30 5101 89,31 46,09 6139 107.48 505577 0.97%
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes
13.8.7.  |Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 48,90 m?2 6,86 2,17 9,03 8,26 2,61 10,87 531,54 0,10%
13.3.8.  |Emboco traco 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 48,90 m?2 24,62 4,62 29,24 29,63 5,56 35,19 1.720,79 0,32%
13.3.9. |Reboco paredes com argamassa traco 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura| 81530 48,90 m?2 31,48 5,32 36,80 37,88 6,40 44,28 2.165,29 0,40%
13.3.10. |Brita n® 04 - Filtro Anaerdbico 592040 2,12 m3 3,45 141,14 144,59 4,15 169,85 174,00 368,88 0,07%
TOTAL DO GRUPO 15.494,66 2,87%
14. INSTALAQGES ELETRICAS
Quadro de Distribui¢do de Energia de Embutir, em Chapa Metélica, para 24
14.1. Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, com Barramento Trifasico e Neutro, 172065 1,00| unidade 52,38 267,00 319,38 63,03 321,31 384,34 384,34 0,07%
Fornecimento e Instalagcdo
14.2. Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A- Fornecimento e Instalcdo 174317 1,00| unidade 8,73 7,30 16,03 10,51 8,78 19,29 19,29 0,00%
14.3. Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A- Fornecimento e Instalcdo 174318 12,00/ unidade 8,73 7,30 16,03 10,51 8,78 19,29 231,48 0,04%
14.4. Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A- Fornecimento e Instalcdo 174020 4,00| unidade 8,73 7,30 16,03 10,51 8,78 19,29 77,16 0,01%
14.5. Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A- Fornecimento e Instalcdo 174319 3,00| unidade 8,73 7,30 16,03 10,51 8,78 19,29 57,87 0,01%
14.6. DR Tripolar 25A - 0.30 mA 174380 1,00| unidade 23,28 249,00 272,28 28,02 299,65 327,67 327,67 0,06%
14.7. Disjuntor Tripolar tipo DIN, corrente nominal de 60A- Fornecimento e Instalcao 174392 1,00| unidade 23,28 235,00 258,28 28,02 282,80 310,82 310,82 0,06%
14.8. DPS 40 kA - Dispositivo para Surto 174018 3,00 unidade 23,28 52,80 76,08 28,02 63,54 91,56 274,68 0,05%
14.9. Eletroduto de PVC Corrugado Flexivel 25 mm 170121 317,10 m 2,53 7,73 10,26 3,04 9,30 12,34 3.913,01 0,72%
14.10. _|Eletroduto de PVC Corrugado Flexivel 32 mm 170124 122,20 m 5,81 15,55 21,36 6,99 18,71 25,70 3.140,54 0,58%
14.11.  [Luva de PVC Eletroduto Corrugado 25 mm S00040357 28,00| unidade 2,53 0,80 3,33 3,04 0,96 4,00 112,00 0,02%
14.12. [Luva de PVC Eletroduto Corrugado 32 mm S00001893 12,00 unidade 5,81 3,53 9,34 6,99 4,25 11,24 134,88 0,02%
14.13.  [Eletroduto de PVC Rigido Cinza 1" 171060 67,00 m 10,18 3,06 13,24 12,25 3,68 15,93 1.067,31 0,20%
14.14. [Cotovelo de PVC Rigido Cinza 1" 171061 15,00 unidade 5,24 0,77 6,01 6,31 0,93 7,24 108,60 0,02%
14.15. |Caixa com Tampa Cega para Caixa Cinza de PVC Cinza 4"x2" 172087 8,00| unidade 8,73 6,48 15,21 10,51 7,80 18,31 146,48 0,03%
14.16. |Caixa 4"x2" e Tomada Simples de PVC Cinza 3/4" 172090 20,00| unidade 14,55 14,87 29,42 17,51 17,89 35,40 708,00 0,13%
14.17. |Caixa 4"x2" e Tomada Dupla de PVC Cinza 3/4" 172098 12,00/ unidade 17,44 34,61 52,05 20,99 41,65 62,64 751,68 0,14%
14.18. |Caixa 4"x2" e Interruptor Simples de PVC Cinza 3/4" 172085 24,00| unidade 14,55 13,79 28,34 17,51 16,59 34,10 818,40 0,15%
14.19. [Caixa 4"x2" e Interruptor de 02 Teclas Simples de PVC Cinza 3/4" 172086 8,00 unidade 17,44 22,37 39,81 20,99 26,92 47,91 383,28 0,07%
14.20. |Caixa 4"x2" e Interruptor Simples mais 01 Tomada de PVC Cinza 3/4" 172102 28,00| unidade 24,43 23,31 47,74 29,40 28,05 57,45 1.608,60 0,30%
1421, Eletrodluto Rigido Roscé{vel, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais - 171005 120,00 m 437 857 12,04 5.6 10,31 15,57 1.868,40 0.35%
Fornecimento e Instalacdo
14.22. Luva pgra EIetroduto,PV~C Roscavel, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - 171061 35,00| unidade 5.24 0.77 6.01 6,31 0.93 7.04 253,40 0.05%
Fornecimento e Instalacdo
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14.23, |Curva 0° para Eletroduto, PVC, Roscavel, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 171061 25,00| unidade 524 0.77 6,01 6,31 0,93 7.24 181,000  0,03%
terminais - Fornecimento e Instalacdo

14.24. ﬁi{;ﬁ; 920 para Eletroduto, PVC, Roscavel, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e 474074 10,00| unidade 11,65 273 1438 14,02 3,29 17,31 17310|  0,03%

14.25. _|Eletroduto Rigido Roscavel, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalagéo 171075 20,00 m 21,83 7,08 28,91 26,27 8,52 34,79 695,80 0,13%

14.26. t]“s‘::lga; Eletroduto, PVC, Roscavel, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento & 171076 8,00| unidade 11,65 273 1438 14,02 3,29 17,31 13848|  0,03%

14.27. |Caixa de Passagem 30x30x40 Fundo de Brita com Tampa 172070 2,00| unidade 246,23 94,70 340,93 296,31 113,96 410,27 820,54 0,15%

14.28. Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Azul, 1,5 mm2~, Anti-Chama 450/750 V, para 173071 230,00 m 147 225 372 177 271 448 1.030,40 0.19%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

14.99. Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Amarelo, 1,5 [nmz, Anti-Chama 450/750 V, para 173071 230,00 m 147 225 372 177 271 448 1.030,40 0.19%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

14.30. Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Preto, 1,5 mnlz, Anti-Chama 450/750 V, para 173071 230,00 m 147 225 372 177 271 448 1.030,40 0.19%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

1431, Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Preto, 2,5 mnlz, Anti-Chama 450/750 V, para 173072 490,00 m 147 3,70 517 177 445 6.22 3.047.80 0.56%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

14.32. Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Azul, 2,5 mm2~, Anti-Chama 450/750 V, para 173072 490,00 m 147 3,70 517 177 445 6.22 3.047.80 0.56%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

14.33. Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Verde, 2,5 mrpz, Anti-Chama 450/750 V, para 173072 490,00 m 147 3,70 517 177 445 6.22 3.047.80 0.56%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

14.34. Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Preto, 4,0 mnlz, Anti-Chama 450/750 V, para 173003 20,00 m 217 5,09 7.26 261 6.13 874 174,80 0.03%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

14.35. Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Azul, 4,0 mm2~, Anti-Chama 450/750 V, para 173003 20,00 m 217 5,09 7.26 261 6.13 8,74 174,80 0.03%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

14.36. Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Verde, 4,0 mrpz, Anti-Chama 450/750 V, para 173003 20,00 m 217 5,09 7.26 261 6.13 8,74 174,80 0.03%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

1437, Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Preto, 6,0 mnlz, Anti-Chama 450/750 V, para 173004 42,00 m 290 834 11,24 349 10,04 1353 568,26 0.11%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

14.3g, |Cabo de Cobre Flexivel Isolado Azul, 6,0 mm?, Anti-Chama 450/750 V, para 173004 420 m 2,90 8,34 11,24 3,49 10,04 13,53 56826|  011%
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo

it 2 i1

14.39. Clabolde Cobrg Fllexwel Isolgdo Verde, 6,0 mrp , Anti-Chama 450/750 V, para 173004 42,00 m 290 834 11,24 3.49 10,04 1353 568,26 0.11%

Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalacdo
it 2 1= -

14.40. Cabo dle Cobre Flexivel ~Isolado Preto, 10,0 mm?, Anti-Chama 0,6/1,0 KV, Entrada 173075 45,00 m 437 12,45 16,82 5.6 14,98 20,24 910,80 0.17%
Fornecimento e Instalacdo

1441, Interruptor Simples (1 mgdulo) com 1 Ton}ada de Embutir 2P+T 10 A, incluindo 172086 9.00| unidade 17,44 2037 39,81 20,99 26,92 47.91 431,19 0.08%
suporte e placa - Fornecimento e Instalacdo

14.42, |Interruptor Simples (1 médulo), 10 2250V, incluindo suporte e placa - 174060 12,00| unidade 11,65 9,59 2124 1402 11,54 25,56 30672|  006%
Fornecimento e Instalacdo

14.43, | Interruptor Simples (2 modulos), 10 2250V, incluindo suporte e placa - 172085 8,00 unidade 14,55 13,79 28,34 17,51 16,59 34,10 272,80 0.05%
Fornecimento e Instalacdo

14.44, |TOmada Alta de Embutir (1 médulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - 174050 15,00| unidade 11,65 1324 2489 1402 15,93 2095 44925|  008%
Fornecimento e Instalacdo

14.45, |Tomada Meédia de Embutir (1 médulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - 174050 15,00| unidade 11,65 1324 2489 1402 15,93 2095 44925|  008%
Fornecimento e Instalacdo

14.46, |T0mada Baixade Embutir (1 médulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - 174050 10,00| unidade 11,65 1324 2489 1402 15,93 2095 20050  006%
Fornecimento e Instalacdo

14.47, |Tomada Média de Embutir (2 mdulos), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - 174051 8,00| unidade 1455 1504 2059 17,51 18,10 35,61 28488  005%
Fornecimento e Instalacdo

14.48, |TomadaBaixade Embulir (2médulos), 2P+T 20 A, sem suporte & sem placa - 174051 10,00| unidade 1455 1504 2059 17,51 18,10 35,61 3s6.10]  007%
Fornecimento e Instalacdo

14.49. |Luminaria de Led Tubular 2x18 W 174164 12,00/ unidade 43,64 104,40 148,04 52,52 125,63 178,15 2.137,80 0,40%

14.50. |Lumindria de Teto Plafon em Plastico com Base E27, poténcia Maxima 60 W 174081 37,00| unidade 17,44 17,64 35,08 20,99 21,23 42,22 1.562,14 0,29%
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1451, E‘;’:;”gg? Arandea tipo Meia-Lua com Vidro Fosco 30x15 cm, para 1 Lampada 174080 22,00| unidade 14,55 17,64 32,19 17,51 21,23 38,74 852,28 0,16%
14.52. |Escavacao Manual de Valas (Valas para eletrodutos) com Reaterro 531320 10,76 m3 13,67 7,00 20,67 16,45 8,42 24,87 267,60 0,05%
14.53. |Rasgos de Paredes para passagem de eletrodutos com Fechamento 161900 11,39 m 11,12 1,63 12,75 13,38 1,96 15,34 174,72 0,03%
TOTAL DO GRUPO _ 41.925,62 7,75%
15. PLANO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - PPCI
15.1. Extintor de Incéndio de P4 Quimico - Tipo ABC - 6 Kg com suporte 163100 4,00| unidade 10,31 398,00 408,31 12,41 478,95 491,36 1.965,44 0,36%
15.2. Luminaria de Emergéncia - LED 220 Lumens em Plastico ABS 163135 8,00 ] 26,20 416,00 442,20 31,53 500,61 532,14 4.257,12 0,79%
15.3. Placa de smallzagaq em P~VC fotoluminescente, fixadas as paredes com fita dupla 173360 17,00 unidade 2,90 20,50 23,40 3,49 24,67 28,16 478,72 0,09%
face. e = 1,5 mm - Dimens&o 0.24x0.12 m.
TOTAL DO GRUPO 6.701,28 1,24%
16. SERVICOS FINAIS
16.1. Limpeza final da obra 29401 55,50 m2 20,51 0,00 20,51 24,68 0,00 24,68 1.369,74 0,25%
16.2. g:srgjlar:tzr‘;;'S e remogdo de entulho com transporte ate 5 km em caminhdo| a4, 6325 me 17,96 37,50 55,46 21,61 45,13 66,74 422131 0,78%
TOTAL DO GRUPO 5.591,05 1,03%
TOTAL GERAL 540.692,67| 100,00%
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