
BDI: 20,34%

M.O. MAT. UNITÁRIO M.O. MAT. UNITÁRIO
1. SERVIÇOS INICIAIS
1.1. Limpeza do terreno, com remoção de árvores e destocamento 21011 55,50 m² 4,11 0,00 4,11 4,95 0,00 4,95 274,73 0,05%
1.2. Limpeza Permanente da Obra 29401 55,50 m² 20,51 0,00 20,51 24,68 0,00 24,68 1.369,74 0,25%
1.3. Placa de Obra em Chapa Galvanizada 1,50x2,00m 27801 3,00 m² 30,93 686,90 717,83 37,22 826,62 863,84 2.591,52 0,48%
1.4. Tapume de Chapa Condensada (6mm) - Galpões h = 2.20 m - l= 17,00 m 523104 37,40 m² 55,02 53,09 108,11 66,21 63,89 130,10 4.865,74 0,90%
1.5. Demolição de Estruturas Metálicas, Postes de Luz e Cercados de Madeira 22186 26,05 m² 6,67 0,00 6,67 8,03 0,00 8,03 209,18 0,04%
1.6. Demolição de Caixa de Esgoto Existente e Fossas Sépticas (04 unidades) 22111 1,49 m³ 52,99 0,00 52,99 63,77 0,00 63,77 95,02 0,02%
1.7. Demolição de Forro de PVC, com estrutura 22188 212,04 m² 25,67 0,00 25,67 30,89 0,00 30,89 6.549,92 1,21%
1.8. Demolição de Piso Existente- Blocos de Concreto Sextavados 22133 39,20 m² 11,78 0,00 11,78 14,18 0,00 14,18 555,86 0,10%
1.9. Demolição de Piso de Basalto Polido Existente, com reaproveitamento 22133 255,80 m² 11,78 0,00 11,78 14,18 0,00 14,18 3.627,24 0,67%
1.10. Demolição de Contrapiso Existente - e = 5 cm 22131 255,80 m² 14,53 0,00 14,53 17,49 0,00 17,49 4.473,94 0,83%
1.11. Demolição de Portões e Grades Existentes - Baias Fundos 522118 36,70 m² 18,45 0,00 18,45 22,20 0,00 22,20 814,74 0,15%
1.12. Demolição da Porta de Entrada Existente - 2,70x 2,10 m 522118 5,67 m² 18,45 0,00 18,45 22,20 0,00 22,20 125,87 0,02%
1.13. Abertura de Vãos - Demolição de Alvenaria - 0,80x 2,10 m e 1,00 x 2,10 m 522116 7,56 m² 12,06 0,00 12,06 14,51 0,00 14,51 109,70 0,02%

TOTAL DO GRUPO 25.663,20 4,75%
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
2.1. Locação Convencional de Obra 26101 27,70 m² 3,09 3,15 6,24 3,72 3,79 7,51 208,03 0,04%

TOTAL DO GRUPO 208,03 0,04%
3. INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS, VIGAS DE FUNDAÇÃO, PISOS E LAJES)

3.1.
Estaca a trado (broca) Armada diametro Ø 250 mm em concreto armado moldado
in-loco, 25 MPA- Inclusive concreto - Profundidade = 2.50 m - Estaca de Muro

41102 65,00 m 112,95 67,59 180,54 135,92 81,34 217,26 14.121,90 2,61%

3.2.
Estaca a trado (broca) diametro Ø 250 mm em concreto moldado in-loco, 25 MPA-
Inclusive concreto - Profundidade = 2.50 m

41101 97,50 m 81,24 54,38 135,62 97,76 65,44 163,20 15.912,00 2,94%

3.3. Escavação manual de valas 31121 14,59 m³ 53,34 0,00 53,34 64,19 0,00 64,19 936,53 0,17%

3.4.
Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações - inclui montagem e desmontagem
(Vigas de Fundação), com reaproveitamento - 03 vezes

42101 62,42 m² 40,21 87,21 127,42 48,39 104,95 153,34 9.571,48 1,77%

3.5.
Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento
(Vigas de Fundação, Base do Reservatório e Base do Dep. de Lixo.).

51345 9,42 m³ 232,51 360,55 593,06 279,80 433,89 713,69 6.722,96 1,24%

3.6.
Armação aço CA50, Ø 5.0 a 10.0mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%),
dobra e colocação para baldrames

51212 714,52 kg 3,68 12,33 16,01 4,43 14,84 19,27 13.768,80 2,55%

3.7. Regularização e compactação de terreno com soquete 592050 14,64 m3 13,67 0,00 13,67 16,45 0,00 16,45 240,83 0,04%

3.8.
Aterro (manual) em camadas de 10 cm c/ areia - para preenchimento da base para
piso - sem reaproveitamento

31322 6,99 m³ 13,67 110,96 124,63 16,45 133,53 149,98 1.048,36 0,19%

3.9.
Piso de Concreto usinado, armado, estrutural fck=25 Mpa, inc. transporte,
adensamento e acabamento - espessura =0,10 m - Acesso de Veículos

51345 10,23 m³ 232,51 360,55 593,06 279,80 433,89 713,69 7.301,05 1,35%

3.10.
Armadura de Malha Pop - 10 x 10 cm - 5,00 mm - 6,00 x 2,45 m - Acesso de
Veículos

51212 315,00 kg 3,68 12,33 16,01 4,43 14,84 19,27 6.070,05 1,12%

3.11. Lona Preta PEBD e = 150 micras - Acesso de Veículos S00043067 218,78 m² 2,16 1,08 3,24 2,60 1,30 3,90 853,24 0,16%
TOTAL DO GRUPO 76.547,20 14,16%

4. SUPRA-ESTRUTURA

4.1.
Formas p/ estruturas de concreto (pilares, vigas, lajes, cinta de amarração e vergas 
dos muros), em chapa de madeira compensada resinada 1,10x2,20; 12mm 
espessura - reap 5X (fabricação montagem e desmontagem).

551133 55,63 m² 41,77 152,10 193,87 50,27 183,04 233,31 12.979,04 2,40%

4.2.
Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inclusive colocação, espalhamento e
acabamento (pilares, vigas, lajes, cintas de amarração e vergas dos muros)

51345 19,43 m³ 232,51 360,55 593,06 279,80 433,89 713,69 13.867,00 2,56%

4.3.
Armação aço CA50, 6.3 a 10.0mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e
colocação

51212 898,99 kg 3,68 12,33 16,01 4,43 14,84 19,27 17.323,54 3,20%

4.4.
Verga e contra-verga em concreto pré-moldado, 15x20 cm e 20x20 cm, fck=25 Mpa 
(preparo com betoneira) aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tábua 3ª 62950 19,10 m 20,60 93,74 114,34 24,79 112,81 137,60 2.628,16 0,49%

TOTAL DO GRUPO 46.797,74 8,66%
5. ALVENARIA 
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5.1.
Alvenaria em tijolo cerâmico furado a tição 9x14x20cm 1 vez (espessura 15cm),
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes e Muros

62260 100,18 m² 38,32 51,01 89,33 46,11 61,39 107,50 10.769,35 1,99%

5.2.
Alvenaria em tijolo cerâmico furado deitado 9x14x20cm 1 vez (espessura 20cm),
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes Externas

562242 79,91 m² 56,42 59,35 115,77 67,90 71,42 139,32 11.133,06 2,06%

5.3. Reparos nas Alvenarias Existentes - Grampos de Aço CA 60 - 5.0 mm 22111 5,00 m² 52,09 0,00 52,09 62,69 0,00 62,69 313,45 0,06%

5.4.
Divisória Leve modulada - espessura = 35 mm - cor branca fosca, com
fornecimento de ferregens e portas com as mesmas características 3,70 x 3,00m

64300 11,10 m² 0,00 90,30 90,30 0,00 108,67 108,67 1.206,24 0,22%

TOTAL DO GRUPO 23.422,10 4,33%
6. COBERTURAS
6.1. Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento. 71400 68,65 m² 30,93 58,55 89,48 37,22 70,46 107,68 7.392,23 1,37%

6.2.
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de
vedação e acessórios de fixação.

72310 68,65 m² 8,39 32,32 40,71 10,10 38,89 48,99 3.363,16 0,62%

6.3. Revisão do telhado existente com troca de telhas rachadas e quebradas 72310 21,02 m² 8,39 32,32 40,71 10,10 38,89 48,99 1.029,77 0,19%

6.4.
Rufos, contra-rufos e capeamento metálico em chapa de aço galvanizado nº 50 
desenvolvimento 25 cm

72316 26,00 m 3,68 24,36 28,04 4,43 29,31 33,74 877,24 0,16%

6.5. Forro de PVC – 10 cm de largura - e = 8 mm, com estrutura e arremates 73760 229,80 m² 0,00 49,56 49,56 0,00 59,64 59,64 13.705,27 2,53%

TOTAL DO GRUPO 26.367,67 4,88%
7. PAVIMENTAÇÃO

7.1.
Leito de Pedra Britada 1 e 2 - 5cm - Base Contrapisos e Fundo de vigas de
fundação

91001 95,18 m² 2,73 4,50 7,23 3,29 5,42 8,71 829,02 0,15%

7.2.
Contrapiso de concreto traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico, incluso
aditivo impermeabilizante

591044 91,50 m² 29,84 44,15 73,99 35,91 53,13 89,04 8.147,16 1,51%

7.3.
Piso de Concreto usinado, estrutural fck=25 Mpa, inc. transporte, adensamento e
acabamento - espessura = 0,10 m - Áreas Cobertas

51345 5,90 m³ 232,51 360,55 593,06 279,80 433,89 713,69 4.210,77 0,78%

7.4.
Piso cerâmico tipo porcelanato 60x60cm - Classe A - PEI IV, Branco Fosco,
antiderrapante, junta 2 mm, assentado com argamassa colante, tipo  AC II

92490 40,86 m² 12,61 94,68 107,29 15,17 113,94 129,11 5.275,43 0,98%

7.5.
Piso Basalto Polido 46x46cm - espessura 2 cm, junta 2 mm, assentado com
argamassa cimnento e areia (1:4) com rejunte de cimento e areia (1:3) - 1 cm

92342 134,46 m² 24,62 205,59 230,21 29,63 247,41 277,04 37.250,80 6,89%

7.6. Rejunte flexível, lavável, e= 2 mm, cor cinza  no piso cerâmico 92520 40,86 m² 3,43 1,98 5,41 4,13 2,38 6,51 266,00 0,05%
TOTAL DO GRUPO 55.979,18 10,35%

8. REVESTIMENTOS
8.1. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 438,90 m² 6,86 2,17 9,03 8,26 2,61 10,87 4.770,84 0,88%
8.2. Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 438,90 m² 24,62 4,62 29,24 29,63 5,56 35,19 15.444,89 2,86%

8.3.
Reboco paredes com argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 
0,5cm, preparo mecânico.

81530 438,90 m² 31,48 5,32 36,80 37,88 6,40 44,28 19.434,49 3,59%

8.4.
Porcelanato em parede Classe A, 30X60cm, junta 2 mm, padrão alto, fixada c/
argamassa colante tipo AC II e rejuntamento c/ rejunte nas alvenarias internas - cor
branco fosco.

92490 114,50 m² 12,61 94,68 107,29 15,17 113,94 129,11 14.783,10 2,73%

TOTAL DO GRUPO 54.433,32 10,07%
9. IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1.
Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de
pequenas dimensões - 3 demãos - Vigas de Fundação

81201 72,06 m² 19,15 23,50 42,65 23,05 28,28 51,33 3.698,84 0,68%

9.2. Imunização de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 86111 68,65 m² 5,47 4,87 10,34 6,58 5,86 12,44 854,01 0,16%
9.3. Impermeabilização c/manta asfáltica com Poliéster e=4mm - Vigas de Fundação 81305 72,06 m² 19,83 51,97 71,80 23,86 62,54 86,40 6.225,98 1,15%

TOTAL DO GRUPO 10.778,83 1,99%
10. ESQUADRIAS
10.1. ALUMÍNIO

10.1.1.
Janela de Alumínio Anodizado – Cor Branca, com 02 Folhas de Correr, com Vidro
Liso espessura 4 mm com tela em nylon - 1.50X0,80 m - Completa - Com
Ferragens Depósito de Rações, Depósito de Materiais e Administrativo - JA-01 (3x)

113022 3,60 m² 45,82 631,89 677,71 55,14 760,42 815,56 2.936,02 0,54%
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10.1.2.
Janela de Alumínio Anodizado – Cor Branca, com 01 Folha Maxiar, com Vidro Mini
Boreal espessura 4 mm - 0,60X0,80 m - Completa - Com Ferragens - Lavanderia,
Depósito. Maternidade e Canil Isolamento - JA -02 (6x)

113021 2,88 m² 45,82 531,89 577,71 55,14 640,08 695,22 2.002,23 0,37%

10.1.3. Peitoris em Granito Polido Cinza 102315 8,10 m 21,88 72,11 93,99 26,33 86,78 113,11 916,19 0,17%
TOTAL DO GRUPO 5.854,44 1,08%

10.2. MADEIRA

10.2.1.
Porta de madeira compensada semi-oca, de abrir, interna, lisa para pintura,
0,80x2,10m, completa com dobradiças - PM-01

111112 3,00 cj 140,81 767,62 908,43 169,45 923,75 1093,20 3.279,60 0,61%

10.2.2.
Porta de madeira maciça, externa, ripada para pintura, 0,80x2,10m, completa, com
dobradiças - PM-02

111140 2,00 cj 140,81 838,50 979,31 169,45 1009,05 1178,50 2.357,00 0,44%

10.2.3.
Porta de madeira maciça, de abrir, duas folhas, externa, ripada para pintura,
1,60x2,10m, completa, com dobradiças - Porta de Entrada - PM-03

111143 1,00 cj 218,13 1162,69 1380,82 262,50 1399,18 1661,68 1.661,68 0,31%

TOTAL DO GRUPO 7.298,28 1,35%
10.3. FERRAGENS
10.3.1. Fechadura de embutir completa, para porta interna 121001 3,00 cj 123,71 74,24 197,95 148,87 89,34 238,21 714,63 0,13%
10.3.2. Fechadura de embutir completa, para porta externa 121002 3,00 cj 123,71 166,67 290,38 148,87 200,57 349,44 1.048,32 0,19%

TOTAL DO GRUPO 1.762,95 0,33%
10.4. DIVERSOS
10.4.1. Prateleiras de Madeira - Depósito de Materiais 551135 8,64 m² 46,39 194,94 241,33 55,83 234,59 290,42 2.510,10 0,46%

TOTAL DO GRUPO 2.510,10 0,46%
11. PINTURAS

11.1.
Emassamento paredes a construir com massa acrílica para ambientes internos/
externos uma demão

141255 178,50 m² 17,96 15,84 33,80 21,61 19,06 40,67 7.259,60 1,34%

11.2.
Fundo selador PVA paredes e tetos a construir ambientes internos/ externos, uma
demão

141250 403,20 m² 7,86 1,32 9,18 9,46 1,59 11,05 4.455,36 0,82%

11.3.
Pintura latex acrilica paredes e tetos ambientes internos - 2 demãos - Cor
BrancoFosco

141257 449,40 m² 10,95 6,18 17,13 13,18 7,44 20,62 9.266,63 1,71%

11.4.
Pintura latex acrilica paredes, muros, tetos, vigas e pilares - ambientes externos - 2
demãos - Cor Branco Fosco

141257 620,90 m² 10,95 6,18 17,13 13,18 7,44 20,62 12.802,96 2,37%

11.5.
Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, incluso lixamento e aparelhamento com fundo
nivelador - cor azul Del Rey fosco - grade, esquadrias de ferro e de madeira -
existentes

141331 80,30 m² 18,81 13,99 32,80 22,64 16,84 39,48 3.170,24 0,59%

11.6. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para algeroz e rufos 141342 13,95 m² 15,74 6,82 22,56 18,94 8,21 27,15 378,74 0,07%
11.7. Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para algeroz e rufos 141333 13,95 m² 28,05 9,86 37,91 33,76 11,87 45,63 636,54 0,12%
11.8. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para grades e portões de ferro 141342 124,49 m² 15,74 6,82 22,56 18,94 8,21 27,15 3.379,90 0,63%
11.9. Pintura esmalte brilhante, 2 demãos, para grades e portões de ferro 141347 124,49 m² 15,74 10,83 26,57 18,94 13,03 31,97 3.979,95 0,74%

TOTAL DO GRUPO 45.329,92 8,38%
12. SERRALHERIA - GRADES, TELAS E PORTÕES
12.1 Grade de Ferro - 1,50x0,80 m - JA 01 - Confecção e instalação (03x) 112020 3,60 m² 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 1.559,88 0,29%
12.2. Grade de Ferro - 0,60x0,80 m - JA 02 - Confecção e instalação (06x) 112020 2,88 m² 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 1.247,90 0,23%
12.3. Grade de Ferro - 1,60x2,10 m - PM-03 - Confecção e Instalação (01x) 112020 3,36 m² 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 1.455,89 0,27%
12.4. Portão de Ferro com Grade - 1,00x2,10 m - PF-01 - Confecção e Instalação (03x) 112020 6,30 m² 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 2.729,79 0,50%
12.5. Portão de Ferro com Grade - 0,70x2,00 m - PF-02 - Confecção e Instalação (04x) 112020 5,60 m² 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 2.426,48 0,45%
12.6. Portão de Ferro com Grade - 0,80x2,10 m - PF-03 - Confecção e Instalação (04x) 112020 6,72 m² 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 2.911,78 0,54%
12.7. Portão de Ferro com Grade - Depósito de Lixo - Confecção e Instalação (04x) 112020 4,50 m² 37,98 322,08 360,06 45,71 387,59 433,30 1.949,85 0,36%

12.8.
Quadros de Cantoneira de Aço com Tela Soldada - 5x10 cm - Confecção e
Instalação - Fechamento Canis Externos - Conforme detalhamento

679503 17,33 m² 46,22 194,46 240,68 55,62 234,01 289,63 5.019,29 0,93%

12.9.
Portões e Grades de Ferro com "Metalon" - Confecção e Instalação - Baias Fundos
01 a 16 - (16x) Conforme detalhamento

229600 36,70 m² 198,47 377,37 575,84 238,84 454,13 692,97 25.432,00 4,70%
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12.10.
Quadros de Barra Chata com Tela 5x10 cm - Confecção e Instalação - Fechamento
Superior Baias Fundos 01 a 16 - (16x) Conforme detalhamento

229501 39,20 m² 58,13 85,71 143,84 69,95 103,14 173,09 6.785,13 1,25%

TOTAL DO GRUPO 51.517,99 9,53%
13. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
13.1. EQUIPAMENTOS

13.1.1.
Vaso sanitário em louça branca, assento plastico e caixa de descarga acoplada,
com equipamentos e instalação

151002 1,00 unidade 120,13 468,05 588,18 144,56 563,25 707,81 707,81 0,13%

13.1.2.
Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada
popular, sifão, valvula e engate plastico, com equipamentos e instalação

151030 3,00 unidade 84,09 635,15 719,24 101,19 764,34 865,53 2.596,59 0,48%

13.1.3.
Tanque em louça branca, 30 litros, com coluna, com torneira metálica de parede,
com equipamentos e instalação

151060 4,00 unidade 96,11 621,98 718,09 115,66 748,49 864,15 3.456,60 0,64%

13.1.4.
Tampo de Inox - 1,40x 0,60 m, com torneira metálica de párede, com
equipamentos e instalação - Ambulatório

103660 1,00 unidade 61,56 1122,34 1183,90 74,08 1350,62 1424,70 1.424,70 0,26%

13.1.5.
Tampo de Inox - 1,20x 0,60 m, com torneira metálica de párede, com
equipamentos e instalação  - Refeitório

103660 1,00 unidade 61,56 1122,34 1183,90 74,08 1350,62 1424,70 1.424,70 0,26%

13.1.6. Torneira c/ arejador, de parede com comando no cotovelo - Ambulatório 153012 1,00 unidade 21,02 113,71 134,73 25,30 136,84 162,14 162,14 0,03%
13,1.7. Porta sabonete líquido em plástico ABS 152021 4,00 unidade 24,62 18,03 42,65 29,63 21,70 51,33 205,32 0,04%
13.1.8. Porta toalha de papel em plástico ABS 152030 4,00 unidade 24,62 17,11 41,73 29,63 20,59 50,22 200,88 0,04%

13.1.9.
Banheira - Remoção e instalação, completa com equipamentos, incluindo paredes
de sustentação, ralo, sifão, válvula, torneira e vedações - Sala de Banho e Tosa

151040 1,00 unidade 135,15 2668,38 2803,53 162,64 3211,13 3373,77 3.373,77 0,62%

13.1.10.
Reservatório Inferior de Fibra de Vidro, Redondo - Cap = 5.000 Litros - Remoção,
equipamentos e Instalação

S00037105 1,00 unidade 240,26 613,97 854,23 289,13 738,85 1027,98 1.027,98 0,19%

13.1.11.
Reservatório Superior de Fibra de Vidro, Redondo - Cap = 3.000 Litros -
Fornecimento, equipamentos e Instalação

S00037104 1,00 unidade 240,26 872,11 1112,37 289,13 1049,50 1338,63 1.338,63 0,25%

TOTAL DO GRUPO 15.919,12 2,94%
13.2. AGUA FRIA e ESGOTO
13.2.1. Registro gaveta canopla cromada 20 mm 153041 4,00 unidade 21,02 56,03 77,05 25,30 67,43 92,73 370,92 0,07%
13.2.2. Registro gaveta canopla cromada 25 mm 153042 3,00 unidade 21,02 65,89 86,91 25,30 79,29 104,59 313,77 0,06%
13.2.3. Tubo de pvc soldavel, sem conexões 20mm – fornecimento e instalação 161200 21,40 m 4,52 4,89 9,41 5,44 5,88 11,32 242,25 0,04%
13.2.4. Tubo de pvc soldavel, sem conexões 25mm – fornecimento e instalação 161205 115,80 m 4,52 6,46 10,98 5,44 7,77 13,21 1.529,72 0,28%
13.2.5. Abertura e fechamento de Rasgos em pisos para tubos, fechamento com reaterro 531320 106,95 m 13,67 7,00 20,67 16,45 8,42 24,87 2.659,85 0,49%

13.2.6.
Abertura e fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com
argamassa traço 1:4 (cimento e Areia)

161900 22,80 m 11,12 1,63 12,75 13,38 1,96 15,34 349,75 0,06%

13.2.7.
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 70x70x80cm, revestida
internamente com reboco liso (cimento e areia, traço 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa - moldada "in loco"

164044 19,00 unidade 246,23 97,30 343,53 296,31 117,09 413,40 7.854,60 1,45%

13.2.8.
Ralo sifonado pvc 100x100x75mm com tampa redonda metálica– fornecimento e
instalação

164025 5,00 unidade 12,01 32,11 44,12 14,45 38,64 53,09 265,45 0,05%

13.2.9. Caixa de Gordura pvc 250x50x75mm com tampa plástica– fornecimento e 164030 1,00 unidade 12,01 55,03 67,04 14,45 66,22 80,67 80,67 0,01%
13.2.10. Tubo pvc para esgoto predial DN 75 mm – fornecimento e instalação 164210 19,70 m 12,01 15,72 27,73 14,45 18,92 33,37 657,39 0,12%
13.2.11. Tubo pvc para esgoto predial DN 100 mm – fornecimento e instalação 164215 74,40 m 15,02 19,19 34,21 18,08 23,09 41,17 3.063,05 0,57%

13.2.12.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40mm – fornecimento e
instalações

161215 6,00 m 6,01 19,74 25,75 7,23 23,76 30,99 185,94 0,03%

13.2.13.
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50mm – fornecimento e
instalações

161220 6,00 m 7,52 23,30 30,82 9,05 28,04 37,09 222,54 0,04%

13.2.14. Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação 161217 16,00 unidade 9,01 6,84 15,85 10,84 8,23 19,07 305,12 0,06%
13.2.15. Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 161222 2,00 unidade 9,01 7,84 16,85 10,84 9,43 20,27 40,54 0,01%
13.2.16. Joelho pvc 90° esgoto 75mm – fornecimento e instalação 161232 3,00 unidade 12,01 92,62 104,63 14,45 111,46 125,91 377,73 0,07%
13.2.17. Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação 161242 3,00 unidade 15,02 241,56 256,58 18,08 290,69 308,77 926,31 0,17%
13.2.18. Junção PVC 100x75 mm 161258 1,00 unidade 12,01 65,31 77,32 14,45 78,59 93,04 93,04 0,02%
13.2.19. Joelho pvc soldável 90° água fria 20 mm – fornecimento e instalação 161202 10,00 unidade 6,01 1,35 7,36 7,23 1,62 8,85 88,50 0,02%
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13.2.20. Joelho pvc soldável 90° água fria 25 mm – fornecimento e instalação 161207 22,00 unidade 6,01 1,68 7,69 7,23 2,02 9,25 203,50 0,04%

13.2.21.
Joelho redução pvc soldávell 90° água fria 20x3/4"- latonado - azul - fornecimento e
instalação

161117 14,00 unidade 12,01 9,20 21,21 14,45 11,07 25,52 357,28 0,07%

13.2.22. Tê de pvc soldável água fria 20 mm – fornecimento e instalação 161201 10,00 unidade 6,01 2,72 8,73 7,23 3,27 10,50 105,00 0,02%
13.2.23. Tê de pvc soldável água fria 25 mm – fornecimento e instalação 161206 5,00 unidade 6,01 3,29 9,30 7,23 3,96 11,19 55,95 0,01%
13.2.24. Torneira de Jardim metálica 3/4", 1/4 de volta, com adaptador de ,mangueira 153010 4,00 unidade 15,02 35,07 50,09 18,08 42,20 60,28 241,12 0,04%

TOTAL DO GRUPO 20.589,99 3,81%
13.3. FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO
13.3.1. Escavação Mecânica de Solo até 2,50 m 31143 31,25 m³ 1,87 8,40 10,27 2,25 10,11 12,36 386,25 0,07%
13.3.2. Leito de Pedra Britada 1 e 2 - 5 cm - Fundo de Lajes 91001 14,10 m² 2,73 4,50 7,23 3,29 5,42 8,71 122,81 0,02%

13.3.3.
Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para lajes - inclui montagem e desmontagem, com
reaproveitamento - 03 vezes

42101 14,10 m² 40,21 87,21 127,42 48,39 104,95 153,34 2.162,09 0,40%

13.3.4.
Armação aço CA50, Ø 5.0 a 10.0mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%),
dobra e colocação para baldrames

51212 62,85 kg 3,68 12,33 16,01 4,43 14,84 19,27 1.211,12 0,22%

13.3.5.
Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento
(Lajes).

51345 2,20 m³ 232,51 360,55 593,06 279,80 433,89 713,69 1.570,12 0,29%

13.3.6.
Alvenaria em tijolo cerâmico furado a tição 9x14x20cm 1 vez (espessura 15cm),
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Paredes

62260 48,90 m² 38,30 51,01 89,31 46,09 61,39 107,48 5.255,77 0,97%

13.3.7. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 48,90 m² 6,86 2,17 9,03 8,26 2,61 10,87 531,54 0,10%
13.3.8. Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 48,90 m² 24,62 4,62 29,24 29,63 5,56 35,19 1.720,79 0,32%
13.3.9. Reboco paredes com argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 81530 48,90 m² 31,48 5,32 36,80 37,88 6,40 44,28 2.165,29 0,40%
13.3.10. Brita nº 04 - Filtro Anaeróbico 592040 2,12 m³ 3,45 141,14 144,59 4,15 169,85 174,00 368,88 0,07%

TOTAL DO GRUPO 15.494,66 2,87%
14. INSTALAÇÕES ELETRICAS

14.1.
Quadro de Distribuição de Energia de Embutir, em Chapa Metálica, para 24 
Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, com Barramento Trifásico e Neutro, 
Fornecimento e Instalação

172065 1,00 unidade 52,38 267,00 319,38 63,03 321,31 384,34 384,34 0,07%

14.2. Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A- Fornecimento e Instalção 174317 1,00 unidade 8,73 7,30 16,03 10,51 8,78 19,29 19,29 0,00%
14.3. Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A- Fornecimento e Instalção 174318 12,00 unidade 8,73 7,30 16,03 10,51 8,78 19,29 231,48 0,04%
14.4. Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A- Fornecimento e Instalção 174020 4,00 unidade 8,73 7,30 16,03 10,51 8,78 19,29 77,16 0,01%
14.5. Disjuntor Monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A- Fornecimento e Instalção 174319 3,00 unidade 8,73 7,30 16,03 10,51 8,78 19,29 57,87 0,01%
14.6. DR Tripolar 25A - 0.30 mA 174380 1,00 unidade 23,28 249,00 272,28 28,02 299,65 327,67 327,67 0,06%
14.7. Disjuntor Tripolar tipo DIN, corrente nominal de 60A- Fornecimento e Instalção 174392 1,00 unidade 23,28 235,00 258,28 28,02 282,80 310,82 310,82 0,06%
14.8. DPS 40 kA - Dispositivo para Surto 174018 3,00 unidade 23,28 52,80 76,08 28,02 63,54 91,56 274,68 0,05%
14.9. Eletroduto de PVC Corrugado Flexível 25 mm 170121 317,10 m 2,53 7,73 10,26 3,04 9,30 12,34 3.913,01 0,72%
14.10. Eletroduto de PVC Corrugado Flexível 32 mm 170124 122,20 m 5,81 15,55 21,36 6,99 18,71 25,70 3.140,54 0,58%
14.11. Luva de PVC Eletroduto Corrugado 25 mm S00040357 28,00 unidade 2,53 0,80 3,33 3,04 0,96 4,00 112,00 0,02%
14.12. Luva de PVC Eletroduto Corrugado 32 mm S00001893 12,00 unidade 5,81 3,53 9,34 6,99 4,25 11,24 134,88 0,02%
14.13. Eletroduto de PVC Rígido Cinza 1" 171060 67,00 m 10,18 3,06 13,24 12,25 3,68 15,93 1.067,31 0,20%
14.14. Cotovelo de PVC Rígido Cinza 1" 171061 15,00 unidade 5,24 0,77 6,01 6,31 0,93 7,24 108,60 0,02%
14.15. Caixa com Tampa Cega para Caixa Cinza de PVC Cinza 4"x2" 172087 8,00 unidade 8,73 6,48 15,21 10,51 7,80 18,31 146,48 0,03%
14.16. Caixa 4"x2" e Tomada Simples de PVC Cinza 3/4" 172090 20,00 unidade 14,55 14,87 29,42 17,51 17,89 35,40 708,00 0,13%
14.17. Caixa 4"x2" e Tomada Dupla de PVC Cinza 3/4" 172098 12,00 unidade 17,44 34,61 52,05 20,99 41,65 62,64 751,68 0,14%
14.18. Caixa 4"x2" e Interruptor Simples de PVC Cinza 3/4" 172085 24,00 unidade 14,55 13,79 28,34 17,51 16,59 34,10 818,40 0,15%
14.19. Caixa 4"x2" e Interruptor de 02 Teclas Simples de PVC Cinza 3/4" 172086 8,00 unidade 17,44 22,37 39,81 20,99 26,92 47,91 383,28 0,07%
14.20. Caixa 4"x2" e Interruptor Simples mais 01 Tomada de PVC Cinza 3/4" 172102 28,00 unidade 24,43 23,31 47,74 29,40 28,05 57,45 1.608,60 0,30%

14.21.
Eletroduto Rígido Roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais - 
Fornecimento e Instalação

171005 120,00 m 4,37 8,57 12,94 5,26 10,31 15,57 1.868,40 0,35%

14.22.
Luva para Eletroduto,PVC Roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - 
Fornecimento e Instalação

171061 35,00 unidade 5,24 0,77 6,01 6,31 0,93 7,24 253,40 0,05%
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14.23.
Curva 90° para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais - Fornecimento e Instalação

171061 25,00 unidade 5,24 0,77 6,01 6,31 0,93 7,24 181,00 0,03%

14.24.
Curva 90° para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e 
Instalação

171076 10,00 unidade 11,65 2,73 14,38 14,02 3,29 17,31 173,10 0,03%

14.25. Eletroduto Rígido Roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalação 171075 20,00 m 21,83 7,08 28,91 26,27 8,52 34,79 695,80 0,13%

14.26.
Luva para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e 
Instalação

171076 8,00 unidade 11,65 2,73 14,38 14,02 3,29 17,31 138,48 0,03%

14.27. Caixa de Passagem 30x30x40 Fundo de Brita com Tampa 172070 2,00 unidade 246,23 94,70 340,93 296,31 113,96 410,27 820,54 0,15%

14.28.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Azul, 1,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173071 230,00 m 1,47 2,25 3,72 1,77 2,71 4,48 1.030,40 0,19%

14.29.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Amarelo, 1,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173071 230,00 m 1,47 2,25 3,72 1,77 2,71 4,48 1.030,40 0,19%

14.30.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Preto, 1,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173071 230,00 m 1,47 2,25 3,72 1,77 2,71 4,48 1.030,40 0,19%

14.31.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Preto, 2,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173072 490,00 m 1,47 3,70 5,17 1,77 4,45 6,22 3.047,80 0,56%

14.32.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Azul, 2,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173072 490,00 m 1,47 3,70 5,17 1,77 4,45 6,22 3.047,80 0,56%

14.33.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Verde, 2,5 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173072 490,00 m 1,47 3,70 5,17 1,77 4,45 6,22 3.047,80 0,56%

14.34.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Preto, 4,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173003 20,00 m 2,17 5,09 7,26 2,61 6,13 8,74 174,80 0,03%

14.35.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Azul, 4,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173003 20,00 m 2,17 5,09 7,26 2,61 6,13 8,74 174,80 0,03%

14.36.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Verde, 4,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173003 20,00 m 2,17 5,09 7,26 2,61 6,13 8,74 174,80 0,03%

14.37.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Preto, 6,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173004 42,00 m 2,90 8,34 11,24 3,49 10,04 13,53 568,26 0,11%

14.38.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Azul, 6,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173004 42,00 m 2,90 8,34 11,24 3,49 10,04 13,53 568,26 0,11%

14.39.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Verde, 6,0 mm², Anti-Chama 450/750 V, para 
Circuitos Terminais - Fornecimento e Instalação

173004 42,00 m 2,90 8,34 11,24 3,49 10,04 13,53 568,26 0,11%

14.40.
Cabo de Cobre Flexível Isolado Preto, 10,0 mm², Anti-Chama 0,6/1,0 KV, Entrada - 
Fornecimento e Instalação

173075 45,00 m 4,37 12,45 16,82 5,26 14,98 20,24 910,80 0,17%

14.41.
Interruptor Simples (1 módulo) com 1 Tomada de Embutir 2P+T 10 A, incluindo 
suporte e placa - Fornecimento e Instalação

172086 9,00 unidade 17,44 22,37 39,81 20,99 26,92 47,91 431,19 0,08%

14.42.
Interruptor Simples (1 módulo), 10 A/250V, incluindo suporte e placa - 
Fornecimento e Instalação

174060 12,00 unidade 11,65 9,59 21,24 14,02 11,54 25,56 306,72 0,06%

14.43.
Interruptor Simples (2 módulos), 10 A/250V, incluindo suporte e placa - 
Fornecimento e Instalação

172085 8,00 unidade 14,55 13,79 28,34 17,51 16,59 34,10 272,80 0,05%

14.44.
Tomada Alta de Embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - 
Fornecimento e Instalação

174050 15,00 unidade 11,65 13,24 24,89 14,02 15,93 29,95 449,25 0,08%

14.45.
Tomada Média de Embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - 
Fornecimento e Instalação

174050 15,00 unidade 11,65 13,24 24,89 14,02 15,93 29,95 449,25 0,08%

14.46.
Tomada Baixa de Embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - 
Fornecimento e Instalação

174050 10,00 unidade 11,65 13,24 24,89 14,02 15,93 29,95 299,50 0,06%

14.47.
Tomada Média de Embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - 
Fornecimento e Instalação

174051 8,00 unidade 14,55 15,04 29,59 17,51 18,10 35,61 284,88 0,05%

14.48.
Tomada Baixa de Embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa - 
Fornecimento e Instalação

174051 10,00 unidade 14,55 15,04 29,59 17,51 18,10 35,61 356,10 0,07%

14.49. Luminária de Led Tubular 2x18 W 174164 12,00 unidade 43,64 104,40 148,04 52,52 125,63 178,15 2.137,80 0,40%
14.50. Luminária de Teto Plafon em Plástico com Base E27, potência Máxima 60 W 174081 37,00 unidade 17,44 17,64 35,08 20,99 21,23 42,22 1.562,14 0,29%
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14.51.
Luminária Arandela tipo Meia-Lua com Vidro Fosco 30x15 cm, para 1 Lâmpada 
Base E27

174080 22,00 unidade 14,55 17,64 32,19 17,51 21,23 38,74 852,28 0,16%

14.52. Escavação Manual de Valas (Valas para eletrodutos) com Reaterro 531320 10,76 m³ 13,67 7,00 20,67 16,45 8,42 24,87 267,60 0,05%
14.53. Rasgos de Paredes para passagem de eletrodutos com Fechamento 161900 11,39 m 11,12 1,63 12,75 13,38 1,96 15,34 174,72 0,03%

TOTAL DO GRUPO 41.925,62 7,75%
15. PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI
15.1. Extintor de Incêndio de Pó Químico - Tipo ABC - 6 Kg com suporte 163100 4,00 unidade 10,31 398,00 408,31 12,41 478,95 491,36 1.965,44 0,36%
15.2. Luminária de Emergência - LED 220 Lumens em Plástico ABS 163135 8,00 cj 26,20 416,00 442,20 31,53 500,61 532,14 4.257,12 0,79%

15.3.
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, fixadas às paredes com fita dupla
face. e = 1,5 mm - Dimensão 0.24x0.12 m.

173360 17,00 unidade 2,90 20,50 23,40 3,49 24,67 28,16 478,72 0,09%

TOTAL DO GRUPO 6.701,28 1,24%
16. SERVIÇOS FINAIS
16.1. Limpeza final da obra 29401 55,50 m² 20,51 0,00 20,51 24,68 0,00 24,68 1.369,74 0,25%

16.2.
Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 5 km em caminhão
basculante 8m³

531404 63,25 m³ 17,96 37,50 55,46 21,61 45,13 66,74 4.221,31 0,78%

TOTAL DO GRUPO 5.591,05 1,03%

540.692,67 100,00%TOTAL GERAL
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