




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO


MEM/015732/2021 – Tomada de Preços nº 26/2021 (Reforma e ampliação Canil Municipal) – SEPLAG/SQA


COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 02

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinco minutos, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 002, de 21 de janeiro de 2021, para análise do pedido de esclarecimento realizado pela empresa GB e GB Construções Ltda, referente a licitação Tomada de Preços nº 26/2021, cujo objeto é a *contratação de empresa para reforma e ampliação das instalações do Canil Municipal, sito à BR 392 – KM 71, Distrito Industrial, no município de Pelotas/RS*. Foi realizada a seguinte solicitação de esclarecimento pela empresa: *Somos da empresa GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA, de Nova Bassano/RS, e temos interesse em participar da licitação de Tomada de Preços nº 26/2021, e em análise da planilha orçamentária verificamos que não está sendo pago mão de obra nos itens 5.4 e 6.5. Solicitamos esclarecimento quanto a questão. No aguardo com urgência.* **Esclarecimento da Comissão:** O pedido de esclarecimento foi encaminhado ao Arquiteto responsável pelo projeto Roger Knopp de Carvalho, de modo que o mesmo informou que para os itens citados, a mão de obra está calculada junto com o fornecimento do material, por isso a coluna referente a mão de obra aparece zerada. Em anexo à presente Ata seguem o pedido de esclarecimento e a resposta do técnico responsável pelo projeto. Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.


Vinicius Ferreira
Presidente


Charles Pereira
Membro


Victor Cava
Membro


Elise Dutra
Membro



SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

3 mensagens

GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA <gbconstrucoes@gbegb.com.br>
Para: SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>

7 de dezembro de 2021 11:25

Bom dia !

Tudo bem ?

Somos da empresa GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA, de Nova Bassano/RS, e temos interesse em participar da licitação de Tomada de Preços nº 26/2021, e em análise da planilha orçamentária verificamos que não está sendo pago mão de obra nos itens 5.4 e 6.5. solicitamos esclarecimento quanto a questão.

No aguardo com urgencia.

Att.**Valdene****(54) 99680 8045****Construções Ltda**

SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>
Para: camilaferreira.furg@gmail.com

7 de dezembro de 2021 11:28

[Texto das mensagens anteriores oculto]

SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>
Para: sqagabinete@gmail.com

7 de dezembro de 2021 11:30

----- Forwarded message -----

De: **GB & GB CONSTRUÇÕES LTDA** <gbconstrucoes@gbegb.com.br>

Date: ter., 7 de dez. de 2021 às 11:25

Subject: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

To: SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>



SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>

Licitação Canil Municipal - Esclarecimentos

2 mensagens

Roger Carvalho <rogerknopp@gmail.com>

Para: seplag.licitacoes@gmail.com

8 de dezembro de 2021 08:53


Cc: gbconstrucoes@gbegb.com.br, sqagabinete@gmail.com

A SEPLAG - Comissão de Licitações.

Segue em anexo, em PDF, resposta ao questionamento feito pela empresa GB & GB Construções Ltda.

Sigo à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

att.

Roger Knopp de Carvalho
Arquiteto - CAU 30.897-8
PMPel - SQA - Departamento de Fiscalização **Primeiro Questionamento Licitação Canil Municipal - 08 Dezembro 2021.pdf**

165K

SEPLAG LICITAÇÕES <seplag.licitacoes@gmail.com>

Para: Roger Carvalho <rogerknopp@gmail.com>

8 de dezembro de 2021 08:56

Bom dia Roger.

Resposta recebida!

Att.

Charles Pereira
Assessoria Jurídica SEPLAG
OAB/RS 95.137

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL

À Comissão de Licitações – SEPLAG
Tomada de Preços nº 26/2021
Reforma e Ampliação do Canil Municipal

Pelotas, 08 de dezembro de 2021.

Em resposta ao questionamento feito pela empresa GB & GB Construções Ltda, via e-mail no dia 07/12/2021, sobre os itens 5.4 e 6.5 da planilha orçamentária conterem mão de obra com valor zero, venho esclarecer o que segue.

A planilha orçamentária é elaborada de acordo com os valores constantes no programa Franarin - PLEO (Planilha Eletrônica de Orçamentos), e os itens questionados possuem valor de mão de obra igual a zero, onde a mão de obra está calculada junto com o fornecimento do material.

Seguem em anexo, imagens das composições com os valores informados em planilha.

Att.

Roger Knopp de Carvalho
Arquiteto – CAU 30.897-8
Matrícula 16390
PMPEL – SQA – Departamento de Fiscalização

