ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA
COMPLETA

N | Data de elaboracao:
Identificacdo do projeto: REFORMA E CONSTRUCAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2021 Autor:
Endereco: R. Trés de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620 Ultima revis@o: XXXX |SINAPI — MAIO/2021
Tipo de intervengdo: CONSTRUCAO DA PEC3000 — CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS SEM DESONERACAO
Destino : EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO Area da Intervencao: 478,00 m2 BDI: 30,00%

1 ADMINISTRACAO R$ 83.916,92
1.1 101373 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 262,00 R$ 137,43 | R$ 178,66 | R$ 46.808,66
1.2 40818 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 668,18 R$ 42,72 | R$ 55,54 | R$ 37.108,27

2 SERVICOS INICIAIS R$ 25.813,67
2.1 COMP.01 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 7,00 R$ 300,00 [ R$ 390,00 [ R$ 2.730,00
2.2 98458 [TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 170,00 R$ 97,36 | R$ 126,57 | R$ 21.516,56
2.3 101505 [ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 50A UNID. 1,00 R$  1.205,47 | R$ 1567,11 [ R$ 1.567,11

3 INFRA-ESTRUTURA R$ 7.209,27
3.1 96521 |[ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO (ESCAVACAO) M2 45,79 R$ 39,92 [ R$ 51,90 [ R$ 2.376,42
3.2 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 35,53 R$ 8,81 [ R$ 11,45 [ R$ 406,90
3.3 43058 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 209,15 R$ 8,26 | R$ 10,74 | R$ 2.245,84

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM )
3.4 87620 | \REAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M 8742 RS 27,88 | RS 3624 | RS 1.356,42
3.5 1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM M2 25,13 R$ 25,21 | R$ 32,77 [ R 823,68

4 COBERTURA R$ 24.441,66

4.1 99814 [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M3 300,00 R$ 1,53 | R$ 1,99 [ R 596,70
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS GUAS, INCLUSO IGAMENTO. )

42 100329 |10 07/2019(REVISAO E SUBSTITUIGAO) M 165,20 R$ 15,29 | R$ 19,88 | R$ 3.283,68
CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM U SO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA 5

43 92724 1\|EDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LAMAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 M 40,56 RS 389,95 | RS 506,94 | RS 20.561,28

5 DEMOLICAO E RETIRADA R$ 18.482,36
5.1 97622 [DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI, ALVENARIA DE 20CM. M2 200,00 R$ 44,42 | R$ 57,75 | R$ 11.549,20
5.2 97633 [RETIRADA DE PISO EXISTENTE NO LOCAL M2 230,90 R$ 17,57 | R$ 22,84 | R$ 5.273,99
5.3 97644 |RETIRADA DE PORTAS M2 16,80 R$ 7,13 [ R$ 9,27 [R 155,72
5.4 97631 [DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 450,00 R$ 2,57 | R$ 3,34 | R¢ 1.503,45

6 SANITARIO R$ 52.806,00

EXECUCAO DE DIVISORIAS, PAREDE DE CHAPA DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE (RU), COM ESPESSURA DE 10CM- )
6.1 96359 |- ONECIMENTO E INSTALACAO M 500,00 R$ 81,24 | R$ 105,61 | R$ 52.806,00

7 ESQUADRIAS R$ 80.679,06
7.1 COMP.02 [RESTAURACAO DE ESQUADRIAS 2,00X1,10M BASCULANTE EXISTENTES UNID. 5,00 R$ 946,12 | R$ 1.229,96 | R$ 6.149,78
7.2 100674 [INSTALACAO DE ESQUADRIA 1,60X0,40M ALUMINIO, COM VIDRO, BATENTES E FERRAGENS. M2 31,60 R$ 340,56 | R$ 442,73 | R$ 13.990,20
7.3 91338 [PORTA DE ALUMINIOI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 M2 45,72 R$ 758,51 | R$ 986,06 | R$ 45.082,80

PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
7.4 90825 | ONECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 UNID. 1,00 R$ 477,47 | R$ 620,71 | R$ 620,71
7.5 COMP.03 [RESTAURACAO DAS PORTA DA FRENTE UNID. 2,00 R$ 948,41 | R$ 1.232,93 [ R$ 2.465,87
76 1047 PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA M2 1032 RS 41308 | R$ 537.00 | RS 5.541 88
NUMERO 26. INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAQ) _
77 90825 |PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPDE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - UNID. 11,00 RS 47747 | RS 62071 | RS 6.827.82
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2019

8 PAVIMENTACAO R$ 149.312,71
8.1 94342 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 5,96 R$ 77,32 | R$ 100,52 | R$ 598,75
8.2 101768 |EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO M3 100,00 R$ 27,58 | R$ 35,85 | R$ 3.585,40
8.3 87622 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL M2 600,00 R$ 30,52 | R$ 39,68 | R$ 23.805,60
8.4 43618 |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE VEDACIT CONTRAPISO M2 508,11 R$ 11,56 | R$ 15,03 [ R$ 7.635,83
8.5 87258 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSO ES 45X45 M2 500,00 R$ 94,14 [ R$ 122,38 | R$ 61.191,00
8.6 37329 [REJUNTAMENTO-MESMA COR DO PORCELANATO M2 406,24 R$ 61,83 | R$ 80,38 | R$ 32.653,16
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8.7 101740 |RODAPE PORCELANATO H-45CM, INCLUINDO QUEBRA-10% = PISO-REJUNTAMENTO NA ESPESSURA VISIVEL M 301,75 R$ 48,96 | R$ 63,65 | R$ 19.205,50
8.8 99803 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 297,18 R$ 1,65 [ R$ 2,15 | R$ 637,45
9 REVESTIMENTO R$ 101.885,68
9.1 REVESTIMENTO DE TETO R$ 68.539,56
9.1.1 96110 |[FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. M2 600,00 R$ 54,62 | R$ 71,01 [ R$ 42.603,60
9.1.2 88494  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 600,00 R$ 16,91 | R$ 21,98 | R$ 13.189,80
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS TRIALIZADA COM PREPARO 2
9.1.3 87886 | \JANUAL. AF 06/2014 (WCS) M 68,80 R$ 15,97 | R$ 20,76 | R$ 1.428,36
9.1.4 88488 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 M2 600,00 R$ 14,51 | R$ 18,86 | R$ 11.317,80
9.2 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ 33.346,12
9.2.1 10515  [CERAMICA 45X45 NA COR BRANCA PADRAO COMERCIAL PARA RESVESTIMENTO EM PAREDE M2 560,30 R$ 42,72 | R$ 55,54 | R$ 31.116,80
ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA, PREPARO s
922 87286  |MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M 410 RS 418,26 | R$ 543,74 | R$ 2.229.33
10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 166.841,52
10.1 SERVICOS R$ 58.577,72
1011 86889 Icls\gf;r:r/g::gl_mo PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BALCAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - FORNECIMENTO E UNID. 2,00 RS 700,68 | R$ 01088 | R$ 1.821.77
10.1.2 101965 |PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. M 34,40 R$ 99,61 | R$ 129,49 | R$ 4.454,56
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE
10.1.3 87471 |PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 40,00 R$ 44,35 | R$ 57,66 | R$ 2.306,20
BETONEIRA. AF_06/2014.
10.1.4 74125/002 |ESPELHO 4MM COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M DIMENCAO M2 8,00 R$ 390,48 | R$ 507,62 | R$ 4.060,99
10.1.5 COMP.03 [PAREDE DO ALOJAMENTO COM PLACA CIMENTICIA EXTERNA E GESSO ACARTONADO INTERNO. M2 260,00 R$ 135,90 | R$ 176,67 | R$ 45.934,20
10.2 CORRIMAO METALICO R$ 6.233,62
10.2.1 99837 |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 11,62 R$ 416,05 | R$ 530,46 | R$ 6.163,95
10.2.2 7293 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA L 1,93 R$ 28,31 [ R$ 36,10 | R$ 69,67
10.3 FERRAGENS E ACESSORIOS R$ 3.838,94
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE
10.3.1 43611 |00 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2015 UN 13,00 R$ 74,05 | R$ 96,27 | R$ 1.251,45
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
1032 3090 EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 UN 18,00 RS 4463 | R$ 56,02 | RS 1.044,34
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO
1033 3081 I pE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 UN 12,00 R$ 98,92 | R$ 128,60 | R$ 1.543,15
10.4 LOUCAS E METAIS R$ 8.458,47
10 4 l 36794 CAVATURTU LTUUCA BRANCA CUNICULUNA, "44 S59,9" ULV, FPAURAU FUFPULAR - FURNECINIENTU T TNSTALATAU. UN 13 OO R$ 130 79 R$ 166 76 R$ 2 167 88
o A 1919019 il i i - 3
10.4.2 11758  [SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML UN 14,00 R$ 33,20 [ R$ 42,33 [ R$ 592,62
10.4.3 37401 [TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 7,00 R$ 34,56 | R$ 44,06 [ R$ 308,42
10.4.4 37401 [PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8,00 R$ 34,56 | R$ 44,06 [ R$ 352,48
1045 36081 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00 R$ 221,43 | R$ 282,32 | R$ 564,64
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA
10.4.6 10423  |E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 R$ 344,70 | R$ 439,49 | R$ 2.197,45
AF_12/2013
10.4.7 COMP.04 |CHAPA DE PROTECAO PORTA PNE 90X50 CM UNIDADE 11,00 R$ 108,97 | R$ 138,94 | R$ 1.528,34
10.4.8 36204 |BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00 RS$ 186,99 | R$ 238,41 | R$ 476,82
10.4.9 1051 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 6,00 R$ 3527 | R$ 44,97 | R$ 269,82
10.5 PREPARACAO E PINTURA R$ 89.732,77
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM )
1051 97063 |\ IGLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 636,55 RS 8,57 | RS 1093 | RS 6.957,50
10.5.2 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 780,00 R$ 1,53 [ R$ 1,95 [ R$ 1.521,00
10.5.3 88495  [LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES (RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX PVA) M2 780,00 R$ 9,36 | R$ 11,93 | R$ 9.305,40
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N Data de elaboragao:
Identificacéio do projeto: REFORMA E CONSTRUCAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2021 Autor:
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10.5.4 96129 |APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA M2 780,00 R$ 25,00 | R$ 31,88 | R$ 24.866,40
10.5.5 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 780,00 R$ 2,04 | R$ 2,60 | R$ 2.028,00
10.5.6 88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 780,00 R$ 12,93 [ R$ 16,49 | R$ 12.862,20
10.5.7 88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2015 V2 195223 | R$ 12,93 | R$ 16,49 | R$ 32.192,27
11 INSTALACOES ELETRICAS R$ 119.928,68
111 ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS R$ 4.167,16
11.1.1 39214 |ARRUELA ZAMAK 2.1/2 PC 4,00 R$ 2,39 [ R$ 3,11 [ R$ 12,43
11.1.2 39209 |ARRUELA ZAMBAK 3/4" PC 3,00 R$ 0,42 | R$ 0,55 | R$ 1,64
11.13 39198 |BUCHA ZAMAK 2.1/2 PC 2,00 R$ 4452 | R$ 57,88 | R$ 115,75
11.1.4 39920 |BUCHA ZAMAK 3/4" PC 1,00 R$ 3,65 | R$ 475 | R$ 4,75
11.15 91939 |CAIXA PVC 4X2 PC 5,00 R$ 22,85 | R$ 29,71 | R$ 148,53
11.1.6 1871 |CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3 PC 61,00 R$ 313 | R$ 4,07 | R$ 248,21
1117 39334 |CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4" PC 44,00 R$ 6,45 | R$ 8,39 | R$ 368,94
11.1.8 95785 |CONDULETE PVC 5 ENTRADAS PC 48,00 R$ 31,21 | R$ 40,57 | R$ 1.947,50
11.1.9 95785 |CONDULETE PVC 6 ENTRADAS PC 23,00 R$ 31,21 | R$ 40,57 | R$ 933,18
11.1.10 89381 |LUVA PVC ENCAIXE 3/4" PC 7,00 R$ 10,56 | R$ 13,73 | R$ 96,10
11.1.11 3902 |LUVA PVC ROSCA 2.1/2" PC 3,00 R$ 20,29 | R$ 26,38 | R 79,13
11.1.12 3902 |[LUVA PVC ROSCA 3/4" PC 8,00 R$ 20,29 | R$ 26,38 | R 211,02
11.2 ACESSORIOS USO GERAL R$ 1.106,17
11.2.1 11945 |BUCHA DE NYLON S4 PC 238,00 R$ 0,09 | R$ 0,12 | R$ 27,85
11.2.2 4375 |BUCHA DE NYLON S6 PC 237,00 R$ 0,16 | R$ 0,21 | R$ 49,30
11.2.3 4377 __|PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE PC 229,00 R$ 0,08 | R$ 0,10 | R$ 23,82
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11.2.4 4356 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE PC 4,00 R$ 0,11 | R$ 0,14 | R$ 0,57
11.2.5 4332 PARAFUSO GALVAN.CAB.SET. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL PC 250,00 R$ 0,48 | R$ 0,62 | R$ 156,00
11.2.6 39996 VERGALHAO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP’.P/PROJ.) PC 255,00 R$ 2,56 | R$ 3,33 | R$ 848,64
11.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) R$ 30.439,86
11.3.1 980 ISOL. PVC- 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 10 MMM2- AMARELO M 451,90 R$ 6,35 | R$ 8,26 | R$ 3.730,43
11.3.2 980 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXiVEL) 10MM2-AZUL CLARO M 426,64 R$ 6,35 | R$ 8,26 | R$ 3.521,94
11.3.3 980 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 10MM2-PRETO M 384,00 R$ 6,35 | R$ 8,26 | R$ 3.169,92
11.3.4 980 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 10MM?-VERDE-AMARELO M 201,10 R$ 6,35 | R$ 8,26 | R$ 1.660,08
11.3.5 979 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 16MM?-VERDE-AMARELO M 73,90 R$ 9,79 | R$ 12,73 | R$ 940,53
11.3.6 1014 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 2.5MM2-AMARELO M 213,00 R$ 1,48 | R$ 1,92 | R$ 409,81
11.3.7 1014 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 2.5MM2-AZUL CLARO M 534,60 R$ 1,48 | R$ 1,92 | R$ 1.028,57
11.3.8 1014 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 2.5MM2-BRANCO M 396,80 R$ 1,48 | R$ 1,92 | R$ 763,44
11.3.9 1014 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 2.5MM2-PRETO M 72,00 R$ 1,48 | R$ 1,92 | R$ 138,53
11.3.10 1014 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 2.5MM2-VERDE- AMARELO M 159,90 R$ 1,48 | R$ 1,92 | R$ 307,65
11.3.11 39232 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 25MM2-AZUL CLARO M 263,00 R$ 15,70 | R$ 20,41 | R$ 5.367,83
11.3.12 39232 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 25MM?-PRETO M 104,60 R$ 15,70 | R$ 20,41 | R$ 2.134,89
11.3.13 39232 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 25MM2-VERDE-AMARELO M 1,30 R$ 15,70 | R$ 20,41 | R$ 26,53
11.3.14 39233 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 35MM?-VERDE-AMARELO M 158,40 R$ 21,59 | R$ 28,07 | R$ 4.445,81
11.3.15 39234 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 50MM2-AZUL CLARO M 7,00 R$ 31,69 [ R$ 41,20 [ R$ 288,38
11.3.16 39234 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 50MM?-BRANCO M 1,30 R$ 31,69 | R$ 41,20 | R$ 53,56
11.3.17 39234 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 50MM2-PRETO M 1,30 R$ 31,69 [ R$ 41,20 [ R$ 53,56
11.3.18 39234 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 50MM?-VERMELHO M 1,30 R$ 31,69 | R$ 41,20 | R$ 53,56
11.3.19 39234 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 50MM2-VERMELHO M 1,30 R$ 31,69 [ R$ 41,20 [ R$ 53,56
11.3.20 982 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 6MM2-AZUL CLARO M 52,50 R$ 3,71 | R$ 4,82 | R$ 253,21
11.3.21 982 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 6MM2-BRANCO M 52,50 R$ 3,71 | R$ 4,82 | R$ 253,21
11.3.22 982 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 6MM2-VERDE-AMARELO M 33,70 R$ 3,71 | R$ 4,82 | R$ 162,54
11.3.23 39235 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 70MM2-AZUL CLARO M 7,00 R$ 44,57 [ R$ 57,94 | R$ 405,59
11.3.24 39235 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 70MM?-BRANCO M 7,00 R$ 44,57 | R$ 57,94 | R$ 405,59
11.3.25 39235 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 70MM2-PRETO M 7,00 R$ 44,57 [ R$ 57,94 | R$ 405,59
11.3.26 39235 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXIVEL) 70MM?-VERMELHO M 7,00 R$ 44,57 | R$ 57,94 | R$ 405,59
11.4 CAIXA DE PASSAGEM- EMBUTIR R$ 3.354,01
11.4.1 43096 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 300X300X300MM PC 5,00 R$ 144,49 | R$ 187,84 | R$ 939,19
11.4.2 43096 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 300X300X50MM PC 5,00 R$ 144,49 [ R$ 187,84 [ R$ 939,19
11.4.3 100557 ACO PINTADA (REF LUKBOX) TAMPA 100X100X80MM PC 2,00 R$ 378,37 | R$ 491,88 | R$ 983,76
11.4.4 100557 ACO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 PC 1,00 R$ 378,37 | R$ 491,88 | R$ 491,88
115 DISPOSITIVO ELETRICO- EMBUTIDO R$ 139,49
11.5.1 38063 INTERRUPTOR PARALELO- 1 TECLA PLACA 2X4" PC 1,00 R$ 10,33 | R$ 13,43 | R$ 13,43
11.5.2 12128 INTERRUPTOR SIMPLES- 1 TECLA PLACA 2X4" PC 2,00 R$ 7,59 | R$ 9,87 | R$ 19,73
11.5.3 38091 PLACA CEGA 2X4" PC 1,00 R$ 2,61 | R$ 3,39 | R$ 3,39
11.5.4 38092 PLACA P/ 1 FUNCAO 2X4" PC 1,00 R$ 2,47 | R$ 3,21 | R$ 3,21
11.5.5 38066 PLACA P/ FUNCOES 2X4"PULSADOR CAMPAINHA- 1 TECLA 2x4" PC 1,00 R$ 10,23 | R$ 13,30 | R$ 13,30
11.5.6 38080 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) S/ PLACA PC 1,00 R$ 30,80 | R$ 40,04 | R$ 40,04
11.5.7 91992 TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A PC 1,00 R$ 35,68 | R$ 46,38 | R$ 46,38
11.6 DISPOSITIVO ELETRICO- SOBREPOR R$ 3.506,80
11.6.1 91993 2 TOMADAS HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+ T 20A TAMPA PVC P/ CONDULETE PC 1,00 R$ 38,04 | R$ 49,45 | R$ 49,45
11.6.2 91997 INTERRUPTOR 1 TECLA INTERMEDIARIA TAMPA PVC P/ CONDULETE PC 2,00 R$ 30,56 | R$ 39,73 | R$ 79,46
11.6.3 92029 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA TAMPA PVC P/ CONDULETE PC 6,00 R$ 47,65 [ R$ 61,95 | R$ 371,67
11.6.4 91997 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES TAMPA PVC P/ CONDULETE PC 5,00 R$ 30,56 | R$ 39,73 | R$ 198,64
11.6.5 92029 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TECLA PARALELA TAMPA PVC P/ CONDULETE PC 1,00 R$ 47,65 [ R$ 61,95 | R$ 61,95
11.6.6 92033 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS TAMPA PVC P/ CONDULETE PC 2,00 R 67,12 | R 87,26 | R 174,51
11.6.7 92027 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES TAMPA PVC P/ CONDULETE PC 1,00 R 56,07 | R 72,89 | R 72,89
11.6.8 91992 TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) 2P+T 10A TAMPA PVC P/ CONDULETE PC 40,00 R 35,68 | R 46,38 | R 1.855,36
11.6.9 91993 TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+ T 20A TAMPA PVC P/ CONDULETE PC 13,00 R! 38,04 | R 49,45 | R 642,88
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11.7 DISPOSITIVO DE PROTECAO R$ 3.872,10
11.7.1 2391 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO- NORMA DIN (CURVA C) 125-10 KA PC 2,00 R$ 363,80 | R$ 472,94 | R$ 945,88
11.7.2 93653 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO- NORMA DIN (CURVA C) 10A - 3KA PC 11,00 R$ 11,56 | R$ 15,03 | R$ 165,31
11.7.3 93654 DINJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO- 16-3 KA PC 1,00 R$ 12,05 | R$ 15,67 | R$ 15,67
11.7.4 93655 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO- 20 A -3 KA PC 1,00 R$ 13,00 | R$ 16,90 | R$ 16,90
11.7.5 93656 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO- NORMA DIN (CURVA C) 25 AB - 3KA PC 1,00 R$ 13,00 | R$ 16,90 | R$ 16,90
11.7.6 93658 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO- NORMA DIN (CURVA C) 40 A- 3 KA PC 6,00 R$ 20,60 | R$ 26,78 | R$ 160,68
11.7.7 93658 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO (380 /2020 V)- DIN (CURVA C) 40 A- 4.5 KA PC 3,00 R$ 20,60 | R$ 26,78 | R$ 80,34
11.7.8 39472 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 275 V- 80 KA PC 3,00 R$ 189,96 [ R$ 246,95 | R$ 740,84
11.7.9 39445 INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO- IN 30M A) - DIN 25A PC 1,00 R$ 146,23 | R$ 190,10 | R$ 190,10
11.7.10 39446 INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO- IN 30MA)- DIN 40A PC 6,00 R$ 148,83 [ R$ 193,48 [ R$ 1.160,87
11.7.11 39459 INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR ( 3 FASES/NEUTRO-IN 30MA)-DIN 100A PC 1,00 R$ 291,24 | R$ 378,61 | R$ 378,61

11.8 ELETROCALHAS FURADA TIPO C PRE- GALV.QUEN R$ 54.081,61
11.8.1 96563 ACESSORIOS PARA ELETROCALHAS SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO PC 3,00 R$ 15,20 | R$ 19,76 | R$ 59,28
11.8.2 92327 COTOVELO RETO 50X25MM CHAPA 18 PC 1,00 R$ 17,20 | R$ 22,36 | R$ 22,36
11.8.3 92327 COTOVELO RETO 75X50MM CHAPA 18 PC 3,00 R$ 17,20 | R$ 22,36 | R$ 67,08
11.8.4 1651 CRUZETA (X) RETA 90° 50X50MM CHAPA 18 PC 2,00 R$ 141,90 [ R$ 184,47 [ R$ 368,94
11.8.5 2629 CURVA HORIZONTAL 45° 50X25MM CHAPA 18 PC 2,00 R$ 126,24 | R$ 164,11 | R$ 328,22
11.8.6 2629 CURVA HORIZONTAL 90° 50X25MM CHAPA 18 PC 3,00 R$ 126,24 [ R$ 164,11 [ R$ 492,34
11.8.7 94229 ELETROCALHAS PERFURADA TIPO C 50X25 CHAPA 18 PC 180,00 R$ 137,35 [ R$ 178,56 | R$ 32.139,90
11.8.8 94229 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18 PC 72,00 R$ 137,35 [ R$ 178,56 [ R$ 12.855,96
11.8.9 94229 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 75X50MM CHAPA 18 PC 8,00 R$ 137,35 [ R$ 178,56 | R$ 1.428,44
11.8.10 96563 SUPORTE VERTICAL 70X81MM PC 217,00 R$ 15,20 | R$ 19,76 | R$ 4.287,92
11.8.11 96563 SUPORTE VERTICAL 95X114MM PC 7,00 R$ 15,20 | R$ 19,76 | R$ 138,32
11.8.12 20176 T RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 PC 7,00 R$ 37,38 | R$ 48,59 | R$ 340,16
11.8.13 20176 T RETO 90° 75X50MM CHAPA 18 PC 1,00 R$ 37,38 | R$ 48,59 | R$ 48,59
11.8.14 COMP.05 [TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 50X25 CHAPA 18 PC 1,00 R$ 89,00 | R$ 115,70 [ R$ 115,70
11.8.15 COMP.06 |[TAMPA PRESSAO 50MM CHAPA 24 PC 9,00 R$ 89,00 | R$ 115,70 [ R 1.041,30
11.8.16 COMP.07 |TAMPA PRESSAO 75MM CHAPA 24 PC 3,00 R$ 89,00 | R$ 115,70 | R$ 347,10

11.9 ELETROCALHA FURADA TIPO U PRE-GALV.QUEN R$ 4.951,28
11.9.1 1878 CURVA HORIZONTAL 90° 50X25MM CHAPA 18 PC 2,00 R$ 34,98 | R$ 45,47 | RS 90,95
11.9.2 40784 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X25MM CHAPA 18 M 29,80 R$ 75,91 | R$ 98,68 | R$ 2.940,75
11.9.3 96563 SUPORTE VERTICAL 70X81MM PC 30,00 R$ 15,20 | R$ 19,76 | R$ 592,80
11.9.4 37440 T HORIZONTAL RETO 90° 50X25MM CHAPA 18 PC 1,00 R$ 130,60 | R$ 169,78 [ R 169,78
11.9.5 COMP.08 |TAMPA PRESSAO 50MM CHAPA 18 M 10,00 R$ 89,00 | R$ 115,70 | R$ 1.157,00
11.10 ELETROCALHA LISA TIPO C PRE-GALV.QUENTE R$ 316,30
11.10.1 94228 ELETROCALHA LISA TIPO C 50X25MM CHAPA 18 M 3,00 R$ 70,97 | R$ 92,26 | R$ 276,78
11.10.2 96563 SUPORTE VERTICAL 70X81MM PC 2,00 R$ 15,20 | R$ 19,76 | R$ 39,52
11.11 ELETRODUTO PVC ENCAIXE R$ 4.566,23
11.11.1 11929 ABRACADEIRA PVC ENCAIXE 1" pc 20,00 R$ 6,09 | R$ 7,92 | R$ 158,34
11.11.2 11929 ABRACADEIRA PVC ENCAIXE 3/4" pc 304,00 R$ 6,09 | R$ 7,92 | R$ 2.406,77
11.11.3 39128 ABRACADEIRA GALVAN.TIPO UNHA 3/4" pc 2,00 R$ 0,80 | R$ 1,04 | R$ 2,08
11.11.4 39255 ELETRODUTO, VARA 3,0M 1' m 7,80 R$ 17,27 | R$ 22,45 | R$ 175,12
11.115 39253 ELETRODUTO, VARA 3,0M 3/4" m 118,00 R$ 11,89 | R$ 15,46 | R$ 1.823,93
11.12 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL R$ 1.749,43
11.12.1 39255 ELETRODUTO LEVE 1" m 9,40 R$ 17,27 | R$ 22,45 | R$ 211,04
11.12.2 39253 ELETRODUTO 3/4" m 47,80 R$ 11,89 | R$ 15,46 | R$ 738,84
11.12.3 91840 ELETRODUTO PESADO 1.1/2" m 42,80 R$ 13,79 | R$ 17,93 | R$ 767,28
11.12.4 91840 ELETRODUTO PESADO 1.1/4" m 0,40 R$ 13,79 | R$ 17,93 | R$ 7,17
11.12.5 91840 ELETRODUTO PESADO 3" m 1,40 R$ 13,79 | R$ 17,93 | R$ 25,10
11.13 ELETRODUTO PVC ROSCA R$ 300,35
11.13.1 11929 ABRACADEIRA PVC ENCAIXE 3/4" PC 15,00 R$ 6,09 | R$ 792 | R 118,76
11.13.2 39133 ABRACADEIRA GALVAN.TIPO CUNHA 2.1/2" PC 1,00 R$ 2,01 | R$ 2,61 | R 2,61
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11.13.3 39128 |ABRACADEIRA GALVAN.TIPO CUNHA 3/4" PC 4,00 R$ 0,80 | R$ 1,04 | R$ 4,16
11.13.4 2684 ELETRODUTO, VARA 3,0M 1.1/4" M 2,00 R$ 8,42 | R$ 10,95 | R$ 21,89
11.13.5 2682 ELETRODUTO, VARA 3,0M 2.1/2" M 3,30 R$ 22,06 [ R$ 28,68 | R$ 94,64
11.13.6 2674 ELETRODUTO, VARA 3,0M 3/4" M 11,10 R$ 4,04 | R$ 5,25 | R$ 58,30
11.14 LUMINARIA E ACESSORIO R$ 4.501,68
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, PC
11141 97591 |SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 3,00 R$ 96,60 | RS 12558 | R$ 376,74
LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - PC
11.14.2 97587 | CORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 1,00 R$ 165,43 | R$ 215,06 | R$ 215,06
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA
11.14.3 97583 | APIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 0212020 PC 52,00 R$ 51,73 | R$ 67,25 | R$ 3.496,95
11.14.4 38889 [LUMINARIA SOBREPOR P/ FLURESCENTE TUBULAR 40 W PC 3,00 R$ 29,33 [ R$ 38,13 [ R$ 114,39
11.14.5 100922 [REATOR ELETROMAGNETICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X20 W PC 1,00 R$ 30,93 | R$ 40,21 | R$ 40,21
11.14.6 100923 |[REATOR ELETRONICO P/ FLUORESCENTE CIRCULAR 1X22W PC 3,00 R$ 35,12 | R$ 45,66 | R 136,97
11.14.7 97593 [SPOT 1 COMPACTO PC 1,00 R$ 93,36 | R$ 121,37 | R 121,37
11.15 LAMPADA FLUORESCENTE R$ 1.764,57
11.15.1 38781 CIRCULAR 22W-cologuei a lampada com o valor parecido PC 3,00 R$ 65,47 | R$ 85,11 | R 255,33
11.15.2 38781 |COMPCTA REATOR NAO INTEGRADO- SIMPLES 11W PC 1,00 R$ 65,47 | R$ 85,11 | R$ 85,11
11.15.3 38779 [TUBULAR IRC 85-DIAM.33MM PC 2,00 R$ 10,74 | R$ 13,96 | R$ 27,92
11.15.4 38779 |[TUBULAR IRC 85-DIAM.33MM 40W PC 100,00 R$ 10,74 | R$ 13,96 | R$ 1.396,20
11.16 PONTO DE LUZ R$ 497,17
11.16.1 97593 [PONTO DE LUZ 100W PC 1,00 R$ 93,36 | R$ 121,37 | R 121,37
11.16.2 97593 [PONTO DE LUZ 60W PC 3,00 R$ 96,36 | R$ 125,27 | R9 375,80
11.17 QUADRO DE MEDICOES CEEE R$ 208,79
11.17.1 43094 [CAIXA P/ 1 MEDIDOR MONOFASICO DE POLICARBONATO OU POLIESTER MODULADA POLIFASICA PC 1,00 R$ 160,61 | R$ 208,79 | R¢ 208,79
11.18 QUADRO DE TRISTIBUICAO DE PLASTICO- SOBREPOR _ R$ 405,65
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PC
11.18.1 101875 |5 ARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 L.00 R$ 312,04 | RS 40565 | RS 405,85
12 ESGOTO R$ 6.319,04
12.1 CAIXA DE PASSAGEM R$ 60,29
12.1.1 34643 [CAIXA DE INSPECAO ESGOTO SIMPLES CE-60X60 CM PC 3,00 R$ 15,46 | R$ 20,10 | R§ 60,29
12.2 PVC ACASSORIOS R$ 896,79
12.2.1 11713 [CAIXA SIFONADA 150X150X50 PC 3,00 R$ 33,55 | R$ 43,62 | R9 130,85
12.2.2 11880 _ |CAIXA SIFONADA 250X230X75 PC 2,00 R$ 94,59 [ R$ 122,97 | R$ 245,93
12.2.3 11739 |RALO SIFONADO ALT. REG. SAIDA 40 100MM-40MM PC 6,00 R$ 7,26 | R$ 9,44 [ R$ 56,63
12.2.4 6149 SIFAQ DE COPO P/ PIA E LAVATORIO 1"-1.1/2" PC 7,00 R$ 15,06 | R$ 19,58 [ R$ 137,05
12.25 86882 [SIFAO DE COPO P/ PIA E LAVATORIO1"-2 PC 2,00 R$ 19,65 | R$ 25,55 | R$ 51,09
12.2.6 86883 |SIFAO FLEXIVEL P/MICTORIO1.1/4"-2" PC 3,00 R$ 11,20 [ R$ 14,56 | R$ 43,68
12.2.7 86879 [VALVULA P/ LAVATORIO E TANQUE 1" PC 3,00 R$ 6,51 | R$ 8,46 | R$ 25,39
12.2.8 6155  |[VALVULAP/PIA 1" PC 10,00 R$ 15,86 | R$ 20,62 | R$ 206,18
12.3 PVC ESGOTO R$ 5.361,95
12.3.1 20086 |BUCHA DE REDUCAO LONGA 50MM-40MM PC 17,00 R$ 1,90 | R$ 247 | R$ 41,99
12.3.2 1929 CURVA 45° 40MM PC 2,00 R$ 5,56 | R$ 7,23 [ R$ 14,46
12.3.3 1964 CURVA 45° CURTA 100MM PC 1,00 R$ 21,80 [ R$ 28,34 | R$ 28,34
12.3.4 89519 [CURVA 45° CURTA 75MM PC 1,00 R$ 39,42 [ R$ 51,25 | R$ 51,25
12.35 10765 _ |CURVA DE 45° LONGA 50MM PC 1,00 R$ 9,29 [ R$ 12,08 [ R$ 12,08
12.3.6 1932 CURVA 90° CURTA 100MM PC 7,00 R$ 8,06 | R$ 10,48 [ R$ 73,35
12.3.7 1951 CURVA 90° CURTA 40MM PC 27,00 R$ 354 | R$ 4,60 [ R$ 124,25
12.3.8 1932 CURVA 90° CURTA 50MM PC 2,00 R$ 8,06 | R$ 10,48 [ R$ 20,96
12.3.9 3515 [JOELHO 90° 40MM PC 3,00 R 301 [R 3,91 [ R$ 11,74
12.3.10 3526 [JOELHO DE 90° 50MM PC 4,00 R 2,07 [R 2,69 [R 10,76
12.3.11 89724 [JOELHO DE 90C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO 40MM- 1.1/2" PC 9,00 R 827 [R 10,75 | R 96,76
12.3.12 20144 [JUNCAO SIMPLES 100MM-100MM PC 3,00 R 48,32 | R 62,82 | R 188,45
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12.3.13 20141 JUNCAO SIMPLES 50MM-50MM PC 1,00 R$ 10,09 | R$ 13,12 | R$ 13,12
12.3.14 3661 JUNCAO SIMPLES 75 MM- 50MM PC 1,00 R$ 10,73 | R$ 13,95 | R$ 13,95
12.3.15 20171 LUVA SIMPLES 100MM PC 8,00 R$ 11,96 | R$ 15,55 | R$ 124,38
12.3.16 20168 LUVA SIMPLES 50 MM PC 1,00 R$ 6,96 | R$ 9,05 | R$ 9,05
12.3.17 20042 REDUCAO EXCENTRICA 75MM- 50MM PC 1,00 R$ 517 | R$ 6,72 | R$ 6,72
12.3.18 90694 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM- 4" M 6,70 R$ 31,10 | R$ 40,43 | R$ 270,88
12.3.19 90694 TUBO PVC PONTA- BOLSA C/ VIROLA 50MM-2" M 1,10 R$ 31,10 [ R$ 40,43 [ R$ 44,47
12.3.20 83671 TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 100M-4" M 34,20 R$ 57,19 [ R$ 74,35 | R$ 2.542,67
12.3.21 89448 TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 40MM M 23,00 R$ 12,12 | R$ 15,76 | R$ 362,39
12.3.22 89449 TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 50MM-2" M 32,20 R$ 13,96 | R$ 18,15 | R$ 584,37
12.3.23 83670 TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 75MM-3" M 9,00 R$ 53,21 | R$ 69,17 | R$ 622,56
12.3.24 7091 TE SANITARIO 100M-100MM PC 1,00 R$ 13,16 | R$ 17,11 | R 17,11
12.3.25 7097 TE SANITARIO 50M-50MM PC 10,00 R$ 5,84 | R$ 759 | R 75,92
13 PLUVIAL R$ 32.712,70
13.1 CAIXAS DE PASSAGEM R$ 6.842,04
13.1.1 97933 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO PC 9,00 R$ 584,79 | R$ 760,23 | R$ 6.842,04
13.2 CALHA METALICA R$ 15.418,36
13.2.1 94229 CALHA SEMI-CIRCULAR 150 MM M 51,20 R$ 137,75 | R$ 179,08 | R 9.168,64
13.2.1 94229 CALHA SEMI-CIRCULAR 75 MM M 34,90 R$ 137,75 [ R$ 179,08 [ R 6.249,72
13.3 CONDUTOR PLUVIAL R$ 3.101,38
13.3.1 91789 CIRCULAR METALICO 100 MM M 7,80 R$ 36,93 [ R$ 48,01 [ R 374,47
13.3.2 91789 CIRCULAR METALICO 75 MM M 56,80 R$ 36,93 | R$ 48,01 | R$ 2.726,91
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13.4 PVC ESGOTO R$ 7.350,92
13.4.1 10767 [CURVA 45° CURTA 75 MM PC 1,00 R$ 39,42 | R$ 51,25 | R$ 51,25
13.4.2 1951 CURVA 90° CURTA 75 MM PC 1,00 R$ 15,76 | R$ 20,49 | R$ 20,49
13.4.3 3520 JOELHO 90° 100 MM PC 2,00 R$ 6,85 | R$ 8,91 [ R$ 17,81
13.4.4 37950  [JOELHO 90° 150 MM PC 2,00 R$ 42,21 | R$ 54,87 | R$ 109,75
13.4.5 3509 JOELHO 90° 75 MM PC 7,00 R$ 5,39 | R$ 7,01 [ R$ 49,05
13.4.6 3660 JUNCAO SIMPLES 100 MM- 75MM PC 1,00 R$ 45,13 | R$ 58,67 | R$ 58,67
13.4.7 3658 JUNCAO SIMPLES 75 MM 75 MM PC 1,00 R$ 13,66 | R$ 17,76 | R$ 17,76
13.4.8 20169  |[LUVA SIMPLES 75 MM PC 3,00 R$ 9,86 [ R$ 12,82 | R$ 38,45
13.4.9 20044 |REDUCAO EXCEMTRICA 100MM-75MM PC 2,00 R$ 7,14 | R$ 9,28 [ R$ 18,56
13.4.10 20047 |[REDUCAO EXCENTRICA 150 MM-100MM PC 2,00 R$ 41,39 | R$ 53,81 | R$ 107,61
13.4.11 83671 |TUBO DE PVC PONTA- BOLSA C/ VIROLA 100MM- 4" M 2,70 R$ 57,19 | R$ 74,35 | R$ 200,74
13.4.12 83670  [TUBO DE PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM- 3" M 2,70 R$ 53,21 [ R$ 69,17 | R$ 186,77
13.4.13 83671 |TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 100MM- 4" M 17,80 R 57,19 [ R 74,35 | R 1.323,38
13.4.14 89580  [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 150 MM- 6" M 43,50 R$ 70,45 | R 91,59 | R 3.983,95
13.4.15 83670  [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 75 MM- 3" M 16,40 R 5321 [ R 69,17 | R 1.134,44
13.4.16 7091 TE SANITARIO 100 MM- 75 MM PC 1,00 R$ 13,14 | R 17,08 | R 17,08
13.4.17 11658  [TE SANITARIO 75 MM- 75 MM PC 1,00 R$ 11,67 | R$ 15,17 | R$ 15,17

14 VENTILACAO R$ 3.186,29

14.1 PVC ESGOTO R$ 3.186,29
14.1.1 1922 CURVA 45° CURTA 75 MM PC 3,00 R$ 27,60 | R$ 35,88 | R$ 107,64
14.1.2 3518 JOELHO 45° 50 MM PC 4,00 R$ 2,58 | R$ 3,35 | R$ 13,42
14.1.3 3526 JOELHO 90° 50 MM PC 11,00 R$ 2,07 | R$ 2,69 | R$ 29,60
14.1.4 3509 JOELHO 90° 75 MM PC 3,00 R$ 539 | R$ 7,01 [ R$ 21,02
14.1.5 3662 JUNCAO SIMPLES 50 MM- 50 MM PC 2,00 R$ 10,09 | R$ 13,12 | R$ 26,23
14.1.6 3661 JUNCAO SIMPLES 75 MM - 50 MM PC 2,00 R$ 10,73 | R$ 13,95 [ R$ 27,90
14.1.7 3658 JUNCAO SIMPLES 75 MM 75 MM PC 1,00 R$ 13,66 | R$ 17,76 | R$ 17,76
14.1.8 20042 |REDUCAO EXCENTRICA 75 MM- 50 MM PC 2,00 R$ 517 | R$ 6,72 | R$ 13,44
14.1.9 39319  |TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM PC 3,00 R$ 5,66 | R$ 7,36 | R$ 22,07
14.1.10 39320  [TERMINAL DE VENTILACAO 75 MM PC 2,00 R$ 9,40 | R$ 12,22 | R$ 24,44
14.1.11 83670 |TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 50 MM-2" M 27,70 R$ 53,21 | R$ 69,17 | R$ 1.916,09
14.1.12 83670  |TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 75 MM- 3" M 11,40 R$ 53,21 | R$ 69,17 | R$ 788,57
14.1.13 11655 [TE SANITARIO 100 MM - 50MM PC 4,00 R$ 12,57 | R$ 16,34 | R$ 65,36
14.1.14 7097 TE SANITARIO 50 MM - 50 MM PC 7,00 R$ 5,84 | R$ 7,59 | R$ 53,14
14.1.15 11657  [TE SANITARIO 75 MM - 50 MM PC 4,00 R$ 11,46 | R$ 14,90 | R$ 59,59

15 AGUA FRIA R$ 22.370,90

15.1 APARELHO R$ 14.479,08
15.1.1 100860 |CHUVEIRO 25 MM X 1/2" PC 3,00 R$ 70,48 | R$ 91,62 | R$ 274,87
15.1.2 100860 |CHUVEIRO 25 MM X 3/4" PC 4,00 R$ 70,48 | R$ 91,62 | R$ 366,50
15.1.3 100858 |MICTORIO DE DESCARGA DESCONTINUA 1/2" PC 5,00 R$ 551,29 | R$ 716,68 | R$ 3.583,39
15.1.4 14252  [PRESSURIZADOR 1/12" PC 1,00 R$  2.040,80 | R$ 2.653,04 | R$ 2.653,04
15.1.5 11773 [TORNEIRA DE PIA DE COZINHA 25 MM - 3/4" PC 2,00 R$ 121,93 [ R$ 158,51 | R$ 317,02
15.1.6 36792 |TORNEIRA DE LAVATORIO 25 MM - 1/2" PC 5,00 R$ 208,29 | R$ 270,78 | R$ 1.353,89
15.1.7 10422 [VASO SANITARIO C/ CX. ACOPLADA 1/2" PC 9,00 R$ 339,39 | R$ 441,21 | R$ 3.970,86
15.1.8 86888  |VASO SANITARIO P/ VALVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" 40MM-1 1/2" PC 3,00 R$ 390,44 | R$ 507,57 | R$ 1.522,72
15.1.9 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL PC 12,00 R$ 28,00 | R$ 36,40 | R$ 436,80

15.2 METAIS R$ 4.048,07
15.2.1 89352 |REGISTRO GLOBO 1.1/2" PC 6,00 R$ 38,40 | R$ 49,92 | R$ 299,52
15.2.2 94496 |REGISTRO GLOBO 1.1/4" PC 2,00 R$ 99,07 | R$ 128,79 | R$ 257,58
15.2.3 6015 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1.1/2" PC 4,00 R$ 142,14 | R$ 184,78 [ R$ 739,13
15.2.4 6005 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4" PC 4,00 R$ 79,85 | R$ 103,81 | R$ 415,22
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15.2.5 10228  |VALVULA DE DESCARGA BAIXA PRESSAO 1.1/2" PC 4,00 R$ 247,96 | R$ 322,35 | R$ 1.289,39
15.2.6 10409  [VALVULA DE RETENCAO HORIZ C/ PORTINHOLA 1.1/2" PC 4,00 R$ 201,39 | R$ 261,81 | R$ 1.047,23

15.3 PVC ACESSORIOS R$ 556,23
15.3.1 6140 BOLSA DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" PC 4,00 R$ 3,47 | R$ 451 | R$ 18,04
15.3.2 11683  [ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2- 30 CM PC 7,00 R$ 46,99 | R$ 61,09 | R$ 427,61
15.3.3 6141 ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2- 30 CM PC 12,00 R$ 4,01 | R$ 521 | R$ 62,56
15.3.4 12613 [TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM PC 2,00 R$ 18,47 | R$ 24,01 | R$ 48,02

15.4 PVC MISTO SOLDAVEL R$ 133,64
15.4.1 3497 JOELHO DE REDUGAO SOLDAVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2" PC 8,00 R$ 12,85 | R$ 16,71 | R$ 133,64

15.5 PVC RIGIDO SOLDAVEL R$ 2.972,29
15.5.1 65 ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM -3/4" PC 8,00 R$ 0,77 | R$ 1,00 | R$ 8,01
15.5.2 109 ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 40 MM- 1.1/4" PC 4,00 R$ 3,03 | R$ 3,94 | R$ 15,76
15.5.3 112 ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 50 MM-1.1/2" PC 24,00 R$ 3,86 | R$ 5,02 | R$ 120,43
15.5.4 813 BUCHA DE REDUCAQ SOLD. LONG 50MM - 25 MM PC 2,00 R$ 3,65 | R$ 4,75 | R$ 9,49
15.5.5 38025 |CURVA DE TRANSPOSICAO 25 MM PC 1,00 R$ 6,04 | R$ 7,85 | R$ 7,85
15.5.6 3500 JOELHO 45 SOLDAVEL 25 MM PC 10,00 R$ 1,32 [ R$ 1,72 | R$ 17,16
15.5.7 3502 JOELHO 45 SOLDAVEL 40 MM PC 2,00 R$ 5,39 | R$ 7,01 [ R$ 14,01
15.5.8 3503 JOELHO 45 SOLDAVEL 50 MM PC 3,00 R$ 6,46 | R$ 8,40 | R$ 25,19
15.5.9 3529 JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM PC 18,00 R$ 0,64 | R$ 0,83 [ R$ 14,98
15.5.10 3535 JOELHO DE 90° SOLDAVEL 40 MM PC 2,00 R$ 4,54 | R$ 5,90 | R$ 11,80
15.5.11 3540 JOELHO 90° SOLDAVEL 50 MM PC 8,00 R$ 4,91 | R$ 6,38 [ R$ 51,06
15.5.12 3904 LUVA SOLDAVEL 25 MM PC 5,00 R$ 0,68 | R$ 0,88 | R$ 4,42
15.5.13 3863 LUVA SOLDAVEL 50 MM PC 2,00 R$ 4,02 | R$ 523 | R$ 10,45
15.5.14 6024 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA 3/4" PC 14,00 R$ 75,31 | R$ 97,90 [ R$ 1.370,64
15.5.15 9868 TUBOS 25 MM M 81,80 R$ 3,25 | R$ 4,23 | R$ 345,61
15.5.16 9874 TUBOS 40 MM M 14,60 R$ 10,62 | R$ 13,81 | R$ 201,57
15.5.17 9875 TUBOS 50 MM M 36,20 R$ 12,17 | R$ 15,82 | R$ 572,72
15.5.18 7139 TE 90° SOLDAVEL 25 MM PC 29,00 R$ 1,08 [ R$ 1,40 | R$ 40,72
15.5.19 7141 TE 90° SOLDAVEL DE 40 MM PC 4,00 R$ 7,91 | R$ 10,28 | R$ 41,13
15.5.20 7142 TE 90° SOLDAVEL 50 MM PC 6,00 R$ 8,84 | R$ 11,49 | R$ 68,95
15.5.21 7129 TE DE REDUGCAO 90° SOLDAVEL 50 MM-25 MM PC 2,00 R$ 7,82 | R$ 10,17 | R$ 20,33

15.6 PVC SOLDAVEL AZUL C/ BUCHA LATAO R$ 181,60
15.6.1 3524 JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 MM- 3/4" PC 6,00 R$ 6,34 | R$ 8,24 | R$ 49,45
15.6.2 20147  |[JOELHO DE REDUCAO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 MM/ 1/2" PC 19,00 R$ 5,35 | R$ 6,96 | R$ 132,15

16 ALIMENTACAO R$ 664,97

16.1 FORRO MALEAVEL CLASSE 10 R$ 134,94
16.1.1 764 BUCHA DE REDUGCAO 1" X 3/4" PC 1,00 R$ 7,41 | R$ 9,63 | R$ 9,63
16.1.2 4890 BUJAO 1" PC 1,00 R$ 573 | R$ 7,45 | R$ 7,45
16.1.3 3472 COTOVELO 90° 1" PC 3,00 R$ 11,53 | R$ 14,99 | R$ 44,97
16.1.4 3910 LUVA 1" PC 2,00 R$ 9,93 | R$ 12,91 [ R$ 25,82
16.1.5 4179 NIPLE DUPLA 1" PC 1,00 R$ 8,56 | R$ 11,13 [ R$ 11,13
16.1.6 21010  [TUBO DE ACO GALVANIZADO 25 MM- 1" M 0,80 R$ 22,24 | R$ 28,91 | R$ 23,13
16.1.7 7094 TE 1" PC 1,00 R$ 9,86 | R$ 12,82 | R$ 12,82

16.2 METAIS R$ 208,85
16.2.1 10904 [REGISTRO GLOBO 1" PC 2,00 R$ 38,40 | R$ 49,92 | R$ 99,84
16.2.2 20055 |REGISTRO DE ESFERA 1" PC 1,00 R$ 32,19 [ R$ 41,85 | R$ 41,85
16.2.3 6019 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 1" PC 1,00 R$ 51,66 | R$ 67,16 | R$ 67,16

16.3 PVC RIGIDO ROSCAVEL R$ 9,43
16.3.1 1939 CURVA 90° C/ ROSCA 1" PC 1,00 R$ 7,25 | R$ 9,43 | R$ 9,43

16.4 PVC RIGIDO SOLDAVEL R$ 311,76
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16.4.1 62 ADAPT.SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 32MM-1" PC 6,00 R$ 12,29 | R$ 15,98 [ R$ 95,86
16.4.2 3501 JOELHO 45° SOLDAVEL 32 MM PC 4,00 R$ 3,79 | R$ 4,93 [ R$ 19,71
16.4.3 3536 JOELHO 90° SOLDAVEL 32 MM PC 7,00 R$ 1,91 | R$ 2,48 | R$ 17,38
16.4.4 3903 LUVA SOLDAVEL 32 MM PC 5,00 R$ 1,68 | R$ 2,18 | R$ 10,92
16.4.5 9869 TUBO 32 MM PC 17,00 R$ 7,30 | R$ 9,49 | R$ 161,33
16.4.6 7140 TE 90° SOLDAVEL 32 MM M 1,40 R$ 3,61 | R$ 4,69 [ R$ 6,56
17 SERVICOS FINAIS R$ 675,39
17.1 99803 LIMPEZA FINAL M2 170,00 R$ 1,65 | R$ 2,10 | R$ 357,00
17.2 100981 REMOCAO DE ENTULHOS COM CAMINHAO M2 43,68 R$ 572 | R$ 7,29 | R$ 318,39
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