
BDI: 30,00%

ITEM SINAPI DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. UNIT. S/BDI UNIT. C/BDI TOTAL C/BDI

1 ADMINISTRAÇÃO 83.916,92R$              

1.1 101373 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 262,00 137,43R$          178,66R$                46.808,66R$              

1.2 40818 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 668,18 42,72R$            55,54R$                  37.108,27R$              

2 SERVIÇOS INICIAIS 25.813,67R$              

2.1 COMP.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M² 7,00 300,00R$          390,00R$                2.730,00R$                

2.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M² 170,00 97,36R$            126,57R$                21.516,56R$              

2.3 101505 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 50A UNID. 1,00 1.205,47R$       1.567,11R$             1.567,11R$                

3 INFRA-ESTRUTURA 7.209,27R$                

3.1 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO  (ESCAVAÇÃO) M² 45,79 39,92R$            51,90R$                  2.376,42R$                

3.2 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 35,53 8,81R$              11,45R$                  406,90R$                   

3.3 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 209,15 8,26R$              10,74R$                  2.245,84R$                

3.4 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
M² 37,42 27,88R$            36,24R$                  1.356,42R$                

3.5 1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM M² 25,13 25,21R$            32,77R$                  823,68R$                   

4 COBERTURA 24.441,66R$              

4.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M³ 300,00 1,53R$              1,99R$                    596,70R$                   

4.2 100329
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS GUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019(REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO)
M² 165,20 15,29R$            19,88R$                  3.283,68R$                

4.3 92724
CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM U SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LAMAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015
M³ 40,56 389,95R$          506,94R$                20.561,28R$              

5 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 18.482,36R$              

5.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI, ALVENARIA DE 20CM. M² 200,00 44,42R$            57,75R$                  11.549,20R$              

5.2 97633 RETIRADA DE PISO EXISTENTE NO LOCAL M² 230,90 17,57R$            22,84R$                  5.273,99R$                

5.3 97644 RETIRADA DE PORTAS M² 16,80 7,13R$              9,27R$                    155,72R$                   

5.4 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 450,00 2,57R$              3,34R$                    1.503,45R$                

6 SANITÁRIO 52.806,00R$              

6.1 96359
EXECUÇÃO DE DIVISORIAS, PAREDE DE CHAPA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE (RU), COM ESPESSURA DE 10CM- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 500,00 81,24R$            105,61R$                52.806,00R$              

7 ESQUADRIAS 80.679,06R$              

7.1 COMP.02 RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS 2,00X1,10M BASCULANTE EXISTENTES UNID. 5,00 946,12R$          1.229,96R$             6.149,78R$                

7.2 100674 INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA 1,60X0,40M ALUMÍNIO, COM VIDRO, BATENTES E FERRAGENS. M² 31,60 340,56R$          442,73R$                13.990,20R$              

7.3 91338 PORTA DE ALUMÍNIOI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M² 45,72 758,51R$          986,06R$                45.082,80R$              

7.4 90825
PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UNID. 1,00 477,47R$          620,71R$                620,71R$                   

7.5 COMP.03 RESTAURAÇÃO DAS PORTA DA FRENTE UNID. 2,00 948,41R$          1.232,93R$             2.465,87R$                

7.6 4947
PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA 

NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO)
M² 10,32 413,08R$          537,00R$                5.541,88R$                

7.7 90825
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPDE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UNID. 11,00 477,47R$          620,71R$                6.827,82R$                

8 PAVIMENTAÇÃO 149.312,71R$            

8.1 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M³ 5,96 77,32R$            100,52R$                598,75R$                   

8.2 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO M³ 100,00 27,58R$            35,85R$                  3.585,40R$                

8.3 87622 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL M² 600,00 30,52R$            39,68R$                  23.805,60R$              

8.4 43618 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE VEDACIT CONTRAPISO M² 508,11 11,56R$            15,03R$                  7.635,83R$                

8.5 87258 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ ES 45X45 M² 500,00 94,14R$            122,38R$                61.191,00R$              

8.6 37329 REJUNTAMENTO-MESMA COR DO PORCELANATO M² 406,24 61,83R$            80,38R$                  32.653,16R$              
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8.7 101740 RODAPÉ PORCELANATO H-45CM, INCLUINDO QUEBRA-10% = PISO-REJUNTAMENTO NA ESPESSURA VISÍVEL M 301,75 48,96R$            63,65R$                  19.205,50R$              

8.8 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 297,18 1,65R$              2,15R$                    637,45R$                   

9 REVESTIMENTO 101.885,68R$            

9.1 REVESTIMENTO DE TETO 68.539,56R$              

9.1.1 96110 FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. M² 600,00 54,62R$            71,01R$                  42.603,60R$              

9.1.2 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 600,00 16,91R$            21,98R$                  13.189,80R$              

9.1.3 87886
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS TRIALIZADA COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014 (WCS)
M² 68,80 15,97R$            20,76R$                  1.428,36R$                

9.1.4 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 600,00 14,51R$            18,86R$                  11.317,80R$              

9.2 REVESTIMENTO DE PAREDE 33.346,12R$              

9.2.1 10515 CÊRAMICA 45X45 NA COR BRANCA PADRÃO COMERCIAL PARA RESVESTIMENTO EM PAREDE M² 560,30 42,72R$            55,54R$                  31.116,80R$              

9.2.2
87286

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M³ 4,10 418,26R$          543,74R$                2.229,33R$                

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 166.841,52R$            

10.1 SERVIÇOS 58.577,72R$              

10.1.1 86889
GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BALCAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UNID. 2,00 700,68R$          910,88R$                1.821,77R$                

10.1.2 101965 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. M 34,40 99,61R$            129,49R$                4.454,56R$                

10.1.3 87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014.

M² 40,00 44,35R$            57,66R$                  2.306,20R$                

10.1.4 74125/002 ESPELHO 4MM COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M DIMENÇÃO M² 8,00 390,48R$          507,62R$                4.060,99R$                

10.1.5 COMP.03 PAREDE DO ALOJAMENTO COM PLACA CIMENTICIA EXTERNA E GESSO ACARTONADO INTERNO. M² 260,00 135,90R$          176,67R$                45.934,20R$              

10.2 CORRIMÃO METÁLICO 6.233,62R$                

10.2.1 99837 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 11,62 416,05R$          530,46R$                6.163,95R$                

10.2.2 7293 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA L 1,93 28,31R$            36,10R$                  69,67R$                     

10.3 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 3.838,94R$                

10.3.1 43611
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 13,00 74,05R$            96,27R$                  1.251,45R$                

10.3.2 3090
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 18,00 44,63R$            58,02R$                  1.044,34R$                

10.3.3 3081
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO 

DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 12,00 98,92R$            128,60R$                1.543,15R$                

10.4 LOUÇAS E METAIS 8.458,47R$                

10.4.1 36794
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013
UN 13,00 130,79R$          166,76R$                2.167,88R$                

10.4.2 11758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML UN 14,00 33,20R$            42,33R$                  592,62R$                   

10.4.3 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 7,00 34,56R$            44,06R$                  308,42R$                   

10.4.4 37401 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8,00 34,56R$            44,06R$                  352,48R$                   

10.4.5 36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00 221,43R$          282,32R$                564,64R$                   

10.4.6 10423
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA 

E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013

UN 5,00 344,70R$          439,49R$                2.197,45R$                

10.4.7 COMP.04 CHAPA DE PROTEÇÃO PORTA PNE 90X50 CM UNIDADE 11,00 108,97R$          138,94R$                1.528,34R$                

10.4.8 36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00 186,99R$          238,41R$                476,82R$                   

10.4.9 1051 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 6,00 35,27R$            44,97R$                  269,82R$                   

10.5 PREPARAÇÃO E PINTURA 89.732,77R$              

10.5.1 97063
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M² 636,55 8,57R$              10,93R$                  6.957,50R$                

10.5.2 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M² 780,00 1,53R$              1,95R$                    1.521,00R$                

10.5.3 88495 LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES (RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX PVA) M² 780,00 9,36R$              11,93R$                  9.305,40R$                
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10.5.4 96129 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA M² 780,00 25,00R$            31,88R$                  24.866,40R$              

10.5.5 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 780,00 2,04R$              2,60R$                    2.028,00R$                

10.5.6 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 780,00 12,93R$            16,49R$                  12.862,20R$              

10.5.7 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2015 M³ 1952,23 12,93R$            16,49R$                  32.192,27R$              

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 119.928,68R$            

11.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 4.167,16R$                

11.1.1 39214 ARRUELA ZAMAK 2.1/2 PÇ 4,00 2,39R$              3,11R$                    12,43R$                     

11.1.2 39209 ARRUELA ZAMBAK 3/4'' PÇ 3,00 0,42R$              0,55R$                    1,64R$                       

11.1.3 39198 BUCHA ZAMAK 2.1/2 PÇ 2,00 44,52R$            57,88R$                  115,75R$                   

11.1.4 39920 BUCHA ZAMAK 3/4'' PÇ 1,00 3,65R$              4,75R$                    4,75R$                       

11.1.5 91939 CAIXA PVC 4X2 PÇ 5,00 22,85R$            29,71R$                  148,53R$                   

11.1.6 1871 CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3 PÇ 61,00 3,13R$              4,07R$                    248,21R$                   

11.1.7 39334 CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4'' PÇ 44,00 6,45R$              8,39R$                    368,94R$                   

11.1.8 95785 CONDULETE PVC 5 ENTRADAS PÇ 48,00 31,21R$            40,57R$                  1.947,50R$                

11.1.9 95785 CONDULETE PVC 6 ENTRADAS PÇ 23,00 31,21R$            40,57R$                  933,18R$                   

11.1.10 89381 LUVA PVC ENCAIXE 3/4'' PÇ 7,00 10,56R$            13,73R$                  96,10R$                     

11.1.11 3902 LUVA PVC ROSCA 2.1/2'' PÇ 3,00 20,29R$            26,38R$                  79,13R$                     

11.1.12 3902 LUVA PVC ROSCA 3/4'' PÇ 8,00 20,29R$            26,38R$                  211,02R$                   

11.2 ACESSÓRIOS USO GERAL 1.106,17R$                

11.2.1 11945 BUCHA DE NYLON S4 PÇ 238,00 0,09R$              0,12R$                    27,85R$                     

11.2.2 4375 BUCHA DE NYLON S6 PÇ 237,00 0,16R$              0,21R$                    49,30R$                     

11.2.3 4377 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE PÇ 229,00 0,08R$              0,10R$                    23,82R$                     
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11.2.4 4356 PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE PÇ 4,00 0,11R$              0,14R$                    0,57R$                       

11.2.5 4332 PARAFUSO GALVAN.CAB.SET. 3/8''X2.1/2'' ROSCA TOTAL PÇ 250,00 0,48R$              0,62R$                    156,00R$                   

11.2.6 39996 VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4''X(COMP´.P/PROJ.) PÇ 255,00 2,56R$              3,33R$                    848,64R$                   

11.3 CABO UNIPOLAR (COBRE) 30.439,86R$              

11.3.1 980 ISOL. PVC- 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10 MMM²- AMARELO M 451,90 6,35R$              8,26R$                    3.730,43R$                

11.3.2 980 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10MM²-AZUL CLARO M 426,64 6,35R$              8,26R$                    3.521,94R$                

11.3.3 980 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10MM²-PRETO M 384,00 6,35R$              8,26R$                    3.169,92R$                

11.3.4 980 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10MM²-VERDE-AMARELO M 201,10 6,35R$              8,26R$                    1.660,08R$                

11.3.5 979 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 16MM²-VERDE-AMARELO M 73,90 9,79R$              12,73R$                  940,53R$                   

11.3.6 1014 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5MM²-AMARELO M 213,00 1,48R$              1,92R$                    409,81R$                   

11.3.7 1014 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5MM²-AZUL CLARO M 534,60 1,48R$              1,92R$                    1.028,57R$                

11.3.8 1014 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5MM²-BRANCO M 396,80 1,48R$              1,92R$                    763,44R$                   

11.3.9 1014 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5MM²-PRETO M 72,00 1,48R$              1,92R$                    138,53R$                   

11.3.10 1014 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5MM²-VERDE- AMARELO M 159,90 1,48R$              1,92R$                    307,65R$                   

11.3.11 39232 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 25MM²-AZUL CLARO M 263,00 15,70R$            20,41R$                  5.367,83R$                

11.3.12 39232 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 25MM²-PRETO M 104,60 15,70R$            20,41R$                  2.134,89R$                

11.3.13 39232 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 25MM²-VERDE-AMARELO M 1,30 15,70R$            20,41R$                  26,53R$                     

11.3.14 39233 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 35MM²-VERDE-AMARELO M 158,40 21,59R$            28,07R$                  4.445,81R$                

11.3.15 39234 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 50MM²-AZUL CLARO M 7,00 31,69R$            41,20R$                  288,38R$                   

11.3.16 39234 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 50MM²-BRANCO M 1,30 31,69R$            41,20R$                  53,56R$                     

11.3.17 39234 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 50MM²-PRETO M 1,30 31,69R$            41,20R$                  53,56R$                     

11.3.18 39234 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 50MM²-VERMELHO M 1,30 31,69R$            41,20R$                  53,56R$                     

11.3.19 39234 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 50MM²-VERMELHO M 1,30 31,69R$            41,20R$                  53,56R$                     

11.3.20 982 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 6MM²-AZUL CLARO M 52,50 3,71R$              4,82R$                    253,21R$                   

11.3.21 982 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 6MM²-BRANCO M 52,50 3,71R$              4,82R$                    253,21R$                   

11.3.22 982 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 6MM²-VERDE-AMARELO M 33,70 3,71R$              4,82R$                    162,54R$                   

11.3.23 39235 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 70MM²-AZUL CLARO M 7,00 44,57R$            57,94R$                  405,59R$                   

11.3.24 39235 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 70MM²-BRANCO M 7,00 44,57R$            57,94R$                  405,59R$                   

11.3.25 39235 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 70MM²-PRETO M 7,00 44,57R$            57,94R$                  405,59R$                   

11.3.26 39235 ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 70MM²-VERMELHO M 7,00 44,57R$            57,94R$                  405,59R$                   

11.4 CAIXA DE PASSAGEM- EMBUTIR 3.354,01R$                

11.4.1 43096 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 300X300X300MM PÇ 5,00 144,49R$          187,84R$                939,19R$                   

11.4.2 43096 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 300X300X50MM PÇ 5,00 144,49R$          187,84R$                939,19R$                   

11.4.3 100557 AÇO PINTADA (REF LUKBOX) TAMPA 100X100X80MM PÇ 2,00 378,37R$          491,88R$                983,76R$                   

11.4.4 100557 AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65 PÇ 1,00 378,37R$          491,88R$                491,88R$                   

11.5 DISPOSITIVO ELÉTRICO- EMBUTIDO 139,49R$                   

11.5.1 38063 INTERRUPTOR PARALELO- 1 TECLA  PLACA 2X4'' PÇ 1,00 10,33R$            13,43R$                  13,43R$                     

11.5.2 12128 INTERRUPTOR SIMPLES- 1 TECLA  PLACA 2X4'' PÇ 2,00 7,59R$              9,87R$                    19,73R$                     

11.5.3 38091 PLACA CEGA 2X4'' PÇ 1,00 2,61R$              3,39R$                    3,39R$                       

11.5.4 38092 PLACA P/ 1 FUNÇÃO 2X4'' PÇ 1,00 2,47R$              3,21R$                    3,21R$                       

11.5.5 38066 PLACA P/ FUNÇÕES 2X4''PULSADOR CAMPAINHA- 1 TECLA 2X4'' PÇ 1,00 10,23R$            13,30R$                  13,30R$                     

11.5.6 38080 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) S/ PLACA PÇ 1,00 30,80R$            40,04R$                  40,04R$                     

11.5.7 91992 TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A PÇ 1,00 35,68R$            46,38R$                  46,38R$                     

11.6 DISPOSITIVO ELÉTRICO- SOBREPOR 3.506,80R$                

11.6.1 91993 2 TOMADAS HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+ T 20A TAMPA PVC P/ CONDULETE PÇ 1,00 38,04R$            49,45R$                  49,45R$                     

11.6.2 91997 INTERRUPTOR 1 TECLA INTERMEDIÁRIA TAMPA PVC  P/ CONDULETE PÇ 2,00 30,56R$            39,73R$                  79,46R$                     

11.6.3 92029 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA TAMPA PVC P/ CONDULETE PÇ 6,00 47,65R$            61,95R$                  371,67R$                   

11.6.4 91997 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES TAMPA PVC P/ CONDULETE PÇ 5,00 30,56R$            39,73R$                  198,64R$                   

11.6.5 92029 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TECLA PARALELA TAMPA PVC P/ CONDULETE PÇ 1,00 47,65R$            61,95R$                  61,95R$                     

11.6.6 92033 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS TAMPA PVC P/ CONDULETE PÇ 2,00 67,12R$            87,26R$                  174,51R$                   

11.6.7 92027 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES TAMPA PVC P/ CONDULETE PÇ 1,00 56,07R$            72,89R$                  72,89R$                     

11.6.8 91992 TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) 2P+T 10A TAMPA PVC P/ CONDULETE PÇ 40,00 35,68R$            46,38R$                  1.855,36R$                

11.6.9 91993 TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+ T 20A TAMPA PVC P/ CONDULETE PÇ 13,00 38,04R$            49,45R$                  642,88R$                   
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11.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 3.872,10R$                

11.7.1 2391 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- NORMA DIN (CURVA C) 125-10 KA PÇ 2,00 363,80R$          472,94R$                945,88R$                   

11.7.2 93653 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- NORMA DIN (CURVA C) 10A - 3KA PÇ 11,00 11,56R$            15,03R$                  165,31R$                   

11.7.3 93654 DINJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- 16-3 KA PÇ 1,00 12,05R$            15,67R$                  15,67R$                     

11.7.4 93655 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- 20 A -3 KA PÇ 1,00 13,00R$            16,90R$                  16,90R$                     

11.7.5 93656 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- NORMA DIN (CURVA C) 25 AB - 3KA PÇ 1,00 13,00R$            16,90R$                  16,90R$                     

11.7.6 93658 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- NORMA DIN (CURVA C) 40 A- 3 KA PÇ 6,00 20,60R$            26,78R$                  160,68R$                   

11.7.7 93658 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/2020 V)- DIN (CURVA C) 40 A- 4.5 KA PÇ 3,00 20,60R$            26,78R$                  80,34R$                     

11.7.8 39472 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V- 80 KA PÇ 3,00 189,96R$          246,95R$                740,84R$                   

11.7.9 39445 INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO- IN 30M A) - DIN 25A PÇ 1,00 146,23R$          190,10R$                190,10R$                   

11.7.10 39446 INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO- IN 30MA)- DIN 40A PÇ 6,00 148,83R$          193,48R$                1.160,87R$                

11.7.11 39459 INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR ( 3 FASES/NEUTRO-IN 30MA)-DIN 100A PÇ 1,00 291,24R$          378,61R$                378,61R$                   

11.8 ELETROCALHAS FURADA TIPO C PRÉ- GALV.QUEN 54.081,61R$              

11.8.1 96563 ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO PÇ 3,00 15,20R$            19,76R$                  59,28R$                     

11.8.2 92327 COTOVELO RETO 50X25MM CHAPA 18 PÇ 1,00 17,20R$            22,36R$                  22,36R$                     

11.8.3 92327 COTOVELO RETO 75X50MM CHAPA 18 PÇ 3,00 17,20R$            22,36R$                  67,08R$                     

11.8.4 1651 CRUZETA (X) RETA 90° 50X50MM CHAPA 18 PÇ 2,00 141,90R$          184,47R$                368,94R$                   

11.8.5 2629 CURVA HORIZONTAL 45° 50X25MM CHAPA 18 PÇ 2,00 126,24R$          164,11R$                328,22R$                   

11.8.6 2629 CURVA HORIZONTAL 90° 50X25MM CHAPA 18 PÇ 3,00 126,24R$          164,11R$                492,34R$                   

11.8.7 94229 ELETROCALHAS PERFURADA TIPO C 50X25 CHAPA 18 PÇ 180,00 137,35R$          178,56R$                32.139,90R$              

11.8.8 94229 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18 PÇ 72,00 137,35R$          178,56R$                12.855,96R$              

11.8.9 94229 ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 75X50MM CHAPA 18 PÇ 8,00 137,35R$          178,56R$                1.428,44R$                

11.8.10 96563 SUPORTE VERTICAL 70X81MM PÇ 217,00 15,20R$            19,76R$                  4.287,92R$                

11.8.11 96563 SUPORTE VERTICAL 95X114MM PÇ 7,00 15,20R$            19,76R$                  138,32R$                   

11.8.12 20176 T RETO 90° 50X50MM CHAPA 18 PÇ 7,00 37,38R$            48,59R$                  340,16R$                   

11.8.13 20176 T RETO 90° 75X50MM CHAPA 18 PÇ 1,00 37,38R$            48,59R$                  48,59R$                     

11.8.14 COMP.05 TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 50X25 CHAPA 18 PÇ 1,00 89,00R$            115,70R$                115,70R$                   

11.8.15 COMP.06 TAMPA PRESSÃO 50MM CHAPA 24 PÇ 9,00 89,00R$            115,70R$                1.041,30R$                

11.8.16 COMP.07 TAMPA PRESSÃO 75MM CHAPA 24 PÇ 3,00 89,00R$            115,70R$                347,10R$                   

11.9 ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV.QUEN 4.951,28R$                

11.9.1 1878 CURVA HORIZONTAL 90° 50X25MM CHAPA 18 PÇ 2,00 34,98R$            45,47R$                  90,95R$                     

11.9.2 40784 ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X25MM CHAPA 18 M 29,80 75,91R$            98,68R$                  2.940,75R$                

11.9.3 96563 SUPORTE VERTICAL 70X81MM PÇ 30,00 15,20R$            19,76R$                  592,80R$                   

11.9.4 37440 T HORIZONTAL RETO 90° 50X25MM CHAPA 18 PÇ 1,00 130,60R$          169,78R$                169,78R$                   

11.9.5 COMP.08 TAMPA PRESSÃO 50MM CHAPA 18 M 10,00 89,00R$            115,70R$                1.157,00R$                

11.10 ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-GALV.QUENTE 316,30R$                   

11.10.1 94228 ELETROCALHA LISA TIPO C 50X25MM CHAPA 18 M 3,00 70,97R$            92,26R$                  276,78R$                   

11.10.2 96563 SUPORTE VERTICAL 70X81MM PÇ 2,00 15,20R$            19,76R$                  39,52R$                     

11.11 ELETRODUTO PVC ENCAIXE 4.566,23R$                

11.11.1 11929 ABRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 1'' pç 20,00 6,09R$              7,92R$                    158,34R$                   

11.11.2 11929 ABRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 3/4'' pç 304,00 6,09R$              7,92R$                    2.406,77R$                

11.11.3 39128 ABRAÇADEIRA GALVAN.TIPO UNHA  3/4'' pç 2,00 0,80R$              1,04R$                    2,08R$                       

11.11.4 39255 ELETRODUTO, VARA 3,0M 1' m 7,80 17,27R$            22,45R$                  175,12R$                   

11.11.5 39253 ELETRODUTO, VARA 3,0M 3/4'' m 118,00 11,89R$            15,46R$                  1.823,93R$                

11.12 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 1.749,43R$                

11.12.1 39255 ELETRODUTO LEVE 1'' m 9,40 17,27R$            22,45R$                  211,04R$                   

11.12.2 39253 ELETRODUTO 3/4'' m 47,80 11,89R$            15,46R$                  738,84R$                   

11.12.3 91840 ELETRODUTO PESADO 1.1/2'' m 42,80 13,79R$            17,93R$                  767,28R$                   

11.12.4 91840 ELETRODUTO PESADO 1.1/4'' m 0,40 13,79R$            17,93R$                  7,17R$                       

11.12.5 91840 ELETRODUTO PESADO 3'' m 1,40 13,79R$            17,93R$                  25,10R$                     

11.13 ELETRODUTO PVC ROSCA 300,35R$                   

11.13.1 11929 ABRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 3/4'' PÇ 15,00 6,09R$              7,92R$                    118,76R$                   

11.13.2 39133 ABRAÇADEIRA GALVAN.TIPO CUNHA 2.1/2'' PÇ 1,00 2,01R$              2,61R$                    2,61R$                       
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11.13.3 39128 ABRAÇADEIRA GALVAN.TIPO CUNHA 3/4'' PÇ 4,00 0,80R$              1,04R$                    4,16R$                       

11.13.4 2684 ELETRODUTO, VARA 3,0M 1.1/4'' M 2,00 8,42R$              10,95R$                  21,89R$                     

11.13.5 2682 ELETRODUTO, VARA 3,0M 2.1/2'' M 3,30 22,06R$            28,68R$                  94,64R$                     

11.13.6 2674 ELETRODUTO, VARA 3,0M 3/4'' M 11,10 4,04R$              5,25R$                    58,30R$                     

11.14 LUMINÁRIA E ACESSÓRIO 4.501,68R$                

11.14.1 97591
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PÇ
3,00 96,60R$            125,58R$                376,74R$                   

11.14.2 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PÇ
1,00 165,43R$          215,06R$                215,06R$                   

11.14.3 97583
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA 

RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
PÇ 52,00 51,73R$            67,25R$                  3.496,95R$                

11.14.4 38889 LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLURESCENTE TUBULAR 40 W PÇ 3,00 29,33R$            38,13R$                  114,39R$                   

11.14.5 100922 REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X20 W PÇ 1,00 30,93R$            40,21R$                  40,21R$                     

11.14.6 100923 REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE CIRCULAR  1X22W PÇ 3,00 35,12R$            45,66R$                  136,97R$                   

11.14.7 97593 SPOT 1 COMPACTO PÇ 1,00 93,36R$            121,37R$                121,37R$                   

11.15 LÂMPADA FLUORESCENTE 1.764,57R$                

11.15.1 38781 CIRCULAR 22W-coloquei a lampada com o valor parecido PÇ 3,00 65,47R$            85,11R$                  255,33R$                   

11.15.2 38781 COMPCTA REATOR NÃO INTEGRADO- SIMPLES 11W PÇ 1,00 65,47R$            85,11R$                  85,11R$                     

11.15.3 38779 TUBULAR IRC 85-DIAM.33MM PÇ 2,00 10,74R$            13,96R$                  27,92R$                     

11.15.4 38779 TUBULAR IRC 85-DIAM.33MM 40W PÇ 100,00 10,74R$            13,96R$                  1.396,20R$                

11.16 PONTO DE LUZ 497,17R$                   

11.16.1 97593 PONTO DE LUZ 100W PÇ 1,00 93,36R$            121,37R$                121,37R$                   

11.16.2 97593 PONTO DE LUZ 60W PÇ 3,00 96,36R$            125,27R$                375,80R$                   

11.17 QUADRO DE MEDIÇÕES CEEE 208,79R$                   

11.17.1 43094 CAIXA P/ 1 MEDIDOR MONOFÁSICO DE POLICARBONATO OU POLIÉSTER MODULADA POLIFÁSICA PÇ 1,00 160,61R$          208,79R$                208,79R$                   

11.18 QUADRO DE TRISTIBUIÇÃO DE PLÁSTICO- SOBREPOR 405,65R$                   

11.18.1 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

PÇ
1,00 312,04R$          405,65R$                405,65R$                   

12 ESGOTO 6.319,04R$                
12.1 CAIXA DE PASSAGEM 60,29R$                     

12.1.1 34643 CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES CE-60X60 CM PÇ 3,00 15,46R$            20,10R$                  60,29R$                     

12.2 PVC ACASSÓRIOS 896,79R$                   

12.2.1 11713 CAIXA SIFONADA 150X150X50 PÇ 3,00 33,55R$            43,62R$                  130,85R$                   

12.2.2 11880 CAIXA SIFONADA 250X230X75 PÇ 2,00 94,59R$            122,97R$                245,93R$                   

12.2.3 11739 RALO SIFONADO ALT. REG. SAÍDA 40 100MM-40MM PÇ 6,00 7,26R$              9,44R$                    56,63R$                     

12.2.4 6149 SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1''-1.1/2'' PÇ 7,00 15,06R$            19,58R$                  137,05R$                   

12.2.5 86882 SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO1''-2 PÇ 2,00 19,65R$            25,55R$                  51,09R$                     

12.2.6 86883 SIFÃO FLEXÍVEL P/MICTÓRIO1.1/4''-2'' PÇ 3,00 11,20R$            14,56R$                  43,68R$                     

12.2.7 86879 VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1'' PÇ 3,00 6,51R$              8,46R$                    25,39R$                     

12.2.8 6155 VÁLVULA P/ PIA 1'' PÇ 10,00 15,86R$            20,62R$                  206,18R$                   

12.3 PVC ESGOTO 5.361,95R$                

12.3.1 20086 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM-40MM PÇ 17,00 1,90R$              2,47R$                    41,99R$                     

12.3.2 1929 CURVA 45° 40MM PÇ 2,00 5,56R$              7,23R$                    14,46R$                     

12.3.3 1964 CURVA 45° CURTA 100MM PÇ 1,00 21,80R$            28,34R$                  28,34R$                     

12.3.4 89519 CURVA 45° CURTA 75MM PÇ 1,00 39,42R$            51,25R$                  51,25R$                     

12.3.5 10765 CURVA DE 45° LONGA 50MM PÇ 1,00 9,29R$              12,08R$                  12,08R$                     

12.3.6 1932 CURVA 90° CURTA  100MM PÇ 7,00 8,06R$              10,48R$                  73,35R$                     

12.3.7 1951 CURVA 90° CURTA 40MM PÇ 27,00 3,54R$              4,60R$                    124,25R$                   

12.3.8 1932 CURVA 90° CURTA 50MM PÇ 2,00 8,06R$              10,48R$                  20,96R$                     

12.3.9 3515 JOELHO 90° 40MM PÇ 3,00 3,01R$              3,91R$                    11,74R$                     

12.3.10 3526 JOELHO DE 90° 50MM PÇ 4,00 2,07R$              2,69R$                    10,76R$                     

12.3.11 89724 JOELHO DE 90C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM- 1.1/2'' PÇ 9,00 8,27R$              10,75R$                  96,76R$                     

12.3.12 20144 JUNÇÃO SIMPLES 100MM-100MM PÇ 3,00 48,32R$            62,82R$                  188,45R$                   
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12.3.13 20141 JUNÇÃO SIMPLES 50MM-50MM PÇ 1,00 10,09R$            13,12R$                  13,12R$                     

12.3.14 3661 JUNÇÃO SIMPLES 75 MM- 50MM PÇ 1,00 10,73R$            13,95R$                  13,95R$                     

12.3.15 20171 LUVA SIMPLES 100MM PÇ 8,00 11,96R$            15,55R$                  124,38R$                   

12.3.16 20168 LUVA SIMPLES 50 MM PÇ 1,00 6,96R$              9,05R$                    9,05R$                       

12.3.17 20042 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75MM- 50MM PÇ 1,00 5,17R$              6,72R$                    6,72R$                       

12.3.18 90694 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM- 4'' M 6,70 31,10R$            40,43R$                  270,88R$                   

12.3.19 90694 TUBO PVC PONTA- BOLSA C/ VIROLA  50MM-2'' M 1,10 31,10R$            40,43R$                  44,47R$                     

12.3.20 83671 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100M-4'' M 34,20 57,19R$            74,35R$                  2.542,67R$                

12.3.21 89448 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40MM M 23,00 12,12R$            15,76R$                  362,39R$                   

12.3.22 89449 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50MM-2'' M 32,20 13,96R$            18,15R$                  584,37R$                   

12.3.23 83670 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75MM-3'' M 9,00 53,21R$            69,17R$                  622,56R$                   

12.3.24 7091 TÊ SANITÁRIO 100M-100MM PÇ 1,00 13,16R$            17,11R$                  17,11R$                     

12.3.25 7097 TÊ SANITÁRIO 50M-50MM PÇ 10,00 5,84R$              7,59R$                    75,92R$                     

13 PLUVIAL 32.712,70R$              

13.1 CAIXAS DE PASSAGEM 6.842,04R$                

13.1.1 97933 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PÇ 9,00 584,79R$          760,23R$                6.842,04R$                

13.2 CALHA METÁLICA 15.418,36R$              

13.2.1 94229 CALHA SEMI-CIRCULAR 150 MM M 51,20 137,75R$          179,08R$                9.168,64R$                

13.2.1 94229 CALHA SEMI-CIRCULAR 75 MM M 34,90 137,75R$          179,08R$                6.249,72R$                

13.3 CONDUTOR PLUVIAL 3.101,38R$                

13.3.1 91789 CIRCULAR METÁLICO 100 MM M 7,80 36,93R$            48,01R$                  374,47R$                   

13.3.2 91789 CIRCULAR METÁLICO 75 MM M 56,80 36,93R$            48,01R$                  2.726,91R$                
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13.4 PVC ESGOTO 7.350,92R$                

13.4.1 10767 CURVA 45° CURTA 75 MM PÇ 1,00 39,42R$            51,25R$                  51,25R$                     

13.4.2 1951 CURVA 90° CURTA 75 MM PÇ 1,00 15,76R$            20,49R$                  20,49R$                     

13.4.3 3520 JOELHO 90° 100 MM PÇ 2,00 6,85R$              8,91R$                    17,81R$                     

13.4.4 37950 JOELHO 90° 150 MM PÇ 2,00 42,21R$            54,87R$                  109,75R$                   

13.4.5 3509 JOELHO 90° 75 MM PÇ 7,00 5,39R$              7,01R$                    49,05R$                     

13.4.6 3660 JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 75MM PÇ 1,00 45,13R$            58,67R$                  58,67R$                     

13.4.7 3658 JUNÇÃO SIMPLES 75 MM 75 MM PÇ 1,00 13,66R$            17,76R$                  17,76R$                     

13.4.8 20169 LUVA SIMPLES 75 MM PÇ 3,00 9,86R$              12,82R$                  38,45R$                     

13.4.9 20044 REDUÇÃO EXCÊMTRICA 100MM-75MM PÇ 2,00 7,14R$              9,28R$                    18,56R$                     

13.4.10 20047 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 150 MM-100MM PÇ 2,00 41,39R$            53,81R$                  107,61R$                   

13.4.11 83671 TUBO DE PVC PONTA- BOLSA C/ VIROLA 100MM- 4'' M 2,70 57,19R$            74,35R$                  200,74R$                   

13.4.12 83670 TUBO DE PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM- 3'' M 2,70 53,21R$            69,17R$                  186,77R$                   

13.4.13 83671 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100MM- 4'' M 17,80 57,19R$            74,35R$                  1.323,38R$                

13.4.14 89580 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 150 MM- 6'' M 43,50 70,45R$            91,59R$                  3.983,95R$                

13.4.15 83670 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM- 3'' M 16,40 53,21R$            69,17R$                  1.134,44R$                

13.4.16 7091 TÊ SANITÁRIO 100 MM- 75 MM PÇ 1,00 13,14R$            17,08R$                  17,08R$                     

13.4.17 11658 TÊ SANITÁRIO 75 MM- 75 MM PÇ 1,00 11,67R$            15,17R$                  15,17R$                     

14 VENTILAÇÃO 3.186,29R$                

14.1 PVC ESGOTO 3.186,29R$                

14.1.1 1922 CURVA 45° CURTA 75 MM PÇ 3,00 27,60R$            35,88R$                  107,64R$                   

14.1.2 3518 JOELHO 45° 50 MM PÇ 4,00 2,58R$              3,35R$                    13,42R$                     

14.1.3 3526 JOELHO 90° 50 MM PÇ 11,00 2,07R$              2,69R$                    29,60R$                     

14.1.4 3509 JOELHO 90° 75 MM PÇ 3,00 5,39R$              7,01R$                    21,02R$                     

14.1.5 3662 JUNÇÃO SIMPLES 50 MM- 50 MM PÇ 2,00 10,09R$            13,12R$                  26,23R$                     

14.1.6 3661 JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM PÇ 2,00 10,73R$            13,95R$                  27,90R$                     

14.1.7 3658 JUNÇÃO SIMPLES 75 MM 75 MM PÇ 1,00 13,66R$            17,76R$                  17,76R$                     

14.1.8 20042 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM- 50 MM PÇ 2,00 5,17R$              6,72R$                    13,44R$                     

14.1.9 39319 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM PÇ 3,00 5,66R$              7,36R$                    22,07R$                     

14.1.10 39320 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75 MM PÇ 2,00 9,40R$              12,22R$                  24,44R$                     

14.1.11 83670 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM-2'' M 27,70 53,21R$            69,17R$                  1.916,09R$                

14.1.12 83670 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM- 3'' M 11,40 53,21R$            69,17R$                  788,57R$                   

14.1.13 11655 TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50MM PÇ 4,00 12,57R$            16,34R$                  65,36R$                     

14.1.14 7097 TÊ SANITÁRIO 50 MM - 50 MM PÇ 7,00 5,84R$              7,59R$                    53,14R$                     

14.1.15 11657 TÊ SANITÁRIO 75 MM - 50 MM PÇ 4,00 11,46R$            14,90R$                  59,59R$                     

15 ÁGUA FRIA 22.370,90R$              

15.1 APARELHO 14.479,08R$              

15.1.1 100860 CHUVEIRO 25 MM X 1/2'' PÇ 3,00 70,48R$            91,62R$                  274,87R$                   

15.1.2 100860 CHUVEIRO 25 MM X 3/4'' PÇ 4,00 70,48R$            91,62R$                  366,50R$                   

15.1.3 100858 MICTÓRIO DE DESCARGA DESCONTÍNUA 1/2'' PÇ 5,00 551,29R$          716,68R$                3.583,39R$                

15.1.4 14252 PRESSURIZADOR 1/12'' PÇ 1,00 2.040,80R$       2.653,04R$             2.653,04R$                

15.1.5 11773 TORNEIRA DE PIA DE COZINHA 25 MM - 3/4'' PÇ 2,00 121,93R$          158,51R$                317,02R$                   

15.1.6 36792 TORNEIRA DE LAVATÓRIO 25 MM - 1/2'' PÇ 5,00 208,29R$          270,78R$                1.353,89R$                

15.1.7 10422 VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA 1/2'' PÇ 9,00 339,39R$          441,21R$                3.970,86R$                

15.1.8 86888 VASO SANITÁRIO P/ VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2'' 40MM-1 1/2'' PÇ 3,00 390,44R$          507,57R$                1.522,72R$                

15.1.9 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL PÇ 12,00 28,00R$            36,40R$                  436,80R$                   

15.2 METAIS 4.048,07R$                

15.2.1 89352 REGISTRO GLOBO 1.1/2'' PÇ 6,00 38,40R$            49,92R$                  299,52R$                   

15.2.2 94496 REGISTRO GLOBO 1.1/4'' PÇ 2,00 99,07R$            128,79R$                257,58R$                   

15.2.3 6015 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1.1/2'' PÇ 4,00 142,14R$          184,78R$                739,13R$                   

15.2.4 6005 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4'' PÇ 4,00 79,85R$            103,81R$                415,22R$                   
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15.2.5 10228 VÁLVULA DE DESCARGA BAIXA PRESSÃO 1.1/2'' PÇ 4,00 247,96R$          322,35R$                1.289,39R$                

15.2.6 10409 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ C/ PORTINHOLA 1.1/2'' PÇ 4,00 201,39R$          261,81R$                1.047,23R$                

15.3 PVC ACESSÓRIOS 556,23R$                   

15.3.1 6140 BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2'' PÇ 4,00 3,47R$              4,51R$                    18,04R$                     

15.3.2 11683 ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2- 30 CM PÇ 7,00 46,99R$            61,09R$                  427,61R$                   

15.3.3 6141 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2- 30 CM PÇ 12,00 4,01R$              5,21R$                    62,56R$                     

15.3.4 12613 TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM PÇ 2,00 18,47R$            24,01R$                  48,02R$                     

15.4 PVC MISTO SOLDÁVEL 133,64R$                   

15.4.1 3497 JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2'' PÇ 8,00 12,85R$            16,71R$                  133,64R$                   

15.5 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 2.972,29R$                

15.5.1 65 ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM -3/4'' PÇ 8,00 0,77R$              1,00R$                    8,01R$                       

15.5.2 109 ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 40 MM- 1.1/4'' PÇ 4,00 3,03R$              3,94R$                    15,76R$                     

15.5.3 112 ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 50 MM-1.1/2'' PÇ 24,00 3,86R$              5,02R$                    120,43R$                   

15.5.4 813 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONG 50MM - 25 MM PÇ 2,00 3,65R$              4,75R$                    9,49R$                       

15.5.5 38025 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 25 MM PÇ 1,00 6,04R$              7,85R$                    7,85R$                       

15.5.6 3500 JOELHO 45 SOLDÁVEL 25 MM PÇ 10,00 1,32R$              1,72R$                    17,16R$                     

15.5.7 3502 JOELHO 45 SOLDÁVEL 40 MM PÇ 2,00 5,39R$              7,01R$                    14,01R$                     

15.5.8 3503 JOELHO 45 SOLDÁVEL 50 MM PÇ 3,00 6,46R$              8,40R$                    25,19R$                     

15.5.9 3529 JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM PÇ 18,00 0,64R$              0,83R$                    14,98R$                     

15.5.10 3535 JOELHO DE 90° SOLDÁVEL 40 MM PÇ 2,00 4,54R$              5,90R$                    11,80R$                     

15.5.11 3540 JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM PÇ 8,00 4,91R$              6,38R$                    51,06R$                     

15.5.12 3904 LUVA SÓLDAVEL 25 MM PÇ 5,00 0,68R$              0,88R$                    4,42R$                       

15.5.13 3863 LUVA SOLDÁVEL 50 MM PÇ 2,00 4,02R$              5,23R$                    10,45R$                     

15.5.14 6024 REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4'' PÇ 14,00 75,31R$            97,90R$                  1.370,64R$                

15.5.15 9868 TUBOS 25 MM M 81,80 3,25R$              4,23R$                    345,61R$                   

15.5.16 9874 TUBOS 40 MM M 14,60 10,62R$            13,81R$                  201,57R$                   

15.5.17 9875 TUBOS 50 MM M 36,20 12,17R$            15,82R$                  572,72R$                   

15.5.18 7139 TÊ 90° SOLDÁVEL 25 MM PÇ 29,00 1,08R$              1,40R$                    40,72R$                     

15.5.19 7141 TÊ 90° SOLDÁVEL DE 40 MM PÇ 4,00 7,91R$              10,28R$                  41,13R$                     

15.5.20 7142 TÊ 90° SOLDÁVEL 50 MM PÇ 6,00 8,84R$              11,49R$                  68,95R$                     

15.5.21 7129 TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50 MM-25 MM PÇ 2,00 7,82R$              10,17R$                  20,33R$                     

15.6 PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO 181,60R$                   

15.6.1 3524 JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 3/4'' PÇ 6,00 6,34R$              8,24R$                    49,45R$                     

15.6.2 20147 JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM/ 1/2'' PÇ 19,00 5,35R$              6,96R$                    132,15R$                   

16 ALIMENTAÇÃO 664,97R$                   

16.1 FORRO MALEÁVEL CLASSE 10 134,94R$                   

16.1.1 764 BUCHA DE REDUÇÃO 1'' X 3/4'' PÇ 1,00 7,41R$              9,63R$                    9,63R$                       

16.1.2 4890 BUJÃO 1'' PÇ 1,00 5,73R$              7,45R$                    7,45R$                       

16.1.3 3472 COTOVELO 90° 1'' PÇ 3,00 11,53R$            14,99R$                  44,97R$                     

16.1.4 3910 LUVA 1'' PÇ 2,00 9,93R$              12,91R$                  25,82R$                     

16.1.5 4179 NIPLE DUPLA 1'' PÇ 1,00 8,56R$              11,13R$                  11,13R$                     

16.1.6 21010 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM- 1'' M 0,80 22,24R$            28,91R$                  23,13R$                     

16.1.7 7094 TÊ 1'' PÇ 1,00 9,86R$              12,82R$                  12,82R$                     

16.2 METAIS 208,85R$                   

16.2.1 10904 REGISTRO GLOBO 1'' PÇ 2,00 38,40R$            49,92R$                  99,84R$                     

16.2.2 20055 REGISTRO DE ESFERA 1'' PÇ 1,00 32,19R$            41,85R$                  41,85R$                     

16.2.3 6019 REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 1'' PÇ 1,00 51,66R$            67,16R$                  67,16R$                     

16.3 PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 9,43R$                       

16.3.1 1939 CURVA 90° C/ ROSCA 1'' PÇ 1,00 7,25R$              9,43R$                    9,43R$                       

16.4 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 311,76R$                   
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16.4.1 62 ADAPT.SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 32MM-1'' PÇ 6,00 12,29R$            15,98R$                  95,86R$                     

16.4.2 3501 JOELHO 45° SOLDÁVEL 32 MM PÇ 4,00 3,79R$              4,93R$                    19,71R$                     

16.4.3 3536 JOELHO 90° SOLDÁVEL 32 MM PÇ 7,00 1,91R$              2,48R$                    17,38R$                     

16.4.4 3903 LUVA SOLDÁVEL 32 MM PÇ 5,00 1,68R$              2,18R$                    10,92R$                     

16.4.5 9869 TUBO 32 MM PÇ 17,00 7,30R$              9,49R$                    161,33R$                   

16.4.6 7140 TÊ 90° SOLDÁVEL 32 MM M 1,40 3,61R$              4,69R$                    6,56R$                       

17 SERVIÇOS FINAIS 675,39R$                   

17.1 99803 LIMPEZA FINAL M² 170,00 1,65R$              2,10R$                    357,00R$                   

17.2 100981 REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAMINHÃO M² 43,68 5,72R$              7,29R$                    318,39R$                   

897.246,82R$      TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO
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