

ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO



PREFEITURA
PELOTAS

Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Data de elaboração: MAIO/2021		Autor:	
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620				Ultima revisão: XXXX		SINAPI – MAIO/2021	
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS				SEM DESONERAÇÃO			
Destino : EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO				Area da Intervenção: 478,00 m²		BDI:	
						30,00%	
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
1		ADMINISTRAÇÃO					R\$ -
1.1	101373	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	262,00			R\$ -
1.2	40818	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	668,18			R\$ -
2		SERVIÇOS INICIAIS					R\$ -
2.1	COMP.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	7,00			R\$ -
2.2	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M²	170,00			R\$ -
2.3	101505	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 50A	UNID.	1,00			R\$ -
3		INFRA-ESTRUTURA					R\$ -
3.1	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO (ESCAVAÇÃO)	M²	45,79			R\$ -
3.2	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	35,53			R\$ -
3.3	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	209,15			R\$ -
3.4	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M²	37,42			R\$ -
3.5	1355	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM	M²	25,13			R\$ -
4		COBERTURA					R\$ -
4.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M³	300,00			R\$ -
4.2	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS GUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019(REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO)	M²	165,20			R\$ -
4.3	92724	CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM U SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LAMAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M³	40,56			R\$ -
5		DEMOLIÇÃO E RETIRADA					R\$ -
5.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI, ALVENARIA DE 20CM.	M²	200,00			R\$ -
5.2	97633	RETIRADA DE PISO EXISTENTE NO LOCAL	M²	230,90			R\$ -
5.3	97644	RETIRADA DE PORTAS	M²	16,80			R\$ -
5.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	450,00			R\$ -
6		SANITÁRIO					R\$ -
6.1	96359	EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS, PAREDE DE CHAPA DRYWALL RESISTENTE À UMIDADE (RU), COM ESPESSURA DE 10CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	500,00			R\$ -
7		ESQUADRIAS					R\$ -
7.1	COMP.02	RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS 2,00X1,10M BASCULANTE EXISTENTES	UNID.	5,00			R\$ -
7.2	100674	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA 1,60X0,40M ALUMÍNIO, COM VIDRO, BATENTES E FERRAGENS.	M²	31,60			R\$ -
7.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	45,72			R\$ -
7.4	90825	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	1,00			R\$ -
7.5	COMP.03	RESTAURAÇÃO DAS PORTA DA FRENTE	UNID.	2,00			R\$ -
7.6	4947	PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26. INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO)	M²	10,32			R\$ -
7.7	90825	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPDE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID.	11,00			R\$ -
8		PAVIMENTAÇÃO					R\$ -
8.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	5,96			R\$ -
8.2	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO	M³	100,00			R\$ -
8.3	87622	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M²	600,00			R\$ -
8.4	43618	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE VEDACIT CONTRAPISO	M²	508,11			R\$ -
8.5	87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÃO 45X45	M²	500,00			R\$ -
8.6	37329	REJUNTAMENTO-MESMA COR DO PORCELANATO	M²	406,24			R\$ -

Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Data de elaboração: MAIO/2021		Autor:	
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620				Ultima revisão: XXXX		SINAPI – MAIO/2021	
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS				SEM DESONERAÇÃO			
Destino : EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO				Área da Intervenção: 478,00 m²		BDI:	30,00%
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
8.7	101740	RODAPÉ PORCELANATO H-45CM, INCLUINDO QUEBRA-10% = PISO-REJUNTAMENTO NA ESPESSURA VISÍVEL	M	301,75			R\$ -
8.8	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	297,18			R\$ -
9		REVESTIMENTO					R\$ -
9.1		REVESTIMENTO DE TETO					R\$ -
9.1.1	96110	FORRO EM DRYWALL, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	600,00			R\$ -
9.1.2	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	600,00			R\$ -
9.1.3	87886	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS TRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (WCS)	M²	68,80			R\$ -
9.1.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	600,00			R\$ -
9.2		REVESTIMENTO DE PAREDE					R\$ -
9.2.1	10515	CÉRAMICA 45X45 NA COR BRANCA PADRÃO COMERCIAL PARA RESVESTIMENTO EM PAREDE	M²	560,30			R\$ -
9.2.2	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	4,10			R\$ -
10		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ -
10.1		SERVIÇOS					R\$ -
10.1.1	86889	GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BALCAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00			R\$ -
10.1.2	101965	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE.	M	34,40			R\$ -
10.1.3	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.	M²	40,00			R\$ -
10.1.4	74125/002	ESPELHO 4MM COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M DIMENÇÃO	M²	8,00			R\$ -
10.1.5	COMP.03	PAREDE DO ALOJAMENTO COM PLACA CIMENTICIA EXTERNA E GESSO ACARTONADO INTERNO.	M²	260,00			R\$ -
10.2		CORRIMÃO METÁLICO					R\$ -
10.2.1	99837	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	11,62			R\$ -
10.2.2	7293	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA	L	1,93			R\$ -
10.3		FERRAGENS E ACESSÓRIOS					R\$ -
10.3.1	43611	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00			R\$ -
10.3.2	3090	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	18,00			R\$ -
10.3.3	3081	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00			R\$ -
10.4		LOUÇAS E METAIS					R\$ -
10.4.1	36794	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 33,3 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,00			R\$ -
10.4.2	11758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	14,00			R\$ -
10.4.3	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	7,00			R\$ -
10.4.4	37401	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	8,00			R\$ -
10.4.5	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00			R\$ -
10.4.6	10423	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00			R\$ -
10.4.7	COMP.04	CHAPA DE PROTEÇÃO PORTA PNE 90X50 CM	UNIDADE	11,00			R\$ -
10.4.8	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00			R\$ -
10.4.9	1051	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	6,00			R\$ -
10.5		PREPARAÇÃO E PINTURA					R\$ -
10.5.1	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	636,55			R\$ -
10.5.2	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	780,00			R\$ -
10.5.3	88495	LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES (RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX PVA)	M²	780,00			R\$ -



Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Data de elaboração: MAIO/2021		Autor:	
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620				Ultima revisão: XXXX		SINAPI – MAIO/2021	
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS				SEM DESONERAÇÃO			
Destino : EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO				Area da Intervenção: 478,00 m²		BDI:	30,00%
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
10.5.4	96129	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA	M²	780,00			R\$ -
10.5.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	780,00			R\$ -
10.5.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	780,00			R\$ -
10.5.7	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2015	M³	1952,23			R\$ -
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ -
11.1		ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					R\$ -
11.1.1	39214	ARRUELA ZAMAK 2.1/2	PÇ	4,00			R\$ -
11.1.2	39209	ARRUELA ZAMBAK 3/4"	PÇ	3,00			R\$ -
11.1.3	39198	BUCHA ZAMAK 2.1/2	PÇ	2,00			R\$ -
11.1.4	39920	BUCHA ZAMAK 3/4"	PÇ	1,00			R\$ -
11.1.5	91939	CAIXA PVC 4X2	PÇ	5,00			R\$ -
11.1.6	1871	CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3	PÇ	61,00			R\$ -
11.1.7	39334	CONDULETE PVC 5 ENTRADAS 3/4"	PÇ	44,00			R\$ -
11.1.8	95785	CONDULETE PVC 5 ENTRADAS	PÇ	48,00			R\$ -
11.1.9	95785	CONDULETE PVC 6 ENTRADAS	PÇ	23,00			R\$ -
11.1.10	89381	LUVA PVC ENCAIXE 3/4"	PÇ	7,00			R\$ -
11.1.11	3902	LUVA PVC ROSCA 2.1/2"	PÇ	3,00			R\$ -
11.1.12	3902	LUVA PVC ROSCA 3/4"	PÇ	8,00			R\$ -
11.2		ACESSÓRIOS USO GERAL					R\$ -
11.2.1	11945	BUCHA DE NYLON S4	PÇ	238,00			R\$ -
11.2.2	4375	BUCHA DE NYLON S6	PÇ	237,00			R\$ -
11.2.3	4377	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE	PÇ	229,00			R\$ -



Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Data de elaboração: MAIO/2021		Autor:	
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620				Ultima revisão: XXXX		SINAPI – MAIO/2021	
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS				SEM DESONERAÇÃO			
Destino : EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO				Area da Intervenção: 478,00 m²		BDI:	
						30,00%	
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
11.2.4	4356	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA 4,8X45MM AUTOARRACHANTE	PÇ	4,00			R\$ -
11.2.5	4332	PARAFUSO GALVAN.CAB.SET. 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL	PÇ	250,00			R\$ -
11.2.6	39996	VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"X(COMP'.P/PROJ.)	PÇ	255,00			R\$ -
11.3		CABO UNIPOLAR (COBRE)					R\$ -
11.3.1	980	ISOL. PVC- 450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10 MMM²- AMARELO	M	451,90			R\$ -
11.3.2	980	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10MM²-AZUL CLARO	M	426,64			R\$ -
11.3.3	980	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10MM²-PRETO	M	384,00			R\$ -
11.3.4	980	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 10MM²-VERDE-AMARELO	M	201,10			R\$ -
11.3.5	979	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 16MM²-VERDE-AMARELO	M	73,90			R\$ -
11.3.6	1014	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5MM²-AMARELO	M	213,00			R\$ -
11.3.7	1014	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5MM²-AZUL CLARO	M	534,60			R\$ -
11.3.8	1014	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5MM²-BRANCO	M	396,80			R\$ -
11.3.9	1014	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5MM²-PRETO	M	72,00			R\$ -
11.3.10	1014	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 2.5MM²-VERDE- AMARELO	M	159,90			R\$ -
11.3.11	39232	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 25MM²-AZUL CLARO	M	263,00			R\$ -
11.3.12	39232	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 25MM²-PRETO	M	104,60			R\$ -
11.3.13	39232	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 25MM²-VERDE-AMARELO	M	1,30			R\$ -
11.3.14	39233	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 35MM²-VERDE-AMARELO	M	158,40			R\$ -
11.3.15	39234	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 50MM²-AZUL CLARO	M	7,00			R\$ -
11.3.16	39234	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 50MM²-BRANCO	M	1,30			R\$ -
11.3.17	39234	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 50MM²-PRETO	M	1,30			R\$ -
11.3.18	39234	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 50MM²-VERMELHO	M	1,30			R\$ -
11.3.19	39234	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 50MM²-VERMELHO	M	1,30			R\$ -
11.3.20	982	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 6MM²-AZUL CLARO	M	52,50			R\$ -
11.3.21	982	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 6MM²-BRANCO	M	52,50			R\$ -
11.3.22	982	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 6MM²-VERDE-AMARELO	M	33,70			R\$ -
11.3.23	39235	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 70MM²-AZUL CLARO	M	7,00			R\$ -
11.3.24	39235	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 70MM²-BRANCO	M	7,00			R\$ -
11.3.25	39235	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 70MM²-PRETO	M	7,00			R\$ -
11.3.26	39235	ISOL. PVC-450/750V (REF. PIRASTIC ECOPLUS BWF FLEXÍVEL) 70MM²-VERMELHO	M	7,00			R\$ -
11.4		CAIXA DE PASSAGEM- EMBUTIR					R\$ -
11.4.1	43096	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 300X300X300MM	PÇ	5,00			R\$ -
11.4.2	43096	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 300X300X50MM	PÇ	5,00			R\$ -
11.4.3	100557	AÇO PINTADA (REF LUKBOX) TAMPA 100X100X80MM	PÇ	2,00			R\$ -
11.4.4	100557	AÇO PINTADA (REF MORATORI) 120X120X65	PÇ	1,00			R\$ -
11.5		DISPOSITIVO ELÉTRICO- EMBUTIDO					R\$ -
11.5.1	38063	INTERRUPTOR PARALELO- 1 TECLA PLACA 2X4"	PÇ	1,00			R\$ -
11.5.2	12128	INTERRUPTOR SIMPLES- 1 TECLA PLACA 2X4"	PÇ	2,00			R\$ -
11.5.3	38091	PLACA CEGA 2X4"	PÇ	1,00			R\$ -
11.5.4	38092	PLACA P/ 1 FUNÇÃO 2X4"	PÇ	1,00			R\$ -
11.5.5	38066	PLACA P/ FUNÇÕES 2X4"PULSADOR CAMPAINHA- 1 TECLA 2X4"	PÇ	1,00			R\$ -
11.5.6	38080	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) S/ PLACA	PÇ	1,00			R\$ -
11.5.7	91992	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A	PÇ	1,00			R\$ -
11.6		DISPOSITIVO ELÉTRICO- SOBREPOR					R\$ -
11.6.1	91993	2 TOMADAS HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+ T 20A TAMPA PVC P/ CONDULETE	PÇ	1,00			R\$ -
11.6.2	91997	INTERRUPTOR 1 TECLA INTERMEDIÁRIA TAMPA PVC P/ CONDULETE	PÇ	2,00			R\$ -
11.6.3	92029	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA TAMPA PVC P/ CONDULETE	PÇ	6,00			R\$ -
11.6.4	91997	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES TAMPA PVC P/ CONDULETE	PÇ	5,00			R\$ -
11.6.5	92029	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + 1 TECLA PARALELA TAMPA PVC P/ CONDULETE	PÇ	1,00			R\$ -
11.6.6	92033	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS TAMPA PVC P/ CONDULETE	PÇ	2,00			R\$ -
11.6.7	92027	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES TAMPA PVC P/ CONDULETE	PÇ	1,00			R\$ -
11.6.8	91992	TOMADA HEXAGONAL (NBR14136) 2P+T 10A TAMPA PVC P/ CONDULETE	PÇ	40,00			R\$ -
11.6.9	91993	TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+ T 20A TAMPA PVC P/ CONDULETE	PÇ	13,00			R\$ -



Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Data de elaboração: MAIO/2021		Autor:	
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620				Ultima revisão: XXXX		SINAPI – MAIO/2021	
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS				SEM DESONERAÇÃO			
Destino : EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO				Area da Intervenção: 478,00 m²		BDI:	
						30,00%	
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
11.7		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO					R\$ -
11.7.1	2391	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- NORMA DIN (CURVA C) 125-10 KA	PÇ	2,00			R\$ -
11.7.2	93653	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- NORMA DIN (CURVA C) 10A - 3KA	PÇ	11,00			R\$ -
11.7.3	93654	DINJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- 16-3 KA	PÇ	1,00			R\$ -
11.7.4	93655	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- 20 A -3 KA	PÇ	1,00			R\$ -
11.7.5	93656	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- NORMA DIN (CURVA C) 25 AB - 3KA	PÇ	1,00			R\$ -
11.7.6	93658	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO- NORMA DIN (CURVA C) 40 A- 3 KA	PÇ	6,00			R\$ -
11.7.7	93658	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (380 V/2020 V)- DIN (CURVA C) 40 A- 4.5 KA	PÇ	3,00			R\$ -
11.7.8	39472	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 275 V- 80 KA	PÇ	3,00			R\$ -
11.7.9	39445	INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO- IN 30M A) - DIN 25A	PÇ	1,00			R\$ -
11.7.10	39446	INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/NEUTRO- IN 30MA)- DIN 40A	PÇ	6,00			R\$ -
11.7.11	39459	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR (3 FASES/NEUTRO-IN 30MA)-DIN 100A	PÇ	1,00			R\$ -
11.8		ELETROCALHAS FURADA TIPO C PRÉ- GALV.QUEN					R\$ -
11.8.1	96563	ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	PÇ	3,00			R\$ -
11.8.2	92327	COTOVELO RETO 50X25MM CHAPA 18	PÇ	1,00			R\$ -
11.8.3	92327	COTOVELO RETO 75X50MM CHAPA 18	PÇ	3,00			R\$ -
11.8.4	1651	CRUZETA (X) RETA 90° 50X50MM CHAPA 18	PÇ	2,00			R\$ -
11.8.5	2629	CURVA HORIZONTAL 45° 50X25MM CHAPA 18	PÇ	2,00			R\$ -
11.8.6	2629	CURVA HORIZONTAL 90° 50X25MM CHAPA 18	PÇ	3,00			R\$ -
11.8.7	94229	ELETROCALHAS PERFURADA TIPO C 50X25 CHAPA 18	PÇ	180,00			R\$ -
11.8.8	94229	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50X50MM CHAPA 18	PÇ	72,00			R\$ -
11.8.9	94229	ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 75X50MM CHAPA 18	PÇ	8,00			R\$ -
11.8.10	96563	SUPORTE VERTICAL 70X81MM	PÇ	217,00			R\$ -
11.8.11	96563	SUPORTE VERTICAL 95X114MM	PÇ	7,00			R\$ -
11.8.12	20176	T RETO 90° 50X50MM CHAPA 18	PÇ	7,00			R\$ -
11.8.13	20176	T RETO 90° 75X50MM CHAPA 18	PÇ	1,00			R\$ -
11.8.14	COMP.05	TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL 90° 50X25 CHAPA 18	PÇ	1,00			R\$ -
11.8.15	COMP.06	TAMPA PRESSÃO 50MM CHAPA 24	PÇ	9,00			R\$ -
11.8.16	COMP.07	TAMPA PRESSÃO 75MM CHAPA 24	PÇ	3,00			R\$ -
11.9		ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV.QUEN					R\$ -
11.9.1	1878	CURVA HORIZONTAL 90° 50X25MM CHAPA 18	PÇ	2,00			R\$ -
11.9.2	40784	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50X25MM CHAPA 18	M	29,80			R\$ -
11.9.3	96563	SUPORTE VERTICAL 70X81MM	PÇ	30,00			R\$ -
11.9.4	37440	T HORIZONTAL RETO 90° 50X25MM CHAPA 18	PÇ	1,00			R\$ -
11.9.5	COMP.08	TAMPA PRESSÃO 50MM CHAPA 18	M	10,00			R\$ -
11.10		ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-GALV.QUENTE					R\$ -
11.10.1	94228	ELETROCALHA LISA TIPO C 50X25MM CHAPA 18	M	3,00			R\$ -
11.10.2	96563	SUPORTE VERTICAL 70X81MM	PÇ	2,00			R\$ -
11.11		ELETRODUTO PVC ENCAIXE					R\$ -
11.11.1	11929	ABRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 1"	pc	20,00			R\$ -
11.11.2	11929	ABRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 3/4"	pc	304,00			R\$ -
11.11.3	39128	ABRAÇADEIRA GALVAN.TIPO UNHA 3/4"	pc	2,00			R\$ -
11.11.4	39255	ELETRODUTO, VARA 3,0M 1"	m	7,80			R\$ -
11.11.5	39253	ELETRODUTO, VARA 3,0M 3/4"	m	118,00			R\$ -
11.12		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL					R\$ -
11.12.1	39255	ELETRODUTO LEVE 1"	m	9,40			R\$ -
11.12.2	39253	ELETRODUTO 3/4"	m	47,80			R\$ -
11.12.3	91840	ELETRODUTO PESADO 1.1/2"	m	42,80			R\$ -
11.12.4	91840	ELETRODUTO PESADO 1.1/4"	m	0,40			R\$ -
11.12.5	91840	ELETRODUTO PESADO 3"	m	1,40			R\$ -
11.13		ELETRODUTO PVC ROSCA					R\$ -
11.13.1	11929	ABRAÇADEIRA PVC ENCAIXE 3/4"	PÇ	15,00			R\$ -
11.13.2	39133	ABRAÇADEIRA GALVAN.TIPO CUNHA 2.1/2"	PÇ	1,00			R\$ -



Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Data de elaboração: MAIO/2021		Autor:	
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620				Ultima revisão: XXXX		SINAPI – MAIO/2021	
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS				SEM DESONERAÇÃO			
Destino : EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO				Area da Intervenção: 478,00 m²		BDI:	
						30,00%	
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
11.13.3	39128	ABRAÇADEIRA GALVAN.TIPO CUNHA 3/4"	PÇ	4,00			R\$ -
11.13.4	2684	ELETRODUTO, VARA 3,0M 1.1/4"	M	2,00			R\$ -
11.13.5	2682	ELETRODUTO, VARA 3,0M 2.1/2"	M	3,30			R\$ -
11.13.6	2674	ELETRODUTO, VARA 3,0M 3/4"	M	11,10			R\$ -
11.14		LUMINÁRIA E ACESSÓRIO					R\$ -
11.14.1	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	PÇ	3,00			R\$ -
11.14.2	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	PÇ	1,00			R\$ -
11.14.3	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	PÇ	52,00			R\$ -
11.14.4	38889	LUMINÁRIA SOBREPOR P/ FLUORESCENTE TUBULAR 40 W	PÇ	3,00			R\$ -
11.14.5	100922	REATOR ELETROMAGNÉTICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X20 W	PÇ	1,00			R\$ -
11.14.6	100923	REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE CIRCULAR 1X22W	PÇ	3,00			R\$ -
11.14.7	97593	SPOT 1 COMPACTO	PÇ	1,00			R\$ -
11.15		LÂMPADA FLUORESCENTE					R\$ -
11.15.1	38781	CIRCULAR 22W-coloquei a lampada com o valor parecido	PÇ	3,00			R\$ -
11.15.2	38781	COMPCTA REATOR NÃO INTEGRADO- SIMPLS 11W	PÇ	1,00			R\$ -
11.15.3	38779	TUBULAR IRC 85-DIAM.33MM	PÇ	2,00			R\$ -
11.15.4	38779	TUBULAR IRC 85-DIAM.33MM 40W	PÇ	100,00			R\$ -
11.16		PONTO DE LUZ					R\$ -
11.16.1	97593	PONTO DE LUZ 100W	PÇ	1,00			R\$ -
11.16.2	97593	PONTO DE LUZ 60W	PÇ	3,00			R\$ -
11.17		QUADRO DE MEDICOES CEEE					R\$ -
11.17.1	43094	CAIXA P/ 1 MEDIDOR MONOFÁSICO DE POLICARBONATO OU POLIÉSTER MODULADA POLIFÁSICA	PÇ	1,00			R\$ -
11.18		QUADRO DE TRISTIBUIÇÃO DE PLÁSTICO- SOBREPOR					R\$ -
11.18.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	PÇ	1,00			R\$ -
12		ESGOTO					R\$ -
12.1		CAIXA DE PASSAGEM					R\$ -
12.1.1	34643	CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES CE-60X60 CM	PÇ	3,00			R\$ -
12.2		PVC ACASSORIOS					R\$ -
12.2.1	11713	CAIXA SIFONADA 150X150X50	PÇ	3,00			R\$ -
12.2.2	11880	CAIXA SIFONADA 250X230X75	PÇ	2,00			R\$ -
12.2.3	11739	RAIO SIFONADO ALT. REG. SAÍDA 40 100MM-40MM	PÇ	6,00			R\$ -
12.2.4	6149	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1"-1.1/2"	PÇ	7,00			R\$ -
12.2.5	86882	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO1"-2	PÇ	2,00			R\$ -
12.2.6	86883	SIFÃO FLEXIVEL P/MICTÓRIO1.1/4"-2"	PÇ	3,00			R\$ -
12.2.7	86879	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1"	PÇ	3,00			R\$ -
12.2.8	6155	VÁLVULA P/ PIA 1"	PÇ	10,00			R\$ -
12.3		PVC ESGOTO					R\$ -
12.3.1	20086	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM-40MM	PÇ	17,00			R\$ -
12.3.2	1929	CURVA 45° 40MM	PÇ	2,00			R\$ -
12.3.3	1964	CURVA 45° CURTA 100MM	PÇ	1,00			R\$ -
12.3.4	89519	CURVA 45° CURTA 75MM	PÇ	1,00			R\$ -
12.3.5	10765	CURVA DE 45° LONGA 50MM	PÇ	1,00			R\$ -
12.3.6	1932	CURVA 90° CURTA 100MM	PÇ	7,00			R\$ -
12.3.7	1951	CURVA 90° CURTA 40MM	PÇ	27,00			R\$ -
12.3.8	1932	CURVA 90° CURTA 50MM	PÇ	2,00			R\$ -
12.3.9	3515	JOELHO 90° 40MM	PÇ	3,00			R\$ -
12.3.10	3526	JOELHO DE 90° 50MM	PÇ	4,00			R\$ -
12.3.11	89724	JOELHO DE 90C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM- 1.1/2"	PÇ	9,00			R\$ -
12.3.12	20144	JUNÇÃO SIMPLES 100MM-100MM	PÇ	3,00			R\$ -



Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			Data de elaboração: MAIO/2021		Autor:		
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620			Ultima revisão: XXXX		SINAPI – MAIO/2021		
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS			SEM DESONERAÇÃO				
Destino : EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO			Area da Intervenção: 478,00 m²		BDI:		30,00%
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
12.3.13	20141	JUNÇÃO SIMPLES 50MM-50MM	PÇ	1,00			R\$ -
12.3.14	3661	JUNÇÃO SIMPLES 75 MM- 50MM	PÇ	1,00			R\$ -
12.3.15	20171	LUVA SIMPLES 100MM	PÇ	8,00			R\$ -
12.3.16	20168	LUVA SIMPLES 50 MM	PÇ	1,00			R\$ -
12.3.17	20042	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75MM- 50MM	PÇ	1,00			R\$ -
12.3.18	90694	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM- 4"	M	6,70			R\$ -
12.3.19	90694	TUBO PVC PONTA- BOLSA C/ VIROLA 50MM-2"	M	1,10			R\$ -
12.3.20	83671	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100M-4"	M	34,20			R\$ -
12.3.21	89448	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40MM	M	23,00			R\$ -
12.3.22	89449	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50MM-2"	M	32,20			R\$ -
12.3.23	83670	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75MM-3"	M	9,00			R\$ -
12.3.24	7091	TÊ SANITÁRIO 100M-100MM	PÇ	1,00			R\$ -
12.3.25	7097	TÊ SANITÁRIO 50M-50MM	PÇ	10,00			R\$ -
13		PLUVIAL					R\$ -
13.1		CAIXAS DE PASSAGEM					R\$ -
13.1.1	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	PÇ	9,00			R\$ -
13.2		CALHA METÁLICA					R\$ -
13.2.1	94229	CALHA SEMI-CIRCULAR 150 MM	M	51,20			R\$ -
13.2.1	94229	CALHA SEMI-CIRCULAR 75 MM	M	34,90			R\$ -
13.3		CONDUTOR PLUVIAL					R\$ -
13.3.1	91789	CIRCULAR METÁLICO 100 MM	M	7,80			R\$ -
13.3.2	91789	CIRCULAR METÁLICO 75 MM	M	56,80			R\$ -



Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Data de elaboração: MAIO/2021		Autor:	
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620				Ultima revisão: XXXX		SINAPI – MAIO/2021	
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS				SEM DESONERAÇÃO			
Destino : EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO				Area da Intervenção: 478,00 m²		BDI:	
						30,00%	
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
13.4		PVC ESGOTO					R\$ -
13.4.1	10767	CURVA 45° CURTA 75 MM	PÇ	1,00			R\$ -
13.4.2	1951	CURVA 90° CURTA 75 MM	PÇ	1,00			R\$ -
13.4.3	3520	JOELHO 90° 100 MM	PÇ	2,00			R\$ -
13.4.4	37950	JOELHO 90° 150 MM	PÇ	2,00			R\$ -
13.4.5	3509	JOELHO 90° 75 MM	PÇ	7,00			R\$ -
13.4.6	3660	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 75MM	PÇ	1,00			R\$ -
13.4.7	3658	JUNÇÃO SIMPLES 75 MM 75 MM	PÇ	1,00			R\$ -
13.4.8	20169	LUVA SIMPLES 75 MM	PÇ	3,00			R\$ -
13.4.9	20044	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100MM-75MM	PÇ	2,00			R\$ -
13.4.10	20047	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 150 MM-100MM	PÇ	2,00			R\$ -
13.4.11	83671	TUBO DE PVC PONTA- BOLSA C/ VIROLA 100MM- 4"	M	2,70			R\$ -
13.4.12	83670	TUBO DE PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM- 3"	M	2,70			R\$ -
13.4.13	83671	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100MM- 4"	M	17,80			R\$ -
13.4.14	89580	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 150 MM- 6"	M	43,50			R\$ -
13.4.15	83670	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM- 3"	M	16,40			R\$ -
13.4.16	7091	TÉ SANITÁRIO 100 MM- 75 MM	PÇ	1,00			R\$ -
13.4.17	11658	TÉ SANITÁRIO 75 MM- 75 MM	PÇ	1,00			R\$ -
14		VENTILAÇÃO					R\$ -
14.1		PVC ESGOTO					R\$ -
14.1.1	1922	CURVA 45° CURTA 75 MM	PÇ	3,00			R\$ -
14.1.2	3518	JOELHO 45° 50 MM	PÇ	4,00			R\$ -
14.1.3	3526	JOELHO 90° 50 MM	PÇ	11,00			R\$ -
14.1.4	3509	JOELHO 90° 75 MM	PÇ	3,00			R\$ -
14.1.5	3662	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM- 50 MM	PÇ	2,00			R\$ -
14.1.6	3661	JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM	PÇ	2,00			R\$ -
14.1.7	3658	JUNÇÃO SIMPLES 75 MM 75 MM	PÇ	1,00			R\$ -
14.1.8	20042	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 MM- 50 MM	PÇ	2,00			R\$ -
14.1.9	39319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM	PÇ	3,00			R\$ -
14.1.10	39320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75 MM	PÇ	2,00			R\$ -
14.1.11	83670	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM-2"	M	27,70			R\$ -
14.1.12	83670	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM- 3"	M	11,40			R\$ -
14.1.13	11655	TÉ SANITÁRIO 100 MM - 50MM	PÇ	4,00			R\$ -
14.1.14	7097	TÉ SANITÁRIO 50 MM - 50 MM	PÇ	7,00			R\$ -
14.1.15	11657	TÉ SANITÁRIO 75 MM - 50 MM	PÇ	4,00			R\$ -
15		ÁGUA FRIA					R\$ -
15.1		APARELHO					R\$ -
15.1.1	100860	CHUVEIRO 25 MM X 1/2"	PÇ	3,00			R\$ -
15.1.2	100860	CHUVEIRO 25 MM X 3/4"	PÇ	4,00			R\$ -
15.1.3	100858	MICTÓRIO DE DESCARGA DESCONTÍNUA 1/2"	PÇ	5,00			R\$ -
15.1.4	14252	PRESSURIZADOR 1/12"	PÇ	1,00			R\$ -
15.1.5	11773	TORNEIRA DE PIA DE COZINHA 25 MM - 3/4"	PÇ	2,00			R\$ -
15.1.6	36792	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 25 MM - 1/2"	PÇ	5,00			R\$ -
15.1.7	10422	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA 1/2"	PÇ	9,00			R\$ -
15.1.8	86888	VASO SANITÁRIO P/ VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/2" 40MM-1 1/2"	PÇ	3,00			R\$ -
15.1.9	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	PÇ	12,00			R\$ -
15.2		METAIS					R\$ -
15.2.1	89352	REGISTRO GLOBO 1.1/2"	PÇ	6,00			R\$ -
15.2.2	94496	REGISTRO GLOBO 1.1/4"	PÇ	2,00			R\$ -
15.2.3	6015	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1.1/2"	PÇ	4,00			R\$ -
15.2.4	6005	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	PÇ	4,00			R\$ -



Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				Data de elaboração: MAIO/2021		Autor:	
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620				Ultima revisão: XXXX		SINAPI – MAIO/2021	
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS				SEM DESONERAÇÃO			
Destino : EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO				Area da Intervenção: 478,00 m²		BDI:	
						30,00%	
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
15.2.5	10228	VÁLVULA DE DESCARGA BAIXA PRESSÃO 1.1/2"	PÇ	4,00			R\$ -
15.2.6	10409	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ C/ PORTINHOLA 1.1/2"	PÇ	4,00			R\$ -
15.3		PVC ACESSÓRIOS					R\$ -
15.3.1	6140	BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2"	PÇ	4,00			R\$ -
15.3.2	11683	ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2- 30 CM	PÇ	7,00			R\$ -
15.3.3	6141	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2- 30 CM	PÇ	12,00			R\$ -
15.3.4	12613	TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM	PÇ	2,00			R\$ -
15.4		PVC MISTO SOLDÁVEL					R\$ -
15.4.1	3497	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2"	PÇ	8,00			R\$ -
15.5		PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					R\$ -
15.5.1	65	ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM -3/4"	PÇ	8,00			R\$ -
15.5.2	109	ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 40 MM- 1.1/4"	PÇ	4,00			R\$ -
15.5.3	112	ADAPT SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 50 MM-1.1/2"	PÇ	24,00			R\$ -
15.5.4	813	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONG 50MM - 25 MM	PÇ	2,00			R\$ -
15.5.5	38025	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO 25 MM	PÇ	1,00			R\$ -
15.5.6	3500	JOELHO 45 SOLDÁVEL 25 MM	PÇ	10,00			R\$ -
15.5.7	3502	JOELHO 45 SOLDÁVEL 40 MM	PÇ	2,00			R\$ -
15.5.8	3503	JOELHO 45 SOLDÁVEL 50 MM	PÇ	3,00			R\$ -
15.5.9	3529	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM	PÇ	18,00			R\$ -
15.5.10	3535	JOELHO DE 90° SOLDÁVEL 40 MM	PÇ	2,00			R\$ -
15.5.11	3540	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM	PÇ	8,00			R\$ -
15.5.12	3904	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	PÇ	5,00			R\$ -
15.5.13	3863	LUVA SOLDÁVEL 50 MM	PÇ	2,00			R\$ -
15.5.14	6024	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	PÇ	14,00			R\$ -
15.5.15	9868	TUBOS 25 MM	M	81,80			R\$ -
15.5.16	9874	TUBOS 40 MM	M	14,60			R\$ -
15.5.17	9875	TUBOS 50 MM	M	36,20			R\$ -
15.5.18	7139	TÊ 90° SOLDÁVEL 25 MM	PÇ	29,00			R\$ -
15.5.19	7141	TÊ 90° SOLDÁVEL DE 40 MM	PÇ	4,00			R\$ -
15.5.20	7142	TÊ 90° SOLDÁVEL 50 MM	PÇ	6,00			R\$ -
15.5.21	7129	TÊ DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50 MM-25 MM	PÇ	2,00			R\$ -
15.6		PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO					R\$ -
15.6.1	3524	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 3/4"	PÇ	6,00			R\$ -
15.6.2	20147	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM/ 1/2"	PÇ	19,00			R\$ -
16		ALIMENTAÇÃO					R\$ -
16.1		FORRO MALEÁVEL CLASSE 10					R\$ -
16.1.1	764	BUCHA DE REDUÇÃO 1" X 3/4"	PÇ	1,00			R\$ -
16.1.2	4890	BUJÃO 1"	PÇ	1,00			R\$ -
16.1.3	3472	COTOVELO 90° 1"	PÇ	3,00			R\$ -
16.1.4	3910	LUVA 1"	PÇ	2,00			R\$ -
16.1.5	4179	NIPLE DUPLA 1"	PÇ	1,00			R\$ -
16.1.6	21010	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM- 1"	M	0,80			R\$ -
16.1.7	7094	TÊ 1"	PÇ	1,00			R\$ -
16.2		METAIS					R\$ -
16.2.1	10904	REGISTRO GLOBO 1"	PÇ	2,00			R\$ -
16.2.2	20055	REGISTRO DE ESFERA 1"	PÇ	1,00			R\$ -
16.2.3	6019	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 1"	PÇ	1,00			R\$ -
16.3		PVC RÍGIDO ROSCÁVEL					R\$ -
16.3.1	1939	CURVA 90° C/ ROSCA 1"	PÇ	1,00			R\$ -
16.4		PVC RÍGIDO SOLDÁVEL					R\$ -



Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			Data de elaboração: MAIO/2021		Autor:		
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620			Ultima revisão: XXXX		SINAPI – MAIO/2021		
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS			SEM DESONERAÇÃO				
Destino : EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO			Area da Intervenção: 478,00 m²		BDI:		30,00%
ITEM	SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT. S/BDI	UNIT. C/BDI	TOTAL C/BDI
16.4.1	62	ADAPT.SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 32MM-1"	PÇ	6,00			R\$ -
16.4.2	3501	JOELHO 45° SOLDÁVEL 32 MM	PÇ	4,00			R\$ -
16.4.3	3536	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32 MM	PÇ	7,00			R\$ -
16.4.4	3903	LUVA SOLDÁVEL 32 MM	PÇ	5,00			R\$ -
16.4.5	9869	TUBO 32 MM	PÇ	17,00			R\$ -
16.4.6	7140	TÊ 90° SOLDÁVEL 32 MM	M	1,40			R\$ -
17		SERVIÇOS FINAIS					R\$ -
17.1	99803	LIMPEZA FINAL	M²	170,00			R\$ -
17.2	100981	REMOÇÃO DE ENTULHOS COM CAMINHÃO	M²	43,68			R\$ -
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ -