
Projeto:  PASSARELA LARANJAL - BALNEÁRIO DOS PRAZERES
Localização: PELOTAS / RS

23,70%

UNIT. (s/BDI) UNIT. (c/BDI) TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

SINAPI - I 10777 MÊS 6,00 766,40 948,03              5.688,18                   

1.2
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

SINAPI - I 10775 MÊS 6,00 675,00 834,97              5.009,82                   

1.3 PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO ADESIVADA MEDIDAS 3,0 X 2,0 M SINAPI COMP. 1 M2 6,00 321,47 397,65              2.385,90                   
1.4 ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA SINAPI COMP. 2 MÊS 6,00 16.833,60 20.823,16         124.938,96               
1.5 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA SINAPI 99059 M 830,00 44,87 55,50               46.065,00                 
1.6 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO SINAPI 98524 M² 2.467,50 2,92 3,61                 8.907,67                   

192.995,53               
2.0 EXECUÇÃO DA PASSARELA

2.1
MÓDULO DA PASSARELA DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO COM 6,0M DE 
COMPRIMENTO POR 2,25M DE LARGURA - INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA

COTAÇÃO MÓDULO 139,00 5.752,51 7.115,85           989.103,15               

2.2 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA SINAPI 102193 M² 6.375,93 1,86 2,30                 14.664,63                 
2.3 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICA EM MADEIRA - 2 DEMÃOS SINAPI 102215 M² 6.375,93 15,65 19,35               123.374,24               

1.127.142,02            
3.0 GUARDA-CORPO

4.1
GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA 
PREGADA

SINAPI 97013 M 400,00 99,71 123,34              49.336,00                 

49.336,00                 
4.0 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

4.1
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO

SINAPI 103310 UNID. 20,00 1.125,35 1.392,05           27.841,00                 

27.841,00                 
5.0 PLACAS EDUCATIVAS

5.1
INSTALAÇÃO DE PLACA 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, INSTALADO SOBRE 
SOLO

SINAPI 103195 UNID. 40,00 1.917,13 2.371,48           94.859,20                 

94.859,20                 
6.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA
6.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO SINAPI 98524 M² 2.467,50 2,92 3,61                 8.907,67                   

8.907,67                   

1.501.081,42          

TOTAL

Área: 1.867,50 m² 

BDI
Data: 18.02.2022

PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data Base SINAPI: NOV/2021 (não desonerado)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN QTDE

TOTAL

 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA NÃO DESONERADOS: 111,22% (HORA) 69,19% (MÊS)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL


