Pelotas

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Projeto: | PASSARELA LARANJAL - BALNEARIO DOS PRAZERES Area: 1.867,50 m? Data Base SINAPI: NOV/2021 (ndo desonerado)
Localizagdo: PELOTAS / RS Data: 18.02.2022
BDI| 23,70%
~ : PRECO
ITEM DISCRIMINACAO CODIGO UN QTDE
¢ UNIT. (s/BDI) | UNIT. (c/BDI) | TOTAL
1.0 |SERVIGOS INICIAIS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 -
1.1 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO SINAPI - | 10777 MES 6,00 766,40 948,03 5.688,18
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, -
1.2 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS SINAPI - | 10775 MES 6,00 675,00 834,97 5.009,82
1.3 |PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO ADESIVADA MEDIDAS 3,0 X 2,0 M SINAPI COMP. 1 M2 6,00 321,47 397,65 2.385,90
1.4 |ADMNISTRAGAO LOCAL DE OBRA SINAPI COMP. 2 MES 6,00 16.833,60 20.823,16 124.938,96
1.5 |LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA SINAPI 99059 M 830,00 44 87 55,50 46.065,00
1.6 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO SINAPI 98524 M2 2.467,50 2,92 3,61 8.907,67
TOTAL 192.995,53
2.0 |EXECUCAO DA PASSARELA
MODULO DA PASSARELA DE MADEIRA DE EUCALIPTO VERMELHO COM 6,0M DE x -
21 COMPRIMENTO POR 2,25M DE LARGURA - INCLUSO MATERIAL E MAO-DE-OBRA COTACRO MODULO 139,00 575251 711585 989.103,15
2.2 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA SINAPI 102193 M2 6.375,93 1,86 2,30 14.664,63
2.3 |PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICA EM MADEIRA - 2 DEMAOS SINAPI 102215 M2 6.375,93 15,65 19,35 123.374,24
TOTAL 1.127.142,02
3.0 |GUARDA-CORPO
41 GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM TRAVESSOES EM MADEIRA SINAPI 97013 M 400,00 99,71 12334 49.336,00
PREGADA
TOTAL 49.336,00
4.0 [MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS
INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO
4 CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO SINAPI 103310 UNID. 20,0 112535 1.392,05 27.841,00
TOTAL 27.841,00
5.0 |PLACAS EDUCATIVAS
5.1 g\lOSLI'OALACAO DE PLACA 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AGCO CARBONO, INSTALADO SOBRE SINAPI 103195 UNID. 40,00 191713 2.371.48 94.859,20
TOTAL 94.859,20
6.0 |LIMPEZA FINAL DA OBRA
6.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO SINAPI 98524 M2 2.467,50 2,92 3,61 8.907,67
TOTAL 8.907,67
TOTAL 1.501.081,42

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO-DE-OBRA NAO DESONERADOS: 111,22% (HORA) 69,19% (MES)




