
BDI: 24,00%

MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1. Limpeza do terreno 521012 60,00 m² 1,02 1,06 2,08 1,26              1,31              2,57 154,20 0,09%

1.2. Limpeza Permanente da Obra 29401 52,00 m² 0,00 20,51 20,51 -                25,43            25,43 1.322,36 0,78%

1.3. Tapume 523103 25,00 m² 24,27 10,14 34,41 30,09            12,57            42,66 1.066,50 0,63%

1.4. Locação Convencional de Obra 26101 52,00 m² 3,15 3,09 6,24 3,91              3,83              7,74 402,48 0,24%

1.5. Placa de Obra -incluso instalação s00004813 1,60 m² 0,00 225,00 225,00 -                279,00          279,00 446,40 0,26%

1.6 Administração e vigia 28501 3,00 ms 0,00 3008,41 3008,41 -                3.730,43       3730,43 11.191,29 6,61%

TOTAL DO GRUPO 14.583,23 8,61%

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1. galpão de obra (cobertura com telha e madeiramento) 572601 15,00 m² 92,09 39,49 131,58 114,19          48,97            163,16 2.447,40 1,45%

TOTAL DO GRUPO 2.447,40 1,45%

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1. Decapagem superficial com remoção 521013 52,00 m² 3,77 0,34 4,11 4,67              0,42              5,09 264,68 0,16%

3.2. Nivelamento e compactação manual de terra 31321 52,00 m² 0,00 5,47 5,47 -                6,78              6,78 352,56 0,21%

3.3. Aterro mecânico com saibro 531343 15,60 m³ 62,15 2,09 64,24 77,07            2,59              79,66 1.242,70 0,73%

3.4 Remoção de pavimentação em bloco de concreto 522152 16,00 m² 3,45 12,10 15,55 4,28              15,00            19,28 308,48 0,18%

3.5 Retirada de meio fio de concreto com empilhamento 22142 10,00 m 0,00 6,33 6,33 -                7,85              7,85 78,50 0,05%

TOTAL DO GRUPO 2.246,92 1,33%

4. INFRA-ESTRUTURA

4.1 Bloco de Concreto 

4.1.1 Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria 31121 3,00 m³ 0,00 53,34 53,34 -                66,14            66,14 198,42 0,12%

4..1.2 Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 5,00 m² 0,00 2,04 2,04 -                2,53              2,53 12,65 0,01%

4.1.3 Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 0,25 m³ 86,25 27,35 113,60 106,95          33,91            140,86 35,22 0,02%

4.1.4 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 1,96 m³ 360,55 232,51 593,06 360,55 232,51 593,06 1.162,40 0,69%

4.1.6 Armadura -Aço 8.0 51212 33,04 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 3,68 16,01 528,97 0,31%

4.1.7 Armadura-Aço 10.0 51212 88,80 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 3,68 16,01 1.421,69 0,84%

4.2 Viga Baldrame 

4.2.1 Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria 31121 2,12 m³ 0,00 53,34 53,34 -                66,14            66,14 140,22 0,08%

4.2.2 Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 8,30 m² 0,00 2,04 2,04 -                2,53              2,53 21,00 0,01%

4.2.3 Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 0,40 m³ 86,25 27,35 113,60 106,95          33,91            140,86 56,34 0,03%

4.2.4 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 2,65 m³ 360,55 232,51 593,06 360,55 232,51 593,06 1.571,61 0,93%

4.2.6 Armadura-Aço 5.0 51215 74,00 Kg 11,81 3,68 15,49 11,81 3,68 15,49 1.146,26 0,68%

4.2.7 Armadura-Aço 6.3 51212 16,40 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 3,68 16,01 262,56 0,16%

4.2.8 Armadura-Aço 8.0 51212 26,00 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 3,68 16,01 416,26 0,25%

TOTAL DO GRUPO 11.336,32 6,69%

5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)

5.1 Pilares 

5.1.1 Armadura-Aço 5.0 51215 135,00 Kg 11,81 3,68 15,49 11,81 3,68 15,49 2.091,15 1,23%

5.1.2 Armadura-Aço 12.5 51212 178,00 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 3,68 16,01 2.849,78 1,68%

5.1.3 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 1,20 m³ 360,55 232,51 593,06 360,55 232,51 593,06 711,67 0,42%

5.2 Vigas 

5.2.1 Armadura-Aço 5.0 51215 129,00 Kg 11,81 3,68 15,49 11,81 3,68 15,49 1.998,21 1,18%

5.2.2 Armadura-Aço 8.0 51212 42,00 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 3,68 16,01 672,42 0,40%

5.2.3 Armadura-Aço 12.5 51212 35,00 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 3,68 16,01 560,35 0,33%

5.2.4 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 2,46 m³ 360,55 232,51 593,06 360,55 232,51 593,06 1.458,93 0,86%

5.2.5 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, 
montagem e desmontagem)

51110 20,18 m² 37,02 40,21 77,23 37,02 40,21 77,23 1.558,50 0,92%

5.3 Laje

5.3.1 Armadura-Aço 5.0 51215 105,00 Kg 11,81 3,68 15,49 11,81 3,68 15,49 1.626,45 0,96%

5.3.2 Armadura-Aço 6.3 51212 26,00 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 3,68 16,01 416,26 0,25%

5.3.3 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 3,78 m³ 360,55 232,51 593,06 360,55 232,51 593,06 2.241,77 1,32%

TOTAL DO GRUPO 22.132,20 13,07%

6. ALVENARIA

6.1. Alvenaria de tijolo 6 furos  J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia) – assentado na largura de 14cm (deitado)

62260 110,00 m² 51,01 38,32 89,33 63,25            47,52            110,77 12.184,70 7,19%

6.2 Verga e contra-verga em concreto, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive 
formas tabua 3a 

62950 14,50 m 93,74 20,60 114,34 93,74 20,60 114,34 1.657,93 0,98%

TOTAL DO GRUPO 13.842,63 8,17%

7. COBERTURAS

7.1.
Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento anti 
cupim e fundo.(incluso adequação estrutura telhado existente)

71400 53,00 m² 58,55 30,93 89,48 58,55 30,93 89,48 4.742,44 2,80%

7.2. Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. 
(incluso reposição telhado existente)

72311 53,00 m² 40,04 8,39 48,43 40,04 8,39 48,43 2.566,79 1,52%

7.3. Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mm, incluso junta de vedação e 
acessórios de fixação.

72315 7,35 m 33,57 4,60 38,17 33,57 4,60 38,17 280,55 0,17%

7.4. Calha em chapa de aço galvanizado corte 28, desenvolvimento 33 cm 165110 10,50 m 60,65 20,53 81,18 60,65 20,53 81,18 852,39 0,50%

7.5. Rufo em chapa de aço galvanizado ,contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em chapa de aço 
galvanizado corte 50, desenv. 25cm

72316 244,28 m 3,03 23,20 26,23 3,03 23,20 26,23 6.407,46 3,78%

7.6 Condutor pluvial 75mm 164400 10,00 m 26,02 15,02 41,04 26,02 15,02 41,04 410,40 0,24%

7.7 Caixa de areia em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada s00003279 1,00 unid. R$ 109,40 R$ 0,00 R$ 109,40 135,66          -                135,66             135,66 0,08%

7.8 Demolição estuturas de concreto (demolição/abertura laje do beirado para concretagem dos pilares 
abaixo da laje, instalação condutor pluvial)

522137 15,00 m² 7,20 5,73 12,93 7,20 5,73 12,93 193,95 0,11%

7.9
Remoção de cobertura com telhas de fibrocimento (remoção telha cobertura existente)

22186 20,00 m² 0,00 6,67 6,67 0,00 6,67 6,67 133,40 0,08%

7.10 Desmontagem de Estrutura Metálica (remoção platibanda metálica) 22171 12,00 m² 0,00 47,20 47,20 0,00 47,20 47,20 566,40 0,33%

7.11 Caixilho fixo ferro tubo metalon (cobertura externa farmácia,adequação platibanda metálica-corte e 
suporte)

112010 10,00 m² 437,08 25,30 462,38 437,08 25,30 462,38 4.623,80 2,73%

7.12 Vidro temperado 8mm (cobertura farmácia) 131912 8,00 m² 388,00 61,77 449,77 388,00 61,77 449,77 3.598,16 2,12%

TOTAL DO GRUPO 24.511,40 14,47%

8.  PAVIMENTAÇÃO

8.1. Leito de Pedra Britada 5cm 91001 52,00 m² 4,50 2,73 7,23 5,58              3,39              8,97 466,44 0,28%

8.2. Contrapiso concreto 6cm 591020 52,00 m² 14,43 21,32 35,75 17,89            26,44            44,33 2.305,16 1,36%

8.3. Piso porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=10cm 92490 61,00 m² 94,68 12,61 107,29 117,40          15,64            133,04 8.115,44 4,79%

8.4. Rejunte acrílico (mesma cor do piso) 92520 61,00 m² 1,98 3,43 5,41 2,46              4,25              6,71 409,31 0,24%

TOTAL DO GRUPO 11.296,35 6,67%

9. REVESTIMENTOS

9.1. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 260,00 m² 2,17 6,86 9,03 2,69              8,51              11,20 2.912,00 1,72%

9.2. Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 260,00 m² 4,62 24,62 29,24 5,73              30,53            36,26 9.427,60 5,57%

9.3. Reboco feltrado paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico.

81530 260,00 m² 5,32 31,48 36,80 6,60              39,04            45,64 11.866,40 7,01%

TOTAL DO GRUPO 24.206,00 14,29%

10. IMPERMEABILIZAÇÃO

10.1. Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões 4 
demãos- (fundações, alvenaria h=1.00m, cobertura laje reservatório)

81201 76,00 m² 18,25 13,28 31,53 22,63            16,47            39,10 2.971,60 1,75%

10.2 Impermeabilização com manta asfáltica e=4mm 81305 10,00 m² 51,97 19,83 71,80 64,44            24,59            89,03 890,30 0,53%

TOTAL DO GRUPO 0,00 3.861,90 2,28%

11. ESQUADRIAS

11.1. Porta  abrir externa 0.80 x2.10-aluminio branco linha mega 25 com guarrnição (Reuniões-1 unid.) 113015 1,68 m² 981,89 55,42 1037,31 1.217,54       68,72            1286,26 2.160,92 1,28%

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E REFORMA

CÓDIGO QUANT. UNID.

AMPLIAÇÃO

%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro

Endereço: Travessa 3 Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal Data base: 11/03/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CUSTO R$

1.081,224.1.5 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, 
montagem e desmontagem)

51110 14,00 m² 77,23

TOTAL
PREÇO C/ BDI R$

37,024.2.5 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, 
montagem e desmontagem)

51110 42,49 m²

40,21 37,02 40,2137,02 77,23

1,94%40,21 77,23

5.1.4 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, 
montagem e desmontagem)

51110 29,00 m² 1,32%40,21

0,64%

37,02 40,21 77,23

2.239,67

48,00 m² 37,02

37,02

3.281,50

40,21 77,23

2,19%40,21 77,23 37,02 40,21 77,23

77,23 37,02

5.3.4 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento (fabricação, 
montagem e desmontagem)

51110 3.707,04
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BDI: 24,00%

MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E REFORMA

CÓDIGO QUANT. UNID.

AMPLIAÇÃO

%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro

Endereço: Travessa 3 Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal Data base: 11/03/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CUSTO R$

TOTAL
PREÇO C/ BDI R$

11.2
Kit Porta Pronta de madeira  revest.melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulável em 
PVC,inclui guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens -completa (Farmácia)

111130 1,00 unid. 1136,82 175,02 1311,84 1136,82 175,02 1311,84 1.311,84 0,77%

11.3.
Caixilho de correr de alumínio(Janela de correr  com tela e guarnição, linha mega 25 alumínio branco, 
completa -farmácia-1unid/-reuniões -2unid./guichê farmácia)

113011 8,30 m² 43,52 406,74 450,26 53,96            504,36          558,32 4.634,06 2,74%

11.4 Portão ferro galvanizado,completo-80x2.10m 112014 1,68 m² 742,08 50,61 792,69 920,18          62,76            982,94 1.651,34 0,98%

11.5 Grade simples de ferro galvanizado/proteção das janelas 112020 8,30 m² 322,08 37,98 360,06 399,38          47,10            446,48 3.705,78 2,19%

11.6 Ferragem completa para porta externa 121002 1,00 cj 166,67 123,71 290,38 206,67          153,40          360,07 360,07 0,21%

11.7 Ferragem completa para porta interna 121001 1,00 cj R$ 74,24 R$ 123,71 R$ 197,95 74,24 153,40          245,46             245,46 0,14%

11.8 Pingadeira em granito cinza 102315 6,30 m 72,11 21,88 93,99 89,42            27,13            116,55 734,27 0,43%

11.9 Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm (janelas farmácia) 131410 1,85 m² 91,00 61,77 152,77 112,84          76,59            189,43 350,45 0,21%

11.10 Vidro liso, espessura 4mm 131102 4,32 m² 102,00 61,77 163,77 126,48          76,59            203,07 877,26 0,52%

TOTAL DO GRUPO 16.031,45 9,47%

12. PINTURAS

12.1. Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão (inclui parte interna das platibandas) 141250 270,00 m² 1,32 7,86 9,18 1,64              9,75              11,39 3.075,30 1,82%

12.2 Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 3 demãos  (inclui parte interna das platibandas) 141215 270,00 m² 7,06 14,04 21,10 8,75              17,41            25,98 7.015,86 4,14%

12.3 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) 141342 20,00 m² 6,82 15,74 22,56 6,82 15,74 22,56 451,20 0,27%

12.4 Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) 141332 20,00 m² 13,61 28,05 41,66 16,88            34,78            51,66 1.033,20 0,61%

TOTAL DO GRUPO 11.575,56 6,84%

13 INSTALAÇÕES ELETRICAS

13.1 Interruptor embutir simples-inclusive caixa 3x4" 174060 1,00 unid. 9,59 11,65 21,24 11,89            14,45            26,34 26,34 0,02%

13.2 Interruptor embutir triplo-inclusive caixa 3x4" 174061 2,00 unid. 19,02 13,08 32,10 23,58            16,22            39,80 79,60 0,05%

13.3 Tomada embutir dupla-inclusive caixa 2x4" 174050 11,00 unid. 13,24 11,65 24,89 16,42            14,45            30,87 339,57 0,20%

13.4 Caixa oitavada teto 172002 8,00 unid. 6,12 8,73 14,85 7,59              10,83            18,42 147,36 0,09%

13.5 Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" - anti-chamas/reforçado 170101 50,00 m 1,70 2,11 3,81 2,11              2,62              4,73 236,50 0,14%

13.6 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 5,00 m 2,18 8,73 10,91 2,70              10,83            13,53 67,65 0,04%

13.7 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 8,00 unid. 59,44 34,91 94,35 73,71            43,29            117,00 936,00 0,55%

13.8 Arandela de parede tartaruga oval com grade 174103 2,00 unid. 69,44 34,91 104,35 86,11            43,29            129,40 258,80 0,15%

13.9 lâmpada LED branca fria-15w s00038386 15,00 unid. 12,70 0,00 12,70 15,75            -                15,75 236,25 0,14%

13.11 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 200,00 m 3,70 1,47 5,17 4,59              1,82              6,41 1.282,00 0,76%

13.12 Aparelho de Ar condicionado 21000Btus** 181300 2,00 unid. 2191,71 171,36 2363,07 2.717,72       212,49          2930,21 5.860,42 3,46%

TOTAL DO GRUPO 9.770,89 5,77%

14 SERVIÇOS FINAIS E OUTROS

14.1 Carga manual e transporte de entulho 531404 20,00 m³ 37,50 17,96 55,46 46,50            22,27            68,77 1.375,40 0,81%

14.2 Limpeza final da obra 521012 52,00 m² 1,02 1,06 2,08 1,26              1,31              2,57 133,64 0,08%

TOTAL DO GRUPO 1.509,04 0,89%

169.351,29 100,00%

MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
1 ACOLHIMENTO 

1.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação 63500 11,00 m² R$ 86,00 R$ 0,00 R$ 86,00 86,00 -                106,64             1.173,04 0,65%

1.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 22,00 m² R$ 9,08 R$ 15,40 R$ 24,48 9,08 19,10            30,36               667,92 0,37%

1.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 22,00 m² R$ 7,06 R$ 14,04 R$ 21,10 7,06 17,41            26,16               575,52 0,32%

1.4 Pintura Epóxi sobre revestimento cerâmico 2 demãos (parede com revestimento cerâmico) 141811 9,51 m² R$ 20,97 R$ 27,37 R$ 48,34 20,97 33,94            59,94               570,03 0,32%

1.5 Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr.80x210 111130 1,00 unid. 1136,82 175,02 1311,84 1136,82 175,02 1311,84 1.311,84 0,73%

1.6 Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr1.10x210 111131 1,00 unid. 1174,10 175,02 1349,12 1174,10 175,02 1349,12 1.349,12 0,75%

1.7 Ferragem completa para porta interna 121001 2,00 cj R$ 74,24 R$ 123,71 R$ 197,95 74,24 153,40          245,46             490,92 0,27%

1.8 Caixilho alumínio branco correr (J02 -Guichê- linha mega 25-com guarnição) 113011 0,88 m² 43,52 406,74 450,26 53,96            504,36          558,32 491,32 0,27%

1.9 Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 5,00 m² R$ 27,86 R$ 12,31 R$ 40,17 27,86 15,26            49,81               249,05 0,14%

1.10 Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) 92503 4,00 m² R$ 23,71 R$ 12,10 R$ 35,81 23,71 15,00            44,40               177,60 0,10%

1.11 Rejuntamento de piso e revestimentos 92520 9,00 m² R$ 1,98 R$ 3,43 R$ 5,41 1,98 4,25              6,71                 60,39 0,03%

1.12 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 13,00 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 18,73 65,74            88,97               1.156,61 0,64%

1.13 Retirada de aparelhos sanitários 22194 1,00 unid. R$ 0,00 R$ 36,47 R$ 36,47 0,00 45,22            45,22               45,22 0,03%

1.14 Retirada de esquadrias 22164 6,00 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 18,73 65,74            88,97               533,82 0,30%

1.15 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 10,00 m² R$ 0,00 R$ 12,06 R$ 12,06 0,00 14,95            14,95               149,50 0,08%

1.16 Demolição de piso e revestimento de azulejos 22162 9,00 m² R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 11,27 0,00 13,97            13,97               125,73 0,07%

1.17 Rasgo em alvenaria p/canalizações c/enchimento 161900 5,00 m R$ 1,63 R$ 11,12 R$ 12,75 1,63 13,79            15,81               79,05 0,04%

1.18 Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, válvula 
em latão cromado e mangueira-completo )**

151030 2,00 un R$ 635,15 R$ 84,09 R$ 719,24 635,15 104,27          891,86             1.783,72 0,99%

1.19 Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto 161215 2,00 m R$ 19,74 R$ 6,01 R$ 25,75 19,74 7,45              31,93               63,86 0,04%

1.20 Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria 161200 5,00 m R$ 4,89 R$ 4,52 R$ 9,41 4,89 5,60              11,67               58,35 0,03%

1.21 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto 161217 2,00 unid. R$ 6,84 R$ 9,01 R$ 15,85 6,84 11,17            19,65               39,30 0,02%

1.22 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 4,00 unid. R$ 1,35 R$ 6,01 R$ 7,36 1,35 7,45              9,13                 36,52 0,02%

1.23 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 1,00 unid. R$ 10,95 R$ 6,01 R$ 16,96 10,95 7,45              21,03               21,03 0,01%

1.24 Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm  – fornecimento e instalação 164025 1,00 unid. R$ 32,11 R$ 12,01 R$ 44,12 32,11 14,89            54,71               54,71 0,03%

1.25 Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 3x4" 174060 2,00 unid. 9,59 11,65 21,24 11,89            14,45            26,34 52,68 0,03%

1.26 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 2,00 unid. 59,44 34,91 94,35 73,71            43,29            117,00 234,00 0,13%

1.27 lâmpada LED branca fria-15w s00038194 2,00 unid. 9,79 0,00 9,79 12,14            -                12,14 24,28 0,01%

1.28 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 20,00 m 3,70 1,47 5,17 4,59              1,82              6,41 128,20 0,07%

TOTAL DO GRUPO 11.703,33 6,48%

2 RECEPÇÃO

2.1 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 17,69 m² R$ 7,06 R$ 14,04 R$ 21,10 7,06 17,41            26,16               462,77 0,26%

2.2 Vidro fixo temperado 8mm (J01-Guichê recepção-1,50x0,90m) 131912 1,35 m² 388,00 61,77 449,77 388,00 61,77 449,77 607,19 0,34%

2.3 Granito 1,50X0,40m (guichê) 61002 0,60 m² 149,15 46,18 195,33 149,15 46,18 195,33 117,20 0,06%

2.4 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 1,50 m² R$ 0,00 R$ 12,06 R$ 12,06 0,00 14,95            14,95               22,43 0,01%

2.5 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 1,00 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 18,73 65,74            88,97               88,97 0,05%

TOTAL DO GRUPO 1.298,56 0,72%

3 CONSULTÓRIO 03 

3.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação 63500 2,80 m² R$ 86,00 R$ 0,00 R$ 86,00 86,00 -                106,64             298,59 0,17%

3.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 5,60 m² R$ 9,08 R$ 15,40 R$ 24,48 9,08 19,10            30,36               170,02 0,09%

3.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 10,00 m² R$ 7,06 R$ 14,04 R$ 21,10 7,06 17,41            26,16               261,60 0,14%

3.4 Retirada de esquadrias 22164 2,80 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 18,73 65,74            88,97               249,12 0,14%

3.5 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 1,50 m² R$ 0,00 R$ 12,06 R$ 12,06 0,00 14,95            14,95               22,43 0,01%

3.6 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 1,00 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 18,73 65,74            88,97               88,97 0,05%

3.7 Caixilho correr aluminio- -branco (0,80x1,70cm)-2 folhas com vidro, 1 folha com tela 113011 2,05 m² 43,52 406,74 450,26 53,96            504,36          558,32 1.144,56 0,63%

3.8 Pingadeira em granito cinza 102315 0,85 m 72,11 21,88 93,99 89,42            27,13            116,55 99,07 0,05%

3.9 Grade simples de ferro galvanizado/proteção das janelas 112020 1,36 m² 322,08 37,98 360,06 399,38          47,10            446,48 607,21 0,34%

TOTAL DO GRUPO 2.941,57 1,63%

4 CIRCULAÇÃO (ACESSO AMPLIAÇÃO)

4.1 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto(pintura somente da área demolida) 141256 3,00 m² R$ 7,06 R$ 14,04 R$ 21,10 8,75              17,41            26,16               78,48 0,04%

4.2 Retirada de esquadrias 22164 1,20 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 18,73 65,74            88,97               106,76 0,06%

4.3 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 1,80 m² R$ 0,00 R$ 12,06 R$ 12,06 0,00 14,95            14,95               26,91 0,01%

4.4 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 3,00 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 23,23            65,74            88,97               266,91 0,15%

4.5 Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) 92503 1,00 m² R$ 23,71 R$ 12,10 R$ 35,81 29,40            15,00            44,40               44,40 0,02%

TOTAL DO GRUPO 523,46 0,29%

5 WC FEMININO

5.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação 63500 1,20 m² R$ 86,00 R$ 0,00 R$ 86,00 106,64          -                106,64             127,97 0,07%

5.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 2,40 m² R$ 9,08 R$ 15,40 R$ 24,48 11,26            19,10            30,36               72,86 0,04%

5.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 3,50 m² R$ 7,06 R$ 14,04 R$ 21,10 8,75              17,41            26,16               91,56 0,05%

5.4 Retirada de esquadrias 22164 1,20 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 18,73 65,74            88,97               106,76 0,06%

5.5 Exaustor elétrico 181401 1,00 unid. R$ 191,84 R$ 31,99 R$ 223,83 191,84 39,67            277,55             277,55 0,15%

5.6 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 10,00 m 3,70 1,47 5,17 4,59              1,82              6,41 64,10 0,04%

5.7 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 2,00 m 2,18 8,73 10,91 2,70              10,83            13,53 27,06 0,01%

20,00 m 1,23              

TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO

0,18%11,12 12,11 15,0213.10
Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 
(cimento e Areia)

171900 13,79            
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BDI: 24,00%

MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E REFORMA

CÓDIGO QUANT. UNID.

AMPLIAÇÃO

%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro

Endereço: Travessa 3 Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal Data base: 11/03/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CUSTO R$

TOTAL
PREÇO C/ BDI R$

TOTAL DO GRUPO 767,86 0,43%

6 WC MASCULINO

6.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação 63500 11,00 m² R$ 86,00 R$ 0,00 R$ 86,00 106,64          -                106,64             1.173,04 0,65%

6.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 22,00 m² R$ 9,08 R$ 15,40 R$ 24,48 11,26            19,10            30,36               667,92 0,37%

6.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 28,00 m² R$ 7,06 R$ 14,04 R$ 21,10 8,75              17,41            26,16               732,48 0,41%

6.4 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 2,00 m² R$ 0,00 R$ 12,06 R$ 12,06 0,00 14,95            14,95               29,90 0,02%

6.5 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 5,00 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 23,23            65,74            88,97               444,85 0,25%

6.6 Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) 92503 3,00 m² R$ 23,71 R$ 12,10 R$ 35,81 29,40            15,00            44,40               133,20 0,07%

6.7 Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 2,25 m² R$ 27,86 R$ 12,31 R$ 40,17 34,55            15,26            49,81               112,07 0,06%

6.8 Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr.80x210 111131 1,00 cj R$ 1.136,77 R$ 175,02 R$ 1.311,79 1.409,59       217,02          1.626,62          1.626,62 0,90%

6.9 Ferragem completa para porta interna 121001 1,00 cj R$ 74,24 R$ 123,71 R$ 197,95 74,24 153,40          245,46             245,46 0,14%

6.10 Demolição de piso e revestimento de azulejos 22162 2,50 m² R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 11,27 -                13,97            13,97               34,93 0,02%

6.11 Demolição de alvenaria de concreto (saída esgoto) 522137 1,00 m² R$ 7,20 R$ 5,73 R$ 12,93 8,93              7,11              16,03               16,03 0,01%

6.12 Rasgo em alvenaria p/canalizações c/enchimento 161900 6,00 m R$ 1,63 R$ 11,12 R$ 12,75 2,02              13,79            15,81               94,86 0,05%

6.13
Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, válvula 
em latão cromado e mangueira-completo )

151030 1,00 unid. R$ 635,15 R$ 84,09 R$ 719,24 787,59          104,27          891,86             891,86 0,49%

6.14 Bacia sanitária com caixa acoplada e assento 151002 1,00 unid. R$ 468,05 R$ 120,13 R$ 588,18 580,38          148,96          729,34             729,34 0,40%

6.15 Escavação manual de solo até 1,50m 31121 7,00 m³ R$ 0,00 R$ 53,34 R$ 53,34 -                66,14            66,14               462,98 0,26%

6.16 Tubo PVC Rígido 100 mm esgoto primário 164215 1,50 m R$ 19,19 R$ 15,02 R$ 15,02 23,80            18,62            18,62               27,93 0,02%

6.17 Curva 90°PVC Rígido 100 mm esgoto primário 164216 1,00 unid. R$ 23,81 R$ 15,02 R$ 38,83 29,52            18,62            48,15               48,15 0,03%

6.18 Tubo PVC Rígido 75 mm esgoto primário 164210 5,00 m R$ 15,72 R$ 12,01 R$ 15,02 19,49            14,89            18,62               93,10 0,05%

6.19 Tê  redução  PVC Esgoto 100mm x 75mm 13382 1,00 unid. R$ 19,68 R$ 15,02 R$ 15,02 24,40            18,62            18,62               18,62 0,01%

6.20 Curva 45° PVC Rígido 75 mm esgoto primário 164211 2,00 unid. R$ 22,11 R$ 12,01 R$ 15,02 27,42            14,89            18,62               37,24 0,02%

6.21 Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto 161215 2,00 m R$ 19,74 R$ 6,01 R$ 25,75 24,48            7,45              31,93               63,86 0,04%

6.22 Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria 161200 5,00 m R$ 4,89 R$ 4,52 R$ 9,41 6,06              5,60              11,67               58,35 0,03%

6.23 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto 161217 2,00 unid. R$ 6,84 R$ 9,01 R$ 15,85 8,48              11,17            19,65               39,30 0,02%

6.24 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 4,00 unid. R$ 1,35 R$ 6,01 R$ 7,36 1,67              7,45              9,13                 36,52 0,02%

6.25 Tê PVC Rígido 20 mm água fria 161201 2,00 unid. R$ 2,72 R$ 6,01 R$ 8,73 3,37              7,45              10,83               21,66 0,01%

6.26 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 2,00 unid. R$ 10,95 R$ 6,01 R$ 16,96 13,58            7,45              21,03               42,06 0,02%

6.27 Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm  – fornecimento e instalação 164025 1,00 unid. R$ 32,11 R$ 12,01 R$ 44,12 39,82            14,89            54,71               54,71 0,03%

6.28 Caixa de inspeção  em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada s00003279 1,00 unid. R$ 109,40 R$ 0,00 R$ 109,40 135,66          -                135,66             135,66 0,08%

6.29 Interruptor sobrepor simples 174062 1,00 unid. 21,68 14,55 36,23 26,88            18,04            44,92 44,92 0,02%

6.30 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 1,00 unid. 59,44 34,91 94,35 73,71            43,29            117,00 117,00 0,06%

6.31 lâmpada LED branca fria-15w s00038194 1,00 unid. 0,00 9,79 9,79 -                12,14            12,14 12,14 0,01%

6.32 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 9,00 m 3,70 1,47 5,17 4,59              1,82              6,41 57,69 0,03%

6.33 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 4,00 m 2,18 8,73 10,91 2,70              10,83            13,53 54,12 0,03%

TOTAL DO GRUPO 8.358,57 4,63%

7 DML

7.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação 63500 11,00 m² R$ 86,00 R$ 0,00 R$ 86,00 106,64          -                106,64             1.173,04 0,65%

7.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 22,00 m² R$ 9,08 R$ 15,40 R$ 24,48 11,26            19,10            30,36               667,92 0,37%

7.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 28,00 m² R$ 7,06 R$ 14,04 R$ 21,10 8,75              17,41            26,16               732,48 0,41%

7.4 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 2,00 m² R$ 0,00 R$ 12,06 R$ 12,06 0,00 14,95            14,95               29,90 0,02%

7.5 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 3,00 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 23,23            65,74            88,97               266,91 0,15%

7.6 Piso cerâmico com argamassa colante (reposição nas áreas demolidas) 92503 0,50 m² R$ 23,71 R$ 12,10 R$ 35,81 29,40            15,00            44,40               22,20 0,01%

7.7 Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 0,36 m² R$ 27,86 R$ 12,31 R$ 40,17 34,55            15,26            49,81               17,93 0,01%

7.8 Porta Interna maciça revest. melamina s/ferr.80x210 111131 1,00 cj R$ 1.136,77 R$ 175,02 R$ 1.311,79 1.409,59       217,02          1.626,62          1.626,62 0,90%

7.9 Ferragem completa para porta interna 121001 1,00 cj R$ 74,24 R$ 123,71 R$ 197,95 74,24 153,40          245,46             245,46 0,14%

7.10 Demolição de piso e revestimento de azulejos 22162 1,00 m² R$ 0,00 R$ 11,27 R$ 11,27 -                13,97            13,97               13,97 0,01%

7.11 Rasgo em alvenaria p/canalizações c/enchimento 161900 1,00 m R$ 1,63 R$ 11,12 R$ 12,75 2,02              13,79            15,81               15,81 0,01%

7.12 Tanque de louça com coluna e metais 151060 1,00 unid. R$ 621,98 R$ 96,11 R$ 718,09 771,26          119,18          890,43             890,43 0,49%

7.13 Escavação manual de solo até 1,50m 31121 1,00 m³ R$ 0,00 R$ 53,34 R$ 53,34 -                66,14            66,14               66,14 5,27%

7.14 Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto 161215 2,00 m R$ 19,74 R$ 6,01 R$ 25,75 24,48            7,45              31,93               63,86 0,04%

7.15 Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria 161200 3,00 m R$ 4,89 R$ 4,52 R$ 9,41 6,06              5,60              11,67               35,01 0,02%

7.16 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto 161217 3,00 unid. R$ 6,84 R$ 9,01 R$ 15,85 8,48              11,17            19,65               58,95 0,03%

7.17 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 2,00 unid. R$ 1,35 R$ 6,01 R$ 7,36 1,67              7,45              9,13                 18,26 0,01%

7.18 Tê PVC Rígido 20 mm água fria 161201 1,00 unid. R$ 2,72 R$ 6,01 R$ 8,73 3,37              7,45              10,83               10,83 0,01%

7.19 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 1,00 unid. R$ 10,95 R$ 6,01 R$ 16,96 13,58            7,45              21,03               21,03 0,01%

7.20 Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm  – fornecimento e instalação 164025 1,00 unid. R$ 32,11 R$ 12,01 R$ 44,12 39,82            14,89            54,71               54,71 0,03%

7.21 Interruptor sobrepor simples 174062 1,00 unid. 21,68 14,55 36,23 26,88            18,04            44,92 44,92 0,02%

7.22 Tomada sobrepor simples 174050 1,00 unid. 13,24 11,65 24,89 16,42            14,45            30,87 30,87 0,02%

7.23 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 1,00 unid. 59,44 34,91 94,35 73,71            43,29            117,00 117,00 0,06%

7.24 lâmpada LED branca fria-15w s00038194 1,00 unid. 9,79 0,00 9,79 12,14            -                12,14 12,14 0,01%

7.25 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 9,00 m 3,70 1,47 5,17 4,59              1,82              6,41 57,69 0,03%

7.26 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 4,00 m 2,18 8,73 10,91 2,70              10,83            13,53 54,12 0,03%

TOTAL DO GRUPO 6.348,20 3,52%

8 NUTRICIONISTA

8.1 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (e=15cm) 522116 2,00 m² R$ 0,00 R$ 12,06 R$ 12,06 0,00 14,95            14,95               29,90 0,02%

8.2 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 1,00 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 23,23            65,74            88,97               88,97 0,05%

8.3 Revestimento Cerâmico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 0,36 m² R$ 27,86 R$ 12,31 R$ 40,17 34,55            15,26            49,81               17,93 0,01%

8.4 Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, válvula 
em latão cromado e mangueira-completo )

151030 1,00 unid. R$ 635,15 R$ 84,09 R$ 719,24 787,59          104,27          891,86             891,86 0,49%

8.5 Escavação manual de solo até 1,50m 31121 1,00 m³ R$ 0,00 R$ 53,34 R$ 53,34 -                66,14            66,14               66,14 0,04%

8.6 Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto 161215 2,00 m R$ 19,74 R$ 6,01 R$ 25,75 24,48            7,45              31,93               63,86 0,04%

8.7 Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria 161200 3,00 m R$ 4,89 R$ 4,52 R$ 9,41 6,06              5,60              11,67               35,01 0,02%

8.8 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto 161217 3,00 unid. R$ 6,84 R$ 9,01 R$ 15,85 8,48              11,17            19,65               58,95 0,03%

8.9 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 2,00 unid. R$ 1,35 R$ 6,01 R$ 7,36 1,67              7,45              9,13                 18,26 0,01%

8.10 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 1,00 unid. R$ 10,95 R$ 6,01 R$ 16,96 13,58            7,45              21,03               21,03 0,01%

8.11 Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm  – fornecimento e instalação 164025 1,00 unid. R$ 32,11 R$ 12,01 R$ 44,12 39,82            14,89            54,71               54,71 0,03%

8.12 Interruptor sobrepor simples 174062 1,00 unid. 21,68 14,55 36,23 26,88            18,04            44,92 44,92 0,02%

8.13 Tomada sobrepor simples 174050 1,00 unid. 13,24 11,65 24,89 16,42            14,45            30,87 30,87 0,02%

8.14 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 1,00 unid. 59,44 34,91 94,35 73,71            43,29            117,00 117,00 0,06%

8.15 lâmpada LED branca fria-15w s00038194 1,00 unid. 9,79 0,00 9,79 12,14            -                12,14 12,14 0,01%

8.16 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 100,00 m 3,70 1,47 5,17 4,59              1,82              6,41 641,00 0,35%

8.17 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 9,00 m 2,18 8,73 10,91 2,70              10,83            13,53 121,77 0,07%

TOTAL DO GRUPO 2.314,32 1,28%

9 UTILIDADES E ESTERILIZAÇÃO

9.1 Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocação 63500 3,00 m² R$ 86,00 R$ 0,00 R$ 86,00 106,64          -                106,64             319,92 0,18%

9.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demãos (gesso) 141212 6,00 m² R$ 9,08 R$ 15,40 R$ 24,48 11,26            19,10            30,36               182,16 0,10%

9.3 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 16,24 m² R$ 7,06 R$ 14,04 R$ 21,10 8,75              17,41            26,16               424,84 0,24%

9.4 Retirada de esquadrias 22164 2,50 m² R$ 18,73 R$ 53,02 R$ 71,75 18,73 65,74            88,97               222,43 0,12%

TOTAL DO GRUPO 1.149,35 0,64%

10 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.1 Limpeza do terreno 521012 326,00 m² 1,02 1,06 2,08 1,26              1,31              2,57 837,82 0,46%

10.2 Nivelamento e compactação manual de terra 31321 326,00 m² 5,47 0,00 5,47 6,78              -                6,78 2.210,28 1,22%

10.3 Pavimentação em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 50 Mpa. Inclui assentamento 
sobre colchão de areia e rejuntado com pó de pedra (tipo sextavado, cor natural, textura lisa drenante)

92031 276,00 m² 51,04 18,47 69,51 63,29            22,90            86,19 23.788,44 13,17%

10.4 Meio fio de concreto pré-moldado 12Lx30Hcm, sobre base de concreto simples e rejuntamento c/ 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)-contenção blocos de concreto

592292 53,00 m 20,64 19,15 39,79 25,59            23,75            49,34 2.615,02 1,45%

10.5 Lastro Mecânico de brita (7cm) 591008 2,80 m³ 141,14 3,45 144,59 175,01          4,28              179,29 502,01 0,28%

10.6 Assentamento de grama em leivas 521012 20,00 m² 23,80 5,45 29,25 29,51            6,76              36,27 725,40 0,40%

TOTAL DO GRUPO 30.678,97 16,99%

11 REALOCAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR

11.1 Retirada  de rede água fria tub.20mm 666051 25,00 m² 12,45 3,60 16,05 15,44            4,46              19,90 497,50 0,28%

11.2
Retirada de aparelho sanitário (remoção reservatório)

22194 1,00 unid. 0,00 36,47 36,47 -                45,22            45,22 45,22 0,03%

11.3
Remoção grades

22164 20,00 m² 0,00 17,10 17,10 -                21,20            21,20 424,00 0,23%

11.4
Remoção fiação

173072 25,00 m 0,00 1,47 1,47 -                1,82              1,82 45,50 0,03%
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BDI: 24,00%

MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E REFORMA

CÓDIGO QUANT. UNID.

AMPLIAÇÃO

%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro

Endereço: Travessa 3 Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal Data base: 11/03/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CUSTO R$

TOTAL
PREÇO C/ BDI R$

11.5
Moto bomba (reinstalação moto bomba existente)

153078 1,00 cj 0,00 60,07 60,07 -                74,49            74,49 74,49 0,04%

11.6
Instalação reservatório existente

161021 1,00 cj 0,00 120,13 120,13 -                148,96          148,96 148,96 0,08%

11.7 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 11,00 unid. R$ 1,35 R$ 6,01 R$ 7,36 1,67              7,45              9,13                 100,43 0,06%

11.8 Tubo PVC Rígido 20 mm -água fria 161200 50,00 m R$ 4,89 R$ 4,52 R$ 9,41 6,06              5,60              11,67               583,50 0,32%

11.9 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 20,00 m 3,70 1,47 5,17 4,59              1,82              6,41 128,20 0,07%

11.10 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 10,00 m 2,18 8,73 10,91 2,70              10,83            13,53 135,30 0,07%

TOTAL DO GRUPO 2.183,10 1,21%

12 MURO

12.1 Bloco de Concreto Armado-Completo (50x50x70cm) 43001 0,88 m³ 1329,43 618,21 1947,64 1.648,49       766,58          2415,07 2.125,26 1,18%

12.2 Viga Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc,Cura,Desf. (h=30cm) 51732 0,66 m³ 2201,69 1119,40 3321,09 2.730,10       1.388,06       4118,16 2.717,99 1,51%

12.3 Pilar Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc,Cura,Desf.(20x20x200) 51733 0,40 m³ 3026,18 1402,03 4428,21 3.752,46       1.738,52       5490,98 2.196,39 1,22%

12.4 Alvenaria de tijolo 6 furos  J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia) – assentado na largura de 14cm (deitado)

62260 11,00 m² 51,01 38,32 89,33 63,25            47,52            110,77 1.218,47 0,67%

12.5 Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 0,16 m³ 86,25 27,35 113,60 106,95          33,91            140,86 22,54 0,01%

12.6 Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria 31121 1,54 m³ 0,00 53,34 53,34 -                66,14            66,14 101,86 0,06%

12.7 Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões 4 
demãos- (fundações, alvenaria h=1.00m, cobertura laje reservatório)

81201 0,66 m² 18,25 13,28 31,53 22,63            16,47            39,10 25,81 0,01%

12.8 Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 32,00 m² 2,17 6,86 9,03 2,69              8,51              11,20 358,40 0,20%

12.9 Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 32,00 m² 4,62 24,62 29,24 5,73              30,53            36,26 1.160,32 0,64%

12.10 Reboco feltrado paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico.

81530 32,00 m² 5,32 31,48 36,80 6,60              39,04            45,64 1.460,48 0,81%

12.11 Pintura acrílica sobre reboco 2 demãos-incluso teto 141256 32,00 m² R$ 7,06 R$ 14,04 R$ 21,10 8,75              17,41            26,16               837,12 0,46%

12.12 Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão (inclui parte interna das platibandas) 141250 32,00 m² 1,32 7,86 9,18 1,64              9,75              11,39 364,48 0,20%

12.13 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) 141342 26,40 m² 6,82 15,74 22,56 6,82 15,74 22,56 595,58 0,33%

12.14 Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) 141332 26,40 m² 13,61 28,05 41,66 16,88            34,78            51,66 1.363,82 0,76%

12.15 Caixilho correr  ferro metalon(perfilado portão 3.00x2.00) 112011 6,00 m² 492,08 41,05 533,13 610,18          50,90            661,08 3.966,48 2,20%

12.16 Caixilho correr  ferro metalon(grades) 112010 7,20 m² 492,08 41,05 533,13 610,18          50,90            661,08 4.759,78 2,64%

12.17 Ferragem completa para portão 121001 1,00 cj R$ 74,24 R$ 123,71 R$ 197,95 74,24 153,40          245,46             245,46 0,14%

TOTAL DO GRUPO 23.520,24 13,02%

13 COBERTURA EXTERNA REUNIÕES (PÁTIO)

13.1 Bloco de Concreto Armado-Completo (50x50x70cm) 43001 0,52 m³ 1329,43 618,21 1947,64 1.648,49       766,58          2415,07 1.255,84 0,70%

13.2 Tubo ferro galvanizado 101mm(4") 161150 9,10 m 184,20 27,03 211,23 228,41          33,52            261,93 2.383,56 1,32%

13.3 Caixilho fixo ferro tubo metalon (estrutura cobertura externa reuniões) 112010 24,16 m² 437,08 25,30 462,38 437,08 25,30 462,38 11.171,10 6,19%

13.14 Vidro temperado 8mm (cobertura externa) 131912 24,17 m² 388,00 61,77 449,77 388,00 61,77 449,77 10.870,94 6,02%

13.15 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) 141342 48,32 m² 6,82 15,74 22,56 6,82 15,74 22,56 1.090,10 0,60%

13.16 Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) 141332 48,31 m² 13,61 28,05 41,66 16,88            34,78            51,66 2.495,90 1,38%

TOTAL DO GRUPO 29.267,44 16,21%

14 SERVIÇOS FINAIS E OUTROS

14.1 Carga manual e transporte de entulho 531404 20,00 m³ 17,08 30,00 47,08 21,18            37,20            58,38 1.167,60 0,65%

14.2 Limpeza final da obra 521012 301,00 m² 1,02 0,78 1,80 1,26              0,97              2,23 671,23 0,37%

14.3 Corrimão tubo ferro galvanizado (rampa de acesso) 52505 12,00 m 497,52 0,00 497,52 616,92          -                616,92 7.403,04 4,10%

14.4 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (grades) 141342 26,40 m² 6,82 15,74 22,56 6,82 15,74 22,56 595,58 0,33%

14.5 Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (grades) 141332 26,40 m² 13,61 28,05 41,66 16,88            34,78            51,66 1.363,82 0,76%

14.6 Caixilho abrir aluminio com tela (tela janelas) 113010 76,00 m² 471,89 41,05 512,94 585,14          50,90            636,04 48.339,04 26,77%

TOTAL DO GRUPO 59.540,31 32,97%

180.595,28 100,00%

349.946,57 200,00%

TOTAL GERAL REFORMA

TOTAL GERAL REFORMA + AMPLIAÇÃO

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32821

Data: 11/03/2021
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