PLANILHA ORCAMENTZRIA
Obra: Ampliagao e Reforma UBS Barro Duro
|Enderego: Travessa 3 Praga Aratiba, n° 35 - Laranjal Data base: 11/03/2021
Tipo de intervengdo: AMPLIAGAO E REFORMA BDI: 24,00%
CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM | DISCRIMINAGAO coDIGo QUANT. UNID. TOTAL
MAT. MO, UNITARIO| MAT. M.O]_ UNITARIO|
1. SERVIGOS INICIAIS
1.1, |Limpeza do terreno 521012 60,00 m? 1,02 1,06 208 1,26 1,31 2,57 154,20 0,09%
1.2._|Limpeza Permanente da Obra 29401 52,00 me 0,00 2051 2051 - 2543 2543 1.322,36 0.78%
13, | Tapume 523103 25,00 m 2427 10,14 34,41 30,09 12,57 42,66 1.066,50 063%
14. | Locagdo Convencional de Obra 26101 52,00 m? 315 3,09 624 391 383 7.74 40248 024%
1.5 |Placa de Obra -incluso instalagao 500004813 1,60 m? 0,00 225,00 225,00 - 279,00 | 279,00 446,40 026%
1.6 [Administragao e vigia 28501 3,00 ms 0,00 300841 3008,41 - 373043 373043 11.191,29 6.61%
TOTAL DO GRUPO 14.583,23 861%
2 INSTALAGOES PROVISORIAS
2. |galpéio de obra (cobertura com telha e madeiramento) 572601 15,00 m 92,09 3949 131,58 114,19 4897 163,16 2.447,40 145%
TOTAL DO GRUPO 2.447,40 1,45%
3. MOVIMENTO DE TERRA
31. | Decapagem superficial com remogao 521013 52,00 me 377 034 411 467 042 509 264,68 0,16%
32 manual de tera 31321 52,00 m* 0,00 547 547 - 678 678 352,56 021%
33| Aterro mecanico com saibro 531343 15,60 m 62,15 2,09 6424 7707 259 79,66 1.242,70 073%
34 |Remogao de a0 em bloco de concreto 522152 16,00 m? 345 12,10 15,55 428 15,00 19,28 308,48 0.18%
35 | Retirada de meio fio d 1 22142 10,00 m 0,00 633 633 - 785 7,85 78,50 0,05%
TOTAL DO GRUPO 2.246,92 1,33%
4. INFRA-ESTRUTURA
44 |Bloco de Concreto
4.1.1 |Escavagao manual para sapatas & blocos de fundagao, em material de 1° categoria 31121 3,00 m 0,00 53,34 53,34 - 66,14 66,14 198,42 0,12%
4.1.2_| Apiloamento manual e fundo de vala para blocos e baldrames 531324 5,00 m 0,00 2,04 204 - 253 2,53 12,65 001%
413 |Lastro de Brita - para blocos e 591008 025 m 86,25 27,35 113,60 106,95 3391 140,86 3522 0,02%
4.14 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo, langamento e cura 51345 196 m 360,55 232,51 593,06 360,55 232,51 593,06 1.162,40 0,69%
415 |Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizagdes. Inclui Escoramento (fabricagéo, 51110 14,00 . 3702 w021 723 3702 2021 723 108122 0.64%
montagem e desmontager)
416 |Amadura-Ago 8.0 51212 33.04 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 368 16,01 528,97 031%
447 |Amadura-Ago 10.0 51212 88.80 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 368 16,01 1.421,69 084%
42 |viga Baldrame
421 |Escavagéo manual para sapatas e blocos de fundagio, em material de 1° categoria 31121 212 m* 0,00 53,34 53,34 - 66,14 66,14 140,22 0,08%
422 | Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 8,30 m 0,00 2,04 204 - 253 253 21,00 001%
423 [Lastro de Brita - para blocos e baldrames(Scm) 591008 040 m 86,25 27,35 113,60 106,95 3391 140,86 56,34 0,03%
424 |Concreto usinado fek=25mpa,preparo,lancamento e cura 51345 265 m 360,55 232,51 593,06 360,55 232,51 593,06 1.571,61 093%
425 |Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utlizagdes. Inclui Escoramento (fabricagéo, 51110 4249 . 3702 2021 723 3702 2021 723 328150 1.94%
montagem e desmontager)
426 |Amadura-Ago5.0 51215 74,00 Kg 11,81 3,68 15,49 11,81 368 15,49 1.146,26 0,68%
427 |Amadura-Ago 6.3 51212 16,40 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 368 16,01 262,56 0,16%
428 |Amadura-Ago 8.0 51212 26,00 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 368 16,01 416,26 0,25%
TOTAL DO GRUPO 11.336,32 6,69%
5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis)
51 res
51.1_|Amadura-Ago 5.0 51215 135,00 Kg 11,81 368 15,49 11,81 368 1549 209115 1.23%
512 |Amadura-Ago 12.5 51212 178,00 Kg 12,33 368 16,01 12,33 368 16,01 284978 1,68%
51.3 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,jangamento e cura 51345 1.20 m 360,55 232,51 593,06 360,55 232,51 593,06 711,67 0,42%
514 |Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utiizagdes. Inclui Escoramento (fabricagéo, 51110 2000 - 3702 w021 7723 3702 4021 2 223067 1.32%
montagem e desmontagem)
52 |Vigas
521 |Amadura-Ago 5.0 51215 129,00 Kg 11,81 368 15,49 11,81 368 1549 1.998,21 1,18%
522 |Amadura-Ago 8.0 51212 42,00 Kg 12,33 368 16,01 12,33 368 16,01 672,42 040%
523 |Amadura-Ago 12.5 51212 35,00 Kg 12,33 368 16,01 12,33 368 16,01 560,35 033%
5.2.4 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,jangamento e cura 51345 246 m 360,55 232,51 593,06 360,55 232,51 593,06 1.458,93 086%
525 ;1:1:9;);:: estruturas de concreto (pilr, viga e laje) 03 utiizagdes. Inclui Escoramento (fabricagéo, 51110 2018 e 3702 2021 723 3702 2021 7723 155850 0.92%
53 [Laje
531 |Amadura-Ago 5.0 51215 105,00 Kg 11,81 368 15,49 1181 368 15.49 1.626,45 096%
532 |Amadura-Ago 6.3 51212 26,00 Kg 12,33 3,68 16,01 12,33 368 16,01 416,26 025%
533 | Concreto usinado fck=25mpa,preparo,jangamento e cura 51345 378 m 360,55 232,51 593,06 360,55 232,51 593,06 224177 1,32%
534 |Foma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utiizagdes. Inclui Escoramento (fabricagdo, 51110 48,00 e 3702 2021 723 3702 1021 7723 3707.04 219%
montagem e desmontager)
TOTAL DO GRUPO 22132,20 13,07%
6. ALVENARIA
6.1 Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e 62260 110,00 m* 51,01 38,32 89,33 63,25 47,52 110,77 12.184,70 7.19%
areia) — assentado na laraura de 14cm (deitado)
62 |Verga e contra-verga em concreto, fok=20mpa (preparo com betoneira) ago ca60), bitola fina, inclusive 62050 14,50 m 9374 2080 114,34 0374 20,60 11434 165793 0.98%
formas tabua 3a
TOTAL DO GRUPO 13.842,63 817%
7. COBERTURAS
7.4, |Estrutura para telha ondulada fiorocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento anti 71400 53,00 m 5855 30,93 8948 5855 3093 89.48 474244 2.80%
cupim e fundo.(incluso adequagdo estrutura
72, |Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedagao e acessdrios de fixagéo. 72541 53,00 e 40,04 839 4843 4004 839 1843 256679 152%
(incluso reposigéo telhado existente)
73, |Cumesira universal para telha de fiorocimento ondulada espessura 8mm, incluso junta de vedagdo e 72315 735 ™ 3357 460 817 3357 460 817 28055 0147%
acessorios de fixagao,
74. | Calha em chapa d do corte 28, 336m 165110 10,50 m 60,65 2053 81,18 60,65 2053 81,18 852,39 050%
7.5. Rufo em chapa de ago galvanizado ,contra-rufos, agua-furtada e capeamento metalico em chapa de ao)| 72316 244,28 m 3,03 2320 26,23 3,03 23,20 26,23 6.407,46 3.78%
corte 50. desenv. 25cm
78 | condutor pluvial 75mm. 164400 10,00 m 26,02 15,02 41,04 26,02 15,02 41,04 410,40 024%
7.7 |Caixa de areia em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada 500003279 1,00 unid RS 109,40 RS 0,00 RS 109,40 135,66 - 135,66 135,66 0,08%
7.8 |Demoligho estuturas de concreto laje do beirado para dos pilares 522137 15,00 m? 7.20 573 12,93 7,20 573 12,93 193,95 0,11%
abaixo da laie. instalaca oluvial)
79 |Remocao d com telhas de fibrocimento (remocéo telha cobertura existente) 22186 20,00 m 0.00 6.67 6.67 000 6.67 6.67 13340 0.08%
710 o de Estrutura Metélica (remocéo olatibanda metalica) 2217 1200 m 0.0 47.20 47.20 0.00 47.20 47.20 566.40 0.33%
7.11 | Caixilho fixo ferro tubo metalon (cobertura extema farmécia,adequagao platibanda metdlica-corte & 112010 10,00 me 437,08 2530 462,38 437,08 2530 462,38 4.623,80 273%
suporte)
712 |\idrot o 8mm (cobertura farmcia) 131912 8,00 m: 388,00 61,77 449,77 388,00 61,77 449,77 3.598,16 2,12%
TOTAL DO GRUPO 24.511,40 14,47%
8. PAVIMENTAGAO
81 |Leito de Pedra Britada 5om 91001 52,00 m? 450 273 723 558 339 897 466,44 0.28%
82. | Contrapiso concreto 6cm 591020 52,00 me 14,43 21,32 35,75 17,89 26,44 44,33 2.305,16 1,36%
83, |Piso porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=10cm 92490 61,00 m? 94,68 12,61 107,29 117,40 1564 | 133,04 811544 479%
8.4._|Rejunte acrilico (mesma cor do piso) 92520 61,00 m? 1,98 343 5,41 2,46 4,25 671 409,31 0.24%
TOTAL DO GRUPO 11.296,35 6,67%
9. REVESTIMENTOS
9.1. | Chapisco argamassa cimentol areia 1:4 E=0,7 cm 101003 260,00 m 217 6.86 903 269 851 11,20 2912,00 1.72%
9.2, |Embogo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 260,00 m? 462 24,62 2924 573 30,53 36,26 9.427,60 557%
03, |Reboco feltrado paredes e lajes o/ argamassa trago 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 81630 260,00 e 532 3148 3680 660 30,04 4554 11.866.40 7.01%
preparo mecanico.
TOTAL DO GRUPO 24.206,00 14,29%
10. IMPERMEABILIZAGAO
401, |!mpermeabilizagdo semi- flexivel com tinta asfelica em superfcies lisas de pequenas dimensdes 4 81201 7600 e 1825 1328 3153 2263 1647 3910 207160 1.75%
demaos- (fundagdes, alvenaria h=1.00m, cobertura laje reservatdrio)
10.2 |Impermeabilizagio com manta asfaltica e=4mm 81305 10,00 me 5197 19,83 71,80 64,44 24,59 89,03 890,30 053%
TOTAL DO GRUPO 0,00 3.861,90 2,28%
1. ESQUADRIAS
11.1. |Porta abrir externa 0.80 x2.10-aluminio branco linha mega 25 com guarmigo (Reunides-1 unid.) 113015 1,68 m 981,89 5542 1037,31 121754 6872| 128626 216092 1,28%
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PLANILHA ORCAMEN' TARIA

Obra: Ampliagéo e Reforma UBS Barro Duro

|Enderego: Travessa 3 Praga Aratiba, n° 35 - Laranjal

Data base: 11/03/2021

Tipo de intervengao: AMPLIAGAO E REFORMA

U PRECO C/ BDI
IAGA( CoDIGO UANT. UNID. TOTAL
TEM | PISCRIMINAGAO @ MAT. MO, UNITARIO| MAT. MO UNITARIO|
Kit Porta Pronta de madeira revest melamina-branca, 35mmx0,80x2,10m batente regulavel em o
12| pyC inclui quarnigao em PVC, fechadura e 3 dobradigas-com ferragens -completa (Farmacia) frso oo unid 11682 175,02 Te1ne4 T1se82 1702 fane 131184 077%
11,3, | Cabiho de correr de aluminioJaneia de correr com tela e guarnigéo, linha mega 25 aluminio branco, 113011 830 e 4352 40674 45026 5396 50036 | 55632 463006 274%
completa -farmacia-1unid/-reunides -2unid /guiché famécia)
114 |Portao ferro galvanizado,completo-80x2.10m 112014 1,68 m? 742,08 5061 792,69 920,18 6276 | 982,94 1.651,34 0,98%
11.5 | Grade simples de ferro galvanizadolprotegéo das janelas 112020 830 me 322,08 37,98 360,06 399,38 4710 | 44648 370578 2,19%
116 |Ferragem completa para porta extema 121002 1,00 d 166,67 123,71 290,38 206,67 15340 | 360,07 360,07 021%
117 |Femagem completa para porta intema 121001 1,00 El RS 74,24 RS 123,71 RS 197,95 74,24 153,40 245,46 245,46 0,14%
118 |Pingadeira em granito cinza 102315 630 m 7211 21,88 93,99 89.42 2713 116,55 734,27 043%
11.9 | Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm (janelas farmécia) 131410 185 m? 91,00 6177 152,77 112,84 7659 | 189.43 350,45 021%
11.10  |Vidro liso, espessura 4mm 131102 432 me 102,00 6177 163,77 126,48 7659 | 203,07 877,26 052%
TOTAL DO GRUPO 16.031,45 9.47%
12. PINTURAS
12.1. | Fundo selador PVA ambientes intemos/ extemos, 1 deméo (inclui parte intera das platibandas) 141250 270,00 m 132 7.86 9,18 164 975 1139 307530 1,82%
12.2  |Pintura latex acrilica ambientes intemos! extemos, 3 deméos (inclui parte interna das platibandas) 141215 270,00 m 7,08 14,04 21,10 875 17,41 25,98 7.015,86 414%
123 |Pintura fundo oxido de ferrof zarcéio, 2 deméos, para ferro (grades) 141342 20,00 m* 682 15,74 22,56 682 15,74 22,56 451,20 027%
124 |Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 deméos,incluso zarcao (grades) 141332 20,00 m? 13,61 28,05 41,66 16,88 3478 51,66 1.033,20 061%
TOTAL DO GRUPO 11.575,56 6,84%
13 INSTALAGOES ELETRICAS
131 |Interruptor embutir simples-inclusive caixa 3x4" 174060 1,00 unid. 959 1165 2124 11,89 14,45 26,34 26,34 0,02%
132 Interruptor embutir triplo-inclusive caixa 3x4" 174061 2,00 unid 19,02 13,08 32,10 2358 16,22 39,80 79,60 0,05%
133 |Tomada embutir dupla-inclusive caixa 2x4" 174050 11,00 unid 13,24 11,65 24,89 16,42 14,45 30,87 339,57 020%
134 Caira oitavada teto 172002 8,00 unid 612 873 14,85 759 10,83 18,42 147,36 0.09%
13.5 | Eletroduto PVC flexivel corrugado 3/4" - antichamas/reforgado 170101 50,00 m 1,70 211 381 211 262 473 236,50 0,14%
136 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulagéo aparente cor branca) 171055 5,00 m 218 873 1091 270 10,83 13,53 67,65 0,04%
13.7 | Luminaria spot 2x15w , completa, fomecimento e instalagao 174102 8,00 unid 5044 3491 9435 7371 4329 117,00 936,00 055%
13.8 | Arandela de parede tartaruga oval com grade 174103 2,00 unid 69.44 3491 104,35 86,11 4329 129.40 258,80 0,15%
139 |lampada LED branca fria-15w 500038386 15,00 unid. 12,70 0,00 12,70 15,75 - 15,75 236,25 014%
1310 | Abertural fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4 171900 20,00 m 0,99 1142 1211 123 1379 1502 30040 0.18%
(cimento e Areia)
1311 _|Cabo flexivel 2,5mm - 750V 173072 200,00 m 3,70 147 517 459 1,82 641 1.282,00 0.76%
13.12_| Aparelno de Ar 21000Btus™* 181300 2,00 unid 219171 171,36 2363,07 271772 21249 | 2030,21 586042 346%
TOTAL DO GRUPO 9.770,89 577%
14 SERVICOS FINAIS E OUTROS
141 |Carga manual e transporte de entulho 531404 20,00 m 37,50 17,96 5546 46,50 2227 68,77 1.375.40 081%
142 |Limpeza final da obra 521012 52,00 m? 1,02 1,06 208 1,26 1,31 2,57 133,64 0,08%
TOTAL DO GRUPO 1.509,04 0,89%
TOTAL GERAL AMPLIAGAO 169.351,29 100,00%

TEM DISCRIMINAGAO CODIGO | QUANT. |  UNID. CUSTORS PREGO C/ BDI RS ToTAL %
1 "ACOLHIMENTO
11| Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagao 63500 11.00 e RS 86.00 RS 0,00 RS 86,00 86,00 - 106,64 1.173.04 0,65%
1.2 |Massa corrida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 22,00 m RS 9,08 RS 15,40 R$ 24,48 9,08 19,10 30,36 667,02 0.37%
13__|Pintura acriia sobre reboco 2 demaos-incluso teto 141256 22,00 m RS 7.06 RS 14.04 RS 21,10 7.06 1741 26,16 575,52 0.32%
1.4__|Pintura Epoxi sobre 2 demaos (pared imento ceramico) 141811 951 m R§2097 | R$2737 R$ 48,34 20,97 33,04 59,04 570,03 0.32%
15__|Porta Intema macica revest. melamina s/ferr.80x210 111130 1,00 unid 1136.82 175.02 131184 136,82 17502 131,84 131184 0.73%
1.6 __|Porta Intema maciga revest. melamina s/ferr1. 10210 111131 1,00 unid 117410 17502 134,12 174,10 17502 1349,12 1349,12 0.75%
17| Ferragem completa para porta intema 121001 200 Bl RS 7424 | RS123.71 RS 167,95 74.24 153,40 245.46 490,02 0.27%
1.8__|Caixino aluminio branco correr (J02 -Guiché- linha mega 25-com guarigao) 113011 [ m 4352 406,74 450,26 53,96 50436 | 55632 491,32 0.27%
19| Revestimento Ceramico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 5,00 e R$27.86 | RS 1231 R$ 40,17 27.86 1526 49,81 249,05 0,14%
110 Piso ceramico com argamassa colante (reposigao nas reas demolidas) 92503 4,00 e R$ 23,71 RS 12,10 R$ 35,81 23,71 15,00 44,40 177,60 0,10%
1 pisoe 92520 .00 e RS 1.98 RS 3.43 RS 5,41 198 4.25 671 60,39 0,03%
1.12__| Aparelhamento prévio de superficie-5cm (arremates pisos e paredes/ demoligoes) 81001 13,00 m R$1873 | R$5302 R$ 71,75 1873 65,74 88,07 115661 0,64%
113 |Retiada de aparelhos sanitarios 22194 1,00 unid RS 0,00 RS 36.47 R$ 36,47 0,00 4522 4522 4522 0,03%
1.14_|Relirada de esquadrias 22164 6,00 m R$ 1873 | R$5302 R$ 71,75 1873 65,74 88,07 533,82 0,30%
115 | Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 10,00 e RS 0.00 RS 12,06 RS 12,06 0,00 14,95 14,95 149,50 0,08%
1.16__| Demoligao de piso e revestimento de azulejos. 22162 .00 w RS 0,00 RS 11.27 R$ 1127 0,00 1397 1397 12573 0,07%
117 _|Rasgo em alvenaria p/canalizagbes clenchimento 161900 5,00 m RS 1.63 RS 11,12 R$ 12,75 163 13,79 1581 79,05 0,04%
118 :;"Tﬂ‘g‘:;’:ﬂ:::?::;‘:;u’:::::;:‘f?f tomeira temporizada metal cromada, sifao plastico, valvula 151030 2,00 un RS 635,15 RS 84,09 R$ 719,24 635,15 104,27 891,86 1.783,72 099%
119 | Tubo PVC Rigido 40 mm esgolo 161215 2,00 m R$ 19,74 RS 6,01 R$ 25,75 19.74 7.45 31,93 63,86 0,04%
120 | Tubo PVC Rigido 20 mm -gua fia 161200 5,00 m RS 4.69 RS 4.52 R$ 0,41 480 5,60 1167 58,35 0,03%
121 Joalho 90° PVC Rigido 40 mm esgoto 161217 2,00 unid. RS 6,64 RS 9,01 RS 15,85 6.4 1117 1965 39,30 0,02%
1.22_|Joslho 80° PVC Rigido 20 mm dgua fria 161202 4.00 unid. RS 1.35 RS 6.01 R$ 7,36 135 745 9,13 36,52 0,02%
123 Joslho 90° PVC Rigido 20 mm agua fria com bucha rosca latao 500001939 1,00 unid RS 10,95 RS 6,01 RS 16,96 1095 745 21,03 21,03 0,01%
124__| Caba sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm — fornecimento  instalag@o 164025 1.00 unid. RS 32,11 RS 12,01 R$ 44,12 32,11 14,89 54.71 54.71 0,03%
125 Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 3x4” 174060 2,00 unid 950 1165 2124 1189 1445 2634 52,68 0,03%
126 | Lumindria spot 2x16w , completa, formecimento ¢ instalagao 174102 2,00 unid 5944 3491 94,35 7371 4320 117,00 234,00 0,13%
1.27_|1ampada LED branca fia-15w 500038194 2,00 unid. 979 0.00 9,79 12,14 - 12,14 24,28 0,01%
1.28 | Cabo flexivel 2,5mm - 750V 173072 20,00 m 3.70 147 5,17 450 182 641 128,20 0,07%
TOTAL DO GRUPO 11.703,33 648%
2 RECEPGAO
2.1__|Pintura acriica sobre reboco 2 deméos-incluso telo 141256 17,60 m RS 7.06 RS 14,04 R$ 21,10 7.06 1741 26,16 462,77 0.26%
22__|Vidro fio temperedo 8mm (01-Guiché recepcio1.50X0.90m) 131912 135 m 385,00 61,77 449,77 388,00 61,77 449,77 607,19 0.34%
23| Granito 1,50X0,40m (guiché) 61002 0,60 m 149,15 46,18 19533 149,15 46,18 195,33 117,20 0,06%
24| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 150 e RS 0,00 RS 12,06 RS 12,06 0,00 14,95 14,95 2243 0,01%
2.5 | Aparehamento prévio de superficie-5cm (amemates pisos e paredes! demoligoes) 81001 1,00 m R$1873 | R$5302 R$ 71,75 1873 65,74 88,07 88,07 0,05%
TOTAL DO GRUPO 1.298,56 072%
3 CONSULTORIO 03
3.1 |Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagao 63500 280 e RS 86.00 RS 0.00 RS 86,00 86,00 - 106,64 298,50 0.17%
3.2 |Massa corrida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 560 m RS 9,08 RS 15,40 R$ 24,48 9,08 19,10 30,36 17002 0,09%
33| Pintura acrilica sobre reboco 2 deméos-incluso teto 141256 10,00 m RS 7.06 RS 14.04 RS 21,10 7.06 1741 26,16 261,60 0,14%
3.4__|Reliada de esquadrias 22164 2,80 m R$1873 | R$5302 R$ 71,75 1873 65,74 88,07 249,12 0,14%
35 | Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 150 e RS 0,00 RS 12,06 RS 12,06 0,00 14,95 14,95 2243 0,01%
36 | Aparelhamento prévio de superficie-5cm (aremates pisos e paredes! demoligoes) 81001 1,00 m R§1873 | R$5302 R$ 71,75 1873 65,74 88,07 88,07 0,05%
37| Caixiiho correr aluminio- branco (0,80x1,70cm)-2 folhas com vidro, 1 folha com tela 113011 2,05 m 4352 406,74 450,26 53,96 50436 | 55632 114456 0,63%
38 | Pingadeira em granito cinza 102315 085 m 7211 2188 93,00 89.42 2713 11655 99,07 0,05%
38 | Grade simples de forro galvanizadolprotegdo das janelas 112020 136 m 322,08 3798 360,06 399,38 4710|4648 607,21 0.34%
TOTAL DO GRUPO 2.941,57 1,63%
4 CIRCULAGAO (ACESSO AMPLIAGAO)
4.1__| Pintura acrilica sobre reboco 2 demaos-incluso telo{pintura somente da drea demolida) 141256 3,00 m RS 7,06 RS 14,04 R$ 21,10 875 1741 26,16 7848 0,04%
4.2 |Retirada de esquadrias 22164 1.20 e RS 1873 | R$5302 RS 71,75 18,73 65.74 88,97 106,76 0,06%
43| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 1,80 m RS 0,00 RS 12,06 RS 12,06 0,00 14,95 1495 26,91 001%
4.4__| Apareihamento prévio de superficie-5cm (arremates pisos e paredes/ demoligoes) 81001 3.00 e RS 1873 | R$5302 RS 71,75 2323 65.74 88,97 266,91 0,15%
45| Piso ceramico com argamassa colante (reposicao nas éreas demolidas) 92503 1,00 e RS 23,71 RS 12,10 RS 35,81 29.40 15,00 44,40 43,40 0,02%
TOTAL DO GRUPO 52346 0.29%
5 WC FEMININO
5.1 |Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocaao 63500 120 e RS 86.00 RS 0.00 RS 86,00 106,64 - 106,64 127,97 0.07%
52| Massa corrida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 240 m RS 9,08 RS 15,40 R$ 24,48 1126 19,10 30,36 7286 0,04%
53 | Pintura acrilica sobre reboco 2 deméos-incluso teto 141256 350 m RS 7.06 RS 14.04 RS 21,10 875 1741 26,16 91,56 0,05%
54 |Reliada de esquadrias 22164 1.20 m R$1873 | R$5302 R$ 71,75 1873 65,74 88,07 106,76 0,06%
55 |Exaustor lético 181401 1.00 unid RS 19184 | RS$31.99 RS 223,83 191,84 39,67 27755 277,55 0,15%
56 | Cabo flexivel 2,5mm? - 750v 173072 10,00 m 370 147 517 450 182 641 64,10 0,04%
5.7__|Eletroduto PVC rigido 3/4” (ubulagao aparente cor branca) 171055 2.00 m 2,18 .73 1091 2,70 1083 1353 27,06 0,01%
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PLANILHA ORGAMENTARIA
Obra: Ampliagéo e Reforma UBS Barro Duro
|Enderego: Travessa 3 Praga Aratiba, n° 35 - Laranjal Data base. 11/0312021
Tipo de intervengao: AMPLIAGAO E REFORMA BDI: 24,00%
USTO 501
peD RS G | NP WAT. W. UNITARIO) MAT. M.0]  UNTARIO| TorA
TOTAL DO GRUPO 767,86 043%
6 WC MASCULINO
6.1__|Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagio 63500 11,00 m RS 86,00 RS 0,00 RS 86,00 106,64 - 106,64 1173,04 0,65%
62| Massa corida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 22,00 m RS 9,08 RS 1540 RS 24,48 1126 19,10 3036 667,92 0.37%
6.3 Pintura acrilica sobre reboco 2 demaos-incluso teto 141256 28,00 m RS 7,06 RS 14,04 RS 21,10 875 1741 26,16 73248 041%
64| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 2,00 m RS 0,00 RS 12,06 RS 12,06 0,00 14,95 14,95 29,90 0,02%
6.5 | Aparehamento prévio de superficie-Som (amremates pisos e paredes/ demoligdes) 81001 500 m RS 1873 | R$5302 RS 71,75 2323 65,74 88,07 444,85 0.25%
66| Piso ceramico com argamassa colante (reposicdo nas éreas demolidas) 92503 300 m RS 23,71 RS 12,10 RS 35,81 20,40 15,00 43,40 133,20 0,07%
6.7__|Revestimento Ceramico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 225 w RS 2786 | RS 1231 RS 40,17 34,55 1526 49,81 11207 0,06%
6.8 | Porta Interna maciga revest. melamina s/ferr.80x210 111131 1.00 Bl RS1.136.77 | RS 17502 | RS 131179 1.409,59 217,02 162662 162662 0,90%
6.9 | Ferragem completa para porta inferna 121001 1,00 ] RS 7424 | Rs 12371 RS 197,05 7424 153,40 24546 24546 0,14%
6.10_| Demoligéo de piso e revestimento de azulejos 22162 250 m RS 0,00 RS 11,27 RS 11,27 B 1397 1397 3493 0,02%
6.11__| Demoligho de alvenaria de concrelo (saida esgoto) 522137 1,00 m RS 7,20 RS 573 RS 12,03 8,03 7.1 1603 1603 0,01%
6.12_|Rasgo em alvenaria ploanalizagdes clenchimento 161900 6.00 m RS 163 RS 11,12 RS 12,75 202 1379 1581 94,86 0,05%
613 |Lavelono em louga branca meia coluna o tomeira temporizada metal cromada, sifio pléstico, vilwia| 451030 1,00 unid RS635,15 | RS$84,00 R$ 719,24 787,50 104,27 891,86 891,86 0.49%
6.14  |Bacia sanitaria com caixa acoplada e assento 151002 1,00 unid RS46805 | R$120,13 RS 588,18 580,38 148,96 720,34 720,34 040%
6.15  |Escavagio manual de solo até 1,50m 31121 700 m RS 0,00 RS 5334 R$ 53,34 - 66,14 66,14 462,08 0.26%
616 |Tubo PVC Rigido 100 mm esgoto primério 164215 150 m RS19.19 | R$1502 RS 15,02 23,80 18,62 18,62 2793 0,02%
6.17 | Curva 90°PVC Rigido 100 mm esgoto primério 164216 1,00 unid RS 23,81 RS 15,02 RS 38,83 20,52 18,62 48,15 48,15 0,03%
6.18  |Tubo PVC Rigido 75 mm esgoto primério 164210 500 m RS1572 | R$1201 RS 15,02 19,49 14,89 18,62 93,10 0,05%
619 |Te redugo PVC Esgoto 100mm x 75mm 13382 1,00 unid RS 1968 | RS1502 RS 15,02 24,40 18,62 18,62 18,62 0,01%
620 |Curva 45° PVC Rigido 75 mm esgoto primério 164211 2,00 unid RS 22,11 RS 12,01 RS 15,02 2742 14,89 18,62 37,24 0,02%
6.21_|Tubo PVC Rigido 40 mm esgolo 161215 2,00 m RS 19.74 RS 6,01 R$ 25,75 2448 745 3103 63,86 0,04%
6.22_|Tubo PVC Rigido 20 mm -gua fria 161200 500 m RS 4,89 RS 4,52 R$ 9,41 6,06 5,60 1167 58,35 0,03%
6.23 | Joelho 90° PVC Rigido 40 mm esgoto 161217 2,00 unid RS 6,84 RS 9,01 RS 1585 848 1117 1965 39,30 0,02%
6.24_|Joelho 90° PVC Rigido 20 mm dgua fia 161202 4,00 unid RS 135 RS 601 RS 7,36 167 745 9,13 36,52 0,02%
625 _|Te PVC Rigido 20 mm agua fria 161201 2,00 unid RS 2,72 RS 6,01 RS 8,73 337 745 1083 21,66 0,01%
6.26 | Joelho 90° PVC Rigido 20 mm 4gua fria com bucha rosca latdo 500001939 2,00 unid RS 1095 RS 6,01 RS 16,96 1358 745 21,03 42,06 0,02%
6.27 | Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm — fomecimento e instalagao 164025 1,00 unid RS 32,11 RS 12,01 RS 44,12 39,82 14,89 54,71 54,71 0,03%
6.28 | Caixa de inspego_em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada 500003279 1.00 unid RS 10940 | RS000 RS 109,40 135,66 B 135,66 135,66 0,08%
6.29_|Interuptor sobrepor simples 174062 1,00 unid 2168 1455 36,23 26,88 1804|4402 43,0 0,02%
6.30 | Luminaria spot 2x15w , completa, fomecimento ¢ instalagao 174102 1.00 unid 5944 3491 94,35 7371 4320 117,00 117,00 0,06%
6.31_|lampada LED branca fia-15w 500038194 1,00 unid. 0.00 979 9,79 - 1214 1214 12,14 0,01%
6.32_|Cabo flexivel 2,5mm* - 750V 173072 .00 m 370 147 5,17 459 182|641 57,60 0,03%
6.33_|Eletroduto PVC rigido 3/4" (ubulagao aparente cor branca) 17105 4,00 m 2,18 873 1091 2,70 1083 1358 54,12 0,03%
TOTAL DO GRUPO 8.358,57 463%
7 DML
71| Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagao 63500 11,00 m RS 86,00 RS 0,00 RS 86,00 106,64 B 106,64 173,04 065%
72| Massa corrida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 22,00 m RS 9,08 RS 15,40 RS 24,48 1126 19,10 30,36 667,02 0.37%
7.3 | Pintura acrilica sobre reboco 2 deméos-incluso teto 141256 28,00 m RS 7,06 RS 14,04 RS 21,10 875 1741 26,16 73248 041%
7.4__| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 2,00 m RS 0,00 RS 12,06 RS 12,06 0,00 14,95 1495 29,00 0,02%
7.5 | Aparelhamento prévio de superficie-5cm (arremates pisos ¢ paredes! demoligdes) 81001 3,00 m RS 1873 | R$5302 RS 71,75 2323 65,74 88,97 26691 0,15%
7.6 | Piso ceramico com argamassa colante (reposigao nas areas demolidas) 92503 050 m RS 23,71 RS 12,10 RS 35,81 29,40 15,00 44,40 2220 0,01%
77| Revestimento Ceramico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 0.36 m RS2786 | RS 1231 R$ 40,17 34,55 1526 49,81 1793 0,01%
7.8__|Porta Interna macia reves!. melamina s/ferr.80210 111131 1,00 ] RS 1.136.77 | RS 17502 | RS 131179 1.409,50 217,02 162662 162662 0,90%
7.8 |Femagem completa para porta intema 121001 1,00 Bl RS 7424 | Rs 123,71 RS 197,95 7424 153,40 24546 24546 0,14%
7.10__| Demoligao de piso e revestimento de azulejos. 22162 1,00 m RS 0,00 RS 11,27 RS 11,27 - 1397 1397 1397 0,01%
7.11_|Rasgo em alvenaria p/canalizagdes clenchimento 161900 1.00 m RS 163 RS 11,12 RS 12,75 202 1379 1581 1581 0,01%
712 |Tanque de louga com coluna e metais 151060 1,00 unid RS62198 | RS96.11 RS 718,00 126 119,18 890,43 890,43 0.49%
7.13_|Escavagao manual de solo até 1,50m 31121 1,00 w RS 0,00 RS 53,34 R$ 53,34 - 66,14 66,14 66,14 5.27%
7.14_|Tubo PVC Rigido 40 mm esgoto 161215 2,00 m RS 19.74 RS 6,01 R$ 25,75 2448 745 3193 63,86 0,04%
7.15_|Tubo PVC Rigido 20 mm -agua fria 161200 3,00 m RS 4,89 RS 4,52 RS 9,41 6,06 5,60 1167 35,01 0,02%
7.16_|Joalho 90" PVC Rigido 40 mm esgoto 161217 3,00 unid RS 6,84 RS 9,01 RS 15,85 848 1117 1965 58,95 0,03%
7.17__|Joslho 90° PVC Rigido 20 mm agua fria 161202 2,00 unid RS 135 RS 6,01 RS 7,36 167 745 9,13 18,26 0,01%
7.18__|T6 PVC Rigido 20 mm 4gua fia 161201 1,00 unid RS 2.72 RS 601 RS 8,73 337 745 1083 1083 0,01%
7.19 | Joslho 90° PVC Rigido 20 mm agua fria com bucha rosca latao 500001839 1,00 unid RS 1095 RS 6,01 RS 16,06 1358 745 21,03 21,03 0,01%
7.20 | Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm — fomecimento e instalagao 164025 1.00 unid RS 32,11 RS 12,01 RS 44,12 39,82 14,89 54,71 54,71 0,03%
7.21_| Interruptor sobrepor simples 174062 1,00 unid 2168 1455 36,23 26,88 1804|4402 41,0 0,02%
7.22 | Tomada sobrepor simples 174050 1,00 unid 1324 1165 24,89 1642 1445 3087 3087 0,02%
7.23_|Luminéria spot 2x15w , completa, fomecimento e inslalagao 174102 1,00 unid. 5944 3191 94,35 7371 4320 117,00 117,00 0,06%
7.24_|lampada LED branca fria-15w 500038194 1.00 unid 579 0.00 9,79 12,14 B 1214 1214 0,01%
7.25 | Cabo flexivel 2.5mm? - 750V 173072 .00 m 370 147 517 450 182 641 57,60 0,03%
7.26 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulagao aparente cor branca) 17105 4,00 m 2,18 873 1091 2.70 1083 1353 54,12 0,03%
TOTAL DO GRUPO 6.348.20 352%
s NUTRICIONISTA
81| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 2,00 m RS 0,00 RS 12,06 RS 12,06 0,00 1495 1495 29,00 0,02%
82| Aparehamento prévio de superficie-Som (arremates pisos e paredes! demoligdes) 81001 1,00 m RS 1873 | R$5302 RS 71,75 2323 65,74 88,97 88,97 0,05%
83| Revestimento Ceramico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 0.36 m RS 2786 | RS 1231 RS 40,17 34,55 1526 49,81 1793 0,01%
5.4 |Lovatoro o ouga branca meacouna o i emporzada et cromad, s pasics, awla| {51000 oo i 563515 | RS 8409 =5 710,24 Ta750 027 9180 29180 4%
85 |Escavagao manual de solo até 1,50m 31121 1,00 m RS 0,00 RS 53,34 R$ 53,34 - 66,14 66,14 66,14 0,04%
86 [Tubo PVC Rigido 40 mm esgoto 161215 2,00 m RS 1974 RS 6,01 R$ 2575 2448 745 3193 63,86 0,04%
87 [Tubo PVC Rigido 20 mm -agua fia 161200 3,00 m RS 4,89 RS 4,52 RS 9,41 6,06 560 1167 35,01 0,02%
88 |Joslho 90° PVC Rigido 40 mm esgoto 161217 3,00 unid RS 6,84 RS 9,01 RS 15,85 848 117 1965 58,95 0,03%
89 |Joelho 90° PVC Rigido 20 mm 4gua fria 161202 2,00 unid RS 135 RS 6,01 RS 7,36 167 745 9,13 18,26 0,01%
8.10_|Joelho 90° PVC Rigido 20 mm 4gua fia com bucha rosca latéo 500001939 1,00 unid RS 1095 RS 6,01 RS 16,96 1358 745 21,03 21,03 0,01%
8.11_| Caxa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm — fomecimento e instalagao 164025 1,00 unid RS 32,11 RS 12,01 RS 44,12 39,82 14,89 54,71 54,71 0,03%
8.12_|Intemuptor sobrepor simples 174062 1.00 unid 21,68 14,55 3623 26,88 1804 4402 4492 0,02%
8.13_|Tomada sobrepor simples 174050 1,00 unid 1324 1165 24,80 1642 1445|3087 30,87 0,02%
8.14_|Luminaria spot 2x15w , completa, fomecimento ¢ instalagao 174102 1.00 unid 5944 3491 94,35 7371 4320 117,00 117,00 0,06%
815 _|lampada LED branca fia-15w 500038194 1,00 unid. 979 0.00 9,79 12,14 - 12,14 12,14 0,01%
8.16 | Cabo flexivel 2,5mm* - 750V 173072 100,00 m 370 147 5,17 459 182|641 641,00 0.35%
8.17 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (ubulagao aparente cor branca) 17105 9,00 m 2,18 873 1091 2,70 1083 1358 121,77 0,07%
TOTAL DO GRUPO 231432 1,28%
9 UTILIDADES E ESTERILIZAGAO
8.1 |Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagdo 63500 3,00 m RS 86,00 RS 0,00 RS 86,00 106,64 B 106,64 319,02 0,18%
92| Massa corida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 6.00 m RS 9,08 RS 15,40 RS 24,48 1126 19,10 30,36 182,16 0,10%
9.3 | Pintura acrilica sobre reboco 2 demaos-incluso teto 141256 1624 m RS 7,06 RS 14,04 RS 21,10 875 1741 26,16 42484 0.24%
9.4 |Relirada de esquadrias 22164 250 m RS 1873 | R$5302 RS 71,75 1873 65,74 88,07 22243 0.12%
TOTAL DO GRUPO 1.149,35 0,64%
10 PAVIMENTAGAO EXTERNA
101 |Limpeza doterreno 521012 326,00 m 102 1.06 2,08 126 131 257 837,82 0.46%
102 | Nivelamento e compactagao manual de terra 31321 326,00 m 547 0.00 547 678 - 678 221028 1,22%
105 [pimmiie m sttt e, s e pos e | gy | | w | owee | we | own | ows|  mel e | sme | oo
104 2‘[;::::; “’:;’;z’e“% “(:m’g:"d:ggr'elza'-)if:::‘"cé?;’:;:‘f;;ﬂ:f“ simples e rejuntamento c/ 592202 53,00 m 20,64 19,15 39,79 25,59 2375 49,34 261502 1,45%
10.5 | Lastro Mecanico de brta (7em) 591008 2,80 m 141,14 345 144,59 175,01 a28| 17920 50201 0.28%
10.6 | Assentamento de grama em leivas 521012 20,00 m 23,80 545 2025 2051 676 | 3627 725,40 0.40%
TOTAL DO GRUPO 30.678,87 16,99%
11 REALOCAGAO RESERVATORIO INFERIOR
111 | Retirada de rede 4qua fia tub.20mm 666051 25,00 m 1245 360 1605 1544 46| 1990 497,50 0.28%
12| oa go apareiho saniir remocdo 22104 1,00 unid 0.00 36,47 36,47 - 4522|4522 4522 0,03%
113 | amocto qrades 22164 20,00 m 0.00 17,10 17,10 - 2120 2120 424,00 023%
[ 173072 25,00 m 0,00 147 147 - 182 182 45,50 0,03%
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PLANILHA ORCAMEN' TARIA

Obra: Ampliagéo e Reforma UBS Barro Duro

|Enderego: Travessa 3 Praga Aratiba, n° 35 - Laranjal

Data base: 11/03/2021

Tipo de intervengao: AMPLIAGAO E REFORMA

U BOI
IAGA coDIGo UANT. UNID. TOTAL
p DISCRIMINAGAQ @ MAT. M.O. UNITARIO| MAT. MO UNITARIO|
15 153078 1,00 El 0,00 60,07 60,07 - 74,49 7449 74,49 0,04%
Moto bomba 40 molo bomba existente)
116 161021 1,00 El 0,00 120,13 120,13 - 148,96 148,96 148,96 0,08%
Instalagio reservatério existente
117 |Joelho 90° PVC Rigido 20 mm &gua fria 161202 11,00 unid RS 135 RS 6,01 R$7.36 1,67 745 913 10043 0,06%
118 |Tubo PVC Rigido 20 mm -4gua fria 161200 50,00 m RS 4,89 RS§ 452 R$9.41 6,06 560 1167 583,50 032%
118 |Cabo flexivel 2,5mm? - 750V 173072 20,00 m 3,70 147 517 459 182 641 128,20 007%
11.10  |Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulagao aparente cor branca) 171055 10,00 m 218 873 1091 270 1083 13,53 135,30 007%
TOTAL DO GRUPO 283,10 121%
12 MURO
121 [Bloco de Concreto Armado-Completo (50x50x70cm) 43001 0388 m* 1329.43 618,21 194764 1.648,49 766,58 | 241507 212526 1,18%
122 | Viga Concreto Armado-Escor, Forma,Arm,Lanc, Cura,Desf. (h=30cm) 51732 0,66 m 220169 1119.40 3321,09 2730,10 138806 | 411816 2717.99 151%
123 _[Pilar Concreto Armado-Escor,Forma,Arm,Lanc, Cura, Dest. 51733 040 m* 3026,18 1402,03 4428,21 375246 173852 | 549098 219639 1.22%
12.4 | Avenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e 62260 11,00 m* 51,01 38,32 89,33 63,25 47,52 11077 121847 067%
areia) — assentado na laraura de 14cm (deitado)
12.5 _|Lastro e Brita - para blocos e 591008 0,16 m 86,25 27,35 113,60 106,95 33,91 140,86 22,54 001%
126 |Escavagdo manual para sapatas e blocos de fundagéio, em material de 1° categoria 31121 154 m 0,00 53,34 53,34 - 66,14 66,14 101,86 0,06%
427 |Impermeabiizagao semi- iexivel com tinta asfallica em superficies lisas de pequenas dimensdes 4 81201 066 m 1825 1328 3158 263 1647 3910 25,81 0.01%
deméos- (fundagdes, alvenaria h=1.00m, cobertura laje reservatério)
12.8 | Chapisco argamassa cimento areia 1:4 E=0,7 cm 101003 32,00 m* 217 686 903 269 8,51 11,20 358,40 020%
129 |Embogo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 32,00 m 462 2462 29.24 573 30,53 36,26 1.160,32 064%
1240 |Reboco felirado paredes e lajes c/ argamassa trago 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 81530 32,00 me 532 3148 36,80 660 39,04 4560 146048 0.81%
preparo mecanico.
12.11_|Pintura acrilica sobre reboco 2 deméos-incluso teto 141256 32,00 m* RS 7,06 RS 14,04 RS 21,10 875 17,41 26,16 837,12 046%
1212 |Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 deméo (inclui parte intera das platibandas) 141250 32,00 me 132 7.86 9,18 164 975 11,39 364,48 0,20%
1213 |Pintura fundo oxido de ferrol zarcéo, 2 demaos, para ferro (grades) 141342 26,40 m* 682 1574 22,56 682 1574 22,56 595,58 033%
1214 |Pintura esmalte Brilhante, sobre esq.de ferro 2 demaos, incluso zarcao (grades) 141332 26,40 me 13,61 28,05 41,66 16,88 3478 51,66 1.363,82 076%
12.15_|Caixilho correr ferro metalon(perilado portao 3.00x2.00) 112011 6,00 m? 492,08 41,05 533,13 610,18 50,90 | 661,08 3.966.48 220%
1216 | Caixiho correr ferro metalon(grades) 112010 7,20 m* 492,08 41,05 533,13 610,18 50,90 | 661,08 475078 264%
12.17 _|Ferragem completa para portao 121001 1,00 el RS 74,24 RS 123,71 R$ 197,95 74,24 153,40 245,46 245,46 0,14%
TOTAL DO GRUPO 23.520,24 13,02%
13 COBERTURA EXTERNA REUNIOES (PATIO)
131 [Bloco de Concreto Armado-Completo (50x50x70cm) 43001 052 m* 1329.43 618,21 194764 1.648,49 766,58 | 241507 1.255,84 070%
132 | Tubo ferro galvanizado 101mm(4") 161150 910 m 184,20 27,03 211,23 228,41 33,52 261,93 2.383,56 1,32%
133 | caixilho fixo ferro tubo metalon (estrutura cobertura externa reunides) 112010 24,16 m 437,08 25.30 462,38 437,08 25,30 462,38 147110 6.19%
1314 |vidro do & bertura external 131912 2417 m 388,00 61,77 449,77 388,00 61,77 449,77 10.870,94 6.02%
13.15_ | Pintura fundo oxido de ferrol zarcéo, 2 demaos, para ferro (grades) 141342 48,32 m* 682 1574 22,56 682 1574 22,56 1.090,10 060%
13.16 _|Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demaos, incluso zarcao (grades) 141332 48,31 m 13,61 28,05 41,66 16,88 3478 51,66 2.495,90 1,38%
TOTAL DO GRUPO 29.267,44 16,21%
14 SERVIGOS FINAIS E OUTROS
141 |Carga manual e transporte de entulho 531404 20,00 m* 17,08 30,00 47,08 21,18 37,20 58,38 1.167,60 065%
142 |Limpeza final da obra 521012 301,00 m? 1,02 078 1,80 126 097 223 671,23 037%
14.3 | Corrimao tubo ferro galvanizado (rampa de acesso) 52505 12,00 m 497,52 0,00 497,52 616,92 - 616,92 7.403,04 410%
144 |Pintura fundo oxido de ferro/ zarcao, 2 demaos, para ferro (grades) 141342 26,40 m 682 15,74 2256 682 15,74 22,56 595,58 033%
14.5  |Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demaos, incluso zarcéo (grades) 141332 26,40 m* 13,61 28,05 41,66 16,88 3478 51,66 1.363,82 076%
146 | Caixiho abrir aluminio com tela (tela janelas) 113010 76,00 m 471,89 41,05 512,94 585,14 50,90 | 636,04 48.339,04 26,77%
TOTAL DO GRUPO 59.540,31 32,97%
TOTAL GERAL REFORMA 180.595,28 100,00%
TOTAL GERAL REFORMA + AMPLIAGAO 349.946,57 200,00%
Data: 11/03/2021
Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32821
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