
SINAPI – março/22 NÃO DESON.

DAER – mai/19

BDI1: 23,70%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTDE.
 Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

 BDI

(%) 

 Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total

(R$)

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA BARONESA

1. REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA BARONESA 7.126.502,98R$         

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 -R$                272.066,98R$           

1.1.0.0.1. COMP-59 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE 1,00 19.598,41R$       BDI 1 24.243,23R$       24.243,23R$                

1.1.0.0.2. COMP-60 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA UNIDADE 1,00 200.342,56R$     BDI 1 247.823,75R$     247.823,75R$              

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 -R$                2.375,70R$               

1.2.1. PLACA DE OBRA - - BDI 1 -R$                2.375,70R$               

1.2.1.0.1. COMP-17 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 320,09R$            BDI 1 395,95R$            2.375,70R$                  

1.3. LOCAÇÃO DE OBRA - - BDI 1 -R$                10.522,58R$             

1.3.0.0.1. COMP-37 SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO M2 9.150,07 0,93R$                BDI 1 1,15R$                10.522,58R$                

1.4. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - - BDI 1 -R$                23.594,54R$             

1.4.0.0.1. COMP-79 RETIRADA DE TELA METÁLICA EXISTENTE (QUADRA EXISTENTE) M² 1.140,00 10,55R$              BDI 1 13,05R$              14.877,00R$                

1.4.0.0.2. 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 66,75 53,43R$              BDI 1 66,09R$              4.411,51R$                  

1.4.0.0.3. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.358,37 2,56R$                BDI 1 3,17R$                4.306,03R$                  

1.5. DRENAGEM DAS QUADRAS E PARQUE - - BDI 1 -R$                93.672,89R$             

1.5.1. DRENAGEM PRINCIPAL - PVC Ø150MM - - BDI 1 -R$                59.397,01R$             

1.5.1.0.1. 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 108,72 15,50R$              BDI 1 19,17R$              2.084,16R$                  

1.5.1.0.2. 93374

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 30,20 25,95R$              BDI 1 32,10R$              969,42R$                     

1.5.1.0.3. 90695
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 302,00 98,41R$              BDI 1 121,73R$            36.762,46R$                

1.5.1.0.4. 97933
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020
UN 15,00 945,84R$            BDI 1 1.170,00R$         17.550,00R$                

1.5.1.0.5. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 9,06 105,57R$            BDI 1 130,59R$            1.183,15R$                  

1.5.1.0.6. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 267,45 2,56R$                BDI 1 3,17R$                847,82R$                     

1.5.2. DRENAGEM QUADRAS -TUBODRENO Ø100MM - - BDI 1 -R$                34.275,88R$             

1.5.2.0.1. 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 130,05 15,50R$              BDI 1 19,17R$              2.493,06R$                  

1.5.2.0.2. 102704
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
M 372,00 12,05R$              BDI 1 14,91R$              5.546,52R$                  

1.5.2.0.3. 102713
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 

14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 744,00 11,18R$              BDI 1 13,83R$              10.289,52R$                

1.5.2.0.4. 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 74,40 97,62R$              BDI 1 120,76R$            8.984,54R$                  

1.5.2.0.5. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.196,29 2,56R$                BDI 1 3,17R$                6.962,24R$                  

1.6. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA - - BDI 1 -R$                18.305,80R$             

1.6.0.0.1. 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 9.150,07 0,37R$                BDI 1 0,46R$                4.209,03R$                  

1.6.0.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.446,93 2,56R$                BDI 1 3,17R$                14.096,77R$                

1.7. ÁREA DE ESPORTES: PASSEIOS, CAMINHOS E QUADRAS - - BDI 1 -R$                1.239.210,34R$         

1.7.1. PASSEIO EM CONCRETO - - BDI 1 -R$                389.456,28R$           

1.7.1.0.1. COMP-90
ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ 413,88 3,67R$                BDI 1 4,54R$                1.879,02R$                  

1.7.1.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6.704,86 2,56R$                BDI 1 3,17R$                21.254,41R$                

1.7.1.0.3. COMP-12
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 15CM - , MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI
M2 1.610,12 79,13R$              BDI 1 97,88R$              157.598,55R$              

1.7.1.0.4. COMP-13
EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 15CM - , MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI
M2 13,50 123,65R$            BDI 1 152,96R$            2.064,96R$                  

1.7.1.0.5. 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 162,36 100,35R$            BDI 1 124,13R$            20.153,75R$                

1.7.1.0.6. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.792,93 2,56R$                BDI 1 3,17R$                15.193,59R$                

1.7.1.0.7. COMP-86
ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E TRATAMENTO 

(POLIMENTO)
M² 1.623,62 21,29R$              BDI 1 26,34R$              42.766,15R$                

1.7.1.0.8. 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M 704,86 146,44R$            BDI 1 181,15R$            127.685,39R$              

1.7.1.0.9. 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M 4,75 146,44R$            BDI 1 181,15R$            860,46R$                     

1.7.2. PISTA DE CORRIDA, PISO DO PAREDÃO - - BDI 1 -R$                193.600,76R$           

1.7.2.0.1. COMP-90
ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ 182,00 3,67R$                BDI 1 4,54R$                826,28R$                     

1.7.2.0.2. 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 728,00 0,60R$                BDI 1 0,74R$                538,72R$                     

1.7.2.0.3. 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 109,20 546,56R$            BDI 1 676,09R$            73.829,03R$                

1.7.2.0.4. 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 2.263,24 19,79R$              BDI 1 24,48R$              55.404,12R$                

1.7.2.0.5. COMP-87 PINTURA DO PISO EM CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA M² 681,00 21,51R$              BDI 1 26,61R$              18.121,41R$                

1.7.2.0.6. COMP-86
ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E TRATAMENTO 

(POLIMENTO)
M² 47,00 21,29R$              BDI 1 26,34R$              1.237,98R$                  

1.7.2.0.7. COMP-85
ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM RESINA ACRÍLICA PARA QUADRA 

ESPORTIVA, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E TRATAMENTO (POLIMENTO)
M² 681,00 41,93R$              BDI 1 51,87R$              35.323,47R$                

1.7.2.0.8. 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 99,90 30,34R$              BDI 1 37,53R$              3.749,25R$                  

1.7.2.0.9. 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 110,00 33,59R$              BDI 1 41,55R$              4.570,50R$                  

1.7.3. QUADRA POLIESPORTIVA - CONCRETO - - BDI 1 -R$                199.278,33R$           
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1.7.3.0.1. COMP-90
ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ 119,26 3,67R$                BDI 1 4,54R$                541,44R$                     

1.7.3.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.932,01 2,56R$                BDI 1 3,17R$                6.124,47R$                  

1.7.3.0.3. 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 477,04 0,60R$                BDI 1 0,74R$                353,01R$                     

1.7.3.0.4. 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 47,70 100,35R$            BDI 1 124,13R$            5.921,00R$                  

1.7.3.0.5. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 14.082,22 2,56R$                BDI 1 3,17R$                44.640,64R$                

1.7.3.0.6. 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 76,40 30,34R$              BDI 1 37,53R$              2.867,29R$                  

1.7.3.0.7. 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 86,00 33,59R$              BDI 1 41,55R$              3.573,30R$                  

1.7.3.0.8. 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 477,04 3,08R$                BDI 1 3,81R$                1.817,52R$                  

1.7.3.0.9. 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

M2 89,20 102,55R$            BDI 1 126,85R$            11.315,02R$                

1.7.3.0.10. 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 1.483,07 19,79R$              BDI 1 24,48R$              36.305,55R$                

1.7.3.0.11. 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 71,56 546,56R$            BDI 1 676,09R$            48.381,00R$                

1.7.3.0.12. COMP-85
ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM RESINA ACRÍLICA PARA QUADRA 

ESPORTIVA, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E TRATAMENTO (POLIMENTO)
M² 477,04 41,93R$              BDI 1 51,87R$              24.744,06R$                

1.7.3.0.13. COMP-87 PINTURA DO PISO EM CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA M² 477,04 21,51R$              BDI 1 26,61R$              12.694,03R$                

1.7.4. QUADRAS DE BEACH TÊNIS E FUTVOLEI - AREIA - - BDI 1 -R$                71.175,72R$             

1.7.4.0.1. COMP-90
ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ 348,00 3,67R$                BDI 1 4,54R$                1.579,92R$                  

1.7.4.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5.637,60 2,56R$                BDI 1 3,17R$                17.871,19R$                

1.7.4.0.3. 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
M2 1.160,00 1,03R$                BDI 1 1,27R$                1.473,20R$                  

1.7.4.0.4. 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    348,00 79,50R$              BDI 1 98,34R$              34.222,32R$                

1.7.4.0.5. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.607,76 2,56R$                BDI 1 3,17R$                5.096,60R$                  

1.7.4.0.6. 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 291,30 30,34R$              BDI 1 37,53R$              10.932,49R$                

1.7.5. QUADRA DE FUTEBOL DE CAMPO - - -R$                BDI 1 -R$                154.661,37R$           

1.7.5.0.1. COMP-90
ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ 200,20 3,67R$                BDI 1 4,54R$                908,91R$                     

1.7.5.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.243,24 2,56R$                BDI 1 3,17R$                10.281,07R$                

1.7.5.0.3. 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 91,00 120,12R$            BDI 1 148,59R$            13.521,69R$                

1.7.5.0.4. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.223,58 2,56R$                BDI 1 3,17R$                10.218,75R$                

1.7.5.0.5. COT-26 GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA DE FUTEBOL 52MM, INSTALADA CJ 1,00 94.900,00R$       BDI 1 117.391,30R$     117.391,30R$              

1.7.5.0.6. 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    9,10 79,50R$              BDI 1 98,34R$              894,89R$                     

1.7.5.0.7. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 42,04 2,56R$                BDI 1 3,17R$                133,27R$                     

1.7.5.0.8. 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    18,20 58,25R$              BDI 1 72,06R$              1.311,49R$                  

1.7.6. CAMINHOS - TSDI - - BDI 1 -R$                231.037,88R$           

1.7.6.1. CAMINHOS ENTORNO DOS ESPORTES - - BDI 1 -R$                144.432,08R$           

1.7.6.1.1. COMP-90
ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ 263,84 3,67R$                BDI 1 4,54R$                1.197,83R$                  

1.7.6.1.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.274,21 2,56R$                BDI 1 3,17R$                13.549,25R$                

1.7.6.1.3. 97807
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
M2 1.552,00 25,21R$              BDI 1 31,18R$              48.391,36R$                

1.7.6.1.4. 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
M2 1.552,00 1,03R$                BDI 1 1,27R$                1.971,04R$                  

1.7.6.1.5. 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 265,30 30,34R$              BDI 1 37,53R$              9.956,71R$                  

1.7.6.1.6. 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 449,66 33,59R$              BDI 1 41,55R$              18.683,37R$                

1.7.6.1.7. 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 232,80 100,35R$            BDI 1 124,13R$            28.897,46R$                

1.7.6.1.8. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6.872,26 2,56R$                BDI 1 3,17R$                21.785,06R$                

1.7.6.2. CAMINHOS EXISTENTES - ENTORNO DO PARQUE - - BDI 1 -R$                86.605,80R$             

1.7.6.2.1. 97807
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020
M2 2.668,90 25,21R$              BDI 1 31,18R$              83.216,30R$                

1.7.6.2.2. 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
M2 2.668,90 1,03R$                BDI 1 1,27R$                3.389,50R$                  

1.8. PINTURAS - - BDI 1 -R$                20.181,70R$             

1.8.1. PINTURA DE DEMARCAÇÃO QUADRA E PAREDÃO - - BDI 1 -R$                3.886,27R$               

1.8.1.0.1. 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 341,50 9,20R$                BDI 1 11,38R$              3.886,27R$                  

1.8.2. PINTURA MURO (EXISTENTE E BATE BOLA) - - BDI 1 -R$                16.295,43R$             

1.8.2.0.1. 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 900,30 14,63R$              BDI 1 18,10R$              16.295,43R$                

1.9. FITAS DE DEMARCAÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA - - BDI 1 -R$                983,72R$                  

1.9.0.0.1. COT-23
FITA DEMARCAÇÃO FUT VOLEI E BEACH TENIS (AREIA) - KIT PARA PERÍMETRO DE 

54M, COM 6 FIXADORES
UNIDADE 4,00 198,81R$            BDI 1 245,93R$            983,72R$                     

1.10. ACADEMIA AO AR LIVRE - - BDI 1 -R$                32.889,13R$             

1.10.0.0.1. 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 113,00 0,37R$                BDI 1 0,46R$                51,98R$                       

1.10.0.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 91,53 2,56R$                BDI 1 3,17R$                290,15R$                     

1.10.0.0.3. 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 16,95 546,56R$            BDI 1 676,09R$            11.459,73R$                

1.10.0.0.4. 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 351,30 19,79R$              BDI 1 24,48R$              8.599,82R$                  

1.10.0.0.5. 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 16,95 100,35R$            BDI 1 124,13R$            2.104,00R$                  
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Endereço: Av. Domingos de Almeida

Tipo de intervenção: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA BARONESA

Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA BARONESA

1.10.0.0.6. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 500,36 2,56R$                BDI 1 3,17R$                1.586,14R$                  

1.10.0.0.7. 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 60,30 33,59R$              BDI 1 41,55R$              2.505,47R$                  

1.10.0.0.8. 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 113,00 3,08R$                BDI 1 3,81R$                430,53R$                     

1.10.0.0.9. COMP-85
ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM RESINA ACRÍLICA PARA QUADRA 

ESPORTIVA, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E TRATAMENTO (POLIMENTO)
M² 113,00 41,93R$              BDI 1 51,87R$              5.861,31R$                  

1.11. PRACINHA INFANTIL - - BDI 1 -R$                19.032,36R$             

1.11.0.0.1. 102290

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 81,60 7,79R$                BDI 1 9,64R$                786,62R$                     

1.11.0.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.321,92 2,56R$                BDI 1 3,17R$                4.190,49R$                  

1.11.0.0.3. 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    81,60 79,50R$              BDI 1 98,34R$              8.024,54R$                  

1.11.0.0.4. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 376,99 2,56R$                BDI 1 3,17R$                1.195,06R$                  

1.11.0.0.5. 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 34,30 30,34R$              BDI 1 37,53R$              1.287,28R$                  

1.11.0.0.6. 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 85,40 33,59R$              BDI 1 41,55R$              3.548,37R$                  

1.12. PISO EM MADEIRA (DEQUE EM NÍVEL) - - BDI 1 -R$                293.367,01R$           

1.12.0.0.1. 102290

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 47,21 7,79R$                BDI 1 9,64R$                455,10R$                     

1.12.0.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 764,80 2,56R$                BDI 1 3,17R$                2.424,42R$                  

1.12.0.0.3. 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 72,05 84,02R$              BDI 1 103,93R$            7.488,16R$                  

1.12.0.0.4. 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 7,21 592,97R$            BDI 1 733,50R$            5.288,54R$                  

1.12.0.0.5. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 115,50 17,27R$              BDI 1 21,36R$              2.467,08R$                  

1.12.0.0.6. 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 141,37 16,05R$              BDI 1 19,85R$              2.806,19R$                  

1.12.0.0.7. 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 36,89 100,35R$            BDI 1 124,13R$            4.579,16R$                  

1.12.0.0.8. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.088,99 2,56R$                BDI 1 3,17R$                3.452,10R$                  

1.12.0.0.9. COMP-89

REVESTIMENTO EM MADEIRA  10,00CMX2,00CM EM MADEIRA TRATADA 

AUTOCLAVADA, COM PINTURA EM VERNIZ MARÍTMO E FIXADA EM BARROTE SEMI 

EMBUTIDO EM PISO DE CONCRETO

M² 418,75 356,07R$            BDI 1 440,46R$            184.442,63R$              

1.12.0.0.10. 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 59,66 546,56R$            BDI 1 676,09R$            40.335,53R$                

1.12.0.0.11. 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 1.188,67 19,79R$              BDI 1 24,48R$              29.098,64R$                

1.12.0.0.12. COMP-93
GUARDA-CORPO EM MADEIRA TRATADA AUTOCLAVADA, COM PINTURA EM VERNIZ 

MARÍTMO E FIXADA EM PISO DE CONCRETO
M 74,00 115,03R$            BDI 1 142,29R$            10.529,46R$                

1.13. FECHAMENTO DAS QUADRAS - - BDI 1 -R$                151.989,33R$           

1.13.1. ALAMBRADO - - BDI 1 -R$                144.967,90R$           

1.13.1.0.1. COMP-83

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIÂMETRO 2'', ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X5CM 

M² 471,87 248,36R$            BDI 1 307,22R$            144.967,90R$              

1.13.2. PINTURA ALAMBRADO - - BDI 1 -R$                7.021,43R$               

1.13.2.0.1. 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 471,87 12,03R$              BDI 1 14,88R$              7.021,43R$                  

1.14. FECHAMENTO DO PARQUE - - BDI 1 -R$                664.015,09R$           

1.14.0.0.1. COMP-113
MURO EM ALVENARIA COM PILARES EM CONCRETO - PADRÃO BARONESA - MÓDULO 

10,40X0,70m - PILARES DE 2,42m
MÓDULO 74,52 3.145,51R$         BDI 1 3.891,00R$         289.957,32R$              

1.14.0.0.2. COMP-114 GRADIL PARA MURO DE FECHAMENTO - PADRÃO BARONESA - MÓDULO 2,60X1,07m MÓDULO 298,08 974,48R$            BDI 1 1.205,43R$         359.314,57R$              

1.14.0.0.3. COMP-115
PORTÕES EM GRADIL PARA ACESSO DE VEÍCULOS - PADRÃO BARONESA - MÓDULO 

2,60X2,42m
UNID 3,00 3.972,84R$         BDI 1 4.914,40R$         14.743,20R$                

1.15. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - - BDI 1 -R$                314.632,42R$           

1.15.0.0.1. COMP-80
EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, 

REBOCADOS E PINTADOS H:45CM
M 121,25 157,07R$            BDI 1 194,30R$            23.558,88R$                

1.15.0.0.2. COMP-91
EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, 

REBOCADOS E PINTADOS H:90CM
M 54,30 229,80R$            BDI 1 284,26R$            15.435,32R$                

1.15.0.0.3. COMP-89

REVESTIMENTO EM MADEIRA  10,00CMX2,00CM EM MADEIRA TRATADA 

AUTOCLAVADA, COM PINTURA EM VERNIZ MARÍTMO E FIXADA EM BARROTE SEMI 

EMBUTIDO EM PISO DE CONCRETO

M² 21,60 356,07R$            BDI 1 440,46R$            9.513,94R$                  

1.15.0.0.4. COMP-75

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO 

GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM 

MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)

UND 12,00 1.909,61R$         BDI 1 2.362,19R$         28.346,28R$                

1.15.0.0.5. COMP-84
INSTALAÇÃO BICICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE (PADRÃO CALÇADÃO)
UND 3,00 2.868,74R$         BDI 1 3.548,63R$         10.645,89R$                

1.15.0.0.6. COMP-77
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE - 08 EQUIPAMENTOS
CJ 1,00 38.275,81R$       BDI 1 47.347,18R$       47.347,18R$                

1.15.0.0.7. COMP-78 CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND CJ 1,00 102.476,95R$     BDI 1 126.763,99R$     126.763,99R$              

1.15.0.0.8. COT-46 BRINQUEDO DE MOLA - MOTO/ANIMAIS UNIDADE 2,00 2.668,08R$         BDI 1 3.300,41R$         6.600,82R$                  

1.15.0.0.9. COMP-82 FORN. E INST. DE CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL DE CAMPO UND. 1,00 5.698,07R$         BDI 1 7.048,51R$         7.048,51R$                  

1.15.0.0.10. 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 

3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 

MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN    5,00 3.999,07R$         BDI 1 4.946,85R$         24.734,25R$                

1.15.0.0.11. 25400

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, 

INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE 

FIXACAO)

UN    1,00 5.245,64R$         BDI 1 6.488,86R$         6.488,86R$                  

1.15.0.0.12. 25398

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 

ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN    1,00 6.587,31R$         BDI 1 8.148,50R$         8.148,50R$                  

1.16. MURO PAREDÃO - - BDI 1 -R$                61.648,82R$             

1.16.1. FUNDAÇÃO - - BDI 1 -R$                3.799,13R$               
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Tipo de intervenção: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA BARONESA

Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA BARONESA

1.16.1.0.1. 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 14,00 57,09R$              BDI 1 70,62R$              988,68R$                     

1.16.1.0.2. 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 7,00 16,38R$              BDI 1 20,26R$              141,82R$                     

1.16.1.0.3. 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

M3 1,48 44,18R$              BDI 1 54,65R$              80,88R$                       

1.16.1.0.4. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 23,98 2,56R$                BDI 1 3,17R$                76,02R$                       

1.16.1.0.5. 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 9,15 95,72R$              BDI 1 118,41R$            1.083,45R$                  

1.16.1.0.6. 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 1,05 602,37R$            BDI 1 745,13R$            782,39R$                     

1.16.1.0.7. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 17,80 17,27R$              BDI 1 21,36R$              380,21R$                     

1.16.1.0.8. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 16,20 13,26R$              BDI 1 16,40R$              265,68R$                     

1.16.2. VIGAS DE FUNDAÇÃO - - -R$                BDI 1 -R$                5.193,41R$               

1.16.2.0.1. 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 2,70 43,04R$              BDI 1 53,24R$              143,75R$                     

1.16.2.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 43,74 2,56R$                BDI 1 3,17R$                138,66R$                     

1.16.2.0.3. 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 20,06 84,02R$              BDI 1 103,93R$            2.084,84R$                  

1.16.2.0.4. 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 1,77 592,97R$            BDI 1 733,50R$            1.298,30R$                  

1.16.2.0.5. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,90 17,27R$              BDI 1 21,36R$              467,78R$                     

1.16.2.0.6. 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 16,90 16,05R$              BDI 1 19,85R$              335,47R$                     

1.16.2.0.7. 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 3,10 14,90R$              BDI 1 18,43R$              57,13R$                       

1.16.2.0.8. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 40,70 13,26R$              BDI 1 16,40R$              667,48R$                     

1.16.3. PILARES - - BDI 1 -R$                8.393,09R$               

1.16.3.0.1. 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 28,12 141,46R$            BDI 1 174,99R$            4.920,72R$                  

1.16.3.0.2. 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,85 570,04R$            BDI 1 705,14R$            1.304,51R$                  

1.16.3.0.3. 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36,80 17,35R$              BDI 1 21,46R$              789,73R$                     

1.16.3.0.4. 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 84,60 13,17R$              BDI 1 16,29R$              1.378,13R$                  

1.16.4. VIGAS DE AMARRAÇÃO - - -R$                BDI 1 -R$                4.581,79R$               

1.16.4.0.1. 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 20,06 84,02R$              BDI 1 103,93R$            2.084,84R$                  

1.16.4.0.2. 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 1,77 570,04R$            BDI 1 705,14R$            1.248,10R$                  

1.16.4.0.3. 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,90 17,35R$              BDI 1 21,46R$              469,97R$                     

1.16.4.0.4. 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,70 16,07R$              BDI 1 19,88R$              332,00R$                     

1.16.4.0.5. 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 24,30 14,87R$              BDI 1 18,39R$              446,88R$                     

1.16.5. ALVENARIA E REVESTIMENTOS - - -R$                BDI 1 -R$                39.681,40R$             

1.16.5.0.1. 103327

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 82,25 90,49R$              BDI 1 111,94R$            9.207,07R$                  

1.16.5.0.2. 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3 16,45 474,32R$            BDI 1 586,73R$            9.651,71R$                  

1.16.5.0.3. 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 91,39 34,33R$              BDI 1 42,47R$              3.881,33R$                  

1.16.5.0.4. 87258

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_06/2014

M2 91,39 130,07R$            BDI 1 160,90R$            14.704,65R$                

1.16.5.0.5. 10853 LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) UN    16,00 113,01R$            BDI 1 139,79R$            2.236,64R$                  

1.17. PAISAGISMO - - BDI 1 -R$                993.565,97R$           

1.17.1. SUPRESSÕES, TRANSPLANTES E PODAS - - BDI 1 -R$                39.370,04R$             

1.17.1.0.1. 98531
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 

A 0,60 M.AF_05/2018
UN 20,00 239,93R$            BDI 1 296,79R$            5.935,80R$                  

1.17.1.0.2. 98533
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 

M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 4,00 267,77R$            BDI 1 331,23R$            1.324,92R$                  

1.17.1.0.3. 7057 DAER

TRANSPLANTE VEGETAIS PORTE EXCEPCIONAL (FIGUEIRA JOVEM

ALTURA TOTAL ATÉ 5,0m) - inclusive transporte UNIDADE 5,00 4.894,24R$         BDI 1 6.054,17R$         30.270,85R$                

1.17.1.0.4. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 579,96 2,56R$                BDI 1 3,17R$                1.838,47R$                  

1.17.2. PLANTIO VEGETAÇÃO - - BDI 1 -R$                562.445,25R$           

1.17.2.0.1. 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    51,17 171,42R$            BDI 1 212,05R$            10.850,60R$                

1.17.2.0.2. 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.705,60 21,49R$              BDI 1 26,58R$              45.334,85R$                

1.17.2.0.3. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 182,00 1,41R$                BDI 1 1,74R$                316,68R$                     

1.17.2.0.4. 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 

MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 4,00 97,44R$              BDI 1 120,53R$            482,12R$                     

1.17.2.0.5. 10826
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM
UN    5.100,00 47,98R$              BDI 1 59,35R$              302.685,00R$              

1.17.2.0.6. 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 5.100,00 32,14R$              BDI 1 39,76R$              202.776,00R$              

1.17.3. IRRIGAÇÃO CANTEIROS E JARDINS - - BDI 1 -R$                166.950,75R$           
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Av. Domingos de Almeida

Tipo de intervenção: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA BARONESA

Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA BARONESA

1.17.3.0.1. 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 19,08 15,50R$              BDI 1 19,17R$              365,76R$                     

1.17.3.0.2. 93374

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 15,90 25,95R$              BDI 1 32,10R$              510,39R$                     

1.17.3.0.3. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 309,10 2,56R$                BDI 1 3,17R$                979,85R$                     

1.17.3.0.4. COMP-94
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø25MM, PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS 

DE IRRIGAÇÃO, INCLUSO CONEXÕES
M 318,00 25,59R$              BDI 1 31,65R$              10.064,70R$                

1.17.3.0.5. 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA UN    5,00 39,90R$              BDI 1 49,36R$              246,80R$                     

1.17.3.0.6. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 21.110,00 2,70R$                BDI 1 3,34R$                70.507,40R$                

1.17.3.0.7. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 17.099,10 2,56R$                BDI 1 3,17R$                54.204,15R$                

1.17.3.0.8. COT-47
AERADOR PARA LIMPEZA DE LAGOS E TANQUES - COM BOMBA MOVIDA A ENERGIA 

SOLAR - FRETE INCLUSO
UNIDADE 20,00 132,87R$            BDI 1 164,36R$            3.287,20R$                  

1.17.3.0.9. 97933
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020
UN 5,00 945,84R$            BDI 1 1.170,00R$         5.850,00R$                  

1.17.3.0.10. COT-72
BEBEDOURO PARA USO URBANO, EM AÇO GALVANIZADO, CUBAS E SISTEMA 

HIDRÁULICO EM AÇO INÓX - PESSOAS + PETS
UN 5,00 2.873,00R$         BDI 1 3.553,90R$         17.769,50R$                

1.17.3.0.11. COMP-94
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø25MM, PARA INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS 

DE IRRIGAÇÃO, INCLUSO CONEXÕES
M 100,00 25,59R$              BDI 1 31,65R$              3.165,00R$                  

1.17.4. CAMINHOS EM PEDRISCOS - - BDI 1 -R$                224.799,93R$           

1.17.4.1. PEDRISCO ENTORNO JARDIM FRANCÊS - - BDI 1 -R$                222.687,19R$           

1.17.4.1.1. COMP-95 COLOCAÇÃO DE PEDRISCOS NO ENTORNO DO JARDIM FRANCÊS - CAMADA 2CM M² 1.872,92 20,47R$              BDI 1 25,32R$              47.422,33R$                

1.17.4.1.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 55.288,60 2,56R$                BDI 1 3,17R$                175.264,86R$              

1.17.4.2. CONTENÇÃO PARA CANTEIROS - - BDI 1 -R$                2.112,74R$               

1.17.4.2.1. COT-29
CONTENÇÃO - SEPARADOR DE CANTEIROS COM BORDA CANUDO (ROLO COM 50M) - 

COR TABACO
UNIDADE 14,00 122,00R$            BDI 1 150,91R$            2.112,74R$                  

1.18. ILUMINAÇÃO EM LED COMPLEXO ESPORTIVO BARONESA - - BDI 1 -R$                2.125.740,04R$         

1.18.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO GERAL EM LED - - BDI 1 -R$                674.580,17R$           

1.18.1.0.1. COMP-104
POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO 9M COM SUPORTE E DOIS REFLETORES DE LED 

POTENCIA MINIMA 200W - 5000K
UN 28,00 921,88R$            BDI 1 1.140,37R$         31.930,36R$                

1.18.1.0.2. COT-36
POSTE  GALAVANIZADO NA COR PRETA, H=9M LIVRE - ENGASTADO - ENGASTE 

MINIMO 1M
UN 28,00 4.473,70R$         BDI 1 5.533,97R$         154.951,16R$              

1.18.1.0.3. COT-37 REFLETOR EM LED POT. MIN.200W -5000K UN 56,00 1.449,13R$         BDI 1 1.792,57R$         100.383,92R$              

1.18.1.0.4. COT-39 SUPORTE  AÇO GALVAZIAZADO PARA 2 REFLETORES NA COR PRETA UN 28,00 218,50R$            BDI 1 270,28R$            7.567,84R$                  

1.18.1.0.5. COMP-102 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 FUNDO COM BRITA  COM TAMPA UN 79,00 211,99R$            BDI 1 262,23R$            20.716,17R$                

1.18.1.0.6. comp-107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO M3 112,00 108,41R$            BDI 1 134,10R$            15.019,20R$                

1.18.1.0.7. 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 900,00 15,43R$              BDI 1 19,09R$              17.181,00R$                

1.18.1.0.8. 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2.800,00 18,27R$              BDI 1 22,60R$              63.280,00R$                

1.18.1.0.9. 91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 220,00 12,27R$              BDI 1 15,18R$              3.339,60R$                  

1.18.1.0.10. COMP-96

INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍNIMA 140W-FLUXO MÍNIMO 18.000Lm - 

5.000K, COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - RELÉ  - CABOS E CONECTORES. ( SEM 

FORNECIMENTO DA LUMINÁRINÁRIA).

UN 69,00 363,08R$            BDI 1 449,13R$            30.989,97R$                

1.18.1.0.11. COMP-108 POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO 9M - INSTALAÇÃO UN 23,00 5.069,72R$         BDI 1 6.271,24R$         144.238,52R$              

1.18.1.0.12. COT-34
SUPORTE CENTRAL DE ENCAIXE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM 3 BRAÇOS DE 

30 CM DE COMPRIMENTO NA COR PRETA
UN 23,00 323,85R$            BDI 1 400,60R$            9.213,80R$                  

1.18.1.0.13. 42247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W UN    69,00 713,43R$            BDI 1 882,51R$            60.893,19R$                

1.18.1.0.14. COMP-103 CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA UN 2,00 2.366,16R$         BDI 1 2.926,94R$         5.853,88R$                  

1.18.1.0.15. 1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM 

CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    2,00 331,53R$            BDI 1 410,10R$            820,20R$                     

1.18.1.0.16. COT-40 TEMPORIZADOR PARA ILUMINAÇÃO UN 8,00 237,90R$            BDI 1 294,28R$            2.354,24R$                  

1.18.1.0.17. COT-32 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL  40A UN 3,00 225,94R$            BDI 1 279,49R$            838,47R$                     

1.18.1.0.18. 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 92,47R$              BDI 1 114,39R$            114,39R$                     

1.18.1.0.19. COT-44 INTERRUPTOR DIFERNCIAL RESIDUAL 4 POLOS - 25A 30mA - 6kA UN 1,00 217,95R$            BDI 1 269,60R$            269,60R$                     

1.18.1.0.20. 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 78,25R$              BDI 1 96,80R$              290,40R$                     

1.18.1.0.21. COMP-101 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO COM BRITA  COM TAMPA UN 6,00 332,89R$            BDI 1 411,78R$            2.470,68R$                  

1.18.1.0.22. 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 15,00 14,63R$              BDI 1 18,10R$              271,50R$                     

1.18.1.0.23. 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 100,00 11,90R$              BDI 1 14,72R$              1.472,00R$                  

1.18.1.0.24. 34643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  

DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
UN    2,00 48,54R$              BDI 1 60,04R$              120,08R$                     

1.18.2. ILUMINAÇÃO CAMINHOS - - BDI 1 -R$                1.390.873,16R$         

1.18.2.0.1. COT-38 LUMINARIA ORNAMENTAL EM LED 100W - 5000K - COR PRETA UN 128,00 2.000,97R$         BDI 1 2.475,20R$         316.825,60R$              

1.18.2.0.2. COMP-110 INSTALAÇÃO LUMINARIA ORNAMENTAL MINIMO 100W UN 128,00 125,90R$            BDI 1 155,74R$            19.934,72R$                

1.18.2.0.3. 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6.300,00 23,92R$              BDI 1 29,59R$              186.417,00R$              

1.18.2.0.4. COMP-96

INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍNIMA 140W-FLUXO MÍNIMO 18.000Lm - 

5.000K, COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - RELÉ  - CABOS E CONECTORES. ( SEM 

FORNECIMENTO DA LUMINÁRINÁRIA).

UN 21,00 363,08R$            BDI 1 449,13R$            9.431,73R$                  

1.18.2.0.5. 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 21,00 781,69R$            BDI 1 966,95R$            20.305,95R$                

1.18.2.0.6. COMP-109
POSTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, RETO , DIAMETRO 89MM, H=5M LIVRE-

ENGASTADO MÍNIMO 1M- INSTALAÇÃO
UN 128,00 1.524,65R$         BDI 1 1.885,99R$         241.406,72R$              

1.18.2.0.7. COMP-102 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 FUNDO COM BRITA  COM TAMPA UN 569,00 211,99R$            BDI 1 262,23R$            149.208,87R$              

1.18.2.0.8. COMP-107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO M3 303,00 108,41R$            BDI 1 134,10R$            40.632,30R$                

1.18.2.0.9. 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 3.250,00 15,43R$              BDI 1 19,09R$              62.042,50R$                

1.18.2.0.10. COMP-98 RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE UN 139,00 114,01R$            BDI 1 141,03R$            19.603,17R$                

1.18.2.0.11. COMP-111
BALIZADOR  COMPLETO REDONDO PRETO, POT. MIN. 10W - FLUXO MINIMO 500Lm - 

IP 67 - CABOS E CONECTORES 
UN 516,00 372,00R$            BDI 1 460,16R$            237.442,56R$              

1.18.2.0.12. 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6.450,00 10,62R$              BDI 1 13,14R$              84.753,00R$                

1.18.2.0.13. 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,00 100,88R$            BDI 1 124,79R$            124,79R$                     

1.18.2.0.14. COT-31 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 UN 1,00 17,15R$              BDI 1 21,21R$              21,21R$                       
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1.18.2.0.15. COMP-99 CAIXA DE COMANDO E CONEXÕES - PARA RAMAL AÉREO UN 1,00 568,86R$            BDI 1 703,68R$            703,68R$                     

1.18.2.0.16. 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 150,00 10,48R$              BDI 1 12,96R$              1.944,00R$                  

1.18.2.0.17. COMP-100 PARAFUSO AUTOBROCANTE CENTO 2,00 30,46R$              BDI 1 37,68R$              75,36R$                       

1.18.3. ILUMINAÇÃO ENTORNO DA BARONESA - - BDI 1 -R$                60.286,71R$             

1.18.3.0.1. 42247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W UN    33,00 713,43R$            BDI 1 882,51R$            29.122,83R$                

1.18.3.0.2. COMP-112

LUMINÁRIA EM LED. POT. MINIMA 180W-FLUXO MINIMO 22.000Lm-5000K, COM BASE 

PARA RELE COM IP-66 - RELÉ- BRAÇO GALVANIZADO A FOGO, COM 3,00M DE 

PROJEÇÃO HORIZONTAL-60,3mm - INCLINAÇÃO 0º - ABRAÇADEIRAS COMPLETAS - 

CABOS E CONECTORES - INSTALAÇÃO

UN 33,00 649,42R$            BDI 1 803,33R$            26.509,89R$                

1.18.3.0.3. COMP-98 RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE UN 33,00 114,01R$            BDI 1 141,03R$            4.653,99R$                  

1.19. SINALIZAÇÃO CAMINHOS - - BDI 1 -R$                27.408,66R$             

1.19.0.0.1. COMP-26 SINALIZAÇÃO VERTICAL - PERCURSOS UNIDADE 1,00 5.517,01R$         BDI 1 6.824,54R$         6.824,54R$                  

1.19.0.0.2. 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 2.000,40 8,32R$                BDI 1 10,29R$              20.584,12R$                

1.20. ANFITEATRO AO AR LIVRE - - -R$                BDI 1 -R$                726.255,13R$           

1.20.1. REALOCAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EXISTENTE - - BDI 1 -R$                43.316,27R$             

1.20.1.0.1. COMP-53
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE FORMA MECÂNICA COM 

MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO
M³ 26,13 189,17R$            BDI 1 234,00R$            6.114,42R$                  

1.20.1.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 423,34 2,56R$                BDI 1 3,17R$                1.341,99R$                  

1.20.1.0.3. 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 135,00 0,37R$                BDI 1 0,46R$                62,10R$                       

1.20.1.0.4. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 109,35 2,56R$                BDI 1 3,17R$                346,64R$                     

1.20.1.0.5. 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 20,25 546,56R$            BDI 1 676,09R$            13.690,82R$                

1.20.1.0.6. 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 419,85 19,79R$              BDI 1 24,48R$              10.277,93R$                

1.20.1.0.7. 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 13,50 100,35R$            BDI 1 124,13R$            1.675,76R$                  

1.20.1.0.8. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 398,52 2,56R$                BDI 1 3,17R$                1.263,31R$                  

1.20.1.0.9. 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 135,00 3,08R$                BDI 1 3,81R$                514,35R$                     

1.20.1.0.10. COMP-85
ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM RESINA ACRÍLICA PARA QUADRA 

ESPORTIVA, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E TRATAMENTO (POLIMENTO)
M² 135,00 41,93R$              BDI 1 51,87R$              7.002,45R$                  

1.20.1.0.11. COMP-116
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 08 

EQUIPAMENTOS
CJ 1,00 829,83R$            BDI 1 1.026,50R$         1.026,50R$                  

1.20.2. DRENAGEM ARQUIBANCADAS E ANFITEATRO - - -R$                BDI 1 -R$                40.682,85R$             

1.20.2.0.1. 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 26,86 15,50R$              BDI 1 19,17R$              514,91R$                     

1.20.2.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 435,17 2,56R$                BDI 1 3,17R$                1.379,49R$                  

1.20.2.0.3. 93374

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 22,98 25,95R$              BDI 1 32,10R$              737,66R$                     

1.20.2.0.4. 7783
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM
M     123,50 32,43R$              BDI 1 40,12R$              4.954,82R$                  

1.20.2.0.5. 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 123,50 41,29R$              BDI 1 51,08R$              6.308,38R$                  

1.20.2.0.6. 97933
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020
UN 7,00 945,84R$            BDI 1 1.170,00R$         8.190,00R$                  

1.20.2.0.7. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 1,94 105,57R$            BDI 1 130,59R$            253,34R$                     

1.20.2.0.8. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 57,12 2,56R$                BDI 1 3,17R$                181,07R$                     

1.20.2.0.9. COMP-117
CANALETA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA DRENAGEM PLUVIAL - DIÂMETRO 

200mm - COM TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
M 30,00 457,56R$            BDI 1 566,00R$            16.980,00R$                

1.20.2.0.10. 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
M3 0,30 105,57R$            BDI 1 130,59R$            39,18R$                       

1.20.2.0.11. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8,86 2,56R$                BDI 1 3,17R$                28,09R$                       

1.20.2.0.12. COMP-27 TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm UNIDADE 3,00 206,27R$            BDI 1 255,16R$            765,48R$                     

1.20.2.0.13. 9213 DAER LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS UNIDADE 3,00 45,53R$              BDI 1 56,32R$              168,96R$                     

1.20.2.0.14. 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 3,00 48,90R$              BDI 1 60,49R$              181,47R$                     

1.20.3. ARQUIBANCADAS ANFITEATRO - - -R$                BDI 1 -R$                166.887,83R$           

1.20.3.0.1. COMP-90
ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ 1.488,79 3,67R$                BDI 1 4,54R$                6.759,11R$                  

1.20.3.0.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 12.059,22 2,56R$                BDI 1 3,17R$                38.227,73R$                

1.20.3.0.3. 93374

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 744,40 25,95R$              BDI 1 32,10R$              23.895,24R$                

1.20.3.0.4. COMP-80
EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, 

REBOCADOS E PINTADOS H:45CM
M 96,61 157,07R$            BDI 1 194,30R$            18.771,32R$                

1.20.3.0.5. COMP-89

REVESTIMENTO EM MADEIRA  10,00CMX2,00CM EM MADEIRA TRATADA 

AUTOCLAVADA, COM PINTURA EM VERNIZ MARÍTMO E FIXADA EM BARROTE SEMI 

EMBUTIDO EM PISO DE CONCRETO

M² 18,00 356,07R$            BDI 1 440,46R$            7.928,28R$                  

1.20.3.0.6. COMP-12
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 15CM - , MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 SINAPI
M2 117,81 79,13R$              BDI 1 97,88R$              11.531,24R$                

1.20.3.0.7. 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M 35,00 146,44R$            BDI 1 181,15R$            6.340,25R$                  

1.20.3.0.8. 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M 2,25 146,44R$            BDI 1 181,15R$            407,59R$                     

1.20.3.0.9. 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO 

POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 64,00 656,57R$            BDI 1 812,18R$            51.979,52R$                
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1.20.3.0.10. 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 70,40 12,03R$              BDI 1 14,88R$              1.047,55R$                  

1.20.4. ESTRUTURA PARA PALCO - ANFITEATRO - - -R$                BDI 1 -R$                138.977,00R$           

1.20.4.1. FUNDAÇÃO - - BDI 1 -R$                21.092,16R$             

1.20.4.1.1. 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 22,50 57,09R$              BDI 1 70,62R$              1.588,95R$                  

1.20.4.1.2. 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 9,00 16,38R$              BDI 1 20,26R$              182,34R$                     

1.20.4.1.3. 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

M3 9,00 44,18R$              BDI 1 54,65R$              491,85R$                     

1.20.4.1.4. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 145,80 2,56R$                BDI 1 3,17R$                462,19R$                     

1.20.4.1.5. 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 36,00 95,72R$              BDI 1 118,41R$            4.262,76R$                  

1.20.4.1.6. 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 9,00 602,37R$            BDI 1 745,13R$            6.706,17R$                  

1.20.4.1.7. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 22,00 17,27R$              BDI 1 21,36R$              469,92R$                     

1.20.4.1.8. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 28,00 13,26R$              BDI 1 16,40R$              459,20R$                     

1.20.4.1.9. 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 0,36 100,35R$            BDI 1 124,13R$            44,69R$                       

1.20.4.1.10. 87372
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 7,28 713,36R$            BDI 1 882,43R$            6.424,09R$                  

1.20.4.2. VIGAS DE FUNDAÇÃO - - -R$                BDI 1 -R$                17.738,08R$             

1.20.4.2.1. 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 30,37 43,04R$              BDI 1 53,24R$              1.616,90R$                  

1.20.4.2.2. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 491,99 2,56R$                BDI 1 3,17R$                1.559,61R$                  

1.20.4.2.3. 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 60,74 84,02R$              BDI 1 103,93R$            6.312,71R$                  

1.20.4.2.4. 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 5,78 592,97R$            BDI 1 733,50R$            4.239,63R$                  

1.20.4.2.5. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 73,00 17,27R$              BDI 1 21,36R$              1.559,28R$                  

1.20.4.2.6. 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 10,40 14,90R$              BDI 1 18,43R$              191,67R$                     

1.20.4.2.7. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 137,70 13,26R$              BDI 1 16,40R$              2.258,28R$                  

1.20.4.3. PILARES - - -R$                BDI 1 -R$                3.096,93R$               

1.20.4.3.1. 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 9,00 141,46R$            BDI 1 174,99R$            1.574,91R$                  

1.20.4.3.2. 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 0,56 570,04R$            BDI 1 705,14R$            394,88R$                     

1.20.4.3.3. 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,80 17,35R$              BDI 1 21,46R$              253,23R$                     

1.20.4.3.4. 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,80 13,17R$              BDI 1 16,29R$              257,38R$                     

1.20.4.3.5. 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45,20 11,03R$              BDI 1 13,64R$              616,53R$                     

1.20.4.4. VIGAS DE AMARRAÇÃO - - BDI 1 -R$                14.009,46R$             

1.20.4.4.1. 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 49,17 84,02R$              BDI 1 103,93R$            5.110,24R$                  

1.20.4.4.2. 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

M3 4,34 570,12R$            BDI 1 705,24R$            3.060,74R$                  

1.20.4.4.3. 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 71,40 17,35R$              BDI 1 21,46R$              1.532,24R$                  

1.20.4.4.4. 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 79,40 14,87R$              BDI 1 18,39R$              1.460,17R$                  

1.20.4.4.5. 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,40 13,17R$              BDI 1 16,29R$              609,25R$                     

1.20.4.4.6. 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 72,40 11,03R$              BDI 1 13,64R$              987,54R$                     

1.20.4.4.7. 92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 97,60 10,35R$              BDI 1 12,80R$              1.249,28R$                  

1.20.4.5. LAJES - - -R$                BDI 1 -R$                70.934,45R$             

1.20.4.5.1. 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 72,82 90,41R$              BDI 1 111,84R$            8.144,19R$                  

1.20.4.5.2. 2745
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M     90,00 5,14R$                BDI 1 6,36R$                572,40R$                     

1.20.4.5.3. 99439

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). 

AF_10/2021

M3 7,28 585,50R$            BDI 1 724,26R$            5.272,61R$                  

1.20.4.5.4. 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 139,50 14,45R$              BDI 1 17,87R$              2.492,87R$                  

1.20.4.5.5. 92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 221,90 13,63R$              BDI 1 16,86R$              3.741,23R$                  

1.20.4.5.6. 92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,10 15,19R$              BDI 1 18,79R$              58,25R$                       

1.20.4.5.7. COMP-89

REVESTIMENTO EM MADEIRA  10,00CMX2,00CM EM MADEIRA TRATADA 

AUTOCLAVADA, COM PINTURA EM VERNIZ MARÍTMO E FIXADA EM BARROTE SEMI 

EMBUTIDO EM PISO DE CONCRETO

M² 115,00 356,07R$            BDI 1 440,46R$            50.652,90R$                
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Av. Domingos de Almeida

Tipo de intervenção: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA BARONESA

Identificação do projeto: REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA BARONESA

1.20.4.6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO E PINTURA - - -R$                BDI 1 -R$                5.767,08R$               

1.20.4.6.1. 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 14,24 44,31R$              BDI 1 54,81R$              780,49R$                     

1.20.4.6.2. 103327

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 39,90 90,49R$              BDI 1 111,94R$            4.466,41R$                  

1.20.4.6.3. 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3 0,80 474,32R$            BDI 1 586,73R$            469,38R$                     

1.20.4.6.4. 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 

DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 0,80 34,33R$              BDI 1 42,47R$              33,98R$                       

1.20.4.6.5. 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 0,80 2,36R$                BDI 1 2,92R$                2,34R$                         

1.20.4.6.6. 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 0,80 14,63R$              BDI 1 18,10R$              14,48R$                       

1.20.4.7. ESCADA EM CONCRETO PARA ACESSO AO PALCO - - BDI 1 -R$                6.338,84R$               

1.20.4.7.1. 102073
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E 

LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020
M3 1,46 3.509,84R$         BDI 1 4.341,67R$         6.338,84R$                  

1.20.5. ILUMINAÇÃO ANFITEATRO - - -R$                BDI 1 -R$                255.795,81R$           

1.20.5.0.1. COMP-118 SUBESTAÇÃO ELÉTRICA UN 1,00 91.326,10R$       BDI 1 112.970,39R$     112.970,39R$              

1.20.5.0.2. COMP-103 CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA UN 1,00 2.366,16R$         BDI 1 2.926,94R$         2.926,94R$                  

1.20.5.0.3. 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 60,00 14,63R$              BDI 1 18,10R$              1.086,00R$                  

1.20.5.0.4. 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.953,00 18,27R$              BDI 1 22,60R$              44.137,80R$                

1.20.5.0.5. 13393
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    4,00 443,05R$            BDI 1 548,05R$            2.192,20R$                  

1.20.5.0.6. 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 92,47R$              BDI 1 114,39R$            343,17R$                     

1.20.5.0.7. 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 20,63R$              BDI 1 25,52R$              76,56R$                       

1.20.5.0.8. 12147
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 

MODULO)
UN    5,00 15,02R$              BDI 1 18,58R$              92,90R$                       

1.20.5.0.9. COT-71 CONTATORA UN 8,00 194,81R$            BDI 1 240,98R$            1.927,84R$                  

1.20.5.0.10. 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 651,00 15,43R$              BDI 1 19,09R$              12.427,59R$                

1.20.5.0.11. COMP-102 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 FUNDO COM BRITA  COM TAMPA UN 12,00 211,99R$            BDI 1 262,23R$            3.146,76R$                  

1.20.5.0.12. COMP-107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO M3 78,12 108,41R$            BDI 1 134,10R$            10.475,89R$                

1.20.5.0.13. COT-38 LUMINARIA ORNAMENTAL EM LED 100W - 5000K - COR PRETA UN 5,00 2.000,97R$         BDI 1 2.475,20R$         12.376,00R$                

1.20.5.0.14. COMP-110 INSTALAÇÃO LUMINARIA ORNAMENTAL MINIMO 100W UN 5,00 125,90R$            BDI 1 155,74R$            778,70R$                     

1.20.5.0.15. COMP-111
BALIZADOR  COMPLETO REDONDO PRETO, POT. MIN. 10W - FLUXO MINIMO 500Lm - 

IP 67 - CABOS E CONECTORES 
UN 36,00 372,00R$            BDI 1 460,16R$            16.565,76R$                

1.20.5.0.16. 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 12,00 100,88R$            BDI 1 124,79R$            1.497,48R$                  

1.20.5.0.17. COT-31 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 UN 24,00 17,15R$              BDI 1 21,21R$              509,04R$                     

1.20.5.0.18. COMP-120 CAIXA DE COMANDO E CONEXÃO BALIZADORES UN 2,00 1.795,97R$         BDI 1 2.221,61R$         4.443,22R$                  

1.20.5.0.19. COT-35
POSTE CONICO  GALAVANIZADO NA COR PRETA, RETO, H=5M LIVRES -FLANGEADO 

COM CHUMBADORES
UN 5,00 893,00R$            BDI 1 1.104,64R$         5.523,20R$                  

1.20.5.0.20. COT-44 INTERRUPTOR DIFERNCIAL RESIDUAL 4 POLOS - 25A 30mA - 6kA UN 1,00 217,95R$            BDI 1 269,60R$            269,60R$                     

1.20.5.0.21. COT-32 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL  40A UN 6,00 225,94R$            BDI 1 279,49R$            1.676,94R$                  

1.20.5.0.22. COMP-121 ALIMENTAÇÃO QDG-T DOS CAMINHOS ANFITEATRO UN 1,00 16.452,57R$       BDI 1 20.351,83R$       20.351,83R$                

1.20.6. PAISAGISMO ANFITEATRO AO AR LIVRE - - -R$                BDI 1 -R$                80.595,37R$             

1.20.6.1. SUPRESSÕES E PODAS - - -R$                BDI 1 -R$                7.204,57R$               

1.20.6.1.1. 98531
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 

A 0,60 M.AF_05/2018
UN 10,00 239,93R$            BDI 1 296,79R$            2.967,90R$                  

1.20.6.1.2. 98533
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 

M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UN 10,00 267,77R$            BDI 1 331,23R$            3.312,30R$                  

1.20.6.1.3. 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 291,60 2,56R$                BDI 1 3,17R$                924,37R$                     

1.20.6.2. PLANTIO VEGETAÇÃO - - -R$                BDI 1 -R$                73.390,80R$             

1.20.6.2.1. 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    52,25 171,42R$            BDI 1 212,05R$            11.079,61R$                

1.20.6.2.2. 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.045,00 21,49R$              BDI 1 26,58R$              27.776,10R$                

1.20.6.2.3. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 52,25 1,41R$                BDI 1 1,74R$                90,92R$                       

1.20.6.2.4. 10826
MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM
UN    130,00 47,98R$              BDI 1 59,35R$              7.715,50R$                  

1.20.6.2.5. 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 130,00 32,14R$              BDI 1 39,76R$              5.168,80R$                  

1.20.6.2.6. 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 

MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 22,00 97,44R$              BDI 1 120,53R$            2.651,66R$                  

1.20.6.2.7. COMP-75

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO 

GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM 

MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)

UND 5,00 1.909,61R$         BDI 1 2.362,19R$         11.810,95R$                

1.20.6.2.8. COMP-84
INSTALAÇÃO BICICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE (PADRÃO CALÇADÃO)
UND 2,00 2.868,74R$         BDI 1 3.548,63R$         7.097,26R$                  

1.21. LIMPEZA FINAL DE OBRA - - BDI 1 -R$                35.044,77R$             

1.21.0.0.1. 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 9.150,07 3,10R$                BDI 1 3,83R$                35.044,77R$                

_____________________________________________
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