
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)
BDI (%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

COMPOSIÇÃO COMP-59 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA UNIDADE COEFIC. R$ 19.598,41 BDI (%) R$ 24.243,23

SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 

ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M     200,000 R$ 2,81 23,70% R$ 695,19

composição COMP-09
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

MADEIRA
UNIDADE 1,000 R$ 2.616,41 23,70% R$ 3.236,50

SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MES   8,000 R$ 800,00 23,70% R$ 7.916,80

COTAÇÃO COT-01 ALUGUEL DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 1 UNIDADE MÊS 8,000 R$ 1.252,50 23,70% R$ 12.394,74

COMPOSIÇÃO COMP-09
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 

MADEIRA
UNIDADE COEFIC. R$ 2.616,41 BDI (%) R$ 3.236,50

SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN    0,133 R$ 95,63 23,70% R$ 15,77

SINAPI-I 420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO 

DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
UN    2,000 R$ 42,98 23,70% R$ 106,33

SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     3,000 R$ 15,87 23,70% R$ 58,89

SINAPI-I 937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2
M     27,000 R$ 9,58 23,70% R$ 319,96

SINAPI-I 1062
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, 

EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,000 R$ 331,53 23,70% R$ 410,10

SINAPI-I 1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
UN    2,000 R$ 142,63 23,70% R$ 352,87

SINAPI-I 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 

MM2
UN    8,000 R$ 8,11 23,70% R$ 80,26

SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    4,000 R$ 2,06 23,70% R$ 10,19

SINAPI-I 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN    1,000 R$ 76,05 23,70% R$ 94,07

SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     8,000 R$ 8,05 23,70% R$ 79,66

SINAPI-I 2731
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     7,960 R$ 146,80 23,70% R$ 1.445,47

SINAPI-I 3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M 

DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

CONECTOR

UN    1,000 R$ 89,85 23,70% R$ 111,14

SINAPI-I 4346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN    2,000 R$ 10,49 23,70% R$ 25,95

SINAPI-I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
UN    2,000 R$ 0,80 23,70% R$ 1,98

SINAPI-I 12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,000 R$ 5,84 23,70% R$ 14,45

SINAPI-I 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,000 R$ 1,23 23,70% R$ 3,04

SINAPI-I 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,000 R$ 0,92 23,70% R$ 2,28

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 R$ 23,23 23,70% R$ 57,47

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 R$ 18,84 23,70% R$ 46,61

COMPOSIÇÃO COMP-60 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA UNIDADE COEFIC. R$ 200.342,56 BDI (%) R$ 214.576,95

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1408,000 R$ 48,97 23,70% R$ 85.290,85

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,000 R$ 100,84 23,70% R$ 87.816,31

SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1408,000 R$ 23,81 23,70% R$ 41.469,78

COMPOSIÇÃO COMP-17 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEFIC. R$ 320,09 BDI (%) R$ 395,97

SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M     1,000 R$ 4,32 23,70% R$ 5,34

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,000 R$ 6,25 23,70% R$ 30,93

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    1,000 R$ 225,00 23,70% R$ 278,33

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,110 R$ 20,80 23,70% R$ 2,83

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 22,53 23,70% R$ 27,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 R$ 18,84 23,70% R$ 46,61

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,010 R$ 328,63 23,70% R$ 4,07

COMPOSIÇÃO COMP-37 SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO M2 COEFIC. R$ 0,93 BDI (%) R$ 1,15

SINAPI-I 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     0,010 R$ 5,46 23,70% R$ 0,07

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 R$ 14,84 23,70% R$ 0,09

SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 R$ 18,31 23,70% R$ 0,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010 R$ 18,84 23,70% R$ 0,23

SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 R$ 39,68 23,70% R$ 0,29

SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 0,004 R$ 78,83 23,70% R$ 0,39

COMPOSIÇÃO COMP-79 RETIRADA DE TELA METÁLICA EXISTENTE (QUADRA EXISTENTE) M² COEFIC. R$ 10,55 BDI (%) R$ 13,05

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 R$ 22,79 23,70% R$ 1,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 R$ 18,84 23,70% R$ 11,65

COMPOSIÇÃO COMP-90
ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M³ COEFIC. R$ 3,67 BDI (%) R$ 4,53

SINAPI 84013
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014
CHI 0,006 R$ 84,76 23,70% R$ 0,61

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,019 R$ 18,84 23,70% R$ 0,45

SINAPI 90991
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014
CHP 0,013 R$ 211,02 23,70% R$ 3,50

COMPOSIÇÃO COMP-12

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO - ESPESSURA 15CM - , MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - BASE 94993 

SINAPI

M2 COEFIC. R$ 79,13 BDI (%) R$ 97,89

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,450 R$ 2,18 23,70% R$ 1,21

COMPOSIÇÕES 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
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SINAPI-I 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    0,155 R$ 435,00 23,70% R$ 83,40

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 R$ 22,53 23,70% R$ 4,05

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,118 R$ 22,79 23,70% R$ 3,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,254 R$ 18,84 23,70% R$ 5,91

COMPOSIÇÃO COMP-13
EXECUÇÃO DE RAMPAS PARA VEÍCULOS - ESPESSURA 15CM - , MOLDADO IN 

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO - BASE 94993 SINAPI
M2 COEFIC. R$ 123,65 BDI (%) R$ 152,96

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,450 R$ 2,18 23,70% R$ 1,21

SINAPI-I 7156
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
M2    1,100 R$ 40,48 23,70% R$ 55,08

SINAPI-I 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    0,155 R$ 435,00 23,70% R$ 83,40

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 R$ 22,53 23,70% R$ 4,05

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,118 R$ 22,79 23,70% R$ 3,34

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,254 R$ 18,84 23,70% R$ 5,91

COMPOSIÇÃO COMP-86
ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E 

TRATAMENTO (POLIMENTO)
M² COEFIC. R$ 21,29 BDI (%) R$ 26,33

SINAPI 95282
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
CHP 0,100 R$ 10,75 23,70% R$ 1,33

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO 

DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,100 R$ 11,70 23,70% R$ 1,45

SINAPI-I 11622 SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS KG    0,200 R$ 57,62 23,70% R$ 14,26

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 R$ 18,84 23,70% R$ 9,32

COMPOSIÇÃO COMP-87 PINTURA DO PISO EM CONCRETO COM TINTA ACRÍLICA M² COEFIC. R$ 21,51 BDI (%) R$ 26,60

SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,427 R$ 18,07 23,70% R$ 9,54

SINAPI-I 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN    0,012 R$ 9,37 23,70% R$ 0,14

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,432 R$ 23,85 23,70% R$ 12,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,180 R$ 18,84 23,70% R$ 4,19

COMPOSIÇÃO COMP-85
ACABAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM RESINA ACRÍLICA PARA QUADRA 

ESPORTIVA, INCLUSO CORTE DE JUNTAS E TRATAMENTO (POLIMENTO)
M² COEFIC. R$ 41,93 BDI (%) R$ 51,87

SINAPI 95282
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
CHP 0,100 R$ 10,75 23,70% R$ 1,33

SINAPI-I 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H     0,100 R$ 21,50 23,70% R$ 2,66

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, 

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO 

DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,100 R$ 11,70 23,70% R$ 1,45

SINAPI-I 11622 SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS KG    0,200 R$ 57,62 23,70% R$ 14,26

SINAPI-I 7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA L     0,300 R$ 29,86 23,70% R$ 11,08

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 R$ 18,84 23,70% R$ 9,32

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 R$ 23,85 23,70% R$ 11,80

COMPOSIÇÃO COMP-89

REVESTIMENTO EM MADEIRA  10,00CMX2,00CM EM MADEIRA TRATADA 

AUTOCLAVADA, COM PINTURA EM VERNIZ MARÍTMO E FIXADA EM BARROTE SEMI 

EMBUTIDO EM PISO DE CONCRETO

M² COEFIC. R$ 356,07 BDI (%) R$ 440,47

SINAPI-I 6178
TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM
M2    1,050 R$ 217,09 23,70% R$ 281,97

SINAPI-I 43614
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     3,500 R$ 9,23 23,70% R$ 39,96

COTAÇÃO COT-24 PARAFUSO INOX AUTO ATARRACHANTE 4,2X50MM CJ 0,055 R$ 1.015,00 23,70% R$ 69,06

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010 R$ 19,84 23,70% R$ 0,25

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010 R$ 22,53 23,70% R$ 0,28

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,012 R$ 27,08 23,70% R$ 0,40

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,051 R$ 25,64 23,70% R$ 1,63

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 1,000 R$ 1,89 23,70% R$ 2,34

SINAPI 102223
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 1,000 R$ 25,87 23,70% R$ 32,00

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,500 R$ 20,45 23,70% R$ 12,65

COMPOSIÇÃO COMP-93
GUARDA-CORPO EM MADEIRA TRATADA AUTOCLAVADA, COM PINTURA EM 

VERNIZ MARÍTMO E FIXADA EM PISO DE CONCRETO
M COEFIC. R$ 115,03 BDI (%) R$ 142,29

SINAPI-I 20209
CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M     4,030 R$ 16,22 23,70% R$ 80,86

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010 R$ 19,84 23,70% R$ 0,25

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010 R$ 22,53 23,70% R$ 0,28

SINAPI 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,012 R$ 27,08 23,70% R$ 0,40

SINAPI 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,051 R$ 25,64 23,70% R$ 1,63

SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 1,000 R$ 1,89 23,70% R$ 2,34

SINAPI 102223
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 1,000 R$ 25,87 23,70% R$ 32,00

SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,250 R$ 20,45 23,70% R$ 6,32

COTAÇÃO COT-24 PARAFUSO INOX AUTO ATARRACHANTE 4,2X50MM CJ 0,010 R$ 1.015,00 23,70% R$ 12,56

SINAPI-I 5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG    0,019 R$ 21,01 23,70% R$ 0,50

SINAPI-I 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG    0,142 R$ 29,79 23,70% R$ 5,22

COMPOSIÇÃO COMP-83

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIÂMETRO 2'', ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X5CM 

M² COEFIC. R$ 248,36 BDI (%) R$ 307,23
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SINAPI-I 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)
KG    0,032 R$ 25,15 23,70% R$ 1,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,040 R$ 20,80 23,70% R$ 1,03

SINAPI-I 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     0,048 R$ 16,39 23,70% R$ 0,97

SINAPI-I 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN    0,400 R$ 59,27 23,70% R$ 29,33

SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
M     0,720 R$ 100,46 23,70% R$ 89,47

SINAPI-I 7167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 

BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
M2    1,050 R$ 21,11 23,70% R$ 27,42

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 21,52 23,70% R$ 26,62

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 22,79 23,70% R$ 28,19

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500 R$ 22,65 23,70% R$ 14,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,380 R$ 18,84 23,70% R$ 78,77

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,018 R$ 74,53 23,70% R$ 1,66

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,018 R$ 395,61 23,70% R$ 8,81

COMPOSIÇÃO COMP-113
MURO EM ALVENARIA COM PILARES EM CONCRETO - PADRÃO BARONESA - 

MÓDULO 10,40X0,70m - PILARES DE 2,42m
MÓDULO COEFIC. R$ 3.145,51 BDI (%) R$ 3.890,99

SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 2,000 R$ 57,09 23,70% R$ 141,24

SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 2,000 R$ 16,38 23,70% R$ 40,52

SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

M3 0,423 R$ 44,18 23,70% R$ 23,09

SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6,845 R$ 2,56 23,70% R$ 21,67

SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1,350 R$ 95,72 23,70% R$ 159,85

SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,299 R$ 602,37 23,70% R$ 223,15

SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,080 R$ 17,27 23,70% R$ 108,52

SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,630 R$ 13,26 23,70% R$ 75,94

SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 3,872 R$ 141,46 23,70% R$ 677,55

SINAPI 92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,774 R$ 570,04 23,70% R$ 546,06

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,510 R$ 17,35 23,70% R$ 225,57

SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,140 R$ 13,17 23,70% R$ 67,45

COMPOSIÇÃO COMP-81

EXECUÇÃO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO 

DOS BANCOS DE ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 

97094)

M³ 0,060 R$ 827,38 23,70% R$ 61,41

SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

M2 14,560 R$ 55,98 23,70% R$ 1.008,24

COMPOSIÇÃO COMP-81

EXECUÇÃO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO 

DOS BANCOS DE ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 

97094)

M³ 0,042 R$ 827,38 23,70% R$ 42,99

SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 14,560 R$ 20,10 23,70% R$ 362,02

SINAPI-I 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     1,581 R$ 7,33 23,70% R$ 14,33

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 R$ 23,85 23,70% R$ 14,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,175 R$ 18,84 23,70% R$ 4,07

SINAPI-I 35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L     2,059 R$ 11,24 23,70% R$ 28,63

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,167 R$ 23,85 23,70% R$ 34,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,431 R$ 18,84 23,70% R$ 10,03

COMPOSIÇÃO COMP-114
GRADIL PARA MURO DE FECHAMENTO - PADRÃO BARONESA - MÓDULO 

2,60X1,07m
MÓDULO COEFIC. R$ 974,48 BDI (%) R$ 1.205,43

SINAPI-I 546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    16,302 R$ 10,28 23,70% R$ 207,30

SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    12,697 R$ 11,81 23,70% R$ 185,50

SINAPI-I 43054
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, 

VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
KG    28,336 R$ 9,41 23,70% R$ 329,84

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,476 R$ 67,35 23,70% R$ 39,64

SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 5,564 R$ 12,03 23,70% R$ 82,80

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,780 R$ 19,92 23,70% R$ 142,43

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,780 R$ 22,65 23,70% R$ 217,98

COMPOSIÇÃO COMP-115
PORTÕES EM GRADIL PARA ACESSO DE VEÍCULOS - PADRÃO BARONESA - 

MÓDULO 2,60X2,42m
UNID COEFIC. R$ 3.972,84 BDI (%) R$ 4.914,37

SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 4,000 R$ 57,09 23,70% R$ 282,48
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SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 2,000 R$ 16,38 23,70% R$ 40,52

SINAPI 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 

RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_06/2017

M3 0,423 R$ 44,18 23,70% R$ 23,09

SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6,845 R$ 2,56 23,70% R$ 21,67

SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1,350 R$ 95,72 23,70% R$ 159,85

SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,299 R$ 602,37 23,70% R$ 223,15

SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,080 R$ 17,27 23,70% R$ 108,52

SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,630 R$ 13,26 23,70% R$ 75,94

SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 3,872 R$ 141,46 23,70% R$ 677,55

SINAPI 92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,774 R$ 570,04 23,70% R$ 546,06

SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,510 R$ 17,35 23,70% R$ 225,57

SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,140 R$ 13,17 23,70% R$ 67,45

SINAPI-I 546 BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    23,701 R$ 10,28 23,70% R$ 301,39

SINAPI-I 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KG    57,435 R$ 11,81 23,70% R$ 839,07

SINAPI-I 43054
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, 

VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
KG    61,524 R$ 9,41 23,70% R$ 716,15

SINAPI-I 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KG    0,476 R$ 67,35 23,70% R$ 39,64

SINAPI 100724

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,842 R$ 12,03 23,70% R$ 205,99

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,780 R$ 19,92 23,70% R$ 142,43

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,780 R$ 22,65 23,70% R$ 217,98

COMPOSIÇÃO COMP-80
EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, 

REBOCADOS E PINTADOS H:45CM
M COEFIC. R$ 157,07 BDI (%) R$ 194,30

COMPOSIÇÃO COMP-81

EXECUÇÃO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO 

DOS BANCOS DE ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 

97094)

M³ 0,060 R$ 827,38 23,70% R$ 61,41

SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

M2 0,900 R$ 55,98 23,70% R$ 62,32

COMPOSIÇÃO COMP-81

EXECUÇÃO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO 

DOS BANCOS DE ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 

97094)

M³ 0,042 R$ 827,38 23,70% R$ 42,99

SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 0,900 R$ 20,10 23,70% R$ 22,38

SINAPI-I 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,096 R$ 7,33 23,70% R$ 0,87

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 R$ 23,85 23,70% R$ 0,69

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 R$ 18,84 23,70% R$ 0,20

SINAPI-I 35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L     0,099 R$ 11,24 23,70% R$ 1,38

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056 R$ 23,85 23,70% R$ 1,66

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,021 R$ 18,84 23,70% R$ 0,48

COMPOSIÇÃO COMP-81

EXECUÇÃO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO 

DOS BANCOS DE ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 

97094)

M³ COEFIC. R$ 827,38 BDI (%) R$ 1.023,44

SINAPI-I 1524
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M3    1,050 R$ 469,62 23,70% R$ 609,97

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 R$ 22,79 23,70% R$ 11,28

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 R$ 18,84 23,70% R$ 9,32

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,066 R$ 1,07 23,70% R$ 0,09

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,066 R$ 0,32 23,70% R$ 0,03

SINAPI 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015
KG 26,760 R$ 10,66 23,70% R$ 352,87

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     16,670 R$ 1,51 23,70% R$ 31,14

SINAPI-I 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,005 R$ 21,20 23,70% R$ 0,14

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 R$ 19,84 23,70% R$ 2,31

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229 R$ 22,53 23,70% R$ 6,38

COMPOSIÇÃO COMP-91
EXECUÇÃO DE BANCOS EM ALVENARIA, BASE E TAMPO EM CONCRETO ARMADO, 

REBOCADOS E PINTADOS H:90CM
M COEFIC. R$ 229,80 BDI (%) R$ 284,27

COMPOSIÇÃO COMP-81

EXECUÇÃO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO 

DOS BANCOS DE ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 

97094)

M³ 0,060 R$ 827,38 23,70% R$ 61,41

SINAPI 103323

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

M2 1,800 R$ 55,98 23,70% R$ 124,65

COMPOSIÇÃO COMP-81

EXECUÇÃO DE RADIER, E/ OU LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BASE E TAMPO 

DOS BANCOS DE ALVENARIA, INCLUSO FORMAS E FERRAGENS (BASE SINAPI: 

97094)

M³ 0,042 R$ 827,38 23,70% R$ 42,99
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)
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SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 1,800 R$ 20,10 23,70% R$ 44,75

SINAPI-I 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,192 R$ 7,33 23,70% R$ 1,74

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,047 R$ 23,85 23,70% R$ 1,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017 R$ 18,84 23,70% R$ 0,39

SINAPI-I 35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L     0,198 R$ 11,24 23,70% R$ 2,75

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 R$ 23,85 23,70% R$ 3,31

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,041 R$ 18,84 23,70% R$ 0,96

Composição COMP-75

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO 

GALVANIZADO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO 

EM MADEIRA TRATADA (PADRÃO CALÇADÃO)

UND COEFIC. R$ 1.909,61 BDI (%) R$ 2.362,19

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 22,79 23,70% R$ 8,46

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 18,89 23,70% R$ 7,01

SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,016 R$ 251,98 23,70% R$ 4,99

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,016 R$ 74,53 23,70% R$ 1,48

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,016 R$ 369,09 23,70% R$ 7,31

COTAÇÃO COT-13
LIXEIRA COM ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO, COM 

PINTURA EPÓXI NA COR CINZA GRAFITE E REVESTIMENTO EM MADEIRA TRATADA
UNIDADE 1,000 R$ 1.886,00 23,70% R$ 2.332,98

COMPOSIÇÃO COMP-84

INSTALAÇÃO BICICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE (PADRÃO 

CALÇADÃO)

UND COEFIC. R$ 2.868,74 BDI (%) R$ 3.548,63

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 22,79 23,70% R$ 8,46

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 18,89 23,70% R$ 7,01

SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,009 R$ 251,98 23,70% R$ 2,81

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,009 R$ 74,53 23,70% R$ 0,83

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,009 R$ 369,09 23,70% R$ 4,11

COTAÇÃO COT-22
BICLETÁRIO COMPOSTO POR 5 BARRAS DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA GRAFITE
UNIDADE 1,000 R$ 2.850,00 23,70% R$ 3.525,45

composição COMP-77
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE - 08 EQUIPAMENTOS
CJ COEFIC. R$ 38.275,81 BDI (%) R$ 47.347,17

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 R$ 22,79 23,70% R$ 56,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 R$ 18,84 23,70% R$ 46,61

SINAPI-I 432
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    33,000 R$ 8,99 23,70% R$ 366,98

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,566 R$ 74,53 23,70% R$ 52,18

SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,566 R$ 602,37 23,70% R$ 421,74

SINAPI 103190

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN 1,000 R$ 3.990,09 23,70% R$ 4.935,74

SINAPI 103189

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,000 R$ 2.573,93 23,70% R$ 3.183,95

SINAPI 103185

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,000 R$ 6.024,31 23,70% R$ 7.452,07

SINAPI 103186

INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,000 R$ 6.362,29 23,70% R$ 7.870,15

SINAPI 103187

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1,000 R$ 4.776,58 23,70% R$ 5.908,63

COTAÇÃO COT-05 BARRAS PARALELAS UNIDADE 1,000 R$ 2.604,54 23,70% R$ 3.221,82

COTAÇÃO COT-04 BICICLETA CADEIRA DUPLA UNIDADE 1,000 R$ 4.522,27 23,70% R$ 5.594,05

COTAÇÃO COT-06 VOADOR PEITORIL COM DORSAL UNIDADE 1,000 R$ 6.658,75 23,70% R$ 8.236,87

composição COMP-78 CONJUNTO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND CJ COEFIC. R$ 102.476,95 BDI (%) R$ 126.764,00

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 R$ 22,53 23,70% R$ 167,22

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,000 R$ 27,35 23,70% R$ 507,48

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 R$ 18,84 23,70% R$ 139,83

SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 2,640 R$ 30,41 23,70% R$ 99,31

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,080 R$ 407,69 23,70% R$ 544,66

SINAPI 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 350,500 R$ 10,88 23,70% R$ 4.717,23

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 4,500 R$ 74,53 23,70% R$ 414,87

SINAPI 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2021

M2 30,500 R$ 102,55 23,70% R$ 3.869,06
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SINAPI-I 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
UN    24,000 R$ 6,85 23,70% R$ 203,36

COTAÇÃO COT-15 BALANÇO UNIDADE 2,000 R$ 3.019,00 23,70% R$ 7.469,01

COTAÇÃO COT-16 ESCORREGADOR UNIDADE 2,000 R$ 4.180,00 23,70% R$ 10.341,32

COTAÇÃO COT-17 GANGORRA UNIDADE 2,000 R$ 3.073,18 23,70% R$ 7.603,05

COTAÇÃO COT-18 TREPA-TREPA TIPO GAIOLA UNIDADE 1,000 R$ 9.500,00 23,70% R$ 11.751,50

COTAÇÃO COT-07

BRINQUEDO PARA PLAY GROUND PLÁSTICO - CONTENDO ESCORREGA, RAPEL, 

ESCALADA, PLATAFORMA, ESCADA, ESCORREGADOR  TUBULAR -DE 1 A 9ANOS, 

MEDIDAS APROX.:3X6X2,5M

UNIDADE 1,000 R$ 30.021,84 23,70% R$ 37.137,02

COTAÇÃO COT-27 GIRA GIRA UNIDADE 1,000 R$ 4.760,15 23,70% R$ 5.888,31

COTAÇÃO COT-28 BRINQUEDO COM PONTOS DE EQUILIBRIO - 10 PEÇAS CJ 1,000 R$ 2.980,00 23,70% R$ 3.686,26

COTAÇÃO COT-21 BALANÇO ADAPTADO PARA CADEIRANTE UND. 1,000 R$ 11.120,04 23,70% R$ 13.755,49

COTAÇÃO COT-45 BRINQUEDO CARROCEL ADAPTADO PNE (GIRA GIRA) UNIDADE 1,000 R$ 14.588,22 23,70% R$ 18.045,63

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 7,000 R$ 48,90 23,70% R$ 423,43

COMPOSIÇÃO COMP-82 FORN. E INST. DE CONJUNTO DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL DE CAMPO UND. COEFIC. R$ 5.698,07 BDI (%) R$ 7.048,53

COTAÇÃO COT-20 TRAVES OFICIAIS FUTEBOL DE CAMPO 7,320X2,20M COM REDE MALHA 15X15CM CJ 1,000 R$ 5.600,00 23,70% R$ 6.927,20

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,080 R$ 74,53 23,70% R$ 7,38

SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 0,080 R$ 395,61 23,70% R$ 39,15

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 22,79 23,70% R$ 28,19

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 R$ 18,84 23,70% R$ 46,61

COMPOSIÇÃO COMP-94
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø25MM, PARA INSTALAÇÃO DE 

TORNEIRAS DE IRRIGAÇÃO, INCLUSO CONEXÕES
M COEFIC. R$ 25,59 BDI (%) R$ 31,65

SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 0,794 R$ 21,71 23,70% R$ 21,32

SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,654 R$ 8,71 23,70% R$ 7,05

SINAPI 89378
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,077 R$ 6,70 23,70% R$ 0,64

SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 0,078 R$ 10,80 23,70% R$ 1,04

SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,008 R$ 6,15 23,70% R$ 0,06

SINAPI 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,014 R$ 4,98 23,70% R$ 0,08

SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 0,128 R$ 6,67 23,70% R$ 1,06

SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,067 R$ 4,86 23,70% R$ 0,40

SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 0,014 R$ 4,11 23,70% R$ 0,07

COMPOSIÇÃO COMP-95 COLOCAÇÃO DE PEDRISCOS NO ENTORNO DO JARDIM FRANCÊS - CAMADA 2CM M² COEFIC. R$ 20,47 BDI (%) R$ 25,33

SINAPI-I 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
M3    0,023 R$ 71,20 23,70% R$ 2,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 18,84 23,70% R$ 23,31

COMPOSIÇÃO COMP-104
INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO 9M COM SUPORTE E DOIS 

REFLETORES DE LED POTENCIA MINIMA 200W - 5000K
UN COEFIC. R$ 921,88 BDI (%) R$ 1.140,37

SINAPI-I 39259
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2
M     12,000 R$ 14,86 23,70% R$ 220,58

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,400 R$ 74,53 23,70% R$ 36,88

SINAPI-I 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 

MM2
UN    4,000 R$ 8,11 23,70% R$ 40,13

SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,000 R$ 54,03 23,70% R$ 133,67

SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 0,300 R$ 159,90 23,70% R$ 59,34

SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 0,300 R$ 52,92 23,70% R$ 19,64

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,400 R$ 425,76 23,70% R$ 210,67

SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 9,000 R$ 10,46 23,70% R$ 116,45

SINAPI 91892

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,000 R$ 12,81 23,70% R$ 15,85

SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,250 R$ 7,51 23,70% R$ 2,32

SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     6,000 R$ 1,02 23,70% R$ 7,57

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 20,42 23,70% R$ 25,26

COTAÇÃO COT-31 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 UN 1,000 R$ 17,15 23,70% R$ 21,21

SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,000 R$ 100,88 23,70% R$ 124,79
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SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 20,42 23,70% R$ 25,26

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 18,84 23,70% R$ 23,31

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 R$ 23,23 23,70% R$ 57,47

COMPOSIÇÃO COMP-102 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 FUNDO COM BRITA  COM TAMPA UN COEFIC. R$ 211,99 BDI (%) R$ 262,24

SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    0,065 R$ 79,50 23,70% R$ 6,42

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    3,010 R$ 0,71 23,70% R$ 2,64

SINAPI-I 1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
M2    0,060 R$ 85,26 23,70% R$ 6,33

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    18,508 R$ 0,70 23,70% R$ 16,03

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,037 R$ 61,67 23,70% R$ 2,78

SINAPI-I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,004 R$ 58,25 23,70% R$ 0,29

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    60,480 R$ 0,72 23,70% R$ 53,87

SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    2,156 R$ 8,29 23,70% R$ 22,11

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,679 R$ 22,79 23,70% R$ 47,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,483 R$ 18,84 23,70% R$ 104,48

COMPOSIÇÃO COMP-107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (ELETRODUTOS) - ESCAVAÇÃO E REATERRO UN COEFIC. R$ 108,41 BDI (%) R$ 134,10

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 1,000 R$ 74,53 23,70% R$ 92,19

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,750 R$ 45,18 23,70% R$ 41,92

COMPOSIÇÃO COMP-96

INSTALAÇÃO LUMINÁRIA EM LED POT. MÍNIMA 140W-FLUXO MÍNIMO 18.000Lm - 

5.000K, COM BASE PARA RELÉ COM IP-66 - RELÉ  - CABOS E CONECTORES. ( SEM 

FORNECIMENTO DA LUMINÁRINÁRIA).

UN COEFIC. R$ 363,08 BDI (%) R$ 449,14

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,300 R$ 212,47 23,70% R$ 78,85

SINAPI-I 39258

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 

MM2

M     10,000 R$ 9,75 23,70% R$ 120,61

SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,000 R$ 54,03 23,70% R$ 66,84

SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,025 R$ 7,51 23,70% R$ 0,23

SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     0,300 R$ 1,02 23,70% R$ 0,38

SINAPI-I 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 

MM2
UN    2,000 R$ 8,11 23,70% R$ 20,06

COTAÇÃO COT-31 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 UN 1,000 R$ 17,15 23,70% R$ 21,21

SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,000 R$ 100,88 23,70% R$ 124,79

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 23,23 23,70% R$ 8,62

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 20,42 23,70% R$ 7,58

COMPOSIÇÃO COMP-108 POSTE CIRCULAR AÇO GALVANIZADO 9M - INSTALAÇÃO UN COEFIC. R$ 5.069,72 BDI (%) R$ 6.271,24

COTAÇÃO COT-36
POSTE  GALAVANIZADO NA COR PRETA, H=9M LIVRE - ENGASTADO - ENGASTE 

MINIMO 1M
UN 1,000 R$ 4.473,70 23,70% R$ 5.533,97

SINAPI-I 39258

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 

MM2

M     12,000 R$ 9,75 23,70% R$ 144,73

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,400 R$ 74,53 23,70% R$ 36,88

SINAPI-I 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 

MM2
UN    4,000 R$ 8,11 23,70% R$ 40,13

SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 0,300 R$ 159,90 23,70% R$ 59,34

SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 0,300 R$ 52,92 23,70% R$ 19,64

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,400 R$ 425,76 23,70% R$ 210,67

SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 9,000 R$ 10,46 23,70% R$ 116,45

SINAPI 91892

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,000 R$ 12,81 23,70% R$ 15,85

SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    1,000 R$ 7,51 23,70% R$ 9,29

SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     6,000 R$ 1,02 23,70% R$ 7,57

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 20,42 23,70% R$ 25,26

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 18,84 23,70% R$ 23,31

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 22,79 23,70% R$ 28,19

COMPOSIÇÃO COMP-103 CAIXA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA UN COEFIC. R$ 2.366,16 BDI (%) R$ 2.926,94

SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    1,000 R$ 79,50 23,70% R$ 98,34

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    9,000 R$ 0,71 23,70% R$ 7,90

SINAPI-I 1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
M2    0,700 R$ 85,26 23,70% R$ 73,83

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    32,000 R$ 0,70 23,70% R$ 27,71
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SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    1,000 R$ 61,67 23,70% R$ 76,29

SINAPI-I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,500 R$ 58,25 23,70% R$ 36,03

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    150,000 R$ 0,72 23,70% R$ 133,60

SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    4,000 R$ 8,29 23,70% R$ 41,02

SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 15,000 R$ 7,87 23,70% R$ 146,03

SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 15,000 R$ 37,07 23,70% R$ 687,83

COTAÇÃO COT-42 POSTE CONCRETO ENTRADA DE ENERGIA - 7/7,5M UN 1,000 R$ 967,00 23,70% R$ 1.196,18

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 R$ 22,79 23,70% R$ 169,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,000 R$ 18,84 23,70% R$ 233,05

COMPOSIÇÃO COMP-101 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO COM BRITA  COM TAMPA UN COEFIC. R$ 332,89 BDI (%) R$ 411,78

SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3    0,130 R$ 79,50 23,70% R$ 12,78

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG    6,000 R$ 0,71 23,70% R$ 5,27

SINAPI-I 1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
M2    0,012 R$ 85,26 23,70% R$ 1,27

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    37,000 R$ 0,70 23,70% R$ 32,04

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,007 R$ 61,67 23,70% R$ 0,53

SINAPI-I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,008 R$ 58,25 23,70% R$ 0,58

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN    121,000 R$ 0,72 23,70% R$ 107,77

SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG    4,300 R$ 8,29 23,70% R$ 44,10

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,400 R$ 22,79 23,70% R$ 67,66

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,000 R$ 18,84 23,70% R$ 139,83

COMPOSIÇÃO COMP-110 INSTALAÇÃO LUMINARIA ORNAMENTAL MINIMO 100W UN COEFIC. R$ 125,90 BDI (%) R$ 155,75

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,030 R$ 212,47 23,70% R$ 7,88

SINAPI-I 39258

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 

MM2

M     2,000 R$ 9,75 23,70% R$ 24,12

SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,000 R$ 54,03 23,70% R$ 66,84

SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,025 R$ 7,51 23,70% R$ 0,23

SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     0,300 R$ 1,02 23,70% R$ 0,38

SINAPI-I 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 

MM2
UN    4,000 R$ 8,11 23,70% R$ 40,13

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 23,23 23,70% R$ 8,62

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 20,42 23,70% R$ 7,58

COMPOSIÇÃO COMP-109
POSTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, RETO , DIAMETRO 89MM, H=5M LIVRE-

ENGASTADO 1M - INSTALAÇÃO
UN COEFIC. R$ 1.524,65 BDI (%) R$ 1.886,01

COTAÇÃO COT-35 POSTE CONICO  GALAVANIZADO NA COR PRETA, RETO, H=5M UN 1,000 R$ 893,00 23,70% R$ 1.104,64

SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,100 R$ 425,76 23,70% R$ 52,67

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,070 R$ 74,53 23,70% R$ 6,45

SINAPI-I 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 

MM2
UN    4,000 R$ 8,11 23,70% R$ 40,13

SINAPI-I 39259
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2
M     8,000 R$ 14,86 23,70% R$ 147,05

SINAPI 91835

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 6,000 R$ 10,46 23,70% R$ 77,63

SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,200 R$ 242,25 23,70% R$ 59,93

SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,250 R$ 7,51 23,70% R$ 2,32

SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,000 R$ 100,88 23,70% R$ 124,79

COTAÇÃO COT-31 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 UN 1,000 R$ 17,15 23,70% R$ 21,21

SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     3,000 R$ 1,02 23,70% R$ 3,79

SINAPI-I 11856
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 

MM2
UN    3,000 R$ 6,90 23,70% R$ 25,61

SINAPI-I 37450
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE 

MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM
M     0,250 R$ 36,19 23,70% R$ 11,19

SINAPI 92808

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 1,000 R$ 41,29 23,70% R$ 51,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 22,79 23,70% R$ 28,19

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 20,42 23,70% R$ 25,26

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 R$ 23,23 23,70% R$ 57,47

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 R$ 18,84 23,70% R$ 46,61
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COMPOSIÇÃO COMP-98 RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE UN COEFIC. R$ 114,01 BDI (%) R$ 141,03

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,500 R$ 212,47 23,70% R$ 131,41

SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M 6,000 R$ 0,57 23,70% R$ 4,23

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 R$ 23,23 23,70% R$ 2,87

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100 R$ 20,42 23,70% R$ 2,53

COMPOSIÇÃO COMP-111
BALIZADOR  COMPLETO REDONDO PRETO, POT. MIN. 10W - FLUXO MINIMO 

500Lm - IP 67 - CABOS E CONECTORES 
UN COEFIC. R$ 372,00 BDI (%) R$ 460,17

COTAÇÃO COT-41 BALIZADOR DE PISO EM LED POTÊNCIA MIN.  10W ,600Lm - IP 67  - EXTERNO UN 1,000 R$ 239,90 23,70% R$ 296,76

SINAPI-I 39258

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, 

COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 

MM2

M     4,000 R$ 9,75 23,70% R$ 48,24

SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,025 R$ 7,51 23,70% R$ 0,23

SINAPI-I 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) M     0,300 R$ 1,02 23,70% R$ 0,38

SINAPI-I 1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 

MM2
UN    4,000 R$ 8,11 23,70% R$ 40,13

SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,000 R$ 6,81 23,70% R$ 16,85

SINAPI-I 2586
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM 

TAMPA CEGA
UN    1,000 R$ 20,67 23,70% R$ 25,57

SINAPI 91892

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,000 R$ 12,81 23,70% R$ 15,85

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 23,23 23,70% R$ 8,62

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300 R$ 20,42 23,70% R$ 7,58

COMPOSIÇÃO COMP-99 CAIXA DE COMANDO E CONEXÕES - PARA RAMAL AÉREO UN COEFIC. R$ 568,86 BDI (%) R$ 703,68

SINAPI-I 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,000 R$ 1,15 23,70% R$ 2,85

SINAPI-I 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    2,000 R$ 0,59 23,70% R$ 1,46

SINAPI 91892

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,000 R$ 12,81 23,70% R$ 15,85

SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,000 R$ 10,62 23,70% R$ 52,55

SINAPI 101665
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,000 R$ 30,24 23,70% R$ 74,81

SINAPI-I 1091
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
UN    2,000 R$ 41,21 23,70% R$ 101,95

SINAPI-I 39808
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 

ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,000 R$ 76,97 23,70% R$ 95,21

SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,000 R$ 20,63 23,70% R$ 25,52

COTAÇÃO COT-32 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL  40A UN 1,000 R$ 225,94 23,70% R$ 279,48

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 23,23 23,70% R$ 28,74

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 R$ 20,42 23,70% R$ 25,26

COMPOSIÇÃO COMP-100 PARAFUSO AUTOBROCANTE CENTO COEFIC. R$ 30,46 BDI (%) R$ 37,67

SINAPI-I 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 1,000 R$ 28,28 23,70% R$ 34,98

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 R$ 23,23 23,70% R$ 1,44

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 R$ 20,42 23,70% R$ 1,26

COMPOSIÇÃO COMP-112

LUMINÁRIA EM LED. POT. MINIMA 180W-FLUXO MINIMO 22.000Lm-5000K, COM 

BASE PARA RELE COM IP-66 - RELÉ- BRAÇO GALVANIZADO A FOGO, COM 3,00M 

DE PROJEÇÃO HORIZONTAL-60,3mm - INCLINAÇÃO 0º - ABRAÇADEIRAS 

COMPLETAS - CABOS E CONECTORES - INSTALAÇÃO

UN COEFIC. R$ 649,42 BDI (%) R$ 803,32

SINAPI 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,300 R$ 212,47 23,70% R$ 78,85

COTAÇÃO COT-43 BRAÇO COM 3,0M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL-60,3mm - 0º UN 1,000 R$ 305,00 23,70% R$ 377,29

SINAPI-I 34602 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M     8,000 R$ 5,88 23,70% R$ 58,19

SINAPI 101665
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,000 R$ 30,24 23,70% R$ 74,81

SINAPI-I 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA
UN    2,000 R$ 6,85 23,70% R$ 16,95

SINAPI-I 4337 PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" UN    2,000 R$ 2,64 23,70% R$ 6,53

SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN    0,025 R$ 7,51 23,70% R$ 0,23

SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,000 R$ 54,03 23,70% R$ 66,84

SINAPI-I 1562
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE 

CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2
UN    2,000 R$ 17,25 23,70% R$ 42,68

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 R$ 23,23 23,70% R$ 43,10

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500 R$ 20,42 23,70% R$ 37,89

COMPOSIÇÃO COMP-26 SINALIZAÇÃO VERTICAL - PERCURSOS UNIDADE COEFIC. R$ 5.517,01 BDI (%) R$ 6.824,54

SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    10,200 R$ 225,00 23,70% R$ 2.838,92

COTAÇÃO 5213859 SICRO
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D=0,60M
UNIDADE 11,000 R$ 292,91 23,70% R$ 3.985,63

COMPOSIÇÃO COMP-53
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DE FORMA MECÂNICA COM 

MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO
M³ COEFIC. R$ 189,17 BDI (%) R$ 234,01
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COTAÇÃO 1619003 SICRO
Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo 

hidráulico - sem reaproveitamento
m³ 1,050 R$ 48,33 23,70% R$ 62,77

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,637 R$ 22,79 23,70% R$ 17,95

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,579 R$ 18,84 23,70% R$ 153,31

composição COMP-116
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - 

08 EQUIPAMENTOS
CJ COEFIC. R$ 829,83 BDI (%) R$ 1.026,49

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     6,600 R$ 2,18 23,70% R$ 17,80

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,010 R$ 61,67 23,70% R$ 0,73

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    0,316 R$ 20,80 23,70% R$ 8,13

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,866 R$ 22,79 23,70% R$ 475,48

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,434 R$ 18,84 23,70% R$ 196,55

SINAPI 102486
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 0,527 R$ 502,73 23,70% R$ 327,85

composição COMP-117
CANALETA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA DRENAGEM PLUVIAL - DIÂMETRO 

200mm - COM TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
M COEFIC. R$ 457,56 BDI (%) R$ 566,01

SINAPI-I 13115
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, 

PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
M     1,030 R$ 17,62 23,70% R$ 22,45

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,249 R$ 22,79 23,70% R$ 7,03

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,249 R$ 18,84 23,70% R$ 5,81

SINAPI 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,001 R$ 584,58 23,70% R$ 0,94

SINAPI-I 43440

CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 

X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 

MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,050 R$ 407,91 23,70% R$ 529,81

COMPOSIÇÃO COMP-27 TAMPA DE CONCRETO 1,00X1,00M P/ CX INSPEÇÃO e=8cm UNIDADE COEFIC. R$ 206,27 BDI (%) R$ 255,14

SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,085 R$ 407,69 23,70% R$ 42,87

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,600 R$ 22,79 23,70% R$ 45,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000 R$ 18,84 23,70% R$ 93,22

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,300 R$ 1,07 23,70% R$ 0,40

SINAPI 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015
KG 5,580 R$ 10,66 23,70% R$ 73,58

COMPOSIÇÃO COMP-118 SUBESTAÇÃO ELÉTRICA UN COEFIC. R$ 91.326,10 BDI (%) R$ 112.970,35

COTAÇÃO COT-73

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE 

NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA 

DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    3,000 R$ 456,98 23,70% R$ 1.695,85

COTAÇÃO COT-68 CABO ALUMINIO NU SEM ALMA DE AÇO BITOLA 2 AWG KG 2,500 R$ 83,95 23,70% R$ 259,60

COTAÇÃO COT-69 CRUZETA POLIMERO, 2,4M COMPRIMENTO, SECÇÃO TRANSVERSAL 90X115MM UN 7,000 R$ 399,90 23,70% R$ 3.462,73

SINAPI-I 4276
PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

DESCARGA 5 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    3,000 R$ 204,43 23,70% R$ 758,64

SINAPI-I 5035
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, 

RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    2,000 R$ 3.401,16 23,70% R$ 8.414,47

SINAPI 100611

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, 

CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 2,000 R$ 748,16 23,70% R$ 1.850,95

SINAPI 102105

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,000 R$ 17.149,73 23,70% R$ 21.214,22

SINAPI-I 913
CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, 

COBERTURA EM PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     6,000 R$ 172,28 23,70% R$ 1.278,66

COTAÇÃO COT-49 CONECTOR PARA HASTE 16MM PROLONG. UN 2,000 R$ 35,12 23,70% R$ 86,89

COTAÇÃO COT-50 CONECTOR ESTRIBO 1/0 X 3/0 UN 3,000 R$ 109,99 23,70% R$ 408,17

COTAÇÃO COT-51 GRAMPO DE LINHA VIVA UN 3,000 R$ 137,91 23,70% R$ 511,78

COTAÇÃO COT-52 ELO FUSIVEL DE AT 6K UN 3,000 R$ 27,99 23,70% R$ 103,87

COTAÇÃO COT-53 FIO DE ALUMINIO MOLE P/ AMARRA 4 AWG  - 57,2KG/KM KG 0,900 R$ 128,26 23,70% R$ 142,79

COTAÇÃO COT-54 FIO DE COBRE NU 6.0 AWG BOB 62X25 KG 5,000 R$ 189,67 23,70% R$ 1.173,11

COTAÇÃO COT-55 FITA ALUMINIO 1X10-27.1KG/KM KG 0,500 R$ 31,21 23,70% R$ 19,30

COTAÇÃO COT-56 GANCHO OLHAL UN 6,000 R$ 45,79 23,70% R$ 339,82

COTAÇÃO COT-57 GRAMPO DE CERCA KG 0,150 R$ 29,90 23,70% R$ 5,55

COTAÇÃO COT-58 HASTE COBREADA 12X2400 UN 2,000 R$ 132,99 23,70% R$ 329,02

COTAÇÃO COT-59 ISOLADOR SUSP. POLIMERICO 115KV UN 6,000 R$ 86,33 23,70% R$ 640,74

COTAÇÃO COT-60 ISOLADOR DE PINO 15KV UN 6,000 R$ 83,17 23,70% R$ 617,29

COTAÇÃO COT-61 ISOLADOR ROLDANA 76X79  PADRÃO CEEE UN 4,000 R$ 10,35 23,70% R$ 51,19

COTAÇÃO COT-62 MANILHA SAPATILHA UN 6,000 R$ 14,98 23,70% R$ 111,18

SINAPI 100862
SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,000 R$ 48,57 23,70% R$ 841,14

COTAÇÃO COT-63 OLHAL PARA PARAFUSO KG 6,000 R$ 36,00 23,70% R$ 267,19

SINAPI-I 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    6,000 R$ 4,05 23,70% R$ 30,06

SINAPI-I 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    2,000 R$ 6,85 23,70% R$ 16,95

SINAPI-I 430
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    14,000 R$ 6,13 23,70% R$ 106,16

SINAPI-I 432
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    3,000 R$ 8,99 23,70% R$ 33,36

SINAPI-I 433
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,000 R$ 12,05 23,70% R$ 14,91

SINAPI-I 11790
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 

MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    6,000 R$ 18,16 23,70% R$ 134,78
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COTAÇÃO COT-64 PARAFUSO GALVANIZADO  16X550 UN 2,000 R$ 37,10 23,70% R$ 91,79

COTAÇÃO COT-65 SELA PARA CRUZETA UN 7,000 R$ 27,30 23,70% R$ 236,39

COTAÇÃO COT-66 PINO PARA CRUZETA 15KV UN 6,000 R$ 30,72 23,70% R$ 228,00

COTAÇÃO COT-67 CAIXA DE BT DE 3 MÓDULOS + CP UM 1,000 R$ 2.691,48 23,70% R$ 3.329,35

SINAPI-I 379
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    41,000 R$ 0,81 23,70% R$ 41,08

SINAPI-I 11272
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 

DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    6,000 R$ 9,13 23,70% R$ 67,76

SINAPI 101541
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020
UN 2,000 R$ 193,42 23,70% R$ 478,52

COTAÇÃO COT-70 ISOLADOR DE PINO TP HI POT. CILINDRICO CLASSE 15KV UN 18,000 R$ 70,99 23,70% R$ 1.580,66

SINAPI 102314

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 

MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 7,500 R$ 8,78 23,70% R$ 81,46

SINAPI-I 7576
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 

185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN    1,000 R$ 223,26 23,70% R$ 276,17

SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,000 R$ 617,35 23,70% R$ 763,66

SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 90,000 R$ 101,64 23,70% R$ 11.315,58

SINAPI 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 90,000 R$ 55,94 23,70% R$ 6.227,80

SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 90,000 R$ 39,75 23,70% R$ 4.425,37

SINAPI 93010

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 90,000 R$ 37,63 23,70% R$ 4.189,35

SINAPI 93015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 6,000 R$ 27,61 23,70% R$ 204,92

SINAPI 93022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3,000 R$ 49,39 23,70% R$ 183,29

SINAPI-I 1590
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE 

FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    6,000 R$ 18,17 23,70% R$ 134,86

SINAPI-I 1588
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE 

FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    2,000 R$ 10,00 23,70% R$ 24,74

SINAPI-I 1587
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE 

FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    2,000 R$ 7,29 23,70% R$ 18,04

SINAPI-I 11963
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 

75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    6,000 R$ 9,79 23,70% R$ 72,66

SINAPI 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,000 R$ 15,68 23,70% R$ 116,38

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,000 R$ 23,23 23,70% R$ 5.747,10

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,000 R$ 20,42 23,70% R$ 5.051,91

COMPOSIÇÃO COMP-119 ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO UN 1,000 R$ 18.725,24 23,70% R$ 23.163,12

COMPOSIÇÃO COMP-119 ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO UN COEFIC. R$ 18.725,24 BDI (%) R$ 22.868,08

SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M3    3,000 R$ 79,50 23,70% R$ 295,02

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    100,000 R$ 0,71 23,70% R$ 87,83

SINAPI-I 1358
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
M2    3,600 R$ 85,26 23,70% R$ 379,68

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    150,000 R$ 0,70 23,70% R$ 129,89

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    8,000 R$ 61,67 23,70% R$ 610,29

SINAPI-I 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    4,000 R$ 58,25 23,70% R$ 288,22

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    800,000 R$ 0,72 23,70% R$ 712,51

SINAPI-I 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    27,000 R$ 8,29 23,70% R$ 276,88

SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 70,000 R$ 7,87 23,70% R$ 681,46

SINAPI 87794

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 70,000 R$ 37,07 23,70% R$ 3.209,89

SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,000 R$ 945,61 23,70% R$ 1.169,72

SINAPI-I 44053

JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO  PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 

FLS ( 2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, 

ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO, INCLUSO 

GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,000 R$ 1.740,21 23,70% R$ 2.152,64

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250,000 R$ 22,79 23,70% R$ 7.047,81

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250,000 R$ 18,84 23,70% R$ 5.826,27

COMPOSIÇÃO COMP-120 CAIXA DE COMANDO E CONEXÃO BALIZADORES UN COEFIC. R$ 1.795,97 BDI (%) R$ 2.221,61

SINAPI-I 39804
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / 

NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,000 R$ 82,26 23,70% R$ 101,76

SINAPI-I 39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    2,000 R$ 1,15 23,70% R$ 2,85

SINAPI-I 39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    2,000 R$ 0,59 23,70% R$ 1,46

SINAPI 91892

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,000 R$ 12,81 23,70% R$ 15,85
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SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 80,000 R$ 10,62 23,70% R$ 1.050,96

SINAPI 101665
ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,000 R$ 30,24 23,70% R$ 74,81

SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,000 R$ 20,63 23,70% R$ 25,52

COTAÇÃO COT-32 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL  40A UN 1,000 R$ 225,94 23,70% R$ 279,48

COTAÇÃO COT-71 CONTATORA UN 1,000 R$ 194,81 23,70% R$ 240,98

COTAÇÃO COT-40 TEMPORIZADOR PARA ILUMINAÇÃO UN 1,000 R$ 237,90 23,70% R$ 294,28

SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,000 R$ 54,03 23,70% R$ 133,67
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