
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO E REFORMA 2021 – EMEF ALM. RAPHAEL BRUSQUE
REF.: OUTUBRO/2021

BDI:26,41% Área: 1031,13 m²
Total: R$ 509.634,34

Item Fonte Código Descrição Quant. Un
Unitário (S/ BDI) Total (C/ BDI)

Material (R$) Mão-de-Obra (R$) Global (R$) Global (R$) Material (R$) Mão-de-Obra (R$) Total (R$)
1. SERVIÇOS INICIAIS R$ 57.132,73
1.1. Instalação da Obra
1.1.1. ORSE 51 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA 3,20 m² 307,66 37,16 344,82 435,89 1.244,52 150,32 1.394,84
1.1.2. SEINFRA C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO (21,16 M²) 1,00 un. 2.514,06 1.983,11 4.497,17 5.684,87 3.178,02 2.506,85 5.684,87

1.1.3. COPASA 65000254 24,00 m 20,83 6,97 27,80 35,14 631,95 211,46 843,41

1.2. Serviços preliminares – Instalações Elétricas
1.2.1. Instalações Elétricas Inicial

1.2.1.1. ORSE 12242 6,00 un 725,14 105,90 831,04 1.050,52 5.499,90 803,21 6.303,11

1.2.1.2. ORSE 3836 1,00 un 465,61 29,42 495,03 625,77 588,58 37,19 625,77

1.2.1.3.
SINAPI 102132 1,00

un 2.408,83 278,86 2.687,69 3.397,51 3.045,00 352,51 3.397,51

1.2.1.4. SINAPI 102137 1,00 un 39,48 20,94 60,42 76,38 49,91 26,47 76,38

1.2.2. Disjuntores
1.2.2.1. SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, TERMOMAGNÉTICO 16A 15,00 un 9,96 1,58 11,54 14,59 188,86 29,96 218,82
1.2.2.2. SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, TERMOMAGNÉTICO 20A 35,00 un 10,34 2,2 12,54 15,85 457,48 97,34 554,81
1.2.2.3. SINAPI 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, TERMOMAGNÉTICO 32A 3,00 un 10,69 3,01 13,70 17,32 40,54 11,41 51,95
1.2.2.4. SINAPI 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, TERMOMAGNÉTICO 25A 6,00 un 66,22 6,57 72,79 92,01 502,25 49,83 552,08
1.2.2.5. SINAPI 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, TERMOMAGNÉTICO 32A 4,00 un 67,28 9,04 76,32 96,48 340,19 45,71 385,90
1.2.2.6. SINAPI 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, TERMOMAGNÉTICO 40A 2,00 un 68,15 13,43 81,58 103,13 172,30 33,95 206,25
1.2.2.7. SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, TERMOMAGNÉTICO 50A 3,00 un 69,74 18,77 88,51 111,89 264,48 71,18 335,66
1.2.2.8. ORSE 9041 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V 3,00 un 92,71 7,79 100,50 127,04 351,58 29,54 381,13
1.2.3. Eletrodutos e acessórios

1.2.3.1. SINAPI 95730 7,37 m 4,16 4,12 8,28 10,47 38,76 38,38 77,14

1.2.3.2. SINAPI 95727 1,50 m 3,97 2,72 6,69 8,46 7,53 5,16 12,69

1.2.3.3. SINAPI 95731 12,97 m 5,75 4,5 10,25 12,96 94,27 73,78 168,05

1.2.3.4. SINAPI 95728 10,44 m 5,57 3,09 8,66 10,95 73,51 40,78 114,29

1.2.3.5. ORSE 355 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4") 40,55 m 11,12 6,75 17,87 22,59 570,00 346,00 916,00
1.2.3.6. ORSE 356 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") 40,06 m 12,33 7,79 20,12 25,43 624,39 394,48 1.018,87

1.2.3.7. SINAPI 93009 2,00 m 19,68 4,27 23,95 30,28 49,75 10,80 60,55

1.2.3.8. ORSE 374 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2") 14,00 un 4,05 2,33 6,38 8,06 71,67 41,23 112,91

1.2.3.9. SINAPI 91886 14,00 un 4,92 5,13 10,05 12,70 87,07 90,79 177,86

1.2.3.10. SINAPI 95736 8,00 un 3,15 2,88 6,03 7,62 31,86 29,12 60,98

1.2.3.11. SINAPI 95738 16,00 un 4,02 3,29 7,31 9,24 81,31 66,54 147,85

1.2.3.12. SINAPI 93014 12,00 un 7,37 8,53 15,90 20,10 111,80 129,39 241,19

1.2.3.13. SINAPI 95743 4,00 un 1,47 5,81 7,28 9,20 7,43 29,38 36,81

1.2.3.14. SINAPI 95744 8,00 un 1,84 6,62 8,46 10,69 18,61 66,95 85,55

Unitário (C/ 
BDI)

ANDAIME TUBULAR MOVEL, MODULADO EM TUBOS GALVANIZADOS (UNIDADE = M 
DE TORRE/MES)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 36 
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES
CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA QUADRO DE 
COMANDO
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 
M3/H, 2 UNIDADES, INCLUSO QUADRO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

adalberto.cunha
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ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPLETA



1.2.3.15.
SINAPI 91920 7,00 un 8,23 7,68

15,91 20,11 72,82 67,96 140,78

1.2.3.16. SINAPI 93018 7,00 un 9,5 8,26 17,76 22,45 84,06 73,09 157,15

1.2.3.17. SINAPI 93020 6,00 un 12,98 12,8 25,78 32,59 98,45 97,08 195,53

1.2.3.18. SINAPI 95784 4,00 un 2,18 12,45 14,63 18,49 11,02 62,95 73,98

1.2.3.19. SINAPI 95818 16,00 un 25,39 16,11 41,50 52,46 513,53 325,83 839,36

1.2.4. Cabos e Fios (Condutores)

1.2.4.1. SINAPI 91924 459,89 m 1,80 0,79 2,59 3,27 1.046,42 459,26 1.505,69

1.2.4.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO – 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V 901,09 m 2,82 0,98 3,80 4,80 3.212,17 1.116,29 4.328,46

1.2.4.3. SINAPI 91929 471,42 m 5,89 1,31 7,20 9,10 3.509,98 780,66 4.290,64

1.2.4.4. SINAPI 91931 443,68 m 8,03 1,72 9,75 12,32 4.503,67 964,67 5.468,34

1.2.4.5. SINAPI 91933 98,41 m 12,82 2,54 15,36 19,42 1.594,81 315,98 1.910,79

1.2.4.6. SINAPI 92984 40,25 m 25,17 2,11 27,28 34,48 1.280,65 107,36 1.388,01

1.2.4.7. SINAPI 92986 109,99 m 34,62 2,41 37,03 46,81 4.813,51 335,08 5.148,59

1.2.4.8.
SINAPI 101563 62,10 m 35,17 0,05

35,22 44,52 2.760,87 3,93 2.764,79

1.2.4.9.
SINAPI 101561 76,85 m 16,76 0,05

16,81 21,25 1.628,17 4,86 1.633,03

1.2.5. Eletrocalhas

1.2.5.1. ORSE 762 48,60 m 27,30 10,40 37,70 47,66 1.677,18 638,93 2.316,11

1.2.5.2. ORSE 9522 50,00 un 3,75 5,19 8,94 11,30 237,02 328,03 565,05

1.2.5.3. ORSE 7877 3,00 un 21,1 5,19 26,29 33,23 80,02 19,68 99,70

1.2.5.4. ORSE 8113 1,00 un 45,05 5,19 50,24 63,51 56,95 6,56 63,51

Item 1 57.132,73

2. BLOCO A R$ 92.883,55
2.1. Estrutura de Cobertura
2.1.1. IOPES S010254 REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE CUMEEIRA 198,00 m² 0,00 7,77 7,77 9,82 0,00 1.944,77 1.944,77
2.1.2. SIURB 12.60.01 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS 35,04 m² 0,00 12,56 12,56 15,88 0,00 556,33 556,33
2.1.3. PLEO 22181 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO (CAIBROS E RIPAS) 198,00 m² 0,00 11,69 11,69 14,78 0,00 2.925,91 2.925,91
2.1.4. PLEO 22111 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 0,26 m³ 0,00 53,07 53,07 67,09 0,00 17,44 17,44
2.1.5. PLEO 551335 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 15,04 m 69,87 26,89 96,76 122,31 1.328,37 511,23 1.839,61
2.1.6. PLEO 62211 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 6,03 m² 61,84 34,72 96,56 122,06 471,38 264,65 736,03

2.1.7. SEINFRA C4511 27,00 m² 27,15 33,79 60,94 77,03 926,67 1.153,14 2.079,81

2.1.8. ORSE 12842 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM 198,00 m² 8,02 5,18 13,20 16,69 2.007,34 1.296,51 3.303,85

2.1.9. ORSE 235 198,00 m² 34,27 5,69 39,96 50,51 8.577,50 1.424,16 10.001,66

2.1.10. ORSE 250 CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 6MM 24,75 m 47,19 3,11 50,30 63,58 1.476,41 97,30 1.573,71

2.1.11. ORSE 1949 38,68 m² 54,59 33,69 88,28 111,59 2.669,20 1.647,29 4.316,48

2. 2. Forro
2.2.1. SIURB 12.60.01 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS 118,32 m² 0,00 12,56 12,56 15,88 0,00 1.878,58 1.878,58
2.2.2. SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) 87,20 m 8,54 2,74 11,28 14,26 941,36 302,03 1.243,39

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 
MM (1 1/4”), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM 
(REF. MOPA OU SIMILAR)
SUPORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 
(REF.: MOPA OU SIMILAR)
CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 
(REF.: MOPA OU SIMILAR)
TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA 
METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU 
PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO 

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM 
PARAFUSO. REV 02 

FORRO DE MADEIRA PINHO, EM RÉGUAS 10 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE 
SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO 



2.2.3. EMBASA 15.91.04 FORRO DE PVC L=20cm COM ESTRUTURA DE MADEIRA 118,32 m² 41,64 23,33 64,97 82,13 6228,02 3489,43 9.717,45
2.2.4. ORSE 8771 ALÇAPÃO PARA FORRO DE PVC, DIM=60X60CM, APLICADO 0,72 m² 51,62 0,00 51,62 65,25 46,98 0,00 46,98
2. 3. Esquadrias
2.3.1. PLEO 22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS 6,72 m² 0,00 17,13 17,13 21,65 0,00 145,52 145,52
2.3.2. PLEO 111106 PORTA INT.MACICA COMPENS.PINHO S/FERR.0,80X2,10 4,00 cj 843,30 141,06 984,36 1244,33 4264,06 713,26 4.977,32
2.3.3. PLEO 121001 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 4,00 cj 74,24 124,10 198,34 250,72 375,39 627,50 1.002,89
2. 4. Pintura
2.4.1. PLEO 141331 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 48,48 m² 13,99 18,66 32,65 41,27 857,36 1.143,55 2.000,91
2.4.2. PLEO 22191 RASPAGEM PINTURA ANTIGA-CAL OU LATEX PVA 84,00 m² 0,00 3,44 3,44 4,35 0,00 365,27 365,27

2.4.3. ORSE 4936 265,95 m² 3,39 4,07 7,46 9,43 1.139,68 1.368,28 2.507,96

2.4.4. ORSE 8623 146,14 m² 3,94 10,16 14,10 17,82 727,86 1.876,91 2.604,77

2.4.5. ORSE 2285 146,14 m² 4,73 8,12 12,85 16,24 873,80 1.500,05 2.373,85

2.4.6. SIURB 15.50.20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA 32,40 m² 1,22 5,29 6,51 8,23 49,97 216,66 266,63
2.4.7. PLEO 141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO 32,40 m² 13,61 27,83 41,44 52,38 557,42 1.139,83 1.697,25
2.4.8. PLEO 141251 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS 119,81 m² 11,74 15,30 27,04 34,18 1.778,04 2.317,21 4.095,26
2.4.9. PLEO 141257 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS 119,81 m² 6,18 10,85 17,03 21,53 935,97 1.643,25 2.579,22

2.4.10. ORSE 208 27,00 m² 5,34 6,09 11,43 14,45 182,26 207,86 390,11

2.4.11. SEINFRA C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 14,50 m² 6,55 14,18 20,73 26,21 120,14 259,87 380,00
2. 5. RevesƟmentos

2.5.1. SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 84,00 m 0,47 1,45 1,92 2,43 49,91 153,97 203,87

2.5.2. ORSE 10618 84,00 m² 37,01 13,44 50,45 63,77 3.929,88 1.427,12 5.357,00

2.5.3. PLEO 101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 7,32 m² 2,64 3,26 5,90 7,46 24,43 30,17 54,59
2.5.4. PLEO 101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 7,32 m² 4,04 11,69 15,73 19,88 37,38 108,17 145,55
2. 6. Alpendre
2. 6.1. Bloco de Concreto
2.6.1.1. PLEO 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 0,27 m² 0,00 14,57 14,57 18,42 0,00 4,97 4,97
2.6.1.2. PLEO 31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 0,08 m³ 0,00 53,55 53,55 67,69 0,00 5,42 5,42
2.6.1.3. PLEO 43301 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO 0,08 m³ 349,02 232,58 581,60 735,20 35,30 23,52 58,82
2.6.2. Estrutura Metálica

2.6.2.1. COMP 1 9,00 m 186,47 18,59 205,06 259,22 2.121,45 211,50 2.332,95

2.6.2.2. SEINFRA C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES 0,60 m² 109,37 99,88 209,25 264,52 82,95 75,75 158,71
2.6.3. Estrutura de Madeira

2.6.3.1. SINAPI 92543 10,20 m² 16,88 2,55 19,43 24,56 217,65 32,88 250,53

2.6.4. Estrutura de Cobertura

2.6.4.1. ORSE 235 10,20 m² 34,27 5,69 39,96 50,51 441,87 73,37 515,24

2. 7. Pintura

2.7.1. ORSE 208 10,20 m² 5,34 6,09 11,43 14,45 68,85 78,52 147,38

2.7.2. ORSE 2311 5,13 m² 12,21 12,20 24,41 30,86 79,18 79,11 158,29

2.8. Instalações Elétricas
2.8.1. Eletrodutos e acessórios

2.8.1.1 SINAPI 95730 122,47 m 4,16 4,12 8,28 10,47 644,03 637,84 1.281,86

2.8.1.2. SINAPI 95727 45,20 m 3,97 2,72 6,69 8,46 226,84 155,41 382,25

2.8.1.3. SINAPI 95731 4,00 m 5,75 4,5 10,25 12,96 29,07 22,75 51,83

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO 
PREPARADOR 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA 
- R1 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX 
PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03 

IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO 
PENETROL OU SIMILAR 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA 
CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-
II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

PILAR EM TUBO DE FERRO 3” – ESP=3,65mm – C/ CHAPAS INFERIOR E SUPERIOR – 
ESP=4,75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM 
PARAFUSO. REV 02 

IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO 
PENETROL OU SIMILAR 
PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À 
BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P



2.8.1.4. SINAPI 95728 5,70 m 5,57 3,09 8,66 10,95 40,13 22,26 62,40

2.8.1.5. ORSE 355 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4") 12,18 m 11,12 6,75 17,87 22,59 171,21 103,93 275,14

2.8.1.6. SINAPI 91886 6,00 un 4,92 5,13 10,05 12,70 37,32 38,91 76,23

2.8.1.7. SINAPI 95736 68,00 un 3,15 2,88 6,03 7,62 270,77 247,56 518,33

2.8.1.8. SINAPI 95738 6,00 un 4,02 3,29 7,31 9,24 30,49 24,95 55,44

2.8.1.9. SINAPI 95743 34,00 un 1,47 5,81 7,28 9,20 63,18 249,71 312,89

2.8.1.10. SINAPI 95744 3,00 un 1,84 6,62 8,46 10,69 6,98 25,11 32,08

2.8.1.11. SINAPI 91920 3,00 un 8,23 7,68
15,91 20,11 31,21 29,12 60,34

2.8.1.12. SINAPI 95818 63,00 un 25,39 16,11 41,50 52,46 2.022,02 1.282,97 3.304,99

2.8.1.13. SINAPI 100910 24,00 un 35,21 10,28 45,49 57,50 1.068,22 311,88 1.380,09

2.8.1.14. SINAPI 91967 4,00 un 30,18 20,69 50,87 64,30 152,60 104,62 257,22

2.8.1.15. SINAPI 97599 4,00 un 22,83 4,46 27,29 34,50 115,44 22,55 137,99

2.8.1.16. SINAPI 83399 1,00 un 42,02 11,93 53,95 68,20 53,12 15,08 68,20

2.8.1.17. SINAPI 91992 4,00 un 15,69 18,73 34,42 43,51 79,33 94,71 174,04

2.8.1.18. SINAPI 92000 8,00 un 14,73 10,12 24,85 31,41 148,96 102,34 251,30

2.8.1.19. SINAPI 91996 4,00 un 15 12,52 27,52 34,79 75,85 63,31 139,15

2.8.1.20. SINAPI 101654 6,00 un 275,4 13,11 288,51 364,71 2.088,80 99,43 2.188,23

2.8.1.21. SINAPI 97665 20,00 un 0,09 0,89 0,98 1,24 2,28 22,50 24,78

2.8.1.22. SINAPI 97661 300,00 m 0,05 0,46 0,51 0,64 18,96 174,45 193,41

2.8.1.23. SINAPI 97660 16,00 un 0,05 0,46 0,51 0,64 1,01 9,30 10,32

2.8.1.24. ORSE 711 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" 16,00 un 5,61 1,47 7,08 8,95 113,47 29,73 143,20
2.8.1.25. ORSE 8998 PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" REDONDA 20,00 un 2,52 0,9 3,42 4,32 63,71 22,75 86,46
2.8.2. Cabos e Fios (Condutores)

2.8.2.1. SINAPI 91924 409,28 m 1,8 0,79 2,59 3,27 931,27 408,72 1.339,99

2.8.2.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO – 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V 648,08 m 2,82 0,98 3,80 4,80 2.310,25 802,85 3.113,10
Item 2 92.883,55

3. BLOCO B R$ 51.436,34
3.1. Bloco de Concreto
3.1.1. PLEO 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 1,08 m² 0,00 14,57 14,57 18,42 0,00 19,89 19,89
3.1.2. PLEO 31121 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 0,33 m³ 0,00 53,55 53,55 67,69 0,00 22,34 22,34
3.1.3. PLEO 43301 CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO 0,41 m³ 349,02 232,58 581,60 735,20 180,89 120,54 301,43
3.2. Estrutura Metálica

3.2.1. COMP 1 30,00 m 186,47 18,59 205,06 259,22 7.071,50 704,99 7.776,49

3.2.2. COMP 2 38,30 m 106,11 2,59 108,70 137,41 5.137,32 125,39 5.262,71

3.3. Estrutura de Cobertura

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENT
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PILAR EM TUBO DE FERRO 3” – ESP=3,65mm – C/ CHAPAS INFERIOR E SUPERIOR – 
ESP=4,75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
VIGA METÁLICA, EM PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 102 X 12,7, ESP=3MM,  
PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI 
CINZA



3.3.1. SIURB 06.60.90 16,70 m 0,00 3,26 3,26 4,12 0,00 68,82 68,82

3.3.2. ORSE 4943 103,97 m² 1,42 5,96 7,38 9,33 186,63 783,31 969,94

3.3.3. ORSE 43 RETIRADA DE CALHA 47,35 m 1,71 6,74 8,45 10,68 102,35 403,42 505,78

3.3.4. 4876 REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO 79,83 m² 1,85 7,83 9,68 12,24 186,69 790,15 976,84

3.3.5. COMP 4 43,00 un. 72,60 37,54 110,14 139,23 3.946,27 2.040,54 5.986,80

3.3.6. COMP 3 130,50 m 92,82 2,59 95,41 120,61 15.312,06 427,26 15.739,32

3.3.7. ORSE 12842 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM 24,34 m² 8,02 5,18 13,20 16,69 246,76 159,38 406,14

3.3.8. ORSE 12215 103,97 m² 38,92 5,69 44,61 56,39 5.115,20 747,83 5.863,02

3.3.9. ORSE 250 CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 6MM 21,75 m 47,19 3,11 50,30 63,58 1.297,45 85,51 1.382,96
3.4. Pintura

3.4.1. ORSE 2311 11,00 m² 12,21 12,20 24,41 30,86 169,78 169,64 339,42

3.5. Instalações Elétricas
3.5.1. Eletrodutos e acessórios

3.5.1.1. SINAPI 95730 14,80 m 4,16 4,12 8,28 10,47 77,83 77,08 154,91

3.5.1.2. SINAPI 95727 49,94 m 3,97 2,72 6,69 8,46 250,62 171,71 422,33

3.5.1.3. SINAPI 95736 24,00 un 3,15 2,88 6,03 7,62 95,57 87,37 182,94

3.5.1.4. SINAPI 95743 12,00 un 1,47 5,81 7,28 9,20 22,30 88,13 110,43

3.5.1.5. SINAPI 95818 31,00 un 25,39 16,11 41,50 52,46 994,96 631,30 1.626,26

3.5.1.6. SINAPI 97592 19,00 un 21,85 13,28 35,13 44,41 524,79 318,96 843,75

3.5.1.7. SINAPI 91967 1,00 un 30,18 20,69 50,87 64,30 38,15 26,15 64,30

3.5.1.8. SINAPI 91953 1,00 un 13,64 9,77 23,41 29,59 17,24 12,35 29,59

3.5.1.9. SINAPI 97599 1,00 un 22,83 4,46 27,29 34,50 28,86 5,64 34,50

3.5.1.10. SINAPI 97597 1,00 un 63,70 9,31 73,01 92,29 80,52 11,77 92,29

3.5.1.11. SINAPI 91996 4,00 un 15,00 12,52 27,52 34,79 75,85 63,31 139,15

3.5.1.12. SINAPI 97665 12,00 un 0,09 0,89 0,98 1,24 1,37 13,50 14,87

3.5.1.13. SINAPI 97661 400,00 m 0,05 0,46 0,51 0,64 25,28 232,59 257,88

3.5.1.14. SINAPI 97660 6,00 un 0,05 0,46 0,51 0,64 0,38 3,49 3,87

3.5.1.15. ORSE 711 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" 6,00 un 5,61 1,47 7,08 8,95 42,55 11,15 53,70
3.5.1.16. ORSE 8998 PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" REDONDA 12,00 un 2,52 0,90 3,42 4,32 38,23 13,65 51,88
3.5.2. Cabos e Fios (Condutores)

3.5.2.1. SINAPI 91924 227,22 m 1,80 0,79 2,59 3,27 517,01 226,91 743,92

3.5.2.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO – 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V 205,65 m 2,82 0,98 3,80 4,80 733,09 254,76 987,86
Item 3 51.436,34

4. BLOCO C R$ 129.443,28
4.1. Estrutura de Cobertura

4.1.1. SIURB 06.60.90 55,14 m 0,00 3,26 3,26 4,12 0,00 227,23 227,23

RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO 
COZIDO OU VIDRO 
REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU 
ALUMINIO 

ADAPT. 
ORSE

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 50 CM 
(FUNDO=14 CM, LATERAIS=15 CM, BORDAS=3 CM) COM SUPORTE METÁLICO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TERÇA METÁLICA, EM PERFIL UDC150X50X3 mm,  PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO 
ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI CINZA

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM 
HASTE RETA PARA GANCHO. 

PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À 
BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO 
COZIDO OU VIDRO 



4.1.2. ORSE 4943 414,41 m² 1,42 5,96 7,38 9,33 743,88 3.122,18 3.866,05
4.1.3. ORSE 43 RETIRADA DE CALHA 5,94 m 1,71 6,74 8,45 10,68 12,84 50,61 63,45

4.1.4. SCO 05.70.0150 5,94 m 19,59 46,79 66,38 83,91 147,10 351,33 498,43
4.1.5. ORSE 12842 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM 414,41 m² 8,02 5,18 13,20 16,69 4.201,32 2.713,57 6.914,89

4.1.6. ORSE 235 414,41 m² 34,27 5,69 39,96 50,51 17.952,53 2.980,74 20.933,27
4.1.7. ORSE 250 CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 6MM 55,25 m 47,19 3,11 50,30 63,58 3.295,82 217,21 3.513,03
4. 2. Forro
4.2.1. SIURB 12.60.01 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS 150,47 m² 0,00 12,56 12,56 15,88 0,00 2.389,03 2.389,03
4.2.2. SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) 150,75 m 8,54 2,74 11,28 14,26 1.627,41 522,14 2.149,55
4.2.3. EMBASA 15.91.04 FORRO DE PVC L=20cm COM ESTRUTURA DE MADEIRA 144,28 m² 41,64 23,33 64,97 82,13 7594,48 4255,03 11.849,51
4.2.4. ORSE 8771 ALÇAPÃO PARA FORRO DE PVC, DIM=60X60CM, APLICADO 1,44 m² 51,62 0,00 51,62 65,25 93,96 0,00 93,96
4.3. Esquadrias
4.3.1. PLEO 22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS 8,96 m² 0,00 17,13 17,13 21,65 0,00 194,02 194,02
4.3.2. PLEO 111106 PORTA INT.MACICA COMPENS.PINHO S/FERR.0,80X2,10 3,00 cj 843,30 141,06 984,36 1244,33 3198,05 534,94 3.732,99

4.3.3. ORSE 8030 1,00 un 907,59 123,56 1031,15 1303,48 1147,28 156,19 1.303,48

4.3.4. PLEO 121001 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 4,00 cj 74,24 124,10 198,34 250,72 375,39 627,50 1.002,89
4.4. Pintura

4.4.1. ORSE 4936 328,93 m² 3,39 4,07 7,46 9,43 1.409,56 1.692,31 3.101,87

4.4.2. ORSE 8623 328,93 m² 3,94 10,16 14,10 17,82 1638,25 4224,53 5.862,79

4.4.3. ORSE 2285 328,93 m² 4,73 8,12 12,85 16,24 1966,74 3376,30 5.343,04

4.4.4. SEINFRA C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 17,92 m² 6,55 14,18 20,73 26,21 148,47 321,16 469,63
4.4.5. SIURB 15.50.20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA 14,81 m² 1,22 5,29 6,51 8,23 22,84 99,04 121,88
4.4.6. PLEO 141332 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO 14,81 m² 13,61 27,83 41,44 52,38 254,80 521,01 775,81
4. 5. RevesƟmentos

4.5.1. SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 60,16 m 0,47 1,45 1,92 2,43 35,74 110,27 146,01

4.5.2. ORSE 10618 60,16 m² 37,01 13,44 50,45 63,77 2.814,55 1.022,09 3.836,63

4.5.3. PLEO 22162 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 43,74 m² 0,00 11,31 11,31 14,30 0,00 625,35 625,35

4.5.4. ORSE 9674 43,74 m² 28,23 13,50 41,73 52,75 1.560,89 746,44 2.307,32

4.6. Instalações Elétricas
4.6.1. Eletrodutos e acessórios

4.6.1.1. SINAPI 95730 282,86 m 4,16 4,12 8,28 10,47 1.487,46 1.473,16 2.960,62

4.6.1.2. SINAPI 95727 185,04 m 3,97 2,72 6,69 8,46 928,62 636,23 1.564,85

4.6.1.3. SINAPI 95731 35,51 m 5,75 4,50 10,25 12,96 258,11 202,00 460,10

4.6.1.4. SINAPI 95728 31,51 m 5,57 3,09 8,66 10,95 221,86 123,08 344,94

4.6.1.5. ORSE 355 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4") 12,00 m 11,12 6,75 17,87 22,59 168,68 102,39 271,07

4.6.1.6. SINAPI 91886 6,00 un 4,92 5,13 10,05 12,70 37,32 38,91 76,23

4.6.1.7. SINAPI 95736 156,00 un 3,15 2,88 6,03 7,62 621,18 567,93 1.189,11

4.6.1.8. SINAPI 95738 22,00 un 4,02 3,29 7,31 9,24 111,80 91,50 203,29

4.6.1.9. SINAPI 95743 176,00 un 1,47 5,81 7,28 9,20 327,05 1.292,62 1.619,67

REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU 
ALUMINIO 

CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO, EM CHAPA GALVANIZADA NO 26, COM 25CM 
DE DESENVOLVIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM 
PARAFUSO. REV 02 

PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, SEMI-ÔCA, 90 X 210CM,COM VISOR DE VIDRO 
6MM (50X60CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS 

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO 
PREPARADOR 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA 
- R1 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX 
PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA 
CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-
II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 34 X 46 CM, ELIZABETH, LINHA 
LINHO, COR BIANCO BRILHANTE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-
II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016



4.6.1.10. SINAPI 95744 24,00 un 1,84 6,62 8,46 10,69 55,82 200,84 256,66

4.6.1.11.
SINAPI 91920 3,00 un 8,23

7,68 15,91 20,11 31,21 29,12 60,34

4.6.1.12. SINAPI 95818 238,00 un 25,39 16,11 41,50 52,46 7.638,73 4.846,79 12.485,52

4.6.1.13. SINAPI 100910 48,00 un 35,21 10,28 45,49 57,50 2.136,43 623,76 2.760,19

4.6.1.14. SINAPI 97592 32,00 un 21,85 13,28 35,13 44,41 883,86 537,19 1.421,05

4.6.1.15. SINAPI 91967 5,00 un 30,18 20,69 50,87 64,30 190,75 130,77 321,52

4.6.1.16. SINAPI 91959 2,00 un 21,92 15,24 37,16 46,97 55,42 38,53 93,95

4.6.1.17. SINAPI 91953 7,00 un 13,64 9,77 23,41 29,59 120,70 86,45 207,15

4.6.1.18. SINAPI 91955 2,00 un 16,26 12,52 28,78 36,38 41,11 31,65 72,76

4.6.1.19. SINAPI 97599 17,00 un 22,83 4,46 27,29 34,50 490,61 95,84 586,45

4.6.1.20. SINAPI 83399 4,00 un 42,02 11,93 53,95 68,20 212,47 60,32 272,79

4.6.1.21. SINAPI 91992 14,00 un 15,69 18,73 34,42 43,51 277,67 331,47 609,14

4.6.1.22. SINAPI 92000 32,00 un 14,73 10,12 24,85 31,41 595,85 409,37 1.005,21

4.6.1.23. SINAPI 91996 40,00 un 15,00 12,52 27,52 34,79 758,46 633,06 1.391,52

4.6.1.24. SINAPI 101654 8,00 un 275,40 13,11 288,51 364,71 2.785,07 132,58 2.917,64

4.6.1.25. SINAPI 97597 4,00 un 63,7 9,31 73,01 92,29 322,09 47,08 369,17

4.6.1.26. SINAPI 97665 43,00 un 0,09 0,89 0,98 1,24 4,89 48,38 53,27

4.6.1.27. SINAPI 97661 1875,00 m 0,05 0,46 0,51 0,64 118,51 1.090,29 1.208,80

4.6.1.28. SINAPI 97660 67,00 un 0,05 0,46 0,51 0,64 4,23 38,96 43,19

4.6.1.29. ORSE 711 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" 67,00 un 5,61 1,47 7,08 8,95 475,14 124,50 599,64
4.6.1.30. ORSE 8998 PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" REDONDA 43,00 un 2,52 0,90 3,42 4,32 136,98 48,92 185,90
4.6.2. Cabos e Fios (Condutores)

4.6.2.1. SINAPI 91924 1.304,11 m 1,80 0,79 2,59 3,27 2.967,35 1.302,34 4.269,68

4.6.2.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO – 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V 1.534,26 m 2,82 0,98 3,80 4,80 5.469,27 1.900,67 7.369,94

4.6.2.3. SINAPI 91928 81,90 m 4,98 1,31 6,29 7,95 515,58 135,62 651,20

4.6.2.4. SINAPI 91930 19,99 m 6,93 1,72 8,65 10,93 175,12 43,46 218,58

Item 4 129.443,28

5. BLOCO D R$ 104.033,50
5.1. Estrutura de Cobertura

5.1.1. SIURB 06.60.90 49,00 m 0,00 3,26 3,26 4,12 0,00 201,93 201,93

5.1.2. ORSE 4943 308,54 m² 1,42 5,96 7,38 9,33 553,84 2.324,55 2.878,39
5.1.3. SIURB 12.60.01 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS 27,68 m² 0,00 12,56 12,56 15,88 0,00 439,48 439,48
5.1.4. ORSE 43 RETIRADA DE CALHA 5,80 m 1,71 6,74 8,45 10,68 12,54 49,42 61,95
5.1.5. PLEO 551335 CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,15M) 36,60 m 69,87 26,89 96,76 122,31 3.232,61 1.244,09 4.476,70
5.1.6. PLEO 62211 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 21,46 m² 61,84 34,72 96,56 122,06 1.677,57 941,87 2.619,44

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENT
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO 
COZIDO OU VIDRO 
REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU 
ALUMINIO 



5.1.7. PLEO 71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 64,38 m² 58,55 31,44 89,99 113,76 4.764,96 2.558,67 7.323,63

5.1.8. SINAPI 92543 101,35 m² 16,88 2,55 19,43 24,56 2.162,61 326,70 2.489,30

5.1.9. ORSE 12842 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM 250,97 m² 8,02 5,18 13,20 16,69 2.544,35 1.643,36 4.187,72

5.1.10. ORSE 235 250,97 m² 34,27 5,69 39,96 50,51 10.872,20 1.805,16 12.677,36
5.1.11. ORSE 250 CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 6MM 26,00 m 47,19 3,11 50,30 63,58 1.550,97 102,22 1.653,19

5.1.12. SINAPI 92580 21,00 m² 50,82 4,84 55,66 70,36 1.349,07 128,48 1.477,56

5.1.13. COMP 2 5,50 m 106,11 2,59 108,70 137,41 737,74 18,01 755,74

5.1.14. SINAPI 94216 21,00 m² 280,57 1,60 282,17 356,69 7.448,04 42,47 7.490,51

5. 2. Forro
5.2.1. SIURB 12.60.01 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS 136,52 m² 0,00 12,56 12,56 15,88 0,00 2.167,54 2.167,54
5.2.2. SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) 111,10 m 8,54 2,74 11,28 14,26 1.199,37 384,81 1.584,18
5.2.3. EMBASA 15.91.04 FORRO DE PVC L=20cm COM ESTRUTURA DE MADEIRA 136,52 m² 41,64 23,33 64,97 82,13 7.186,020 4.026,17 11.212,19
5.2.4. ORSE 8771 ALÇAPÃO PARA FORRO DE PVC, DIM=60X60CM, APLICADO 0,72 m² 51,62 0,00 51,62 65,25 46,98 0,00 46,98
5. 3. Pintura

5.3.1. ORSE 4936 121,62 m² 3,39 4,07 7,46 9,43 521,18 625,72 1.146,90

5.3.2. ORSE 8623 121,62 m² 3,94 10,16 14,10 17,82 605,73 1562,00 2.167,73

5.3.3. ORSE 2285 121,62 m² 4,73 8,12 12,85 16,24 727,19 1248,37 1.975,56

5.3.4. SEINFRA C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 10,08 m² 6,55 14,18 20,73 26,21 83,52 180,65 264,17
5.3.5. PLEO 141250 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 21,52 m² 1,32 7,81 9,13 11,54 35,91 212,46 248,37
5.3.6. PLEO 141251 MASSA ACRILICA PARA EXTERIORES 2 DEMAOS 21,52 m² 11,74 15,30 27,04 34,18 319,37 416,21 735,58
5.3.7. PLEO 141257 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS 21,52 m² 6,18 10,85 17,03 21,53 168,12 295,16 463,27

5.3.8. ORSE 208 88,79 m² 5,34 6,09 11,43 14,45 599,359 683,54 1.282,90

5.4. RevesƟmentos
5.4.1. SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 67,50 m 0,47 1,45 1,92 2,43 40,10 123,72 163,83

5.4.2. ORSE 10618 84,00 m² 37,01 13,44 50,45 63,77 3.929,885 1.427,12 5.357,00

5.4.3. PLEO 101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 21,52 m² 2,64 3,26 5,90 7,46 71,82 88,68 160,50
5.4.4. PLEO 101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 21,52 m² 4,04 11,69 15,73 19,88 109,90 318,01 427,91
5.5. Abrigo para Motobomba
5.5.1. COPASA 65000050 DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO 0,02 m³ 236,56 144,72 381,28 481,98 5,98 3,66 9,64
5.5.2. COPASA 65000018 DEMOLICAO ALVENARIA INCLUSIVE CARGA MANUAL 0,06 m³ 2,96 89,53 92,49 116,92 0,22 6,79 7,01
5.5.3. PLEO 91021 CONTRAPISO CONCRETO-5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 0,30 m² 12,03 18,41 30,44 38,48 4,56 6,98 11,54
5.5.4. PLEO 92010 CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2X1,2 -3CM CI-AR 1:4 0,30 m² 34,93 25,19 60,12 76,00 13,25 9,55 22,80
5.5.5. PLEO 62211 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 0,60 m² 61,84 34,72 96,56 122,06 46,90 26,33 73,24
5.5.6. PLEO 101002 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 1,20 m² 2,64 6,84 9,48 11,98 4,00 10,38 14,38
5.5.7. PLEO 101091 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 1,20 m² 4,04 24,54 28,58 36,13 6,13 37,23 43,35
5.5.8. PLEO 72310 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 0,35 m² 33,87 8,35 42,22 53,37 14,99 3,69 18,68
5.6. Instalações Elétricas
5.6.1. Eletrodutos e acessórios

5.6.1.1. SINAPI 95730 158,32 m 4,16 4,12 8,28 10,47 832,55 824,55 1.657,10

5.6.1.2. SINAPI 95727 36,58 m 3,97 2,72 6,69 8,46 183,58 125,77 309,35

5.6.1.3. SINAPI 95731 1,50 m 5,75 4,50 10,25 12,96 10,90 8,53 19,44

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM 
PARAFUSO. REV 02 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
VIGA METÁLICA, EM PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 102 X 12,7, ESP=3MM,  
PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI 
CINZA
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO 
PREPARADOR 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA 
- R1 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX 
PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03 

IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO 
PENETROL OU SIMILAR 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA 
CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-
II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P



5.6.1.4. SINAPI 95728 15,06 m 5,57 3,09 8,66 10,95 106,04 58,83 164,86

5.6.1.5. ORSE 355 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4") 22,28 m 11,12 6,75 17,87 22,59 313,19 190,11 503,29

5.6.1.6. SINAPI 91886 8,00 un 4,92 5,13 10,05 12,70 49,75 51,88 101,63

5.6.1.7. SINAPI 95736 65,00 un 3,15 2,88 6,03 7,62 258,82 236,64 495,46

5.6.1.8. SINAPI 95738 6,00 un 4,02 3,29 7,31 9,24 30,49 24,95 55,44

5.6.1.9. SINAPI 95743 67,00 un 1,47 5,81 7,28 9,20 124,50 492,08 616,58

5.6.1.10. SINAPI 95744 6,00 un 1,84 6,62 8,46 10,69 13,96 50,21 64,17

5.6.1.11.
SINAPI 91920 4,00 un

8,23 7,68 15,91 20,11 41,61 38,83 80,45

5.6.1.12. SINAPI 95818 105,00 un 25,39 16,11 41,50 52,46 3370,03 2138,29 5.508,32

5.6.1.13. SINAPI 100910 24,00 un 35,21 10,28 45,49 57,50 1068,22 311,88 1.380,09

5.6.1.14. SINAPI 97592 12,00 un 21,85 13,28 35,13 44,41 331,45 201,45 532,89

5.6.1.15. SINAPI 91967 2,00 un 30,18 20,69 50,87 64,30 76,30 52,31 128,61

5.6.1.16. SINAPI 91959 2,00 un 21,92 15,24 37,16 46,97 55,42 38,53 93,95

5.6.1.17. SINAPI 91953 1,00 un 13,64 9,77 23,41 29,59 17,24 12,35 29,59

5.6.1.18. SINAPI 97599 6,00 un 22,83 4,46 27,29 34,50 173,16 33,83 206,98

5.6.1.19. SINAPI 83399 2,00 un 42,02 11,93 53,95 68,20 106,23 30,16 136,40

5.6.1.20. SINAPI 91992 9,00 un 15,69 18,73 34,42 43,51 178,50 213,09 391,59

5.6.1.21. SINAPI 92000 13,00 un 14,73 10,12 24,85 31,41 242,06 166,30 408,37

5.6.1.22. SINAPI 91996 16,00 un 15,00 12,52 27,52 34,79 303,38 253,22 556,61

5.6.1.23. SINAPI 101654 4,00 un 275,40 13,11 288,51 364,71 1392,53 66,29 1.458,82

5.6.1.24. SINAPI 97597 3,00 un 63,70 9,31 73,01 92,29 241,57 35,31 276,88

5.6.1.25.

ORSE 13102 1,00

un 216,15 5,19 221,34 279,80 273,24 6,56 279,80

5.6.1.26. ORSE 807 SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220 1,00 un 557,00 18,18 575,18 727,09 704,10 22,98 727,09

5.6.1.27. SINAPI 97597 4,00 un 63,70 9,31 73,01 92,29 322,09 47,08 369,17

5.6.1.28. SINAPI 97665 25,00 un 0,09 0,89 0,98 1,24 2,84 28,13 30,97

5.6.1.29. SINAPI 97661 1100,00 m 0,05 0,46 0,51 0,64 69,53 639,63 709,16

5.6.1.30. SINAPI 97660 22,00 un 0,05 0,46 0,51 0,64 1,39 12,79 14,18

5.6.1.31. ORSE 711 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" 22,00 un 5,61 1,47 7,08 8,95 156,02 40,88 196,90
5.6.1.32. ORSE 8998 PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" REDONDA 25,00 un 2,52 0,90 3,42 4,32 79,64 28,44 108,08
5.6.2. Cabos e Fios (Condutores)

5.6.2.1. SINAPI 91924 998,16 m 1,80 0,79 2,59 3,27 2271,19 996,80 3.267,99

5.6.2.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO – 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V 917,77 m 2,82 0,98 3,80 4,80 3271,63 1136,95 4.408,58

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENT
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020
PROGRAMADOR HORÁRIO ALIMENTAÇÃO DE 100ª 240VAC, UMA SAÍDA A RELE SPDT 
16A – 250V, COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO HORÁRIO DE 
VERÃO, CAIXA EM ABX, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMORIAS PARA 
PROGRAMAÇÃO

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



5.6.2.3. SINAPI 91928 3,92 m 4,98 1,31 6,29 7,95 24,68 6,49 31,17

5.6.2.4. SINAPI 91930 34,33 m 6,93 1,72 8,65 10,93 300,74 74,64 375,38

Item 5 104.033,50

6. BLOCO E R$ 58.261,06
6.1. Estrutura de Cobertura
6.1.1. COPASA 65000027 REMOCAO COBERTURA DE TELHA METALICA E/OU PVC 18,65 m² 0,00 8,30 8,30 10,49 0,00 195,68 195,68

6.1.2. SIURB 06.60.90 12,08 m 0,00 3,26 3,26 4,12 0,00 49,78 49,78
6.1.3. SBC 22902 REMOÇÃO COBERTURA EM TELHAS FIBROC. INC. MADEIRAMENTO 85,16 m² 0,00 25,92 25,92 32,77 0,00 2.790,31 2.790,31
6.1.4. SIURB 12.60.01 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS 3,40 m² 0,00 12,56 12,56 15,88 0,00 53,98 53,98
6.1.5. PLEO 71400 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 22,05 m² 58,55 31,44 89,99 113,76 1.631,99 876,34 2.508,33

6.1.6.
SINAPI 92543 85,16 m² 16,88 2,55 19,43 24,56 1.817,14 274,51 2.091,65

6.1.7. ORSE 12842 MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM 103,81 m² 8,02 5,18 13,20 16,69 1.052,43 679,75 1.732,19

6.1.8. ORSE 235 103,81 m² 34,27 5,69 39,96 50,51 4.497,12 746,68 5.243,80
6.1.9. ORSE 250 CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 6MM 12,08 m 47,19 3,11 50,30 63,58 720,61 47,49 768,10
6.2. Forro
6.2.1. SIURB 12.60.01 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS 136,52 m² 0,00 12,56 12,56 15,88 0,00 2.167,54 2.167,54
6.2.2. SINAPI 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) 44,07 m 8,54 2,74 11,28 14,26 475,75 152,64 628,40
6.2.3. EMBASA 15.91.04 FORRO DE PVC L=20cm COM ESTRUTURA DE MADEIRA 53,60 m² 41,64 23,33 64,97 82,13 2821,35 1580,74 4.402,09
6.2.4. ORSE 8771 ALÇAPÃO PARA FORRO DE PVC, DIM=60X60CM, APLICADO 0,72 m² 51,62 0,00 51,62 65,25 46,98 0,00 46,98
6.3. Esquadrias
6.3.1. PLEO 22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS 5,04 m² 0,00 17,13 17,13 21,65 0,00 109,14 109,14
6.3.2. PLEO 111106 PORTA INT.MACICA COMPENS.PINHO S/FERR.0,80X2,10 3,00 cj 843,30 141,06 984,36 1244,33 3198,05 534,94 3.732,99
6.3.3. PLEO 121001 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 3,00 cj 74,24 124,10 198,34 250,72 281,54 470,62 752,16
6. 4. Pintura

6.4.1. ORSE 4936 123,55 m² 3,39 4,07 7,46 9,43 529,45 635,65 1.165,10

6.4.2. ORSE 8623 123,55 m² 3,94 10,16 14,10 17,82 615,35 1586,78 2.202,13

6.4.3. ORSE 2285 123,55 m² 4,73 8,12 12,85 16,24 738,73 1268,18 2.006,91

6.4.4. ORSE 208 85,16 m² 5,34 6,09 11,43 14,45 574,86 655,59 1.230,45

6.4.5. SEINFRA C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 10,08 m² 6,55 14,18 20,73 26,21 83,52 180,65 264,17
6.5. RevesƟmentos

6.5.1. SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 69,20 m 0,47 1,45 1,92 2,43 41,11 126,84 167,95

6.5.2. ORSE 10618 84,00 m² 37,01 13,44 50,45 63,77 3929,88 1427,12 5.357,00

6.6. Reparo na Viga do Frontão

6.6.1. IOPES S040802 1,55 m² 0,00 118,99 118,99 150,42 0,00 233,14 233,14

6.6.2. IOPES S040806 1,55 m² 0,00 21,08 21,08 26,65 0,00 41,30 41,30

6.6.3. ORSE 4785 1,55 m² 70,94 29,95 100,89 127,54 139,00 58,68 197,68

6.6.4. SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 0,08 m³ 607,20 217,22 824,42 1.042,15 61,40 21,97 83,37
6.7. Piso

6.7.1. SINAPI 101749 30,69 m² 34,33 11,71 46,04 58,20 1.331,84 454,29 1.786,13

6.8. Instalações Elétricas

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO 
COZIDO OU VIDRO 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM, FIXADA COM 
PARAFUSO. REV 02 

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO 
PREPARADOR 
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA 
- R1 
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX 
PARA INTERIORES - CORES CONVENCIONAIS - REV 03 
IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO 
PENETROL OU SIMILAR 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA 
CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-
II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE ESCARIFICAÇÃO 
(CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM) 
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM ESCOVA DE AÇO, ATÉ A 
COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E 
CORROSÃO 
PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU 
SIMILAR, ESP:2MM 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
4,0CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA



6.8.1. Eletrodutos e acessórios

6.8.1.1. SINAPI 95730 98,96 m 4,16 4,12 8,28 10,47 520,40 515,39 1.035,79

6.8.1.2. SINAPI 95727 75,75 m 3,97 2,72 6,69 8,46 380,15 260,46 640,60

6.8.1.3. SINAPI 95731 2,30 m 5,75 4,50 10,25 12,96 16,72 13,08 29,80

6.8.1.4. SINAPI 95728 5,82 m 5,57 3,09 8,66 10,95 40,98 22,73 63,71

6.8.1.5. SINAPI 95736 58,00 un 3,15 2,88 6,03 7,62 230,95 211,16 442,11

6.8.1.6. SINAPI 95738 3,00 un 4,02 3,29 7,31 9,24 15,25 12,48 27,72

6.8.1.7. SINAPI 95743 65,00 un 1,47 5,81 7,28 9,20 120,78 477,39 598,17

6.8.1.8. SINAPI 95744 3,00 un 1,84 6,62 8,46 10,69 6,98 25,11 32,08

6.8.1.9. SINAPI 95818 85,00 un 25,39 16,11 41,50 52,46 2.728,12 1.731,00 4.459,11

6.8.1.10. SINAPI 100910 22,00 un 35,21 10,28 45,49 57,50 979,20 285,89 1.265,09

6.8.1.11. SINAPI 97592 10,00 un 21,85 13,28 35,13 44,41 276,21 167,87 444,08

6.8.1.12. SINAPI 91967 4,00 un 30,18 20,69 50,87 64,30 152,60 104,62 257,22

6.8.1.13. SINAPI 91959 1,00 un 21,92 15,24 37,16 46,97 27,71 19,26 46,97

6.8.1.14. SINAPI 91953 4,00 un 13,64 9,77 23,41 29,59 68,97 49,40 118,37

6.8.1.15. SINAPI 97599 4,00 un 22,83 4,46 27,29 34,50 115,44 22,55 137,99

6.8.1.16. SINAPI 83399 1,00 un 42,02 11,93 53,95 68,20 53,12 15,08 68,20

6.8.1.17. SINAPI 91992 10,00 un 15,69 18,73 34,42 43,51 198,34 236,77 435,10

6.8.1.18. SINAPI 92000 2,00 un 14,73 10,12 24,85 31,41 37,24 25,59 62,83

6.8.1.19. SINAPI 91996 18,00 un 15,00 12,52 27,52 34,79 341,31 284,88 626,18

6.8.1.20. SINAPI 101654 2,00 un 275,40 13,11 288,51 364,71 696,27 33,14 729,41

6.8.1.21. SINAPI 97665 25,00 un 0,09 0,89 0,98 1,24 2,84 28,13 30,97

6.8.1.22. SINAPI 97661 823,00 m 0,05 0,46 0,51 0,64 52,02 478,56 530,58

6.8.1.23. SINAPI 97660 17,00 un 0,05 0,46 0,51 0,64 1,07 9,89 10,96

6.8.1.24. ORSE 711 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" 17,00 un 5,61 1,47 7,08 8,95 120,56 31,59 152,15
6.8.1.25. ORSE 8998 PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" REDONDA 25,00 un 2,52 0,90 3,42 4,32 79,64 28,44 108,08
6.8.2. Cabos e Fios (Condutores)

6.8.2.1. SINAPI 91924 456,65 m 1,80 0,79 2,59 3,27 1.039,05 456,03 1.495,08

6.8.2.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO – 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V 500,51 m 2,82 0,98 3,80 4,80 1.784,20 620,04 2.404,24
Item 6 58.261,06

7. SERVIÇOS FINAIS R$ 16.443,87
7.1. Instalações Elétricas
7.1.1. Eletrodutos e acessórios

7.1.1.1. SINAPI 95730 3,50 m 4,16 4,12 8,28 10,47 18,41 18,23 36,63

7.1.1.2. SINAPI 95727 53,49 m 3,97 2,72 6,69 8,46 268,44 183,92 452,36

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENT
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P



7.1.1.3. SINAPI 95731 1,50 m 5,75 4,50 10,25 12,96 10,90 8,53 19,44

7.1.1.4. SINAPI 95728 4,63 m 5,57 3,09 8,66 10,95 32,60 18,09 50,69

7.1.1.5. SINAPI 95736 19,00 un 3,15 2,88 6,03 7,62 75,66 69,17 144,83

7.1.1.6. SINAPI 95738 2,00 un 4,02 3,29 7,31 9,24 10,16 8,32 18,48

7.1.1.7. SINAPI 95743 1,00 un 1,47 5,81 7,28 9,20 1,86 7,34 9,20

7.1.1.8. SINAPI 95818 16,00 un 25,39 16,11 41,50 52,46 513,53 325,83 839,36

7.1.1.9. SINAPI 101656 12,00 un 514,53 13,11 527,64 666,99 7.805,01 198,87 8.003,88

7.1.1.10. SINAPI 97592 4,00 un 21,85 13,28 35,13 44,41 110,48 67,15 177,63

7.1.1.11. SINAPI 91992 1,00 un 15,69 18,73 34,42 43,51 19,83 23,68 43,51

7.1.1.12. SINAPI 97665 15,00 un 0,09 0,89 0,98 1,24 1,71 16,88 18,58

7.1.1.13. SINAPI 97661 607,00 m 0,05 0,46 0,51 0,64 38,37 352,96 391,33

7.1.1.14. SINAPI 97660 5,00 un 0,05 0,46 0,51 0,64 0,32 2,91 3,22

7.1.1.15. ORSE 711 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2" 5,00 un 5,61 1,47 7,08 8,95 35,46 9,29 44,75
7.1.1.16. ORSE 8998 PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" REDONDA 10,00 un 2,52 0,90 3,42 4,32 31,86 11,38 43,23
7.1.2. Cabos e Fios (Condutores)

7.1.2.1. SINAPI 91924 128,31 m 1,80 0,79 2,59 3,27 291,95 128,14 420,09

7.1.2.2. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO – 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V 293,71 m 2,82 0,98 3,80 4,80 1.047,01 363,85 1.410,86
7.2. Limpeza Final
7.2.1. PLEO 31403 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 13,00 m³ 36,00 18,81 54,81 69,29 591,60 309,11 900,71
7.2.2. PLEO 4 231605 DESMONTAGEM DE GALPÕES PROVISÓRIOS 21,16 m² 0,00 29,24 29,24 36,96 0,00 782,12 782,12
7.2.3. ORSE 2450 LIMPEZA GERAL 1.031,13 m² 0,89 1,13 2,02 2,55 1.160,07 1.472,90 2.632,97
Item 7 16.443,87

Total S/ BDI: R$ 403.159,83
Total C/ BDI: R$ 509.634,34

Preço por m²: R$ 494,25

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1??), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4”), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015


