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COMPOSICOES PROPRIAS - REFORMA EMEI ARY ALCANTARA - FEV 2022

il

RETIRADA DE TELHAS METALICAS COM REAPROVEITAMENTO M2
composicdo| SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H ma&o de obra 0,00
composicdo| SINAPI 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H ma&o de obra [ 0,00
RETELHAMENTO COM TELHAS METALICAS DE REAPROVEITAMENTO M2
composicdo| SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4500 H ma&o de obra 0,00
composicdo| SINAPI 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3500 H ma&o de obra [ 0,00
Forro de gesso com pelicula de pvc e verso aluminizado, estrutura suporte existente — Fornecimento e instalagdo M2
composigdo| SINAPI 88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H MAO-DE-OBRA 0,00
insumo SINAPI 39567 |PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, aluminizado, COR BRA| 1,2800 M2 MATERIAL | 0,00
Retirada de gradil, manutengdo e pintura e reinstalacdo M2 _
composicdo | SEINFRA|[ C3040 |RETIRADA DE GRADE DE FERRO 1,1000 M2 MAO-DE-OBRA 0,00
composicdo | SEINFRA| C3095 [LIMPEZA DE SUPERFICIE C/ ESCOVA DE ACO (LIMPEZA DAS GRADES) 2,3000 M2 MAO-DE-OBRA 0,00
composicdo| SINAPI [ 100722 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES ME| 2,3000 M2 MAO-DE-OBRA 0,00
composicio| SINAPI | 100742 PINTURCA COM TIN'TA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 2.3000 M2 MAO-DE-OBRA 0,00
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA. AF_01/2020 (Grades)
composicdo| SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H MAO DE OBRA 0,00
composicdo| SINAPI 88251 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H MAO DE OBRA 0,00
Revisdao em alimentagdo e esgoto de equipamento hidrossanitario UN
composicdo| SINAPI 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H MAO DE OBRA 0,00
composicdo| SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H MAO DE OBRA [ 0,00
Prolongamento de ralo sifonado e tampa grelha UN _
insumo SINAPI 11737 |PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR5688) 1,0000 UN MATERIAL 0,00
insumo SINAPI 11732 |GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS 1,0000 UN MATERIAL 0,00
composicdo| SINAPI 88248 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H MAO DE OBRA 0,00
composicdo| SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H MAO DE OBRA 0,00
Grampeamento de alvenaria UN
composicdo| SINAPI 90443 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 1,1000 M MAO DE OBRA 0,00
- ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
composigdo| SINAPI | 92917 | ;1) |ANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 06500 | KG MATERIAL 0,00
composicdo| SINAPI 83736 |REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM 0,0460 M2 MAO DE OBRA 0,00
composicdo| SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H MAO DE OBRA 0,00
Reintalagdo de rodameio M
composicdo| SINAPI 88243 |AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1500 H MAO DE OBRA 0,00
composicdo| SINAPI 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1500 H MAO DE OBRA [ 0,00
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