
EQUIPE TÉCNICA: Arq. Leonardo D. de Aguiar, Arq. Luciana C. Garcia,  Arq. Tâmara Cunha, Eng.Civil José Henrique C. Cordeiro, Eng.Civil Nixon R. Almeida Aguiar.

BDI 26,41% TOTAL 386.592,12R$           

Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.912,33                 

1.1 74209/1 SINAPI Placa da obra em chapa de aço galvanizado 3,20 M2  R$      307,71  R$      388,98  R$              1.244,72 

1.2 90777 SINAPI 
Responsável técnico de obra júnior, seja de engenharia civil ou arquitetura, com encargos 

complementares
36,00 H  R$        82,53  R$      104,33  R$              3.755,74 

1.3 90780 SINAPI Mestre de obras com encargos complementares 480,00 H  R$        57,88  R$        73,17  R$            35.119,73 

1.4 31403 PLEO CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 155,00 M3  R$        55,08  R$        69,63  R$            10.792,13 

2 SISTEMAS DE COBERTURA 77.308,99                 

2.1 1 CP retirada de telhas metálicas com reaproveitamento 735,48 M2  R$          5,26  R$          6,65  R$              4.890,33 

2.2 12202 ORSE Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar 201,87 M  R$          3,54  R$          4,47  R$                 903,35 

2.3 38 ORSE Remoção de calha 94,35 M  R$          8,45  R$        10,68  R$              1.007,81 

2.4 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94,35 M  R$      210,01  R$      265,47  R$            25.047,44 

2.5 2 CP RETELHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS DE REAPROVEITAMENTO 735,48 M2  R$        14,32  R$        18,10  R$            13.313,59 

2.6 165137 PLEO RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 201,87 M  R$        66,22  R$        83,71  R$            16.898,28 

2.7 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 222,35 M  R$        54,25  R$        68,58  R$            15.248,19 

3 REVESTIMENTOS DE FORRO 50.931,46                 

3.1 4988 ORSE Remoção e reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W 68,00 UN  R$        56,31  R$        71,18  R$              4.840,34 

3.2 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (exclusive estrutura) (25% do gesso)
133,00 M2  R$          1,30  R$          1,64  R$                 218,56 

3.3 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (exclusive estrutura) (todo mineral)
259,43 M2  R$          1,30  R$          1,64  R$                 426,33 

3.4 3 CP
Forro de gesso em placas removiveis com película de pvc e verso aluminizado, estrutura 

suporte existente – Fornecimento e instalação
259,43 M2  R$        73,63  R$        93,08  R$            24.146,62 

3.5 73000 PLEO FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 163,00 M2  R$        63,00  R$        79,64  R$            12.981,04 

3.6 8624 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 

retoques - Rev 01
163,00 M2  R$        14,97  R$        18,92  R$              3.084,54 

3.7 2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos 163,00 M2  R$          2,69  R$          3,40  R$                 554,27 

3.8 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 163,00 M2  R$          2,53  R$          3,20  R$                 521,30 

3.9 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
163,00 M2  R$        15,00  R$        18,96  R$              3.090,72 

3.10 4988 ORSE Readequação de luminárias 15,00 UN  R$        56,31  R$        71,18  R$              1.067,72 

4 CORREÇÃO RACHADURAS 5.495,04                   

4.1 2476 ORSE Abertura da fissura em cunha, com instrumento próprio. (7 rachaduras, 2 lados, piso ao teto) 42,00 M  R$          5,26  R$          6,65  R$                 279,26 

4.2 04055 ORSE Limpeza superficial 21,00 M2  R$        21,81  R$        27,57  R$                 578,97 

4.3 7 ORSE Grampeamento de alvenarias 21,00 UN  R$        38,82  R$        49,07  R$              1.030,52 

4.4 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros das alvenarias 42,00 M  R$        17,32  R$        21,89  R$                 919,56 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA EMEI ARY ALCÂNTARA

ENDEREÇO: Rua Mário Meneghetti, 1380, Pelotas/RS.
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EQUIPE TÉCNICA: Arq. Leonardo D. de Aguiar, Arq. Luciana C. Garcia,  Arq. Tâmara Cunha, Eng.Civil José Henrique C. Cordeiro, Eng.Civil Nixon R. Almeida Aguiar.

BDI 26,41% TOTAL 386.592,12R$           

Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA EMEI ARY ALCÂNTARA
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4.5 4780 ORSE

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, 

VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS 

DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Preenchimento da fissura com material epoxi 

para reparos estruturais em alvenrias)

21,00 M2  R$        67,70  R$        85,58  R$              1.797,17 

4.6 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

21,00 M2  R$          3,72  R$          4,70  R$                   98,75 

4.7 SINAPI 89173

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 

1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação 

habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014

21,00 M2  R$        29,79  R$        37,66  R$                 790,81 

5 REVESTIMENTO DE PISO 160.117,35               

5.1 Áreas Externas 58.103,10R$             

5.1.1 4 CP Retirada da portinhola de grade das áreas externas, manutenção, pintura e reinstalação 7,00 M2  R$      120,83  R$      152,74  R$              1.069,19 

5.1.2 22164 PLEO RETIRADA DE ESQUADRIAS em alumínio, com reaproveitamento da esquadria e dos vidros 86,94 M2  R$        17,70  R$        22,37  R$              1.945,25 

5.1.3 22131 PLEO DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES (h=12 cm) 125,28 M2  R$        15,01  R$        18,97  R$              2.377,08 

5.1.4 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_07/2016

125,28 M2  R$        94,90  R$      119,96  R$            15.028,98 

5.1.5 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (camada 

regularizadora)

125,28 M2  R$        26,19  R$        33,11  R$              4.147,62 

5.1.6 87263 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014 (antiderrapante - LE)

125,28 M2  R$      125,58  R$      158,75  R$            19.887,66 

5.1.7 6 CP Prolongamento de ralo sifonado e tampa grelha 4,00 UN  R$        46,52  R$        58,81  R$                 235,22 

5.1.8 1841 ORSE Revisão de esquadrias de alumínio 86,92 M2  R$        94,33  R$      119,24  R$            10.364,56 

5.1.9 1899 ORSE
reinstalação de esquadrias em alumínio, considerando perda dos vidros (assentamento de 

esquadrias de alumínio)
86,94 M2  R$        27,73  R$        35,05  R$              3.047,55 

5.2 Refeitório/Pátio Coberto, circulações e hall de entrada 102.014,24R$           

5.2.1 22133 PLEO DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 9,38 M2  R$        12,20  R$        15,42  R$                 144,66 

5.2.2 22164 PLEO RETIRADA DE ESQUADRIAS em alumínio, com reaproveitamento da esquadria e dos vidros 92,96 M2  R$        17,70  R$        22,37  R$              2.079,94 

5.2.3 22131 PLEO DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES (h=12) 258,31 M2  R$        15,01  R$        18,97  R$              4.901,21 

5.2.4 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_07/2016

258,31 M2  R$        94,90  R$      119,96  R$            30.987,67 

5.2.5 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (camada 

regularizadora)

258,31 M2  R$        26,19  R$        33,11  R$              8.551,81 
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EQUIPE TÉCNICA: Arq. Leonardo D. de Aguiar, Arq. Luciana C. Garcia,  Arq. Tâmara Cunha, Eng.Civil José Henrique C. Cordeiro, Eng.Civil Nixon R. Almeida Aguiar.

BDI 26,41% TOTAL 386.592,12R$           

Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA EMEI ARY ALCÂNTARA

ENDEREÇO: Rua Mário Meneghetti, 1380, Pelotas/RS.

5.2.6 87263 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014 (antiderrapante - LE)

258,31 M2  R$      125,58  R$      158,75  R$            41.005,60 

5.2.7 1841 ORSE Revisão de esquadrias de alumínio 92,96 M2  R$        94,33  R$      119,24  R$            11.084,79 

5.2.8 1899 ORSE
reinstalação de esquadrias em alumínio, considerando perda dos vidros (assentamento de 

esquadrias de alumínio)
92,96 M2  R$        27,73  R$        35,05  R$              3.258,57 

6 REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.498,66                   

6.1 SOLÁRIO II (ao lado do Maternal IIB e Berçário IIB) 22,29R$                    

6.1.1 5 CP Revisão em alimentação e esgoto de equipamento hidrossanitário 1 UN  R$        17,63  R$        22,29  R$                   22,29 

6.2 WC II (PNE Infantil - ao lado do Berçário IIB) 2.175,76R$               

6.2.1 22194 PLEO RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (vaso infantil e chuveiro) 2,00 UN  R$        42,02  R$        53,12  R$                 106,23 

6.2.2 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
12,92 M2  R$        17,35  R$        21,93  R$                 283,36 

6.2.3 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
3,61 M2  R$          2,55  R$          3,22  R$                   11,64 

6.2.4 85417 SINAPI RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2" 3,00 M  R$          3,49  R$          4,41  R$                   13,24 

6.2.5 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

2,00 M  R$        38,87  R$        49,14  R$                   98,27 

6.2.6 91788 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

1,00 M  R$        50,01  R$        63,22  R$                   63,22 

6.2.7 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 (para a cerâmica)

12,92 M2  R$          3,49  R$          4,41  R$                   57,00 

6.2.8 87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

12,92 M2  R$        28,36  R$        35,85  R$                 463,18 

6.2.9 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

12,24 M2  R$        55,12  R$        69,68  R$                 852,85 

6.2.10 87267 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

0,68 M2  R$        55,47  R$        70,12  R$                   47,68 

6.2.11 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 (para o reboco)

3,61 M2  R$          3,49  R$          4,41  R$                   15,93 
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BDI 26,41% TOTAL 386.592,12R$           

Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)
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6.2.12 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (REBOCO DE ACABAMENTO NO 

ENTORNO DA PORTA)

3,61 M²  R$        29,09  R$        36,77  R$                 132,75 

6.2.13 231300 PLEO RECOLOCAÇÂO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 2,00 UN  R$        12,03  R$        15,21  R$                   30,41 

6.3 SOLÁRIO I (ao lado do Maternal IA) 22,29R$                    

6.3.1 5 CP Revisão em alimentação e esgoto de equipamento hidrossanitário 1 UN  R$        17,63  R$        22,29  R$                   22,29 

6.4 WCs Funcionários 181,22R$                  

6.4.1 22194 PLEO RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (vasos sanitários) 2,00 UN  R$        42,02  R$        53,12  R$                 106,23 

6.4.2 5 CP Revisão em alimentação e esgoto de equipamento hidrossanitário 2,00 UN  R$        17,63  R$        22,29  R$                   44,57 

6.4.3 231300 PLEO RECOLOCAÇÂO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 2,00 UN  R$        12,03  R$        15,21  R$                   30,41 

6.5 SOLÁRIO III (ao lado do Berçário I) 1.097,11R$               

6.5.1 22194 PLEO RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (tanque e torneira de jardim) 2,00 UN  R$        42,02  R$        53,12  R$                 106,23 

6.5.2 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2,00 M2  R$        17,35  R$        21,93  R$                   43,86 

6.5.3 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
6,00 M2  R$          2,55  R$          3,22  R$                   19,34 

6.5.4 85417 SINAPI RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2" 3,00 M  R$          3,49  R$          4,41  R$                   13,24 

6.5.5 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

3,00 M  R$        38,87  R$        49,14  R$                 147,41 

6.5.6 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 (para a cerâmica)

2,00 M2  R$          3,49  R$          4,41  R$                     8,82 

6.5.7 87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2,00 M2  R$        28,36  R$        35,85  R$                   71,70 

6.5.8 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

2,00 M2  R$        55,12  R$        69,68  R$                 139,35 

6.5.9 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 (para o reboco)

6,00 M2  R$          3,49  R$          4,41  R$                   26,47 
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6.5.10 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (REBOCO DE ACABAMENTO NO 

ENTORNO DA PORTA)

6,00 M²  R$        29,09  R$        36,77  R$                 220,64 

6.5.11 231300 PLEO RECOLOCAÇÂO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 2,00 UN  R$        12,03  R$        15,21  R$                   30,41 

6.5.12 PLEO 141211 SELADOR  1 DEMAO - parede externa 6,00 M²  R$          9,50  R$        12,01  R$                   72,05 

6.5.13 PLEO 22191 RASPAGEM PINTURA ANTIGA - parede externa 6,00 M2  R$          3,55  R$          4,49  R$                   26,93 

6.5.14 PLEO 141215
PINTURA LATEX SOBRE REBOCO-2 DEMAOS (CORES CONFORME EXISTENTE) - parede 

externa
6,00 M²  R$        22,50  R$        28,44  R$                 170,65 

7 IMPERMEABILIZAÇÕES 7.699,42                   

7.1 5.458,30R$               

7.1.1 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
28,80 M2  R$          2,47  R$          3,12  R$                   89,92 

7.1.2 10235 ORSE Retirada de rodapé- Rev- 01 - 10/2021 24,00 M  R$          4,72  R$          5,97  R$                 143,20 

7.1.3 98561 SINAPI

Regularização de superfície de alvenaria com emboço fino com aditivo de impermeabilizante 

para agramassas e=0,5 cm (IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE)

28,80 M2  R$        33,06  R$        41,79  R$              1.203,59 

7.1.4 5004 ORSE
Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 100 bi-componente ou similar 03 demãos 

cruzadas aplicado à trincha
28,80 M2  R$        40,56  R$        51,27  R$              1.476,63 

7.1.5 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

28,80 M2  R$          3,72  R$          4,70  R$                 135,43 

7.1.6 98561 SINAPI

Aplicação de massa única com aditivo impermeabilizante e=1,5 cm (IMPERMEABILIZAÇÃO 

DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE)

28,80 M2  R$        33,06  R$        41,79  R$              1.203,59 

7.1.7 4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs (já funciona como selador) 28,80 M2  R$        23,10  R$        29,20  R$                 840,98 

7.1.8 94730 PLEO RODAPE VINILICO 7CM 24,00 M  R$        12,03  R$        15,21  R$                 364,97 

7.2 2.241,12R$               

7.2.1 12344 SINAPI Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro 5,60 M2  R$        47,19  R$        59,65  R$                 334,06 

7.2.2 10971 ORSE 	Remocao de pingadeira de marmore ou granito 5,60 M  R$          4,60  R$          5,81  R$                   32,56 

7.2.3 94589 SINAPI Retirada, manutenção e reinstalação de contramarco de alumínio 13,20 M  R$        15,46  R$        19,54  R$                 257,97 

7.2.4 4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs 1,65 M2  R$        23,10  R$        29,20  R$                   48,18 

7.2.5 1989 ORSE Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm 5,70 M  R$      116,31  R$      147,03  R$                 838,06 

7.2.6 1841 ORSE 	Revisão de esquadrias de alumínio 5,60 M2  R$        97,19  R$      122,86  R$                 688,00 

7.2.7 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (REBOCO DE ACABAMENTO NO 

ENTORNO DA PORTA)

1,15 M²  R$        29,09  R$        36,77  R$                   42,29 

8 PINTURA INTERNA 23.526,55                 

8.1 10235 ORSE Retirada de rodameio 138,00 M  R$          4,72  R$          5,97  R$                 823,38 

Impermeabilização de alvenarias

Reparo em esquadrias
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EQUIPE TÉCNICA: Arq. Leonardo D. de Aguiar, Arq. Luciana C. Garcia,  Arq. Tâmara Cunha, Eng.Civil José Henrique C. Cordeiro, Eng.Civil Nixon R. Almeida Aguiar.

BDI 26,41% TOTAL 386.592,12R$           

Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA EMEI ARY ALCÂNTARA

ENDEREÇO: Rua Mário Meneghetti, 1380, Pelotas/RS.

8.2 2344 ORSE Preparo de superfícies com lixamento de paredes 638,48 M2  R$          2,77  R$          3,50  R$              2.235,67 

8.3 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
638,48 M²  R$          2,20  R$          2,78  R$              1.775,63 

8.4 141215 PLEO
PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS (CORES CONFORME EXISTENTE/ 

FNDE)
638,48 M²  R$        22,50  R$        28,44  R$            18.159,81 

8.5 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (rodameio)
20,70 M2  R$        13,40  R$        16,94  R$                 350,64 

8.6 8 CP REINTALAÇÃO DO RODAMEIO 138,00 M  R$          5,76  R$          7,28  R$              1.004,81 

9 SERVIÇOS FINAIS 7.102,32                   

9.1 ED-50266 SETOP Limpeza de obra 1106,00 M2  R$          5,08  R$          6,42  R$              7.102,32 

TOTAL COM BDI 386.592,12               
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