
EQUIPE TÉCNICA: Arq. Leonardo D. de Aguiar, Arq. Luciana C. Garcia,  Arq. Tâmara Cunha, Eng.Civil José Henrique C. Cordeiro, Eng.Civil Nixon R. Almeida Aguiar.

BDI 26,41% TOTAL -R$                        

Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                            

1.1 74209/1 SINAPI Placa da obra em chapa de aço galvanizado 3,20 M2  R$              -    R$                         -   

1.2 90777 SINAPI 
Responsável técnico de obra júnior, seja de engenharia civil ou arquitetura, com encargos 

complementares
36,00 H  R$              -    R$                         -   

1.3 90780 SINAPI Mestre de obras com encargos complementares 480,00 H  R$              -    R$                         -   

1.4 31403 PLEO CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 10KM 155,00 M3  R$              -    R$                         -   

2 SISTEMAS DE COBERTURA -                            

2.1 1 CP retirada de telhas metálicas com reaproveitamento 735,48 M2  R$              -    R$                         -   

2.2 12202 ORSE Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar 201,87 M  R$              -    R$                         -   

2.3 38 ORSE Remoção de calha 94,35 M  R$              -    R$                         -   

2.4 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94,35 M  R$              -    R$                         -   

2.5 2 CP RETELHAMENTO COM TELHAS METÁLICAS DE REAPROVEITAMENTO 735,48 M2  R$              -    R$                         -   

2.6 165137 PLEO RUFO CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 201,87 M  R$              -    R$                         -   

2.7 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 222,35 M  R$              -    R$                         -   

3 REVESTIMENTOS DE FORRO -                            

3.1 4988 ORSE Remoção e reinstalação de luminárias 1x32W, 2x32W, 3x32W ou 4x32W 68,00 UN  R$              -    R$                         -   

3.2 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (exclusive estrutura) (25% do gesso)
133,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.3 97640 SINAPI
REMOÇÃO DE FORROS DE FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (exclusive estrutura) (todo mineral)
259,43 M2  R$              -    R$                         -   

3.4 3 CP
Forro de gesso em placas removiveis com película de pvc e verso aluminizado, estrutura 

suporte existente – Fornecimento e instalação
259,43 M2  R$              -    R$                         -   

3.5 73000 PLEO FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 163,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.6 8624 ORSE
Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e 

retoques - Rev 01
163,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.7 2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos 163,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.8 88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 163,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.9 88488 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
163,00 M2  R$              -    R$                         -   

3.10 4988 ORSE Readequação de luminárias 15,00 UN  R$              -    R$                         -   

4 CORREÇÃO RACHADURAS -                            

4.1 2476 ORSE Abertura da fissura em cunha, com instrumento próprio. (7 rachaduras, 2 lados, piso ao teto) 42,00 M  R$              -    R$                         -   

4.2 04055 ORSE Limpeza superficial 21,00 M2  R$              -    R$                         -   

4.3 7 ORSE Grampeamento de alvenarias 21,00 UN  R$              -    R$                         -   

4.4 8394 ORSE Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros das alvenarias 42,00 M  R$              -    R$                         -   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA EMEI ARY ALCÂNTARA

ENDEREÇO: Rua Mário Meneghetti, 1380, Pelotas/RS.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA EMEI ARY ALCÂNTARA
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4.5 4780 ORSE

APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, 

VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS 

DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (Preenchimento da fissura com material epoxi 

para reparos estruturais em alvenrias)

21,00 M2  R$              -    R$                         -   

4.6 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

21,00 M2  R$              -    R$                         -   

4.7 SINAPI 89173

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 

1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação 

habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014

21,00 M2  R$              -    R$                         -   

5 REVESTIMENTO DE PISO -                            

5.1 Áreas Externas -R$                        

5.1.1 4 CP Retirada da portinhola de grade das áreas externas, manutenção, pintura e reinstalação 7,00 M2  R$              -    R$                         -   

5.1.2 22164 PLEO RETIRADA DE ESQUADRIAS em alumínio, com reaproveitamento da esquadria e dos vidros 86,94 M2  R$              -    R$                         -   

5.1.3 22131 PLEO DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES (h=12 cm) 125,28 M2  R$              -    R$                         -   

5.1.4 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_07/2016

125,28 M2  R$              -    R$                         -   

5.1.5 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (camada 

regularizadora)

125,28 M2  R$              -    R$                         -   

5.1.6 87263 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014 (antiderrapante - LE)

125,28 M2  R$              -    R$                         -   

5.1.7 6 CP Prolongamento de ralo sifonado e tampa grelha 4,00 UN  R$              -    R$                         -   

5.1.8 1841 ORSE Revisão de esquadrias de alumínio 86,92 M2  R$              -    R$                         -   

5.1.9 1899 ORSE
reinstalação de esquadrias em alumínio, considerando perda dos vidros (assentamento de 

esquadrias de alumínio)
86,94 M2  R$              -    R$                         -   

5.2 Refeitório/Pátio Coberto, circulações e hall de entrada -R$                        

5.2.1 22133 PLEO DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 9,38 M2  R$              -    R$                         -   

5.2.2 22164 PLEO RETIRADA DE ESQUADRIAS em alumínio, com reaproveitamento da esquadria e dos vidros 92,96 M2  R$              -    R$                         -   

5.2.3 22131 PLEO DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES (h=12) 258,31 M2  R$              -    R$                         -   

5.2.4 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_07/2016

258,31 M2  R$              -    R$                         -   

5.2.5 87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (camada 

regularizadora)

258,31 M2  R$              -    R$                         -   
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5.2.6 87263 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM, APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014 (antiderrapante - LE)

258,31 M2  R$              -    R$                         -   

5.2.7 1841 ORSE Revisão de esquadrias de alumínio 92,96 M2  R$              -    R$                         -   

5.2.8 1899 ORSE
reinstalação de esquadrias em alumínio, considerando perda dos vidros (assentamento de 

esquadrias de alumínio)
92,96 M2  R$              -    R$                         -   

6 REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -                            

6.1 SOLÁRIO II (ao lado do Maternal IIB e Berçário IIB) -R$                        

6.1.1 5 CP Revisão em alimentação e esgoto de equipamento hidrossanitário 1 UN  R$              -    R$                         -   

6.2 WC II (PNE Infantil - ao lado do Berçário IIB) -R$                        

6.2.1 22194 PLEO RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (vaso infantil e chuveiro) 2,00 UN  R$              -    R$                         -   

6.2.2 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
12,92 M2  R$              -    R$                         -   

6.2.3 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
3,61 M2  R$              -    R$                         -   

6.2.4 85417 SINAPI RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2" 3,00 M  R$              -    R$                         -   

6.2.5 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

2,00 M  R$              -    R$                         -   

6.2.6 91788 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

1,00 M  R$              -    R$                         -   

6.2.7 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 (para a cerâmica)

12,92 M2  R$              -    R$                         -   

6.2.8 87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

12,92 M2  R$              -    R$                         -   

6.2.9 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

12,24 M2  R$              -    R$                         -   

6.2.10 87267 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

0,68 M2  R$              -    R$                         -   

6.2.11 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 (para o reboco)

3,61 M2  R$              -    R$                         -   
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6.2.12 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (REBOCO DE ACABAMENTO NO 

ENTORNO DA PORTA)

3,61 M²  R$              -    R$                         -   

6.2.13 231300 PLEO RECOLOCAÇÂO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 2,00 UN  R$              -    R$                         -   

6.3 SOLÁRIO I (ao lado do Maternal IA) -R$                        

6.3.1 5 CP Revisão em alimentação e esgoto de equipamento hidrossanitário 1 UN  R$              -    R$                         -   

6.4 WCs Funcionários -R$                        

6.4.1 22194 PLEO RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (vasos sanitários) 2,00 UN  R$              -    R$                         -   

6.4.2 5 CP Revisão em alimentação e esgoto de equipamento hidrossanitário 2,00 UN  R$              -    R$                         -   

6.4.3 231300 PLEO RECOLOCAÇÂO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 2,00 UN  R$              -    R$                         -   

6.5 SOLÁRIO III (ao lado do Berçário I) -R$                        

6.5.1 22194 PLEO RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (tanque e torneira de jardim) 2,00 UN  R$              -    R$                         -   

6.5.2 97633 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2,00 M2  R$              -    R$                         -   

6.5.3 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
6,00 M2  R$              -    R$                         -   

6.5.4 85417 SINAPI RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA APARENTE COM CONEXOES, Ø 1/2" A 2" 3,00 M  R$              -    R$                         -   

6.5.5 91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

3,00 M  R$              -    R$                         -   

6.5.6 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 (para a cerâmica)

2,00 M2  R$              -    R$                         -   

6.5.7 87536 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

2,00 M2  R$              -    R$                         -   

6.5.8 87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

2,00 M2  R$              -    R$                         -   

6.5.9 87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 (para o reboco)

6,00 M2  R$              -    R$                         -   
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6.5.10 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (REBOCO DE ACABAMENTO NO 

ENTORNO DA PORTA)

6,00 M²  R$              -    R$                         -   

6.5.11 231300 PLEO RECOLOCAÇÂO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS 2,00 UN  R$              -    R$                         -   

6.5.12 PLEO 141211 SELADOR  1 DEMAO - parede externa 6,00 M²  R$              -    R$                         -   

6.5.13 PLEO 22191 RASPAGEM PINTURA ANTIGA - parede externa 6,00 M2  R$              -    R$                         -   

6.5.14 PLEO 141215
PINTURA LATEX SOBRE REBOCO-2 DEMAOS (CORES CONFORME EXISTENTE) - parede 

externa
6,00 M²  R$              -    R$                         -   

7 IMPERMEABILIZAÇÕES -                            

7.1 -R$                        

7.1.1 97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
28,80 M2  R$              -    R$                         -   

7.1.2 10235 ORSE Retirada de rodapé- Rev- 01 - 10/2021 24,00 M  R$              -    R$                         -   

7.1.3 98561 SINAPI

Regularização de superfície de alvenaria com emboço fino com aditivo de impermeabilizante 

para agramassas e=0,5 cm (IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE)

28,80 M2  R$              -    R$                         -   

7.1.4 5004 ORSE
Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 100 bi-componente ou similar 03 demãos 

cruzadas aplicado à trincha
28,80 M2  R$              -    R$                         -   

7.1.5 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

28,80 M2  R$              -    R$                         -   

7.1.6 98561 SINAPI

Aplicação de massa única com aditivo impermeabilizante e=1,5 cm (IMPERMEABILIZAÇÃO 

DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE)

28,80 M2  R$              -    R$                         -   

7.1.7 4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs (já funciona como selador) 28,80 M2  R$              -    R$                         -   

7.1.8 94730 PLEO RODAPE VINILICO 7CM 24,00 M  R$              -    R$                         -   

7.2 -R$                        

7.2.1 12344 SINAPI Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro 5,60 M2  R$              -    R$                         -   

7.2.2 10971 ORSE 	Remocao de pingadeira de marmore ou granito 5,60 M  R$              -    R$                         -   

7.2.3 94589 SINAPI Retirada, manutenção e reinstalação de contramarco de alumínio 13,20 M  R$              -    R$                         -   

7.2.4 4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs 1,65 M2  R$              -    R$                         -   

7.2.5 1989 ORSE Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm 5,70 M  R$              -    R$                         -   

7.2.6 1841 ORSE 	Revisão de esquadrias de alumínio 5,60 M2  R$              -    R$                         -   

7.2.7 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (REBOCO DE ACABAMENTO NO 

ENTORNO DA PORTA)

1,15 M²  R$              -    R$                         -   

8 PINTURA INTERNA -                            

8.1 10235 ORSE Retirada de rodameio 138,00 M  R$              -    R$                         -   

Impermeabilização de alvenarias

Reparo em esquadrias
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EQUIPE TÉCNICA: Arq. Leonardo D. de Aguiar, Arq. Luciana C. Garcia,  Arq. Tâmara Cunha, Eng.Civil José Henrique C. Cordeiro, Eng.Civil Nixon R. Almeida Aguiar.

BDI 26,41% TOTAL -R$                        

Item Código Fonte Descrição Quant. Unid.
Custo 

Unitário (R$)

Preço 

Unitário (R$)
 Preço Total (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA EMEI ARY ALCÂNTARA

ENDEREÇO: Rua Mário Meneghetti, 1380, Pelotas/RS.

8.2 2344 ORSE Preparo de superfícies com lixamento de paredes 638,48 M2  R$              -    R$                         -   

8.3 88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
638,48 M²  R$              -    R$                         -   

8.4 141215 PLEO
PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS (CORES CONFORME EXISTENTE/ 

FNDE)
638,48 M²  R$              -    R$                         -   

8.5 102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (rodameio)
20,70 M2  R$              -    R$                         -   

8.6 8 CP REINTALAÇÃO DO RODAMEIO 138,00 M  R$              -    R$                         -   

9 SERVIÇOS FINAIS -                            

9.1 ED-50266 SETOP Limpeza de obra 1106,00 M2  R$              -    R$                         -   

TOTAL COM BDI -                            
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