
1 M2 R$ 5,26

composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H mão de obra 16,33 3,27

composição SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1000 H mão de obra 19,92 1,99

2 M2 R$ 14,32

composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4500 H mão de obra 16,33 7,35

composição SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3500 H mão de obra 19,92 6,97

3 M2 R$ 73,63

composição SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H MÂO-DE-OBRA 19,54 19,54

insumo SINAPI 39567 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINÍLICO LISO EM UMA DAS FACES, aluminizado, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA FORRO REMOVÍVEL1,2800 M² MATERIAL 42,26 54,09

4 M2 R$ 120,83

composição SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 1,1000 M² MÂO-DE-OBRA 7,26 7,99

composição SEINFRA C3095 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO (LIMPEZA DAS GRADES) 2,3000 M² MÂO-DE-OBRA 6,22 14,31

composição SINAPI 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (Grades)2,3000 M² MÂO-DE-OBRA 18,79 43,22

composição SINAPI 100742
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA. AF_01/2020 (Grades)
2,3000 M² MÂO-DE-OBRA 19,28 44,34

composição SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H MÃO DE OBRA 6,07 6,07

composição SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H MÃO DE OBRA 4,91 4,91

5 UN R$ 17,63

composição SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H MÃO DE OBRA 15,35 7,68

composição SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000 H MÃO DE OBRA 19,90 9,95

6 UN R$ 46,52

insumo SINAPI 11737 PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR5688) 1,0000 UN MATERIAL 10,26 10,26

insumo SINAPI 11732 GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS 1,0000 UN MATERIAL 29,21 29,21

composição SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H MÃO DE OBRA 15,35 3,07

composição SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2000 H MÃO DE OBRA 19,90 3,98

7 UN R$ 38,82

composição SINAPI 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 1,1000 M MÃO DE OBRA 10,02 11,02

composição SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
0,6500 KG MATERIAL 15,20 9,88

composição SINAPI 83736 REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM 0,0460 M2 MÃO DE OBRA 186,89 8,60

composição SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,0000 H MÃO DE OBRA 20,34 20,34

8 M R$ 5,76

composição SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1500 H MÃO DE OBRA 20,42 3,06

composição SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1500 H MÃO DE OBRA 17,99 2,70
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RETIRADA DE TELHAS METÁLICAS COM REAPROVEITAMENTO

Reintalação de rodameio

Prolongamento de ralo sifonado e tampa grelha

Grampeamento de alvenaria

Forro de gesso com película de pvc e verso aluminizado, estrutura suporte existente – Fornecimento e instalação

Retirada de gradil, manutenção e pintura e reinstalação

Revisão em alimentação e esgoto de equipamento hidrossanitário
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