PLANILHA ORGCAMENTARIA

Obra: Ampliagéo e Reforma UBS Barro Duro

|Endereco: Travessa 3 Praga Aratiba, n° 35 - Laranjal

Data base: 08/2022

Tipo de intervengao: AMPLIAGAO E REFORMA

CUSTO PRECO G/ BDI
ITEM | DISCRIMINACAO CODIGO | QUANT. UNID. TOTAL|
G MAT. W0 UNITARIO MAT MO UNITARIO
1. SERVIGOS INICIAIS
1.1, |Limpeza do tereno 521012 60,00 m |RS 02| RS 111| RS 213| RS 1.26 | R$ 1,38 | R$ 264 | RS 15840 | 008%
12._|Limpeza Permanente da Obra 29401 52,00 m | RS — |Rs 2179 Rs 21,79 | RS — [rs 2702 | RS 27,02 | RS 140504 | 0.71%
13, |Tapume 523103 25,00 m:_ | RS 2779 | RS 1063 | RS 3842 | RS 3446 | RS 1318 | RS 4764 | RS 118100 | 0,60%
1.4._|Locagao Convencional de Obra 26101 52,00 m:_ | RS 360| RS 326 RS 686 | RS 446 | RS 4.04 | RS 850 | RS 44200 | 022%
15, |Placa de Obra -incluso instalagao 500004813 160 m* | Rs 430,00 | RS ~ [rs 43000 | RS 533.20 | RS — RS 53320 R 853,12 |  043%
16 vigia 28501 3,00 ms | Rs — | RS 519585 | RS 319585 | Rs — |rs 962,85 | RS 3.962,85 | RS 1188855 | 5.99%
TOTAL DO GRUPO RS 15.938,11 8,03%
2. INSTALAGOES PROVISORIAS
2.1. | Galpao de obra (cobertura com telha e madeiramento) 572601 15,00 m | RS 10624 | RS 4156 | Rs 147,80 [ Rs 13174 | Rs 5153 | RS 18327 | Rs 274905 | 138%
TOTAL DO GRUPO RS 274905 | 1.38%
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1._|Decapagem supercial com remogao 521013 52,00 m_ | R 377 | R 036 | R 413 | R 467 | R 045 | R 512 | R 26624 | 0.13%
32 manual de terra 31321 52,00 m | R - I® 581 R 581 R R 7.20 | R 7.20 | R 37440 | 0.19%
3.3._| Aterro mecanico com saibro 531343 15,60 m | Rs 9185 | R 219 | R 94,04 | RS 113.60 | R 272 | RS 11661 | R 181012 | 0.92%
34 |Remogaode om bloco de concreto 522152 16,00 m | R 345 | RS 1284 | R 1620 | R 4.28 | R 1592 | R 2020 | R 32320 0.16%
3.5__|Retirada de meio fio de concreto com empihamento 22142 10,00 m R — ® 6.71] R 6.71] R A 832 | R 832 | R 8320 004%
TOTAL DO GRUPO RS 286616 | 1.44%
4 INFRA-ESTRUTURA
41 [Bloco de Concreto
411 |Escavagéo manual para sapatas e blocos de fundagao, em material de 1° categoria 31121 3,00 m | Rs - |rs 5666 Rs 56,66 | RS - ks 7026 [Rs 7026 | Rs 21078 011%
4.1.2_| Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 5,00 m | Rs - |rs  217]ms 217 RS - ks 269 | RS 269 | RS 1345 [ 001%
4.13_|Lastro de Brita - para blocos & 591008 0.25 m* | RS 10350 | RS 29,05 | RS 132555 | Rs__ 128,34 | RS 36.02 | RS 164,36 | RS 4100 002%
4.1.4_| Concrelo usinado fck=25mpa,preparoJangamento e cura 51345 196 m | RS 43305 | RS 24572 | RS 678,77 | RS 536,98 | RS 30469 | RS 841,67 | RS 164967 | 083%
415 |Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utiizagdes. Inclui 51110 14,00 m? RS 4204 | RS 4230 [ R§ 8434 | RS 52,13 | R$ 5245 | R$ 104,58 | RS 1.464,12 0,74%
Escoramento (fabricagao, montagem e desmontagem)
416 |Armadura-Aco 8.0 51212 33,04 Ko | RS 1269 | RS 390 | RS 1650 | Rs 1574 | RS 484 | RS 2058 | RS 67996 | 034%
417 |Amadura-Ago 10.0 51212 88,60 Ko | RS 1269 RS 390 | RS 1659 | Rs 1574 | RS 484 | RS 2058 RS 182750 | 0.92%
42 |Viga Baldrame
4.2.1_| Escavagio manual para sapatas e blocos de fundagao, em material de 1° categoria 31121 212 m | Rs - |Rs 5666 Rs 56,66 | RS ~ |rs 7026 | RS 7026 | RS 14895 | 008%
422 | Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 8,30 m | Rs - |Rs 217 Rs 217 | RS - |rs 269 | RS 269 | RS 2233 001%
423 _|Lastro de Brita - para blocos 591008 040 m | RS 10350 | RS 2906 | RS 13255 | Rs 12834 | RS 36,02 | RS 16436 | RS 6574  003%
4.2.4_| Concreto usinado fck=25mpa preparo,jangamento e cura 51345 265 m* | RS 43305 | RS 24572 | RS, 678,77 | RS 536,98 | RS 30460 | RS 841,67 | RS 223043 | 112%
42,5 | Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utiizagdes. Inclui s1110 1249 w | Rs 4200 | Rs 4230 | RS A ks 5210 | Rs 25 ]| s wassso | 224%
Escoramento (fabricag@o, montagem e desmontagem)
4.26_| Armadura-Ago 5.0 51215 74,00 Kg__| RS 1216 RS 390 | RS 1606 | Rs 1508 | RS 484 | RS 19,92 | RS 147408 | 0.74%
427 | Amadura-Ago 6.3 51212 16,40 Ko | RS 1269 | RS 390 | RS 1659 | Rs 1674 | RS 484 | RS 2058 RS 337,51 0.17%
4.28 | Armadura-Ago 8.0 51212 26,00 Kg | RS 1269 RS 300 | RS 1650 | Rs 1574 | RS 483 | RS 2058 RS 53508 | 027%
TOTAL DO GRUPO RS 1514429 | 7.63%
B SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis)
5.1 |Pilares
5.1.1 | Armadura-Ago 5.0 51215 135,00 Kg | RS 1216 | RS 300 | RS 16,06 | Rs 1508 | RS 48 |RS 1992 | RS 268920 | 135%
512 |Armadura-Ago 12.5 51212 178,00 Kg | RS 1269 | RS 390 | RS 1650 | Rs 15,74 | RS 484 | RS 2058 | RS 366324 | 185%
5.13 | Concreto usinado fck=25mpa. i o6 oura 51345 120 m* | RS 433,05 | RS 24572 | RS 678,77 | RS _ 536,98 | RS 304.60 | RS 841,67 | RS 101000 | 051%
5.1.4 |Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utilizages. Inclui 51110 29,00 m RS 4204 | R$ 4230 | R$ 8434 | R$ 52,13 | R$ 52,45 | R$ 104,58 | RS 3.032,82 1,53%
Escoramento (fabricag@o, montagem e desmontagem)
Vigas
Armadura-Ago 5.0 129,00 Kg | RS 12, X 16,06 | Rs 150 X 2,569, :
Armadura-Ago 8.0 2, Kg | Rs 12, X 1650 | R 15.7 X 864, X
Armadura-Ago 12.5 35, Kg | RS 12 X 1650 | R 15.7 X 720, ;
Concreto usinado fck=25mpa i o6 oura 2.41 m> | RS 433, 245, 678,77 | RS _ 5360 304, 841, 2,070, K
52,5 |Forma guia cedrinho para estruturas de conereto (pilar, viga e laje) 03 utiizagdes. Inclui 51110 20,18 m RS 4204 | R$ 4230 | RS 8434 | RS 5213 | RS 5245 | RS 10458 | RS 211042 1,06%
(fabricagao, montagem
53 [Laje
531 | Armadura-Ago 5.0 51215 105,00 Ko | R$ 1216 RS 390 | RS 1606 [ Rs 1508 | RS 484 | RS 1992 RS 200160 [ 105%
532 |Armadura-Ago 6.3 51212 26,00 kg | RS 1269 RS 390 | RS 1650 | Rs 1574 | RS 484 | RS 2058 RS 53508 | 027%
533 | Conorelo usinado fck=25mpa. i o6 oura 51345 3.78 m> | RS 43305 | RS 24572 | RS 678,77 | RS _ 536,08 | RS 30460 | RS 841,67 | RS 318151 1.60%
534 |Forma guia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) 03 utiizages. Inclui 51110 48,00 m? RS 4204 | RS 4230 [ R§ 8434 | RS 52,13 | R$ 5245 | R$ 10458 | RS 5.019,84 253%
Escoramento (fabricagao, montagem e desmontagem)
TOTAL DO GRUPO RS 2955856 | 14,89%
6. ALVENARIA
6.1, |Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e 62260 110,00 m? RS 5782 | RS 4019 | R$ 9801 RS 7170 | R$ 4984 | R$ 12154 [ R$ 13.369,40 6.73%
areia) - assentado na laraura de 14cm (deitado)
6.2 |Vergae contraverga em concreto, fok=20mpa (preparo com betoneira) ago ca60, bitola fina, 62950 14,50 m RS 10688 | RS 2162 | RS 12850 | Rs 13253 | R$ 2681 | RS 15934 | Rs 231043 1.16%
inclusive formas tabua 3a
TOTAL DO GRUPO RS 1567983 |  7.90%
7. COBERTURAS
Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento . 5
T P e e e et o otaioont) 71400 53,00 m RS 6777 | RS 3253 | RS 10030 | RS 8403 | RS 4034 | RS 12437 | RS 659161 3,32%
7.2, | Cobertura em teiha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedagao e acessorios de 72311 53.00 m | Rs  4614| RS 884 | RS 5498|| RS 5721 | RS 1096 |Rs| 17| rs 361301 1.62%
fixagao. (incluso reposigao telhado existente)
7.3, | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 8mim, incluso junta de vedagaoe| 7,315 735 o RS 3886 | RS 486 | RS 4372| RS 4819 | RS M- = se852|  020%
acessorios de fixagao
74, | Calha em chapad do corte 28 23em 165110 1050 m RS 6065 | Rs 2143 | RS 8208 | RS 7521 | Rs 2657 RS 101,78 | R§ 106869 | 0.54%
7.5, |Rufo em chapa de ago galvanizado contra-rufos, 4gua-urtada e capeamento metdlico em chapa de | 72316 244,28 m RS 2533 | RS 390 | RS 2023 | RS 3141 |Rs 484 | RS 3625 | RS 885515 |  4.46%
corte 50. desenv. 25cm
76 | Condutor oluvial 75mm 164400 10,00 m RS 2717 | Rs 1608 | RS 4325 | RS 3369 | RS 19.94 | RS 5363 | RS 53630 | 021%
7.7__| Caixa de areia em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada 500003279 1,00 unid. | RS 13245 | RS - [rs 13245 | RS 164,24 | RS — |Rs 16424 Rs 16424 | 008%
7.8 |Demoligao estuturas de concreto (demoligaolabertura laje do beirado para concretagem dos pilares 522137 1500 m | Rs  720|Rs 643 | RS 1333 | Rs 893 |Rs 760|Rs 1653 | Rs 24795 | 012%
abaixo da laie. instalaca oluvial)
7.9 | Remocéio de cobertura com telhas de fibrocimento (remocdo telha cobertura existente) 22186 20,00 m | RS — |Rs 705 Rs 7.05 | RS — |®s 874 | RS 874 | RS 17480 | 009%
710 |p, e Estrutura Metélica (remocso olatibanda metélica) 22171 12,00 m | Rs — |Rs 4905 Rs 4995 | RS -~ |®rs 6194 | RS 6194 | RS 74328 | 037%
7.41 | Caiitho fixo ferro tubo metalon (cobertura externa farmécia,adequagao platibanda metalica-corte e 112010 10,00 m RS 43752 | R$ 26,56 | RS 464,08 [ R$ 542,52 | RS 3293 | R$ 57545 | RS 575450 2.90%
7.12_|Vidro temperado 8mm (cobertura famécia) 131912 8,00 m' | RS 45900 | RS 7668 | RS 53568 | RS 56916 | R§ 9508 | RS 664,24 | RS 531392 | 2.68%
TOTAL DO GRUPO RS 33.46197 | 16:85%
8. PAVIMENTAGAO
8.1. |Leito de Pedra Britada 5om 91001 52,00 m | RS 540 RS 290 | RS 830 | RS 670 | Rs 360 [Rs 1030 [ Rs 53560 | 027%
8.2._|Contrapiso concreto 6cm 591020 52,00 m:_ | RS 1747 | Rs 2251 RS 3098 | RS 21.66 | RS 2791 | RS 4957 | RS 257764 | 130%
8.3.__|Piso porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=10cm 92490 61,00 m | RS 111,00 | R$ 1327 | RS, 12427 | Rs__ 137,64 | RS 1645 | RS 154,09 | RS 939949 | 473%
8.4 Rejunte acrilico (mesma cor do piso) 92520 61,00 m: | RS 18| RS 364 | RS 562| RS 246 | Rs 451 | RS 697 | RS 42517 | 021%
TOTAL DO GRUPO RS 129379 | 652%
9. REVESTIMENTOS
9.1. | Chapisco argamassa cimentol areia 1:4 E=0.7 cm 101003 260,00 m | RS 263 RS 722 | RS 985| RS 326 Rs 895 | RS 1221 RS 317460 | 160%
9.2. | Embogo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 260,00 m | RS 561| RS 2590 | RS 3151 | RS 6.96 | RS 3212 | RS 39,08 | RS 1016080 | 5.12%
g3, |Rebocofelirado paredes e lajes o/ argamassa trago 1:4,5 (cal @ areia ina peneirada) espessura 81530 260,00 m | Rs  621|Rs 3306 | RS el ks 770 | Rs w00 e s 1265940 | 6.38%
0,5cm, preparo mecanico.
TOTAL DO GRUPO RS 2590480 | 13,09%
10. IMPERMEABILIZAGAO
10.1, | Impermeabllizagao semi- lexivel oom tinta asféltica em superfiies lisas de pequenas dimensdes 4 81201 76,00 m: | RS 3280 | RS 2034 | R$ 5314 [ RS 4067 | RS 2522 |R$ 6589 | R$ 5.007,64 2,52%
demaos- (fundagoes, alvenaria h=1.00m, cobertura laje
102 |Impermeabilizagao com manta asfaltica e=4mm 81305 10,00 m: | RS 8825| RS 2087 | RS 10912 | Rs 10043 | RS 2588 | RS 13531 | RS 135310 | 0,68%
TOTAL DO GRUPO RS 636074 | 3.20%
. ESQUADRIAS
111, |Porta abrir externa 0.80 x2.10-aluminio branco linha mega 25 com guarmigéo (Reunides-1 unid.) 113015 168 m: | RS 98220 | RS 5817 | RS 104046 | RS 121804 | RS 7213 | RS 129017 | RS 216749 [ 109%
112 |Kit Porta Pronta de madeira revest melamina-branca,35mm=0,60x2,10m batente reguldvel em 111130 1,00 unid. | RS 140535 | R$ 18365 | R$  1.589,00 | R$ 174263 | RS 22773 | R$ 197036 | R§ 197036 | 0.99%
PVC,inclui guarnigao em PVC, fochadura e 3 dobradigas-com ferragens -completa (Farmécia)
113, |Caixiho de corer de aluminio(Janela de correr com tela & guamigdo, linha mega 25 aluminio 113011 830 m | RS 63220 | RS 4810 | RS 680,39 | RS 784,04 | RS 5064 | RS 84368 | RS 700254 | 353%
branco, completa -farmacia-1unidi-reunides -2unid./guiché farmécia)
1.4 Portao ferro galvanizado,completo-80x2.10m 112014 1,68 m | Rs 74252 | RS 5312 | RS 79564 | RS 920.72 | R$ 6567 | RS 986,59 | RS 165747 | 0.83%
115 | Grade simples de ferro galvanizado/protegao das janelas 112020 8,30 m: | RS 32252 | RS 3985 | RS 36237 | RS 399,02 | RS 4941 | RS 449,33 | RS 372044 |  188%
116 |Ferragem completa para porta extema 121002 1,00 ] RS 17270 | RS 130,10 | RS 30280 [ Rs 21415 | RS 161,32 | RS 37547 | R$ 37547 | 0,19%
11.7_|Ferragem completa para porta intera 121001 1,00 ] RS 7660 | R 130,10 | R§ 20670 | RS 9498 | R§ 161,32 | RS 25630 | R§ 25630 | 0.13%
11.8_| Pingadeira em granito cinza 102315 6.30 m RS 7237 | Rs 2298 | RS 9535 | RS 89.74 | RS 2850 | RS 118,24 | RS 744,91 0,38%
11.9 | Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm (janelas farmacia) 131410 185 m | Rs 109,00 | RS 7668 | RS 18568 | Rs 135,16 | RS 9508 | RS 23024 | R§ 42594 | 021%
1110 _|Vidro liso. espessura 4mm 131102 432 m | RS 12100 | RS 7668 | RS 19768 | RS 15004 | RS 9508 | RS 245,12 | RS 105892 | 053%
TOTAL DO GRUPO RS 19.388,84 | 0.77%
2. PINTURAS
12.1. | Fundo selador PVA ambientes internos/ extemos, 1 demao (inclui parte interna das platibandas) 141250 270,00 me |RS 32| RS 822| RS 954 | RS 164 |RS 1019 [ RS 1183 | RS 310410 [ 161%
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PLANILHA ORGAMENTARIA
(Obra: Ampliagéo e Reforma UBS Barro Duro
|Enderego: Travessa 3 Praga Aratiba, n° 35 - Laranjal I Data base: 08/2022
Tipo de intervengao: AMPLIAGAO E REFORMA BDI: 24,00%
ITEM | DISCRIMINAGAO CODIGO | QUANT. UNID. SUSTO EREGOIC]EN TOTAL %
MAT. W0, UNITARIO MAT. MO, UNITARIO
122 |Pintura latex acrilca ambientes internos/ extemos, 3 deméos (inclui parte interna das platibandas) 141215 270,00 m |RS  875| RS 1470 | RS 2345| RS 10.85 | RS 1823 RS 29,08 | R§ 785160 [ 395%
12.3 | Pintura fundo oxido de ferrol zarcao, 2 demaos, para forro (grades) 141342 20,00 m*__| RS 784 RS 1646 | RS 2430 | RS 9.72 | RS 2041 RS 30,13 | RS 60260 | 0.30%
12.4_| Pintura esmalte Brihante,sobre esqde ferro 2 demaos.incluso zarcao (grades) 141332 20,00 m | RS 1617 RS 2937 | RS 4554 | RS 2005 | RS 3642 | RS 5647 | RS 112040 | 057%
TOTAL DO GRUPO RS 1277770 | 6.44%
13 INSTALAGOES ELETRICAS
13.1_| Interruptor embutir simples-inclusive caixa 3x4” 174060 1,00 unid. | Rs 962 | Rs 1280 | R§ 2242 | RS 11,93 | RS 1587 | RS 27,80 | Rs 2780 | 001%
132 Interruptor embutir triplo-inclusive caixa 3x4" 174061 2,00 unid._| RS 1907 | Rs 1442 | R§ 3349 | RS 23,65 | RS 1788 | RS 4153 | RS 8306 |  004%
13.3_| Tomada embutir dupla-inclusive caixa 2x4" 174050 11,00 unid. | RS 1327 | Rs 1280 | R§ 2607 | Rs 1645 | Rs 1587 | RS 3232 | Rs 35552 | 0.18%
13.4_| Caixa oftavada teto 172002 8,00 wid. | RS 612 | Rs 961 | RS 1573 | Rs 759 | Rs 1192 [ RS 1951 | RS 156,08 | 0.08%
135 | Eletroduto PVC flexivel corrugado 3/4” - anti-chamaslreforgado 170101 50,00 m RS 170 | Rs 230 | RS 400 | RS 2.11|Rs 2.85 | RS 4.96 | RS 24800 | 0.12%
13.6 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulagdo aparente cor branca) 171055 5,00 m RS  218| RS 961 RS 178 [ Rs 270 | Rs 1192 | RS 1462 | RS 7310  004%
13.7 | Luminaria spot 2x15w , completa, fornecimento e instalagao 174102 8,00 unid. | RS 6753 | Rs 3845 | R§ 10598 | Rs 8374 | RS 4768 | RS 13142 | RS 105136 | 053%
13.8 | Arandela de parede tartaruga oval com grade. 174103 2,00 unid. | RS 7753 | RS 3845 | RS 11598 | R 96,14 | RS 4768 | RS 14382 | RS 28764 | 0.14%
13.9lampada LED branca fria-15w 500039387 | 15,00 unid. | RS 1545 | R§ - |rs 1545 | R$ 1916 | R§ - |Rrs 1916 Rs 28740 | 0.14%
13.10 é?g';‘y‘y::!f:’:l;"f"‘° de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4 171900 20,00 m RS 112 | R$ 1174 | RS 12,86 | R$ 139 | RS 14,56 | R$ 1595 | R$ 319,00 0,16%
13.11_| Cabo fiexivel 2,5mm- 750V 173072 190,00 m RS 370 | Rs___ 160 | RS 530 | RS 450 | RS 198 | RS 657 | RS 124830 | 0,63%
TOTAL DO GRUPO RS 413726 | 2.08%
14 SERVIGOS FINAIS E OUTROS
14.1_| Carga manual e transporte de entuho 531404 20,00 m | RS 3750 | RS 19,00 | RS 5650 | RS 46,50 | RS 2356 | RS 70,06 | RS 140120 | 0.71%
142 | Limpeza final da obra 521012 52,00 wm | Rs __102| RS 1.11| RS 213| RS 126 | Rs 138 | RS 264 | RS 13728 | 007%
TOTAL DO GRUPO RS 153848 | 077%
TOTAL GERAL AMPLIAGAO RS 198.533,69 100,00%
ITEM DISCRIMINAGAO CODIGO | QUANT. |  UNID. CUSTORY ERESOCIEDIRY TOTAL %
MAT. MO. UNITARIO MAT. [ UNITARIO
1 'ACOLHIMENTO
1.1__|Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagao (11,00m* x 2lados) 63500 22,00 m | RS 86,00 | RS - |rs 86,00 | RS 106,64 | RS — |Rs 10664 | RS 2.346,08 155%
12| Massa corrida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 22,00 m | RS 908| RS 16,15 | RS 2523 | RS 11.26 | RS 2003 | RS 3129 | Rs 688,38 | 0.45%
1.3 |Pintura acriica sobre reboco 2 demaos-incluso teto 141256 22,00 m:_ | RS 875| RS 1470 | RS 2345 | RS 10.85 | RS 1823 | RS 2008 | RS 63076 | 042%
1.4 |Pintura Epoxi sobre 2 demaos (pared: ceramico) 141811 951 m | RS 2587 | RS 2856 | RS 5443 | RS 3208 | RS 3541 | RS 6749 | RS 64183 | 042%
15 |Porta Intema maciga revest. melamina s/fer.80210 111130 1,00 unid. | RS 140535 | RS 18365 | RS 1.589,00 | RS 1.742,63 | RS 227,73 | RS 1.970,36 | RS 187036 1.30%
1.6__|Porta Intema maciga revest. melamina s/ferr1. 10210 111131 1,00 unid. | RS 144386 | Rs 18365 | RS 1.627.51 | R 1.790.39 | RS 22773 | R 201812 | RS 201812 1.33%
1.7__|Ferragem completa para porta interna 121001 2,00 ] RS 7660 | R 130,10 | RS 206,70 | RS 94,98 | RS 16132 | RS 25630 | RS 51260 | 034%
1.8__|Canilho aluminio branco correr (J02 -Guiché- inha mega 25-com guamigao) 113011 0,88 m | RS 63229 | RS 48,10 | R§ 680,39 | RS 784,04 | RS 5964 | RS 84368 | RS 74244 | 049%
19 Ceramico placa 20x20cm com argamassa colante. 101503 5,00 m:_ | RS 3237 | RS 1295 | RS 4532 | RS 4014 | RS 1606 | RS 5620 | RS 28100 | 0.19%
1.10_| Piso ceramico com argamassa colante (reposigao nas dreas demolidas) 92503 4,00 m | RS 2784 | RS 1327 | RS 4111 RS 3452 | Rs 1645 | RS 5098 | RS 20392 0.13%
11 pisoe 92520 9,00 m_ | RS 18| RS 364 | RS 562| RS 246 | Rs 451 | RS 697 | RS 6273 | 004%
1.12_| Aparelhamento prévio de superficie-50m (aremates pisos e paredes/ demoligoes) 81001 13,00 m | RS 2277 | R 5583 | RS 7860 | RS 28.23 | RS 6923 | RS 97.46 | RS 126698 | 0.84%
113 _|Retirada de aparelhos sanitérios 22194 1,00 unid. | RS - |Rs  3915|Rs 3915 | R - |rs 4855 | RS 4855 | RS 4855 003%
1.14 | Retirada de esquadrias 22164 6,00 m | Rs - |RrRs  1810[Rs 18,10 | Rs - |rs 2244 | RS 2244 | RS 13464 | 009%
1.15_| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 10,00 m | Rs - |rRs 1278 Rs 1278 | Rs ~ |rs 1585 | RS 1585 | RS 15850 | 0,10%
1.16__| Demoligao de piso e revestimento de azulejos 22162 9,00 m | Rs — |Rs  1195|Rs 11,95 | R§ - |rs 1482 | RS 1482 | Rs 13338 | 009%
1.17_|Rasgo em alvenaria 161900 5,00 m RS 176 | Rs 1174 | Rs 1350 | Rs 218 | RS 1456 | RS 1674 | RS 8370 | 006%
118 t:l‘\’:‘;";’:'E";:9;0‘:"‘:?:‘:;;‘e"l';‘:g;"sl‘;’:)ej{a temporizada metal cromada, siffio piastico, 151030 2,00 un RS 64442 | RS 89,99 [ R$ 73441 | R$ 799,08 | R$ 111,59 | R$ 910,67 | RS 182134 1,20%
1.19_|Tubo PVC Rigido 40 mm esgoto 161215 2,00 m RS 1974 | RS 643 | R§ 2617 | RS 2448 | R§ 7.97 RS 3245 | Rs 6490 | 0,04%
120 | Tubo PVC Rigido 20 mm -4gua fria 161200 5,00 m RS 489 |Rs 484 | RS 973 | RS 6.6 | RS 600 |RS 1207 | RS 6035 | 004%
121 Joelho 90° PVC Rigido 40 mm esgoto 161217 2,00 uid. | RS 684 | Rs 963 | RS 1647 | Rs 848 | RS 1194 RS 2042 | R§ 4084 003%
122 Joelho 90° PVC Rigido 20 mm 4gua fria 161202 4,00 uid. | RS 135 | Rs 643 | Rs 778 | RS 167 | Rs 7.97 | Rs 965 | RS 3860 | 003%
123 Joelho 90° PVC Rigido 20 mm 4gua fria com bucha rosca lata 500001939 1,00 unid. | RS 1227 |Rs 643 | Rs 1870 [ Rs 1521 | RS 797 |Rs 2319 | Rs 2319 002%
1:24_| Caixa sifonada com grelha abre fecha metal - © instalagéo 164025 1,00 unid. | RS 8211 | Rs 1284 | RS 4495 | RS 3982 | RS 1592 | RS 5574 | RS 5574 | 004%
125 Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 3x4” 174060 2,00 unid. | Rs 962 | Rs 1280 | R§ 2242 | RS 11,93 | RS 1587 | RS 27,80 | Rs 5560 | 0,04%
126 Luminria spot 2x15w , completa, instalagao 174102 2,00 unid. | RS 6753 | Rs 3845 | RS 10598 | Rs 83,74 | RS 4768 | RS 13142 | RS 26284 | 0.17%
127 _|lampada LED branca fria-15w 500039387 2,00 unid._ | RS 1545 | RS - |rs 1545 | Rs 1916 | Rs — RS 1916 Rs 3832 003%
128 Cabo flexivel 2,5mm? - 750V 173072 20,00 m RS 370 | RS 160 | RS 530 | RS 450 | RS 198 | RS 657 | RS 13140 | 009%
TOTAL DO GRUPO RS 1452600 | 0.59%
2 RECEPGAO
2.1__|Pintura acrilica sobre reboco 2 demaos-incluso teto 141256 17,69 m | RS 875| RS 1470 | RS 2345| RS 10.85 | RS 18.23 | RS 29,08 | RS 51443 | 034%
22| Vidro fixo temperado mm (01-Guiché recencio-1 5030 90m) 131912 135 m:_ | RS 45000 | RS 76,68 | RS 53568 | RS 569,16 | RS 95,08 | RS 664,24 | RS 89672 | 059%
23| Granito 1,50X0.40m (guiche) 61002 0,60 m | RS 17079 | RS 486 | RS 219,35 | RS 211.78 | RS 6021 | Rs 271,99 | RS 16319 | 011%
24| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 1,50 m_ | Rs - |rRs 1278 Rs 1278 | Rs - |rs 1585 | RS 1585 | RS 2378 | 002%
2.5__| Aparelhamento prévio de superfcie-5cm (aremates pisos @ paredes/ demoligoes) 81001 1,00 m | RS 2277 | RS 5583 | RS 7860 | RS 28.23 | RS 6923 | R$___ 97.46 | RS 97.46 | 0.06%
TOTAL DO GRUPO RS 169558 | 112%
3 CONSULTORIO 03
31| Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagao (2,80m* x 2 lados) 63500 560 m | RS 86,00 | RS - |rs 86,00 | RS 106.64 | RS — |Rs 10664 | RS 507,18 | 0.39%
32| Massa conida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 5,60 m | RS 908| RS 16,15 | RS 2523 | RS 11.26 | RS 2003 | RS 31,29 | Rs 17522 | 042%
33| Pintura acrilica sobre reboco 2 demaos-incluso teto 141256 10,00 m:_ | RS 875| RS 1470 | RS 2345 | RS 10.85 | RS 1823 | RS 2008 | RS 20080 | 0.19%
34 | Relirada de esquadrias 22164 2,80 m | Rs - |Rs  1810[ RS 18,10 | Rs - |rs 2244 | RS 2244 | RS 6283 | 004%
35 | Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 1,50 m_ | Rs - |rRs 1278 Rs 1278 | Rs ~ |rs 1585 | RS 1585 | RS 2378 | 002%
36| Aparelhamento prévio de superfcie-5cm (aremates pisos @ paredes/ demoligoes) 81001 1,00 m | RS 2277 | R 5583 | RS 7860 | RS 28.23 | RS 69,23 | R$ _ 97.46 | RS 9746 | 0,06%
3.7__| Caixiiho correr aluminio- -branco (0,80x1,70cm)-2 folhas com vidro, 1 folha com tela 113011 2,05 m:__ | RS 63229 | RS 48,10 | RS 680,39 | RS 784,04 | RS 5964 | RS 84368 | RS 172054 1.14%
38 | Pingadeira em granito cinza 102315 085 m RS 7237 | Rs 2298 | RS 95,35 | RS 89.74 | RS 2850 | RS 118,24 | RS 10050 | 007%
3.9 | Grade simples de ferro galvanizadolprotegao das janelas 112020 136 m: | RS 32252 | RS 39.85 | RS 362,37 | RS 399.02 | RS 4941 | RS 449,33 | RS 611,00 | 040%
TOTAL DO GRUPO RS 368840 | 2.44%
4 CIRCULAGAO (ACESSO AMPLIAGAO)
4.1__| Pintura acriica sobre reboco 2 demaos-incluso telo(pintura somente da area demolida) 141256 3,00 m | RS 875| RS 1470 | RS 2345| RS 10.85 | RS 18.23 | RS 29,08 | RS 8704  006%
4.2__|Retirada de esquadrias 22164 120 m | Rs - |rRs 1810 Rs 18,10 | Rs - |rs 2244 | RS 2244 | RS 2693 | 002%
43| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 1,80 m | RS ~ |Rs  1278| Rs 12,78 | Rs - |rs 1585 | RS 1585 | RS 2853 | 002%
44 prévio de superficie-5cm (arremates pisos e paredes/ demoligoes) 81001 3,00 m:_ | RS 2277 | RS 5583 | RS 7860 | RS 28.23 | RS 6923 | RS 97.46 | RS 20238 | 0.19%
45| Piso ceramico com argamassa colante (reposigao nas dreas demolidas) 92503 1,00 m | RS 2784 | RS 1327 | RS 4111 Rs 3452 | Rs 1645 | RS 50,98 | RS 5098 | 0.03%
TOTAL DO GRUPO RS 486,06 | 0,32%
5 WC FEMININO
51| Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagao (1,20 x 2 lados) 63500 2.40 m | RS 86,00 | RS - |rs 86,00 | RS 106.64 | RS — |Rs 10664 | RS 25504 | 0.17%
52| Massa conida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 2.40 m | RS 908| RS 16,15 | RS 2523 | RS 11.26 | RS 2003 | RS 31,29 | Rs 75,10 | 005%
5.3 | Pintura acrilica sobre reboco 2 demaos-incluso teto 141256 3,50 m_ | RS 875| RS 1470 | RS 2345 | RS 10.85 | RS 1823 | RS 2008 | RS 10178 | 007%
54 | Relirada de esquadrias 22164 120 m | RS - |Rs 1810 RS 18,10 | Rs - |rs 2244 | RS 2244 | RS 2693 | 002%
55 | Exaustor elétrico 181401 1,00 unid. | RS 19184 | R 3525 | RS 227,00 | RS 237.88 | RS 4371 | RS 28159 | RS 28150 | 0.19%
56 | Cabo flexivel 2,5mm? - 750V 173072 10,00 m RS 370 | Rs 160 | RS 530 | RS 459 | RS 1,98 | RS 657 | R 6570 | 004%
5.7__| Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulagao aparente cor branca) 171055 2,00 m RS 218 | Rs___ 061 RS 1178 [Rs 270 | RS 1192 | RS 1462 | RS 2024 | 002%
TOTAL DO GRUPO RS 83628 | 0.55%
6 WC MASCULINO
6.1__|Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagao (11,00m” x 2 lados) 63500 22,00 m | RS 86,00 | RS - |rs 86,00 | RS 106,64 | RS - | Rs 10664 Rs 2.346,08 155%
6.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 22,00 m:_ | RS 908| RS 16,15 | RS 2523 | RS 11.26 | RS 2003 | RS 3129 | RS 688,38 | 045%
6.3 | Pintura acrilica sobre reboco 2 demaos-incluso tefo 141256 28,00 m | RS 875| RS 1470 | RS 2345| RS 10.85 | RS 18.23 | RS 29,08 | RS 81424 | 054%
64| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 2,00 m_ | Rs - |rRs 1278 Rs 1278 | Rs - |rs 1585 | RS 1585 | RS 3170 002%
6.5 | Aparelhamento prévio de superfcie-5cm (aremates pisos @ paredes/ demoligoes) 81001 5,00 m | RS 2277 | Rs 5583 | RS 7860 | RS 28.23 | RS 69,23 | s 97.46 | RS 48730 | 032%
66 | Piso ceramico com argamassa colante (reposigao nas areas demolidas) 92503 3,00 m:_ | RS 2784 | RS 1327 | Rs 4111 RS 3452 | RS 1645 | RS 5098 | RS 15294 | 0,10%
67 Ceramico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 2.25 m | RS 3237 | RS 1295 | RS 4532 | RS 4014 | RS 16,06 | RS 56,20 | RS 12645 | 008%
6.8__|Porta Interna maciga revest. melamina s/forr 80x210 111131 1,00 ] RS 144386 | RS 16365 | RS 1.627.51 | R 1.790,39 | RS 22773 | RS 201811 RS 201811 1:33%
6.9 | Forragem completa para porta intema 121001 1,00 G RS 7660 | Rs 130,10 | RS 206,70 | RS 94,98 | RS 161,82 | RS 256,31 | RS 256,31 0.17%
6.10__|Demoligéo de piso e azulejos 22162 2,50 m | Rs - |rRs 15| Rs 1195 | Rs - |rs 1482 | RS 1482 | RS 3705 002%
6.11__| Demoligo de alvenaria de concreto (saida esgoto) 522137 1,00 m | RS 720| RS 613| Rs 1333 | Rs 893 | RS 760 | RS 1653 | RS 1653 | 001%
6.12_|Rasgo em alvenaria 161900 6,00 m RS 176 | Rs 1174 | Rs 1350 | Rs 218 | RS 1456 | RS 1674 | RS 10044 | 007%
613 ::I‘::‘;":' n?'E.';’Zil‘l’.iﬁii"‘i;ﬁi'e".?:éifﬂ";.ﬁ'a"e“ temporizada metal cromada, sifdo plastico, 151030 1,00 unid. | RS 64442 | R$ 89,99 | R$ 73441 | RS 799,08 | RS 111,59 | RS 91067 | R$ 910,67 0,60%
6.14__|Bacia sanitéria com caixa acoplada e assento 151002 1,00 unid. | RS 50115 | Rs 12857 | RS 620,72 | RS 62143 | RS 159.43 | RS 780,85 | RS 78085 | 052%
6.15_|Escavacao manual de solo até 1,50m 31121 7.00 m | Rs — | RS 5666 RS 56,66 | RS -~ |rs 7026 [ RS 7026 | RS 49182 | 032%
6.16_|Tubo PVC Rigido 100 mm esgoto primério 164215 1,50 m RS 1949 | RS 1608 | RS 1502 | Rs 2417 | RS 1994 [ RS 1862 | RS 2703 | 002%
6.17_|Curva 90°PVC Rigido 100 mm esgolto primario 164216 1,00 unid. | Rs 2469 | Rs 1608 | RS 4077 | RS 3062 | RS, 19.94 | RS 5055 | RS 5055 |  003%
6.18 | Tubo PVC Rigido 75 mm esgoto primério 164210 500 m RS 1591 | Rs 1284 | RS 2875| RS 19.73 | R$ 1592 | RS 3565 | RS 17825 | 012%
6.19_|Te redugdo PVC Esgoto 100mm x 75mm 13382 1,00 unid._| RS 1968 | Rs 1502 | R% 3470 | RS 2440 | Rs 1862 | RS 43,03 | RS 4303 003%
6.20 | Curva 45° PVC Rigido 75 mm esgoto primério 164211 2,00 unid. | RS 2268 | Rs 1284 | RS 3552 | RS 28.12 | RS 1592 | RS 4404 | RS 8808 | 006%
6.21_|Tubo PVC Rigido 40 mm esgoto 161215 2,00 m RS 1974 | RS 643 | RS 2617 | RS 24.48 | RS 707 |Rs___ 3245 | Rs 64.90 | 004%
6.22_|Tubo PVC Rigido 20 mm -4gua fia 161200 5,00 m RS 489 |Rs 484 | RS 973| RS 6.6 | RS 600 | RS 1207 | RS 6035 | 004%
6.23_|Joelho 90° PVC Rigido 40 mm esgoto 161217 2,00 unid. | RS 684 | Rs 963 | RS 1647 | RS 848 | RS 1194 [RS 2042 | RS 4084 | 003%
6.24__|Joelho 90° PVC Rigido 20 mm agua fia 161202 400 unid__ | RS 135 | Rs 643 | Rs 778 | RS 167 Rs 7.97 | Rs 9,65 | RS 3860 | 0.03%
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PLANILHA ORGAMENTARIA
(Obra: Ampliagéo e Reforma UBS Barro Duro
|Enderego: Travessa 3 Praga Aratiba, n° 35 - Laranjal Data base: 08/2022
Tipo de intervengao: AMPLIAGAO E REFORMA BDI: 24,00%
ITEM  |DISCRIMINAGAO CODIGO | QuANT. UNID. CUSTo PRECO CTEDI e
MAT W0, UNITARIO MAT MO UNITARIO
6.25 _|Te PVC Rigido 20 mm 4gua fria 161201 2,00 wid. | RS 272| RS 643 | Rs 915| RS 3.37|Rs 797 | RS 1135 | Rs 2270 001%
6.26 | Joelho 90° PVC Rigido 20 mm agua fria com bucha rosca latao 500001939 2,00 unid. | RS 1227 |Rs 643 | Rs 1870 [ Rs 1521 | RS 797 |Rs___ 2319 | Rs 4638 | 003%
6.27_|Caba sifonada com grelha abre fecha metal - © instalagéo 164025 1,00 uid. | RS 8211 | Rs 1284 | RS 44.95| RS 39.82 | RS 1592 | RS 5574 | RS 5574 | 004%
6.28 | Caixa de inspegao_em concreto prémoldado 40x40xé0cm com tampa - instalada 500003279 1,00 unid. | Rs 13245 | RS - |Rs 13245 | RS 16424 | Rs — RS 16424 Rs 16424 | 011%
6.20_|Interruptor sobrepor simples 174062 1,00 uid. | RS 2173 | Rs 1602 | RS 37.75| RS 26,95 | RS 198 | RS 4681 | RS 46,81 0,03%
6.30 | Luminéria spot 2x15w , completa, fomecimento e instalagao 174102 1,00 unid. | RS 6753 | Rs 3845 | R% 10598 | Rs 83,74 | Rs 4768 | RS 13142 | RS 13142 | 009%
6.31_|lampada LED branca fria-15w. 500039387 1,00 unid. | RS 1545 | RS - |rs 1545 | RS 1916 | RS - |rRs 1916 Rs 19.16 | 001%
6.32_|Cabo flexivel 2,5mm - 750V 173072 9,00 m RS 370 | Rs 160 | RS 530 | Rs 459 | Rs 1,98 | RS 657 | Rs 5913 | 0,04%
6.33_|Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulagao aparente cor branca) 171055 4,00 m RS 218 | Rs___ 061 RS 1178 [Rs 270 | RS 1192 | RS 1462 | RS 5848 | 0,04%
TOTAL DO GRUPO RS 1045546 | 691%
7 DML
7.1__|Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagao (11.00m*2lados) 63500 22,00 m | RS 86,00 | RS - |rs 86,00 | RS 106,64 | RS - | Rs 10664 Rs 2.346,08 155%
7.2 Massa corrida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 22,00 m_ | RS 908| RS 16,15 | RS 2523 | RS 11.26 | RS 2003 | RS 3129 | RS 688,38 | 045%
7.3__| Pintura acrilica sobre reboco 2 demaos-incluso tefo 141256 28,00 m | RS 875| RS 1470 | RS 2345| RS 10.85 | RS 18.23 | RS 29,08 | RS 81424 | 054%
7.4__| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 2,00 m_ | Rs - |rRs 1278 Rs 1278 | Rs - |rs 1585 | RS 1585 | RS 3170 002%
7.5__| Aparelhamento prévio de superfcie-5cm (aremates pisos @ paredes/ demoligoes) 81001 3,00 m | RS 2277 | Rs 5583 | RS 7860 | RS 28.23 | RS 6923 | R$ _ 97.46 | RS 20238 | 0.19%
7.6 | Piso ceramico com argamassa colante (reposigao nas areas demolidas) 92503 050 m:_ | RS 2784 | RS 1327 | Rs 4111 | RS 3452 | RS 1645 | RS 5098 | RS 2549 | 002%
7.7__| Revestimento Ceramico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 0.36 m | RS 3237 | RS 1295 | RS 4532 | RS 4014 | RS 16,06 | RS 56,20 | RS 2023 001%
7.8__|Porta Interna maciga revest. melamina s/forr 80x210 111131 1,00 ] RS 144386 | RS 16365 | RS 1.627.51 | R 1.790,39 | RS 22773 | RS 201811 RS 201811 1.33%
7.9 | Ferragem completa para porta intema 121001 1,00 G RS 7660 | Rs 130,10 | RS 206,70 | RS 94,98 | RS 161,82 | RS 256,31 | RS 256,31 0.17%
7.10__| Demoligéo de piso e azulejos 22162 1,00 m | Rs - |rRs 15| Rs 1195 | Rs - |rs 1482 | RS 1482 | RS 1482 001%
7.11_|Rasgo em alvenaria p/canalizagdes clenchimento 161900 1,00 m RS 176 | Rs 1174 | Rs 1350 | Rs 218 | Rs 1456 | RS 16,74 | RS 1674 | 001%
7.12_| Tanque de louga com coluna e metais 151060 1,00 unid. | RS 62198 | RS 10286 | RS 72484 | RS 771.26 | RS 127555 | RS 898,80 | RS 89880 | 059%
7.13_|Escavagao manual de solo até 1,50m 31121 1,00 m | Rs - | Rs 5666 | Rs 56,66 | RS - |rs 7026 | RS 7026 | R§ 7026 | 509%
7.14_|Tubo PVC Rigido 40 mm esgoto 161215 2,00 m RS 1974 | RS 643 | RS 2617 | RS 24.48 | RS 707 |Rs___ 3245 | Rs 64.90 | 004%
7.15_|Tubo PVC Rigido 20 mm -4gua fia 161200 3,00 m RS 489 |Rs 484 | RS 973| RS 6.6 | RS 600 | RS 1207 RS 36,21 0,02%
7.16 | Joelho 90° PVC Rigido 40 mm esgoto 161217 3,00 unid. | RS 684 | Rs 963 | RS 1647 | RS 848 | RS 1194 [RS 2042 | RS 6126 | 004%
7.17_|Joelho 90° PVC Rigido 20 mm agua fia 161202 2,00 wid. | RS 135 | Rs 643 | Rs 778| RS 167 | Rs 7.97 | RS 965 | RS 1930 | 001%
7.18_|Te PVC Rigido 20 mm 4gua fria 161201 1,00 wid. | RS 272 | Rs 643 | RS 915| RS 347 |Rs 797 RS 1135 | Rs 1135 | 001%
7.19_|Joelho 90° PVC Rigido 20 mm agua fria com bucha rosca latao 500001939 1,00 unid. | RS 1227 |Rs 643 | Rs 1870 [ Rs 1521 | RS 797 RS 2319 | Rs 2319 002%
7.20 | Caba sifonada com grelha abre fecha metal - © instalagéo 164025 1,00 unid. | RS 8211 | Rs 1284 | RS 44.95| RS 39.82 | RS 1592 | RS 5574 | R$ 5574 | 004%
7.21_|Interruptor sobrepor simples 174062 1,00 wid. | RS 2173 | Rs 1602 | R§ 37.75| RS 26,95 | RS 19.86 | RS 4681 | RS 46,81 0,03%
7.22_|Tomada sobrepor simples 174050 1,00 unid. | RS 1327 | Rs 1280 | RS 2607 | RS 16.45 | RS 1587 | RS 3232 | R$ 3252 002%
7.23_| Luminéria spot 2x15w , completa, fomecimento e instalagao 174102 1,00 unid. | RS 6753 | Rs 3845 | R% 10598 | Rs 83,74 | Rs 4768 | RS 13142 | RS 13142 | 009%
7.24_|lampada LED branca fria-15w 500039387 1,00 unid. | RS 1545 | RS - |rs 1545 | RS 1916 | RS - |Rs 1916 Rs 19.16 | 001%
7.25 | Cabo flexivel 2,5mm - 750V 173072 9,00 m RS 370 | Rs 160 | RS 530 | Rs 459 | Rs 1,98 | RS 657 | R 5913 | 0,04%
7.26 | Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulagao aparente cor branca) 171055 4,00 m RS 218 | Rs 061 RS 1178 [Rs 270 | RS 1192 | RS 1462 | RS 5848 | 0,04%
TOTAL DO GRUPO RS 811281 5,36%
8 NUTRICIONISTA
8.1__| Demoligao de alvenaria de tjolos macigos (e=15cm) 522116 2,00 m | RS - |Rs 1278 Rs 12,78 | Rs - |rs 1585 | RS 1585 | RS 3170 | 002%
82 prévio de superficie-5cm (arremates pisos e paredes/ demoligoes) 81001 1,00 m:_ | RS 2277 | RS 5583 | RS 7860 | RS 28.23 | RS 6923 | RS 97.46 | RS o746 | 006%
8.3 | Revestimento Ceramico placa 20x20cm com argamassa colante 101503 0.36 m | RS 3237 | RS 1295 | RS 4532 | RS 4014 | RS 16,06 | RS 56,20 | RS 2023 001%
8.4 Lal‘\’:‘;"::"‘ louga branca mela cohuna com lomeira temporizada metal cromada, siffio piastico, 151030 1,00 unid. RS 64442 | RS 89,99 [ R$ 73441 | R$ 799,08 | R$ 111,59 | R$ 910,67 | RS 910,67 0,60%
85 | Escavagio manual de solo até 1,50m 31121 1,00 m | Rs ~ | RS 5666 Rs 56,66 | RS - |rs 7026 | RS 7026 | Rs, 7026 | 005%
86 | Tubo PVC Rigido 40 mm esgoto 161215 2,00 m RS 1974 | RS 643 | Rs 2617 | RS 2448 | Rs 7.97 | RS 3245 | Rs 6490 | 0,04%
87 | Tubo PVC Rigido 20 mm -4gua fria 161200 3,00 m RS 489 | RS 230 | RS 719| RS 6.06| RS 285 | RS 892 | RS 2676 002%
88 | Joslho 90° PVC Rigido 40 mm esgoto 161217 3,00 unid. | RS 684 | Rs 963 | RS 1647 | RS 848 | RS 1194 |RS 2042 | RS 6126 | 004%
89 | Joslho 90° PVC Rigido 20 mm 4gua fria 161202 2,00 wid. | RS 135 | Rs 643 | Rs 778| RS 167 | RS 7.97 | RS 965 | RS 1930 | 001%
8.10_|Joelho 90° PVC Rigido 20 mm agua fria com bucha rosca latao 500001939 1,00 unid. | RS 1227 | Rs 643 | Rs 1870 | Rs 1521 | RS 797 | RS 2319 | Rs 2319 | 002%
8.11_| Caixa sifonada com grelha abre fecha metal 150x150x75mm — fornecimento e instalagao 164025 1,00 unid. | RS 3211 | Rs 1284 | Rs 4495 | RS 3982 | RS, 1592 | RS 5574 | RS 5574 | 004%
8.12_|Interruptor sobrepor simples 174062 1,00 uid. | RS 2173 | Rs 1602 | RS 37.75| RS 26,95 | RS 198 | RS 4681 | RS 46,81 0,03%
8.13 | Tomada sobrepor simples 174050 1,00 unid. | RS 1327 | Rs 1280 | R§ 2607 | Rs 1645 | Rs 1587 | RS 3232 | Rs 3232 002%
8.14__|Luminéria spot 2x15w , completa, instalagao 174102 1,00 unid. | RS 6753 | Rs 3845 | RS 10598 | Rs 83,74 | RS 4768 | RS 13142 | RS 13142 | 009%
8.15 |1ampada LED branca fria-15w 500039387 1,00 unid. | RS 1545 | R§ - |rs 1545 | Rs 1916 | Rs - | Rs 1916 Rs 19.16 | 001%
8.16 | Cabo flexivel 2,5mm?- 750V 173072 100,00 m RS 370 | RS 160 | RS 530 | RS 450 | RS 198 | RS 657 | RS 657,00 | 043%
8.17_|Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulagao aparente cor branca) 171055 9,00 m RS 218 | Rs 961 Rs 1179 | Rs 270 | Rs 1192 | RS 1462 | Rs 13158 | 009%
TOTAL DO GRUPO RS 239976 | 158%
9 UTILIDADES E ESTERILIZAGAO
9.1__| Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagao(3,00mix2lados) 63500 6,00 m | RS 86,00 | RS - |rs 86,00 | RS 106.64 | RS — |Rs 10664 | RS 63084 | 042%
9.2 Massa corida PVA para interiores 2 demaos (gesso) 141212 6,00 m | RS 908| RS 16,15 | RS 2523 | RS 11.26 | RS 2003 RS 31,29 | R§ 18774 | 042%
9.3 | Pintura acrilica sobre reboco 2 demaos-incluso teto 141256 1624 m:_ | RS 875| RS 1470 | RS 2345 | RS 10.85 | RS 1823 | RS 29,08 | RS 47226 | 031%
9.4 | Relirada de esquadrias 22164 2,50 m | Rs ~ RS 1810 R 18,10 | Rs ~ |rs 2244 | RS 2244 | RS 56,10 | 0,04%
TOTAL DO GRUPO RS 135594 | 0.90%
10 PAVIMENTAGAO EXTERNA (COBERTURA FUNDOS)
10.1_| Limpeza do terreno 521012 52.28 m_ | RS 102 RS 1.11| RS 213| RS 126 | Rs 138 | RS 264 | RS 13802 | 009%
102 | Nivelamento e compactagao manual e terra 31321 52,28 m | RS - [Rs s81[Rs 581 RS - |rs 7.20 | RS 7.20 | RS 37642 | 0.25%
Pavimentagao em bloco intertravado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 50 Mpa. Inclui
103 b 30 de areia e rejuntado com pé de pedra (tipo sextavado, cor natural, 92031 52.28 m: | RS 5263 | RS 1943 | RS 7206 | RS 6526 | RS 2400 | RS 8935 | RS asT122 | 300%
textura lisa drenante)
104 Z:Z:rjg::, “’;"C%’i‘g “(:m’::"iaggr;fa'ai?n'::"‘"w?:::;z?etng“ simples e rejuntamento cf 592202 16,00 m RS 2121 |R$ 2021 R$ 4142 | RS 26,30 | R$ 2506 | RS 51,36 | RS 821,76 0,54%
TOTAL DO GRUPO RS 6007.42 | 397%
" REALOCAGAO RESERVATORIO INFERIOR
11| Relirada de rede gua fia tub.20mm 666051 23,00 m | RS 1245 RS 383 | RS 1628 | Rs 1544 | RS 475 | RS 2019 RS 46437 | 031%
11.2_| Retirada de aparelho sanitério (remocdo 22194 1,00 unid._| RS - | RS 3915] R 3915 | R - |rs 4855 | RS 4855 | RS 4855 003%
113 | Remocio grades 22164 20,00 m | RS — |RrRs 1810 Rs 18,10 | RS ~ |rs 2244 |Rs 2244 RS 44880 | 0,30%
114 | Remogao fiacao 173072 25,00 m RS - |rRs 60| Rs 1,60 | RS - |rs 198 | RS 198 | Rs 4950 | 003%
115 | Moto bomba 30 moto bomba existente) 153078 1,00 ] RS — RS 6428 R 64,28 | RS -~ |rs 7971 RS 7971 | Rs 79.71 0,05%
116 | Instalagao resenvatério existente 161021 1,00 ] RS ~ | Rs 12857 | R 128,57 | Rs - |rs 159.43 | RS 15943 | RS 15943 | 011%
11.7_| Joelho 90° PVC Rigido 20 mm 4gua fria 161202 11,00 wid. | RS 135 | Rs 643 | Rs 778| RS 167 | Rs 7.97 | Rs 965 | RS 106,15 | 007%
118 Tubo PVC Rigido 20 mm -4gua fria 161200 50,00 m RS 489 |Rs 484 | RS 973| RS 6,06 | RS 600 | RS 1207 RS 60350 | 0.40%
119 | Cabo flexivel 2,5mm: - 750V 173072 20,00 m RS 370 | RS 160 | RS 530 | Rs 459 | R$ 1,98 | R$ 657 | RS 13140 | 009%
11.10_|Eletroduto PVC rigido 3/4” (tubulagao aparente cor branca) 171055 1045 m RS 218 | Rs 061 RS 1178 [Rs 270 | RS 1192 [ RS 1462 | RS 15278 | 0.10%
TOTAL DO GRUPO RS 224419 | 148%
12 COBERTURA EXTERNA REUNIOES (PATIO)
12.1_| Bloco de Concreto Amado-Completo (50x50x70cm) 43001 052 m | RS 148657 | RS 65229 | R 213886 | RS 184335 | R§ 80884 | R 2.652,19 | RS 137914 | 091%
122 Tubo ferro galvanizado 101mm(4") 161150 9,10 m RS 18433 | RS 2893 | RS 21326 | RS 228,57 | RS 3587 | RS 264,44 | RS 2.406,40 1,58%
123 | Cairiino fxo ferro tubo metalon (estrutura cobertura exterma reunides) 112010 24,16 m: | RS 43752 | RS 2656 | RS 464.08 | RS 54252 | RS 32,03 | RS 57545 | RS 1390287 | 9.18%
124 |vidrote do Bmm (cobertura externa) 131912 24,16 m:_ | RS 459,00 | RS 76,68 | RS 53568 | RS 569,16 | RS 9508 | RS 664,24 | RS 16.048.04 | 1060%
125 Pintura fundo oxido de ferrol zarcao, 2 demaos, para ferro (grades) 141342 48,31 m* | RS 784| RS 1646 | RS 2430 | RS 9.72 | Rs 2041 | RS 30,13 | RS 145556 | 0.96%
12.6_| Pintura esmalte Brihante,sobre esq.de ferro 2 demaos,incluso zarcao (grades) 141332 48,31 m:__ | RS 1617 | RS 2937 | RS 4554 | RS 20,05 | RS 3642 | RS 5647 | RS 272829 1,80%
TOTAL DO GRUPO RS 3792032 | 2504%
13 SERVIGOS FINAIS E OUTROS
13.1_| Carga manual e transporte de entuho 531404 20,00 m | Rs 3750 | RS 19,00 | RS 5650 | Rs 46,50 | RS 2356 | RS 70,06 | R§ 140120 | 0.93%
132 | Limpeza final da obra 521012 28046 m* | RS 102|Rs 1,11 Rs 213| RS 1.26| RS 138 | RS 264 | RS 740,41 0.49%
133 | Commao tubo ferro galvanizado (rampa de acesso)-nstalado 52505 12,00 m RS 58383 | R$ - |rs 58383 | RS 723,95 | RS ~ |Rrs 72395 Rs 866740 | 574%
13.4_| Pintura fundo oxido de ferrol zarcao, 2 demaos, para ferro (grades) 141342 26,40 m* | RS 784| RS 1646 | RS 2430 | RS 9.72 | Rs 2041 | RS 30,13 | RS 79543 | 053%
13.5_| Pintura esmalte Brihante,sobre esq.de ferro 2 demaos,incluso zarcao (grades) 141332 26.40 m_ | RS 1617 | RS 2937 | RS 4554 | RS 20,05 | RS 3642 | RS 5647 | RS 1.490,81 0.98%
13.6 | Caixiho abrir aluminio com tela (tea janelas) 113010 76,00 m' | RS 47229 | RS 4309 | RS 51538 | RS 585,64 | RS 53.43 | RS 639,07 | RS 4856032 | 32,08%
TOTAL DO GRUPO RS 61.68457 |  40.74%
TOTAL GERAL REFORMA RS 151.412,88 | 10000%
TOTAL GERAL REFORMA + AMPLIAGAO RS 349.946,57 200,00%
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