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A. CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as condicbes que
presidirdo a instalacdo e o desenvolvimento das obras e servigos relativos a EXECUCAO
DE BOLSAO DE ESTACIONAMENTO NOS CANTEIROS DA AV. DUQUE DE CAXIAS -
Pelotas/RS.

1. OBSERVAGOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condicdes
técnicas a serem obedecidas na execucao das obras, fixando os parametros minimos a
serem atendidos para materiais e servicos, e constituirao parte integrante dos editais
e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdéem os documentos da obra, serd
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecerd o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

e projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras

areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos no memorial,

valerao aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos
servicos e inspecionar as condicdes gerais do terreno, as alimentacbes das

instalacBes/redes, passagens, redes existentes, taludes, drvores existentes,
passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as cotas e demais
dimensoes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois
deverao constar da proposta todos os itens necessarios a execucao total dos servicos,
mesmo que nao constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as
outras demolicbes, cortes de arvores e adaptacOes necessarias a conclusdo dos
servicos. Quaisquer divergéncias e dulvidas serao resolvidas antes do inicio dos
Servicos.

1.10bjeto da Contratagao

O objeto deste contrato consta na execucao de bolsao de estacionamento no
canteiro central da Av. Duque de Caxias, na cidade de Pelotas/RS. A execucao
compreende a construcao de passeio em concreto, a pavimentacao de bolsao de
estacionamento em CBUQ, execucao de meio fios, acessibilidade e sinalizacao vidria.

Os servicos serao regidos pelas presentes Especificacbes Técnicas e projetos.

Os servicos compreendem:

e Passeios em concreto;

Licenciamento ambiental,;

Anotacao e pagamento das RRT’s ou ART's exigiveis;

Instalacao do canteiro de obras;

instalacao de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais sob
intervencao, garantindo a perfeita orientacdao e seguranca do trafego de
veiculos e pedestres;

Escavacoes, aterros, retiradas e demolicdes;

Execucao de pavimentacao em CBUQ;

Construcao de rampas para acessibilidade;

Sinalizacdo viaria horizontal e vertical;
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e Execucao de ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles
solicitados pela SEPLAG e Fiscalizacao, documentando os resultados aferidos,
anexando as informacoes ao Diario de Obras;

e Execucao da limpeza geral dos servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacdes e entornos, e demais partes afetadas com a execucao
dos servicos e tratamento final das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1 Fiscalizacao

A administracao fiscalizara obrigatoriamente a execucao das obras ou servicos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificacdes e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizacdo sera
feita por pessoal credenciado e designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através
da Secretaria de Planejamento e Gestao.

Quando houver davidas ou necessidade de informacdes complementares nos
projetos, nos quantitativos ou no memorial deverd ser consultada a Secretaria de
Planejamento e Gestdo (SEPLAG) através da fiscalizacdo para as definicoes finais.

2.2 Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela
Secretaria de Planejamento e Gestao (SEPLAG), o direito e a autoridade para resolver
todo e qualquer caso singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja
definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros
elementos fornecidos. Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente
poderd executd-los apds aprovacado da Fiscalizacdo. A omissdo de qualguer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos
contratuais, nao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacao das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos bésicos de
funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos
legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc.

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus Servicos
prejudiguem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos,
enleivamentos, muros, etc., deverao ser integralmente reconstituidas ao seu estado
inicial.

Ndo se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, davidas ou esquecimento das
cldusulas e condicbes, do contrato, dos projetos, das especificacbes técnicas, do
memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes e
métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou ndao neste memorial. A
existéncia e a atuacao da Fiscalizacdo em nada diminuirdo a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servicos e suas implicacdes
préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais
leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico
promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
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especializados, envolvidos nos servicos, durante todas as fases de organizacao e
construcdo. A coordenacao deverd ser precisa, enfatizando-se a importancia do
planejamento e da previsao. Nao serao toleradas solucdes parciais ou improvisadas, ou
gue nao atendam a melhor técnica preconizada para os servicos objetos desta licitacao.

Ficard a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio
de cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servicos
publicos, que se utilizam do sub-solo urbano como meio de conducéo de suas estruturas
de distribuicdao ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicagdes, Aguas, Esgotos e
Drenagem) para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugao da
pavimentacao projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos — previamente - sanando
deficiéncias ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a
pavimentacdo, ndo sejam necessarias suas interferéncias destrutivas nestes
pavimentos, para socorrer problemas banais, executar ligagdes individuais,
implementar projetos de ampliacao, que, neste prazo, deverao ser revisados e
previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serao
investidos na ideal reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Fica a cargo da CONTRATADA apresentar as licencas ambientais (LO), referente a
Usina de Asfalto, bem como a licenca da area de sua instalagdo, no caso de usina fixa.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de um Didrio de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servico, sendo, obrigatoriamente,
registrados neste:

Pela CONTRATADA:

e As condicbes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

o Efetivo didrio presente na obra, bem como a presenca de servicos e/ou
funcionarios terceirizados;

e As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizacao;

e As datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

e Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacdes da fiscalizacdo;

e A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou
servico;

e Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

Pela FISCALIZACAOQ:

e Atestacado da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os
projetos, especificacdes, prazos e cronogramas;

e Observacdes cabiveis a propésito dos lancamentos do contratado no diario
de obra;

e Solucbes as consultas lancadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

e Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

e Determinacao de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificacoes;

e Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho
da fiscalizacao.
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e Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos
atualizados As-Built de quaisquer elementos ou instalacbes da obra que,
por motivos diversos, tenham sofrido modificacao no decorrer dos
trabalhos. Os referidos desenhos submetidos ac parecer da Fiscalizacao e
do Gerente do Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverao ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as
Especificacbes da ABNT/INMETRO e demais normas citadas, e ainda, serem de
qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha,
ou se encontrar obsoleto, o mesmo deverd ser substituido pelo novo material lancado
no mercado, desde gue comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as
condicOes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

Marcas e ou modelos nao contemplados neste memorial, poderao estar definidas
nos projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca
de materiais ou de servicos especificados por equivalentes somente podera ser
efetivada mediante prévia e expressa autorizacdo da Fiscalizacdo. A aprovacdo serd
feita por escrito, mediante amostras apresentadas a Fiscalizacao antes da aquisicao do
material.

O estudo e aprovacao pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6
serao efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaracdo de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE, no

caso de materiais equivalentes.

e Apresentacao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do

produto proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental
o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
tecnoldégico idéneo, a critério da FISCALIZACAO.

e Indicacao de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam

a definir o tipo e o padrao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicdes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulacdo, nele se instalando galpbes, depdsitos e escritérios, e onde serao
mantidos:

e Placas de identificacao da obra e da empresa construtora, a primeira conforme
modelo préprio;

e O Diario de Obra;

e Toda a documentacao relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificacdes, contratos, cronogramas, etc.

e O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servicos ficarao a cargo da

CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizacao, que serd a custa da

CONTRATANTE.

4.1 Localizagao e Descrigao

O canteiro de servicos podera localizar-se junto ao local de execucao dos mesmos
ou em local a ser determinado pela Fiscalizacao e devera ser fornecido pela
CONTRATADA. Deverdo ser previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servicos, exigidas por lei, bem como a placa da obra, conforme padrao
em anexo, e também aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos.
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4.2 Seguranga

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacao de veiculos, indicaces de perigo, instalacbes e prevencao de acidentes.
Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maguinas e veiculos
na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser
prevista a sinalizacao noturna.

instalacOes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em
todas as edificacOes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de
servicos, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam
ocasionar fogo deverao ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das
edificacdes ou de suas proximidades, e das proximidades dos servicos, cada noite, e
sob nenhuma hipétese serdo deixados acumular. Todas as precaucbes deverao ser
tomadas para evitar combustdo espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranca interna para controle e vigia das
instalacdes, almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a
responsabilidade por quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia
durante a execucao dos servicos até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPls.
Deverd ser obrigatéria a utilizacdo de equipamentos de seguranca, como botas,
capacetes, cintos de seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas
de Seguranca do Trabalho.

B. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

A apresentacao dos Projetos para Requalificacao do Canteiro Central da Avenida
Duque de Caxias esta dividida em 4 trechos, conforme Planta de Implantacéo Geral.

Constam neste projeto os seguintes servicos: construcdo de passeio
pavimentado e compartilhado, pavimentacao de bolsdes de estacionamento em CBUQ
e bloco sextavado de concreto (total: 1005 vagas), carga e descarga, paisagismo,
acessibilidade, equipamentos urbanos (academia e playground), mobilidrio urbano,
colocacao de piso tétil, sinalizacdo viaria e iluminacado das areas de lazer.

Os servicos serao regidos pelas presentes Especificactes Técnicas e projetos.

Neste memorial estd descrito os projeto de pavimentacao referente ao bolsdo de
estacionamento no canteiro central da Avenida Duque de Caxias, entre as Ruas Tenente
Lira e Conselheiro Brusque.

1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

A administracao local considera uma verba destinada para a operacao e
manutencao do canteiro de obras, levando em conta pessoal e carga horaria pelo tempo
estimado da obra.

Fazem parte desta composicao ainda:

- ENCARREGADO GERAL DE OBRA
Com carga horaria estimada em 6 horas didrias durante 22 dias Uteis;

- ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
Com carga horaria estimada em 2 horas didrias durante 22 dias Uteis;
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- VIGIA NOTURNO DE OBRA
Com carga horédria estimada em 12 horas diarias durante 30 dias;

- LOCACAO DE CONTAINER 2,30X6,00M
Para escritdrio, com instalacdes elétricas, 1 WC, pelo tempo necessario previsto
para a execucao da obra;

- ALUGUEL WC QUIMICO - Considerado a locacio de 02 banheiros quimicos, com
02 limpezas semanais, durante toda a duracao da obra. Os mesmos serao dispostos
conforme a necessidade e posicionamento na equipe.

- SINALIZACAO DE OBRAS

As normas e padrdes, estabelecidos para sinalizacao de obra, serao aplicados
nos trechos dos canteiros em obras ou em circunstancias especiais, que nao permitam
o transito em forma normal, visando as segurancas do usudrio e do operério, quando
em servico na pista, condicionado as situacodes tipicas de cada local.

No Projeto de Sinalizacdo de Obra, em um determinado trecho todas as
operacoes de construcdo serdo programadas, para que, a manutencao do transito seja
efetuada sem interferéncia na obra e nao prejudigue o provimento normal.

Todos os sinais serao refletorizados e/ou iluminados, para transmitir suas
mensagens a noite. A iluminacdo ndo podera provocar ofuscamento.

Os sinais devem ser implantados, onde possam transmitir suas mensagens, sem
gue restrinjam a distancia de visibilidade ou provoquem diminuicéo de largura de pista.

A sinalizacao vertical de obras é composta principalmente de sinais de
adverténcia, regulamentacao e de indicacdo. As placas serdo de aco ou aluminio, toda
refletiva, com dimensbdes e altura de letras compativeis com a velocidade
regulamentada. Possuem fundo na cor laranja e letras e tarja pretos.

A desativacao do canteiro e retirada da sinalizacao de obras deverd iniciar pela
retirada da sinalizacdo do fim de obras e finalizar pela pré-sinalizacdo.

Placas Semi-Refletiva

As placas devem ser confeccionadas em chapas metalicas, devem ser refletivas,
pela aplicacao de peliculas refletivas, ou iluminados por meio de fonte de luz dirigida
especificamente ao sinal e devem atender a todos os parametros apresentados na NBR
14644(1).

Suporte de Madeira para Placas de Sinalizagao

Os suportes das placas de sinalizacao devem manter os sinais permanentemente
na posicao apropriada, impedindo que balancem, sejam girados ou deslocados. Nos
casos de emergéncia, servicos moéveis ou de curta duracao nao superior a dois dias, 0s
sinais podem ser colocados em tripés, sobre cavaletes ou suportes méveis, desde que
0s mesmos resistam aos efeitos de vento e ndo causem perigo ou problemas a
circulacao dos veiculos ou pedestres.

Barreiras de Sinalizacao Tipo I, de direcionamento ou bloqueio

As barreiras serao do tipo moével (tipo I} guando em servicos de curta ou média
duracao, delimitando a drea de intervencao.

As barreiras moéveis deverao ser confeccionadas em material rigido e leve, tendo
como suporte um cavalete, que pode ser articulado, desmontavel ou rigido, conforme
figura abaixo. Deve apresentar as caracteristicas de padrdao visual e dimensdes
estabelecidas para a barreira Tipo 1.
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Figura 01 - Barreiras de Sinalizacdo Tipo /.

Isolamento em Tela Plastica de Seguranga com Suporte Fixo

Sera colocada no entorno do trecho em obras, para fechamento da drea de
intervencao. Para sua implantacao serd utilizada estrutura de madeira. Apds executado
os trechos, estes materiais deverdo ser removidos, bem como deverd haver
manutencado durante o periodo de execucao.
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Figura 02 - Tela Pldstica de Seguranca.

1.2. SERVICOS INICIAIS

As instalacdes provisérias compreendem os materiais e servicos necessarios para
a caracterizacao e identificacdo da obra.

1.2.1 PLACA DE OBRA

Identificando a obra, com 2 placas totalizando 5,76m? de area, nas dimensoes de
2,4x1,20m cada. A implantacdo das placas podera ser definida com a fiscalizacao,
sendo uma delas colocada junto ao canteiro de obra.

1.2.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS

O servico de locacao da obra caracteriza-se pelo levantamento topogréfico de
todos os trechos, incluindo nota de servico, para embasar os demais projetos.

Considera a area formada pela area de intervencao do canteiro central.

1.3 BOLSAO DE ESTACIONAMENTO
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1.3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA

Escavacao mecanica

O servico de escavacao previsto tem o objetivo de nivelamento da area de
estacionamento. Ird anteceder a execucdo das camadas de reforco de base e sub-base.
O bolsado devera ter a escavacao e/ou aterro, seguindo as cotas de niveis estabelecidas
no projeto de pavimentacao.

A escavacao mecanizada consiste na adeguacao e preparo da “caixa” do bolsao
de estacionamento e compreende as operacdes necessarias para a execucao do
preparo do subleito do pavimento. Os servicos de terraplenagem através de cortes e
aterros, visando a obtencdo da superficie final do subleito em condi¢bes adequadas
para receber as demais camadas do pavimento, obedecendo as condicdes geométricas
caracterizadas pelo alinhamento e secao tipo do projeto.

Deverdo ser providenciadas todas as protecées quanto a erosao e deslizamento
de taludes, drenagem, revestimentos e demais servicos que se tornarem necessarios a
estabilidade da obra. Deverd ser proibido o tréfego de equipamento pesado sobre
o subleito escavado durante e apds a escavacao. Neste caso, a execucao das camadas
iniciais do pavimento, reforco de subleito, sub-base ou base, deve ser imediata e
concomitante as escavacles, para permitir o trafego eventual, sobre o pavimento
parcialmente executado.

O acabamento da secdo transversal devera obedecer rigorosamente as cotas de
projeto das pranchas de pavimentacao.

Transporte comercial com caminhao basculante

O transporte do material inservivel sera realizado com caminhdo basculante, por
rodovia pavimentada, com 35% de empolamento, tendo uma distancia de 12,20km da
obra em questdo até a localizacdo do bota-fora (localizacdo em anexo).

Carga e Descarga do material
O material considerado inservivel sera transportado para o bota-fora,
considerando a carga e descarga do mesmo.

Espalhamento de material em bota fora

O material descartado no bota-fora deverd ser espalhado, com a utilizacao de
trator de esteira. Visando manter o local de bota-fora organizado e com acesso para as
posteriores cargas.

1.3.2 REFORCO DE BASE E SUB-BASE
TRECHO PARA ACESSO DE VEICULOS LEVES

Areia para aterro

Para a execucao do trecho com acesso de veiculos leves, serd utilizado reforco
com areia grossa. A substituicao do material existente pela areia grossa tem o objetivo
de dar-lhe as condicdes prevista no projeto. Consiste na execucao de uma camada
constituida de 20cm de agregado miudo de faixa granulométrica especificada (areia
grossa). O material que constituiréa a referida sub-base deverd ser disposto
uniformemente sobre o leito em camadas e espalhado de forma a evitar a segregacao.
A superficie do subleito deverd ser regularizada de modo que assuma a forma
determinada pela secao tipo de pavimentacao e cotas do projeto.

Regularizacao e Compactacao
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Apds o espalhamento, o material deverd ser compactado por meio de
equipamentos apropriados. Quando necessario, é feito o umedecimento ou secagem
do material a compactar, até obter-se a umidade 6tima. Na compactacao deverd obter-
se a densidade minima de 95% do ensaio Normal de compactacao.

As exigéncias deste item, ndao eximira a CONTRATADA das responsabilidades
futuras com relacéo as condicdes minimas de resisténcia e estabilidade que o solo
deverd satisfazer. Todo material inadequado, além da profundidade prevista em projeto,
devera ser removido.

Transporte comercial de areia

O transporte comercial sera realizado com caminh&do basculante, por rodovia
pavimentada, com 10% de empolamento, tendo uma distéancia de 10Km da obra em
guestao até a localizacao da jazida de material (localizacdo em anexo).

Execucao e Compactacao de Base com brita graduada

A base deverd ter 15,0 centimetros de espessura compactada e oferecer
excelentes condicbes de resisténcia e distribuicdo de cargas. Apds o preparo da
camada de sub-base, procede-se a distribuicao uniforme da base, em brita graduada
(15 cm).

Ap6s o espalhamento da brita - em camadas que ndo devem exceder a espessura
definida em projeto, inicia-se a compactacao, a qual deve comecar das bordas para o
centro (faixas longitudinais compactadas) de modo que o rolo cubra, em cada passada,
pelo menos metade da largura correspondente a passada anterior.

Apbs a compactacao, faz-se o acabamento, geralmente com motoniveladoras,
admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a operacdo. A camada
terminada deverd apresentar-se uniforme, isenta de ondulacfes e sem saliéncias ou
depressodes.

Durante a construcdo da base serd verificado as declividades e inclinacoes
definidas no projeto.

O equipamento minimo indispensavel para a execucao:

* Motoniveladora pesada com escarificador;

* Rolo compactador vibratério liso;

* Rolo pneumatico de pressao variavel;

Ferramentas manuais;
* Veiculos transportadores.

Transporte Comercial de Brita

O transporte comercial serd realizado com caminhao basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 21,00km da obra em
guestao até a localizacao da jazida de material (localizacdo em anexo).

TRECHO PARA ACESSO DE VEICULOS PESADOS

Refor¢go com pedra rachao

Para a execucao do trecho com acesso de veiculos pesados, sera utilizado rachao,
proveniente da Jazida indicada, medido pelo seu volume geométrico compactado em
metros cubicos, de acordo com a secéao tipo de pavimentacao do projeto.

O material sera depositado em duas camadas de 18cm, totalizando 36cm, sendo
a sua conformacao executada mecanicamente, devendo o material ser espalhado com
equipamento apropriado e devidamente compactado por meio de rolos vibratérios.
Devera ser obtido um conjunto, livre de grandes vazios e engaiolamentos. Para isto,
devera haver o entrosamento de agregado graudo.

Apb6s o espalhamento, o material deverd ser compactado por meio de
equipamentos apropriados para alcancar um CBR superior a 30%.
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Execucao e Compactacao de Base com brita graduada

A base devera ter 16,0 centimetros de espessura compactada e oferecer
excelentes condicbes de resisténcia e distribuicdo de cargas. Apds o preparo da
camada de sub-base, procede-se a distribuicao uniforme da base, em brita graduada
(15 cm).

Apds o espalhamento da brita - em camadas que nao devem exceder a espessura
definida em projeto, inicia-se a compactacao, a qual deve comecar das bordas para o
centro (faixas longitudinais compactadas) de modo que o rolo cubra, em cada passada,
pelo menos metade da largura correspondente a passada anterior.

Apbs a compactacao, faz-se o acabamento, geralmente com motoniveladoras,
admitindo-se o umedecimento da superficie, para facilitar a operacdo. A camada
terminada deverd apresentar-se uniforme, isenta de ondulacfes e sem saliéncias ou
depressodes.

Durante a construcdo da base serd verificado as declividades e inclinacoes
definidas no projeto.

O equipamento minimo indispensavel para a execucao:

* Motoniveladora pesada com escarificador;

» Rolo compactador vibratério liso;

* Rolo pneuméatico de pressao variavel,

* Ferramentas manuais;

* Veiculos transportadores.

Transporte Comercial de Brita

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 21,00km da obra em
guestdo até a localizacdo da jazida de material (localizacdo em anexo).

1.3.3 REBAIXO DE MEIOS-FIOS E INSTALACAO DE MEIOS-FIOS NOVOS

Retirada de meio-fio

Serd feita a remocao dos meios-fios pré moldados existentes para a execucao
dos acessos aos estacionamentos, onde havera pavimentacao em CBUQ, e a retirada e
reassentamento dos meios-fios existentes para rebaixo nas éreas de acesso aos
estacionamentos.

Transporte para bota-fora
O meio-fio ndo aproveitado sera encaminhado para bota-fora indicado
(DMT=12,20Km).

Carga e descarga
O material retirado sera transportado e depositado no bota-fora.

Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto

Este meio-fio sera instalado em locais em que ndo ha presenca de meio-fio pré
moldado, conforme indicado no projeto geomeétrico.

Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverao atender,
guanto aos materiais e métodos executivos empregados, as disposicdes da NBR - 5732,
NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Deverao atender, ainda, as seguintes condicdes:

- Resisténcia a compressao simples minima de 15 MPa.

- As faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea. Nao
serao aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com
trinchas e desempenadeiras.

12
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A execucao compreenderd o assentamento e rejuntamento do meio-fio. As
alturas e alinhamentos dos meios-fios serao dados por um fio de nylon esticado com
referéncias topogréficas nao superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais
e 5,00 m nas curvas.

Nas esquinas e sempre que as condicdes topograficas permitirem, a marcacao
de pequenos raios horizontais deverd ser feita com cintel.

Concluidos os trabalhos de assentamento e estando os meios-fios perfeitamente
alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. A
argamassa de rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e,
externamente, nao exceder os planos do espelho e do topo dos
meios-fios.

30

J o Big
15
S

Figura 04 - Meio-fio

1.3.4 PAVIMENTACAO BOLSOES - CBUQ

Apds a escavacdo, execucdo da sub-base e base serd feita a pavimentacdo das
areas de estacionamento em CBUQ, seguindo a ordem dos servicos discriminados.

Execucao de Imprimacao com asfalto diluido CM-30

Consiste na aplicacao de uma camada de material asfaltico sobre a superficie da
base concluida, antes da execucdo do revestimento betuminoso, visando aumentar a
coesao superficial da base pela penetracdo (absorcédo) do material asféltico empregado,
impermeabilizar a base e promover aderéncia entre a base e o revestimento.

A imprimacdo devera ser executada em toda a largura da base com a aplicacado
de uma camada com distribuicdo uniforme de asfalto diluido CM-30 a taxa de 1,2
litros/m?, sobre a superficie da base concluida levemente umedecida, antes da
execucao do revestimento. A quantidade de asfalto por metro quadrado deve ser obtida
regulando-se a velocidade do caminhdo com distribuidor mecéanico (espargidor), em
funcado da vazéo da bomba de asfalto. Deve-se imprimar a drea inteira em um mesmo
turno de trabalho e deixa-la fechada ao transito.

Alguns cuidados deverao ser tomados antes e depois da aplicacao tais como:

e Nao transitar sobre imprimacao;

Proteger o banho com areia nas travessias;
Aguardar periodo cura/36 hs (evaporacao do querosene);
Umedecimento superficial da base;
Verificar a distribuicao uniforme do ligante (corrigir falhas bicos);
Nao aplicar em dias de chuva ou iminéncia.

Controle de quantidade, de temperatura e de qualidade deverao ser executados
rotineiramente e registrados. O material betuminoso podera a critério da Fiscalizacdo
ser examinado em laboratério, bem como sua temperatura de aplicacao e quantidades.

Transporte de Material Asfaltico (CM-30)
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O transporte do asfalto diluido CM-30, sera realizado com caminhao apropriado,
por rodovia pavimentada, tendo uma distancia de 15,70Km da obra em questdo até a
localizacao da usina (localizacao em anexo).

Pintura de Ligagdao com Emulsao Asfaltica RR-2C

A pintura, em camada Unica, que antecede a camada de rolamento, serd
executada sobre a base de brita imprimada, onde sera executada camada de CBUQ.

Sobre a superficie, antes da aplicacdo da massa asfaltica, objetivando promover
a aderéncia entre este revestimento e a camada asfaltica, deverd ser feita uma
aplicacao de emulsao do tipo RR-2C de 0,8//m?2.

Transporte de Material Asfaltico (Emulsao RR-2C)

O transporte da Emulsao RR-2C sera realizada com caminhdo apropriado, por
rodovia pavimentada, tendo uma distancia de 15,70Km da obra em questdo até a
localizacao da usina {localizacao em anexo).

Construcao de Pavimento em CBUQ

No trecho de acesso de veiculos leves devera ser executado uma Camada de
Rolamento em concreto asféltico (CBUQ) com espessura de 3cm, ao longo de toda
secao transversal, com forma topogréfica cobncava, com caimento transversal de 1%
uniforme, em direcdo a pista de rolamento da via. No trecho de acesso de veiculos
pesados devera ser executada uma Camada de Rolamento em concreto asfaltico
(CBUQ) com espessura de 5cm, com as mesmas especificacdes citadas acima.

Transporte de Material Asfaltico (CAP — Cimento Asfaltico de Petréleo)

O transporte do CAP sera realizado com caminhdo apropriado, por rodovia
pavimentada, tendo uma distancia de 280km da obra em questdo até a localizacdo da
Refinaria (REFAP) (localizacao em anexo).

Transporte de Massa Asfaltica

Os caminhdes para o transporte do concreto asféitico usinado a quente serdo
tipo basculante, devem ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabéo, éleo cru fino, éleo parafinico, ou solucéo de cal, de modo
a evitar a aderéncia da mistura a chapa. A utilizacdo de produtos susceptiveis de
dissolver o ligante asfaltico (6leo diesel, gasolina etc.) ndo é permitida. Cada
carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

O transporte da Massa Asfaltica (CBUQ) sera realizado por rodovia pavimentada,
tendo uma distancia de 15,70km da obra em questdo até a localizacao da usina
(localizacao em anexo).

1.4 REFORMA DE CAIXA EXISTENTE

Sera realizada a reforma em caixa pluvial existente, conforme detalhamento de
projeto.

Escavacao
Remocao de material para construcao da caixa.

Carga e descarga

Todo material que for para o bota-fora apds ser carregado, deve ser descarregado
no local determinado e espalhado.
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Carga e descarga
O material deve ser transportado para o bota-fora da Av Zeferino Costa —~ Estrada
dos Maricas, distancia média de 12,2km.

Poco de visita
Deverd ser implantado conforme localizacdo de projeto, com tampa de concreto.
Dimensao de 1,30x1,30 com boca de lobo.

1.5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PASSEIOS.

Os passeios que receberao pavimentacao em concreto, bem como a construcao
das rampas de acessibilidade, seguirac a Norma NBR 9050/2015, tendo a inclinacao
maxima de 8,33% e a sua execucao conforme descrito a seguir.

Lastro de brita — 5cm
Apods a escavacao ou aterro e regularizacao da sub-base, deverd ser executada
uma camada de brita n.2 02 com 5cm de espessura, que servird de contrapiso.

Transporte de Brita

O transporte comercial sera realizado com caminhdo basculante, por rodovia
pavimentada, com 23% de empolamento, tendo uma distancia de 21,00km da obra em
guestdo até a localizacdo da jazida de material (localizacdo em anexo).

Passeio em concreto - 7cm sem meio-fio

Para a construcao dos passeios e rampas de acessibilidade que fazem a ligacao
entre o lazer e bolsdes, ou lazer e ciclovia existente, foi definida a seguinte estrutura
para o revestimento do passeio:

- 7 cm de concreto com fck 20 Mpa

- 5 cm de lastro de brita.

- junta de dilatacao serrada

As juntas transversais deverdo ser retilineas em toda a sua extensdo,
perpendiculares ao eixo longitudinal do pavimento a cada 2 metros. Estes cortes devem
ser feitos com uma profundidade suficiente ao enfraguecimento do concreto no ponto
definido no projeto.

A seqguir as recomendacdes para a execucao do revestimento do passeio em
concreto:

a) Material

Todos os materiais empregados deverao atender as exigéncias contidas nas
normas da ABNT. O agregado graudo empregado deverd ser de pedra britada, isenta
de substancias nocivas, tais como torrbes de argila, matéria organica e outras. O
agregado middo serd areia natural quartzosa, limpa e isenta de substancias nocivas,
tais como argila, siltes, matéria organica e outras.

A agua empregada devera estar isenta de teores de sais, acidos, alcalis ou
matéria organica e outras substancias prejudiciais.

b} Equipamento

Para a execucao do revestimento sugerimos a utilizacao de ferramentas
tradicionais de pedreiros (colher de pedreiro, desempenadeira, marreta de borracha,
entre outros), carros de mao e betoneira.

c) Execucao
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Sobre o aterro do passeio, devidamente compactado, devera ser executado um
lastro de brita de 10 cm para servir como leito do concreto. Sobre o leito de brita devera
ser aplicada a camada de concreto de 7 cm com fck de 20MPa.

Para a execucao do concreto deverao ser previstas juntas de dilatacao.

O acesso de pessoas sobre o revestimento de concreto devera ser evitado,
através do uso de barreiras, e placas de sinalizacdo até a perfeita cura do concreto.

1.5 SINALIZACAO

O Projeto de Sinalizacao dos canteiros da Av. Dugue de Caxias tem por objetivo
complementar a sinalizacdo viaria existente, de forma a orientar os acessos ao
estacionamento, regulamentar as areas em gue o estacionamento estd proibido e
advertir sobre a areas onde ha travessia de pedestres.

Este projeto consta de Sinalizacao Horizontal e Sinalizacao Vertical.

Serd adotada a pintura utilizando Pintura Acrilica, corresponde a mistura de
ligantes; particulas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores, microesferas de vidro e outros componentes, deve atender aos requisitos
da NBR 13159.

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

Antes da aplicacdo da tinta, a superficie do pavimento deve estar limpa, seca,
livre de contaminantes prejudiciais a pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos
estranhos aderentes ou particulas de pavimento em estado de desagregacao.

Mistura das Esferas de Vidro: Imediatamente apds a aplicacao do termoplastico,
aspergir as microesferas de vidro (DROP-ON} de acordo com a NBR 6831, tipoll Aou C
a razao minima de 400 g/m2.

A espessura de aplicacao apds a secagem deve ser de, no minimo, 1,5 mm.

A abertura do trecho ao tréfego somente pode ser feita apds, no minimo, 5
minutos apds o término da aplicacao. A aplicacdo deve ser por projecao pneumatica ou
mecanica.

Sinalizacao horizontal - vagas

A sinalizacdo horizontal com pintura Acrilica, consiste na pintura das areas de
estacionamento, delimitando as vagas, areas de circulacdo de pedestres em que é
proibido o estacionamento.

Conforme projeto de sinalizacdo, deverd ser executada por faixa continua
executada com pintura Acrilica padrdo DNIT e espessura da pintura de 1,5mm,
durabilidade 36 meses, conforme NBR 14723. - Cor branca, com largura de 10 cm

Sinalizacao horizontal - setas, pictograma, textos

Ainda esta previsto na sinalizacao horizontal, a pintura Acrilica padrao DNIT e
espessura da pintura de 1,5mm, durabilidade 36 meses, conforme NBR 14723, das
setas indicativas do sentido dos acessos, os pictogramas relativos as areas de
estacionamento reservadas aos portadores de necessidades especiais e legendas
indicativas as areas especiais de estacionamento para idosos e motos.

Sinalizacao horizontal - amarela

Onde houver acesso aos bols6es de estacionamento em fluxos opostos, sera
executada faixa divisora com pintura Acrilica padrdo DNIT e espessura da pintura de
1,5mm, durabilidade 36 meses, conforme NBR 14723 na cor amarela.

Sinalizagcao horizontal - azul

Em conjunto com a sinalizacdo de pictogramas branca no simbolo de PNE das
vagas especiais, sera utilizada a pintura Acrilica padrao DNIT e espessura da pintura de
1,5mm, durabilidade 36 meses, conforme NBR 14723 na cor azul.
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Sinalizacao horizontal - faixa zebrada

Esta previsto na sinalizacéo horizontal, a complementacao de travessias seguras,
através de Pintura das faixas de pedestres. Deverd ser executada com pintura
Termoplastica por aspersao, padréao DNIT e espessura da pintura de 1,5mm,
durabilidade 36 meses, conforme NBR 14723 - na cor branca.

Sinalizacao horizontal - contencao

Esta previsto na sinalizacao horizontal, a complementacao de travessias seguras,
através da pintura com tinta termopléstica das faixas de contencao nas travessias de
pedestres. Devera ser executada com pintura Termoplastica por aspersao, padrao DNIT
e espessura da pintura de 1,5mm, durabilidade 36 meses, conforme NBR 14723 - na
cor branca.

Sinalizacao Vertical
A Sinalizacao Vertical devera ser constituida por chapas metélicas cortadas nas
dimensdes do projeto e afixadas mediante postes de aco galvanizado.

Placa semi refletiva:

Placas Circulares de Regulamentacao com diametro de 50 cm;

Placas de Adverténcia

Placas regulares de adverténcia: losango regular com 45 cm de lado;

Placas Indicativas e de Orientacao

Placas Indicativas de servicos auxiliares: 40 x 60 cm;

Placas de Orientacdo ou Educativa: 200 x 100 cm, ou dimensodes especificadas
no projeto.

MATERIAL
Chapas de Aco: confeccionadas em aco laminado a frio n216.

Suportes

Suporte n9l: Poste de 3,50m para placas de g 50cm, quadradas com 45cm de
lado, 40x60cm, 60x40cm, confeccionado em tubo de aco galvanizado de g 3” x 3,50 m
e espessura de parede 3,75mm;

1.6 CONTROLE TECNOLOGICO

Revestimento em CBUQ

Deverao ser executados os ensaios pertinentes ao servico de execucao de
pavimentos com concreto betuminoso usinado a quente, incluindo granulometria,
ensaio Marshall e compactacao, conforme NBR 15878 e DNIT 031-ES.

1.7 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa e livre de entulhos, devendo ser removidos do
local, diariamente, todos os detritos, embalagens e demais elementos ndo necessarios
aos servicos. No término da obra, devera ser feita uma limpeza geral final, de modo
gue a obra figue em condi¢cdes de imediata utilizacao.

Este item considera mao-de-obra para limpeza geral da area de intervencao, no
decorrer e/ou final da obra, removendo eventuais sobras ou entulhos da obra.

Consideragdes Finais 5

A presenca da FISCALIZACAO durante a execucao da obra e servicos, quaisquer
gue sejam os atos praticados no desempenho de suas atividades, nao implicara a
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderd Unica e
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integralmente pela execucao da obra e servicos, inclusive pelos executados por suas
subcontratadas.

A CONTRATADA exonera a Prefeitura Municipal de Pelotas de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos gue lhes sejam causados.

Se a CONTRATADA demorar, negligenciar, recusar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicées apontadas, poderd o CONTRATANTE efetuar os reparos
e substituicbes necessdrias, seja por meio préoprios ou de terceiros, transformando-se
os custos decorrentes, independentemente de seu montante, em divida liquida e certa
para a CONTRATADA.

A CONTRATADA responderd diretamente por toda e qualquer perda e dano
causado em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissOes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracdes ou inobservancia de leis, decretos
e regulamentos oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo.

Todo e qualquer dano causado a terceiros, meio ambiente, ou redes publicas de
iluminacado, agua, ou ainda outras nao citadas neste Memorial Descritivo deverdo ser
reparadas convenientemente pela CONTRATADA.

Toda e qualquer alteracao nos servicos contratados oriundos deste Memorial
Descritivo somente poderd ser realizada mediante prévia e expressa autorizacdo do
projetista, constante em Diario de Obras e através de termo aditivo.

A aceitacao do projeto por parte da firma empreiteira significa concordancia com
tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto que
durante a obra venha a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6nus para a Prefeitura
Municipal de Pelotas.

Recebimento dos servicos e obras

O recebimento dos servicos e obras sera de acordo com as Condicdes Gerais do
Contrato. Os pagamentos feitos a Contratada somente serdo efetuados se comprovado
o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social e FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Servico) relativa ao periodo de execucado dos servicos.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei, e consoante os Dados do
Contrato. O recebimento em geral também deverd estar de acordo com a NBR-5675.

Victor Cava
Engenheiro Civil - SEPLAG
CREA/RS 216078
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