A 0
CAlLX COMPOSIGOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
composi¢ao COMP-01 |ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE 108.508,63 123.135,92
COTAGAO COT-14 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE UNID. 41.600,00 41.600,00
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660 87,25 100,84
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5 7.491,59 8.621,40
COMPOSIGCAO COMP-25 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE 1 2.703,98 2.712,82
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
SINAPI-I 10776 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 5 652,34 652,34
COTAGAO COoT-01 ALUGUEL WC QUIMICO, 2 LAVAGENS SEMANAIS - 2 UNIDADES MES 5 1.500,00 1.500,00
composicao COMP-02 |ENVELOPE EM CONCRETO FCK=20MPA PARA TRAVESSIAS DE TUBOS M3 635,09 668,39
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1 409,28 416,40
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1 225,81 251,99
composicdo COMP-03 |LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,14 0,16
SINAPI-I 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,0008 14,51 14,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008 16,92 18,84
composi¢ao COMP-04 |SINALIZACAO DE OBRA UNIDADE 5.274,65 5.274,65
5213377
COTAGAO SICRO FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA EM AGO, COM PELICULA TIPO I+] - EXCLUSO SUPORTE M2 14 246,42 246,42
COTAGAO 7320 DAER |SUPORTE DE MADEIRA P/ PLACAS DE SINALIZAGAO UNIDADE 14 73,79 73,79
5213385
COTAGAO SICRO BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO | DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAGAO 10 VEZES UNIDADE 3 253,07 253,07
5213835
COTAGAO SICRO CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DO TRANSITO - UTILIZAGAO 5 VEZES UNIDADE 50 0,65 0,65
composi¢do COMP-05 |RADIER EM CONCRETO MAGRO PARA TRAVESSIA DA TUBUI.AC/RO E CAIXAS DE DRENAGEM M3 445,08 465,17
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94968 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1 335,06 342,47
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 16,92 18,84
VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3 1,08 1,08
- FORMAS PARA ENVELOPE DE CONCRETO PARA TRAVESSIAS DAS TUBULAGOES -
composi¢ao COMP-06 M2
REAPROVEITAMENTO 5X 18,44 19,16
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600
SINAPI-I 34746 MM, E=4 MM M2 0,2 56,13 56,13
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,121 6,44 6,44
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1134 2,25 2,25
SINAPI-I 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (21/4X 11) KG 0,0052 21,57 21,57
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0942 17,78 19,84
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22 20,10 22,53
composicdo COMP-07 |LAJE DE FUNDO EM CONCRETO MAGRO PARA CAIXAS DE DRENAGEM M3 445,08 465,17
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94968 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1 335,06 342,47
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,65 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5 16,92 18,84
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,3 1,08 1,08
composicdo COMP-08 | TAMPA DE CONCRETO EM PASSEIO 1,40X1,40M P/ CX INSPECAO e=8cm UNID 157,08 162,33
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,1352 419,44 428,36
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,1352 225,81 251,99
SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 5,58 12,52 12,61
composi¢do COMP-09 |CANTEIRO EM TERRA VEGETAL M2 15,00 15,72
SINAPI-I 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,05 171,42 171,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 16,92 18,84
SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,19 16,97 18,89
composicdo COMP-10 |LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE CAIXAS DE DRENAGEM E BASE PARA ENVELOPES M3 103,99 108,02
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1 62,24 62,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1 16,92 18,84
‘ composi¢do ‘ COMP-11 ‘ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - BASE SINAPI 74021/006 (02/2019) ‘ M3 1,37 1,58

Planilha Referéncia.xls versédo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Conteudo sob responsabilidade do usuario




FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
| sINAPI 88249 |AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 21,73 [ 24,93 |
| sINAPI 88321  |TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,76 \ 29,58 |

composicio | COMp.12 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - BASE SINAPI 74022/030 UNID
(02/2019) 53,96 61,92
SINAPI 88249 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,95 21,73 24,93
SINAPI 88321  TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 25,76 29,58
composicio | COMPp.13 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - BASE SINAPI 74022/030 UNID
(02/2019) 53,96 61,92
SINAPI 88249 | AUXILIAR DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,95 21,73 24,93
SINAPI 88321  TECNICO DE LABORATORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 25,76 29,58
composicdo | COMP-14 |TAMPA DE CONCRETO EM VIA 1,40X1,40M P/ CX INSPECAO e=20cm UNID 830,36 843,26
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94964  PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,338 419,44 428,36
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,338 225,81 251,99
SINAPI 92803 | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 51,8 11,82 11,84
COMPOSICAO | COMP-15 |RETIRADA DE MEIO-FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOGAO M 7,82 8,73
SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 20,34 22,79
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 16,92 18,84
COMPOSICAO | COMP-16 |REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL M 15,55 17,15
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 16,92 18,84
SINAPI 88260  CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 17,98 20,05
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  AF_08/2019 M3 0,002 598,15 614,60
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,007 89,50 89,50
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE
COMPOSICAO | COMP-17 |1,50M - BASE CP 02497/ORSE wm? 50,76 56,52
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 16,92 18,84
COMPOSICAO | COMP-18 |LADRILHO HIDRAULICO TATIL - 25X25 ASSENT. COM ARGAMASSA COLANTE M2 189,44 192,14
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 1,4 0,74 0,74
SINAPI-I 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 5 1,87 1,87
SINAPI 101094 |PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 1 168,73 170,22
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,34 22,79
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 16,92 18,84
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, ARMADO. BASE SINAPI 94995
COMPOSIGAO | COMP-19 |(ENTRADA DE GARAGENS) m? 103,27 104,66

SINAPI-I 3777  |LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,128 1,85 1,85
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

SINAPI-I 4460  |REGIAO - BRUTA M 0,25 5,61 5,61

SINAPI-I 4517  |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,25 2,25
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,

SINAPI-I 7156 |LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 1,1224 44,64 44,64
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100

SINAPI-I 34492 |+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,085 440,00 440,00

SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805 20,10 22,53

SINAPI 88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1388 20,34 22,79

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3193 16,92 18,84

COMPOSICAO | COMP-20 |EXECUGCAO DE CORTE EM PAVIMENTOS (CONCRETO OU PISO) M 2,03 2,11

SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 16,92 18,84

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  |1")- CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,836 0,89 0,89
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283  1")- CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0524 11,87 11,87
COMPOSICAO | COMP-21 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 314,71 321,06
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4417 |REGIAO - BRUTA M 1 4,32 4,32
SINAPI-I 4491  |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4 6,44 6,44
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
SINAPI-I 4813 |*2,4X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 225,00 225,00
SINAPI-I 5075  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 21,16 21,16
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,10 22,53
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
SINAPI 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 337,32 345,57
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
‘ COMPOSICAO ‘ COMP-22 | ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 ‘ 0,32 0,38
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FONTE céDIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 20206 REGIAO M 0,002886 5,46 5,46
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 14,20 16,20
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 17,68 20,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 16,92 18,84
SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 28,77 33,08
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104
SINAPI 92145 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,001 77,67 80,33
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO
COMPOSI(;AO COMP-23 |COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 190,35 198,00
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 160 0,73 0,73
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87369 AF_08/2019 M3 0,022 557,22 578,53
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 20,34 22,79
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 16,92 18,84
ESCAVAGCAO MECANICA A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
COMPOSICAO | COMP-24 |HIDRAULICA, CAPACIDADE 0,78M?* M3 3,67 3,77
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 84013 POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,0058 83,10 86,64
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 16,92 18,84
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 90991 POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,0134 214,20 217,74
COMPOSICAO COMP-25 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE 2.703,98 2.712,82
SINAPI-I 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1333333 102,01 102,01
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA
SINAPI-I 420 MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2 46,40 46,40
SINAPI-I 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3 15,87 15,87
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
SINAPI-I 937 NOMINAL 10 MM2 M 27 9,58 9,58
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE
SINAPI-I 1062 ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 331,53 331,53
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM
SINAPI-I 1096 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2 153,97 153,97
SINAPI-I 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 8 8,11 8,11
SINAPI-I 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4 2,06 2,06
SINAPI-I 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415V UN 1 75,11 75,11
SINAPI-I 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8 8,05 8,05
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A 25 CM, H=12,00 M, EM EUCALIPTO OU
SINAPI-I 2731 EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,96 155,00 155,00
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
SINAPI-I 3379 COMPRIMENTO E DN =5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1 89,85 89,85
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
SINAPI-I 4346 COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA UN 2 10,96 10,96
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO =
SINAPI-I 11267 34 MM, DIAMETRO DO FURO =17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 2 0,96 0,96
SINAPI-I 12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2 5,84 5,84
SINAPI-I 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 1,36 1,36
SINAPI-I 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2 1,01 1,01
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,73 23,23
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 16,92 18,84
EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8
COMPOSICAO COMP-26 |CM M2 86,04 87,27
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 89,50 89,50
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0085 58,48 58,48
COTAGAO COT-15 BLOCO INTERTRAVADO TIPO UNISTEIN 8CM 35MPA M2 1,05 66,00 66,00
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 17,98 20,05
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,308 16,92 18,84
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 11,18 11,18
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1485 0,61 0,61
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0135 11,87 11,87
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1405 0,89 0,89
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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