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MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Limpeza Permanente da Obra 29401 64,80 m² -R$                  21,79R$              21,79R$                     -R$                  27,02R$                    27,02R$                1.750,90R$                      2,31%
1.2 Tapume 523103 12,00 m² 27,79R$              10,63R$              38,42R$                     34,46R$              13,18R$                    47,64R$                571,68R$                         0,75%

1.3 Locação Convencional de Obra 26101 10,00 m² 3,60R$                3,26R$                6,86R$                       4,46R$                4,04R$                      8,50R$                  85,00R$                           0,11%

1.4 Placa de Obra -incluso instalação 27801 1,60 m² 724,58R$            35,12R$              759,70R$                   898,48R$            43,55R$                    942,03R$              1.507,25R$                      1,99%

TOTAL DO GRUPO 3.914,83R$                      5,16%

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2.1. Galpão de obra (cobertura com telha e madeiramento) 572601 8,00 m² 106,24R$            41,56R$              147,80R$                   131,74R$            51,53R$                    183,27R$              1.466,16R$                      1,93%

TOTAL DO GRUPO 1.466,16R$                      1,93%
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1 Nivelamento e compactação manual de terra 31321 5,40 m² -R$                  5,81R$                5,81R$                       -R$                  7,20R$                      7,20R$                  38,88R$                           0,05%
3.2 Aterro mecânico com saibro 531343 1,06 m³ 91,85R$              2,19R$                94,04R$                     113,89R$            2,72R$                      116,61R$              123,61R$                         0,16%

TOTAL DO GRUPO 162,49R$                         0,21%

4. INFRA-ESTRUTURA

4.1 Sapatas

4.1.1  Escavação manual de solo e apiloamento 31121 1,02 m³ -R$                  56,66R$              56,66R$                     -R$                  70,26R$                    70,26R$                71,67R$                           0,09%

4.1.4 Sapata Concreto Armado FCK 15MPa - Completa 43001 1,02 m³ 1.489,05R$         703,60R$            2.192,65R$                1.846,42R$         872,46R$                  2.718,88R$           2.773,26R$                      3,66%

4.2 Viga Baldrame 

4.2.1 Vigas baldrame- concreto armado FCK 25MPA - Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 51735 1,31 m³ 2.547,88R$         1.269,20R$         3.817,08R$                -R$                  1.573,81R$               1.573,81R$           2.061,69R$                      2,72%

4.2.2 Escavação manual de solo e apiloamento 31121 1,31 m³ -R$                  61,22R$              61,22R$                     -R$                  75,91R$                    75,91R$                99,44R$                           0,13%
TOTAL DO GRUPO 5.006,06R$                      6,60%

5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)
5.1 Pilares 

5.1.1 Pilares concreto armado FCK 25MPA-Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 51736 0,68 m³ 1.884,83R$         1.266,33R$         3.151,16R$                2.337,19R$         1.570,25R$               3.907,44R$           2.657,06R$                      3,50%
5.1.2 Perfil I metálico ( barra de 6m) c/ fundo e pintura epoxi 52211 4,00 und 1.555,00R$         20,08R$              1.575,08R$                1.928,20R$         24,90R$                    1.953,10R$           7.812,40R$                      10,30%
5.2 Vigas 

5.2.1 Vigas aéreas  - concreto armado FCK 25MPA - Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 51735 0,93 m³ 2.547,88R$         1.269,20R$         3.817,08R$                3.159,37R$         1.573,81R$               4.733,18R$           4.401,86R$                      5,80%

5.3 Laje

5.3.1 Laje concreto armado e=10cm FCK 25MPA-Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 51734 1,00 m³ 1.693,19R$         816,37R$            2.509,56R$                2.099,56R$         1.012,30R$               3.111,86R$           3.111,86R$                      4,10%

TOTAL DO GRUPO 17.983,18R$                    23,70%

6. ALVENARIA

6.1. Alvenaria de tijolo 6 furos  J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) – 
assentado na largura de 14cm (deitado)

62260 49,56 m² 57,82R$              40,19R$              98,01R$                     71,70R$              49,84R$                    121,54R$              6.023,52R$                      7,94%

6.2 Verga e contra-verga em concreto, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas 
tabua 3a 62950 7,00 m 106,88R$            21,62R$              128,50R$                   132,53R$            26,81R$                    159,34R$              1.115,38R$                      1,47%

6.3 Demolição de alvenaria de tijolos 522116 48,60 m² -R$                  12,78R$              12,78R$                     -R$                  15,85R$                    15,85R$                770,31R$                         1,02%

TOTAL DO GRUPO 7.909,21R$                      10,42%

7. COBERTURAS

7.1 Calha em chapa de aço galvanizado corte 28, desenvolvimento 33 cm 165110 4,30 m 60,65R$              21,43R$              82,08R$                     75,21R$              26,57R$                    101,78R$              437,65R$                         0,58%

7.2 Condutor pluvial 164400 5,60 m 27,17R$              16,08R$              43,25R$                     33,69R$              19,94R$                    53,63R$                300,33R$                         0,40%
7.3 Caixa de areia em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada s00003279 1,00 unid. 132,45R$            -R$                  132,45R$                   164,24R$            -R$                        164,24R$              164,24R$                         0,22%

7.4 Desmontagem de Estrutura Metálica (remoção platibanda metálica) 22171 4,00 m² -R$                  49,95R$              49,95R$                     -R$                  61,94R$                    61,94R$                247,76R$                         0,33%

7.5
Caixilho fixo ferro tubo metalon platibanda metálica-corte e suporte

72410 6,70 m² 30,70R$              12,08R$              42,78R$                     38,07R$              14,98R$                    53,05R$                355,44R$                         0,47%

TOTAL DO GRUPO 1.505,42R$                      1,98%

8.  PAVIMENTAÇÃO

Tipo de intervenção: REFORMA E AMPLIAÇÃO 

CÓDIGO QUANT. UNID.

REFORMA E AMPLIAÇÃO
%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Ampliação UBS Py Crespo
Endereço: Rua Marques de Olinda, 1291 Data base: 08/2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CUSTO R$

TOTAL
PREÇO C/ BDI R$
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Tipo de intervenção: REFORMA E AMPLIAÇÃO 
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Obra: Ampliação UBS Py Crespo
Endereço: Rua Marques de Olinda, 1291 Data base: 08/2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CUSTO R$

TOTAL
PREÇO C/ BDI R$

8.1. Leito de Pedra Britada 5cm 91001 5,40 m² 5,40R$                2,90R$                8,30R$                       6,70R$                3,60R$                      10,30R$                55,62R$                           0,07%

8.2. Contrapiso concreto 6cm 591020 5,40 m² 17,47R$              22,51R$              39,98R$                     21,66R$              27,91R$                    49,57R$                267,68R$                         0,35%

8.3. Cerâmica - 0,60x0,60 - cor branca - PEI 5 - inclui quebra 10% assentado com argamassa colante 101503 65,00 m² 32,37R$              12,95R$              45,32R$                     40,14R$              16,06R$                    56,20R$                3.653,00R$                      4,81%

8.4. Rejuntamento de piso e revestimentos 92520 83,00 m² 1,98R$                3,64R$                5,62R$                       2,46R$                4,51R$                      6,97R$                  578,51R$                         0,76%
8.5. Demolição de piso e revestimentos 22162 59,58 m² -R$                  11,95R$              11,95R$                     -R$                  14,82R$                    14,82R$                882,98R$                         1,16%
8.6. Revestimento Cerâmico com argamassa colante 101503 18,00 m² 32,37R$              12,95R$              45,32R$                     40,14R$              16,06R$                    56,20R$                1.011,60R$                      1,33%

TOTAL DO GRUPO 6.449,39R$                      8,50%

9. REVESTIMENTOS
9.1. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 83,54 m² 2,63R$                7,22R$                9,85R$                       3,26R$                8,95R$                      12,21R$                1.020,02R$                      1,34%

9.2. Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 83,54 m² 5,61R$                25,90R$              31,51R$                     6,96R$                32,12R$                    39,08R$                3.264,74R$                      4,30%

9.3. Reboco feltrado paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico. 81530 65,54 m² 6,21R$                33,06R$              39,27R$                     7,70R$                40,99R$                    48,69R$                3.191,14R$                      4,21%

TOTAL DO GRUPO 7.475,90R$                      9,85%
10. IMPERMEABILIZAÇÃO

10.1. Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões 4 demãos- 
(fundações, alvenaria h=1.00m, cobertura laje reservatório) 81201 7,26 m² 32,80R$              20,34R$              53,14R$                     40,67R$              25,22R$                    65,89R$                478,36R$                         0,63%

10.2 Impermeabilização com manta asfáltica e=4mm 81305 10,00 m² 88,25R$              20,87R$              109,12R$                   109,43R$            25,88R$                    135,31R$              1.353,10R$                      1,78%

TOTAL DO GRUPO 1.831,46R$                      2,41%

11. ESQUADRIAS

11.1. Porta  abrir externa 0.80 x2.10-aluminio branco linha mega 25 com guarrnição (Acesso fundos .) 113015 1,68 m² 982,29R$            58,17R$              1.040,46R$                1.218,04R$         72,13R$                    1.290,17R$           2.167,49R$                      2,86%

11.2 Porta de madeira semi oca, completa com marco e guarnição 0,80x2,10m 111112 3,00 unid. 529,47R$            126,93R$            656,40R$                   656,54R$            157,39R$                  813,93R$              2.441,79R$                      3,22%

11.3 Ferragem completa para porta externa 121002 1,00 cj 172,70R$            130,10R$            302,80R$                   214,15R$            161,32R$                  375,47R$              375,47R$                         0,49%

11.4 Ferragem completa para porta interna 121001 3,00 cj 76,60R$              130,10R$            206,70R$                   94,98R$              161,32R$                  256,30R$              768,90R$                         1,01%

11.5 Janela de ferro com caixilhos e vidros conforme existentes no local 111166 5,40 m² 409,49R$            116,53R$            526,02R$                   507,77R$            144,50R$                  652,27R$              3.522,26R$                      4,64%

11.6 Retirada de esquadrias e instalação 22164 9,98 m² -R$                  18,10R$              18,10R$                     -R$                  22,44R$                    22,44R$                223,95R$                         0,30%

11.7 Vidro liso, espessura 4mm 131102 5,40 m² 121,00R$            76,68R$              197,68R$                   150,04R$            95,08R$                    245,12R$              1.323,65R$                      1,74%
TOTAL DO GRUPO 10.823,51R$                    14,26%

12. PINTURAS

12.1. Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demão (inclui parte interna das platibandas) 141250 120,00 m² 1,32R$                8,22R$                9,54R$                       1,64R$                10,19R$                    11,83R$                1.419,60R$                      1,87%

12.2 Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 3 demãos  (inclui parte interna das platibandas) 141215 120,00 m² 8,75R$                14,70R$              23,45R$                     10,85R$              18,23R$                    29,08R$                3.489,60R$                      4,60%

12.3 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcão, 2 demãos, para ferro (janelas e grades) 141342 6,70 m² 7,84R$                16,46R$              24,30R$                     9,72R$                20,41R$                    30,13R$                201,87R$                         0,27%
12.4 Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 demãos,incluso zarcão (janelas e grades) 141332 6,70 m² 16,17R$              29,37R$              45,54R$                     20,05R$              36,42R$                    56,47R$                378,35R$                         0,50%

TOTAL DO GRUPO 5.489,42R$                      7,23%

13 INSTALAÇÕES ELETRICAS

13.1 Interruptor embutir simples-inclusive caixa 3x4" 174060 3,00 unid. 9,62R$                12,80R$              22,42R$                     11,93R$              15,87R$                    27,80R$                83,40R$                           0,11%

13.3 Tomada embutir dupla-inclusive caixa 2x4" 174050 3,00 unid. 13,27R$              12,80R$              26,07R$                     16,45R$              15,87R$                    32,32R$                96,96R$                           0,13%

13.4 Caixa oitavada teto 172002 3,00 unid. 6,12R$                9,61R$                15,73R$                     7,59R$                11,92R$                    19,51R$                58,53R$                           0,08%

13.5 Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" - anti-chamas/reforçado 170101 15,00 m 1,70R$                2,30R$                4,00R$                       2,11R$                2,85R$                      4,96R$                  74,40R$                           0,10%

13.6 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulação aparente cor branca) 171055 20,00 m 2,18R$                9,61R$                11,79R$                     2,70R$                11,92R$                    14,62R$                292,40R$                         0,39%

13.7 Luminária spot 2x15w , completa, fornecimento e instalação 174102 3,00 unid. 67,53R$              38,45R$              105,98R$                   83,74R$              47,68R$                    131,42R$              394,26R$                         0,52%

13.11 Cabo flexível 1,5mm² - 750V 173071 42,00 m 2,25R$                1,75R$                4,00R$                       2,79R$                2,17R$                      4,96R$                  208,32R$                         26,68%
13.12 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 30,00 m 3,70R$                1,60R$                5,30R$                       4,59R$                1,98R$                      6,57R$                  197,10R$                         0,26%

15,00 m 1,39R$                0,32%11,74R$              12,86R$                     15,95R$                13.10 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e 
Areia) 171900 14,56R$                    239,25R$                         1,12R$                
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CÓDIGO QUANT. UNID.
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Obra: Ampliação UBS Py Crespo
Endereço: Rua Marques de Olinda, 1291 Data base: 08/2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO
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TOTAL DO GRUPO 1.644,62R$                      2,17%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.1 Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, válvula em 
latão cromado e mangueira-completo ) 151030 1,00 un 644,42R$            89,99R$              734,41R$                   799,08R$            111,59R$                  910,67R$              910,67R$                         1,20%

14.2 Bacia sanitária com caixa acoplada e assento 151002 1,00 unid. 501,15R$            128,57R$            629,72R$                   621,43R$            159,43R$                  780,86R$              780,86R$                         1,03%
14.3 Tubo PVC Rígido 40 mm esgoto 164200 2,00 m 19,74R$              6,43R$                26,17R$                     24,48R$              7,97R$                      32,45R$                64,90R$                           0,09%

14.4 Tubo pvc para esgoto predial DN 50mm – fornecimento e instalação 161215 4,00 m 19,74R$              6,43R$                26,17R$                     24,48R$              7,97R$                      32,45R$                129,80R$                         0,17%

14.5 Tubo pvc para esgoto predial DN 75mm – fornecimento e instalação 164210 8,00 m 15,91R$              12,84R$              28,75R$                     19,73R$              15,92R$                    35,65R$                285,20R$                         0,38%

14.6 Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação 164215 10,00 m 19,49R$              16,08R$              35,57R$                     24,17R$              19,94R$                    44,11R$                441,10R$                         0,58%

14.7 Tubo PVC Rígido 25mm -água fria 161207 10,00 m 4,89R$                4,84R$                9,73R$                       6,06R$                6,00R$                      12,06R$                120,60R$                         0,16%

14.8 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm esgoto 161217 2,00 unid. 6,84R$                9,63R$                16,47R$                     8,48R$                11,94R$                    20,42R$                40,84R$                           0,05%

14.9 Joelho 90° PVC Rígido 25 mm água fria 161202 4,00 unid. 1,35R$                6,43R$                7,78R$                       1,67R$                7,97R$                      9,64R$                  38,56R$                           0,05%

14.10 Joelho 90° PVC Rígido 25 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 4,00 unid. 12,27R$              6,43R$                18,70R$                     15,21R$              7,97R$                      23,18R$                92,72R$                           0,12%

14.11 Ralo sifonado  150mm com tampa metálica escamoteável  – fornecimento e instalação 164020 2,00 unid. 19,25R$              14,29R$              33,54R$                     23,87R$              17,72R$                    41,59R$                83,18R$                           0,11%

14.12 Tê de pvc soldavel 25mm – fornecimento e instalação 161206 3,00 unid. 4,89R$                4,84R$                9,73R$                       6,06R$                6,00R$                      12,06R$                36,18R$                           0,05%

14.13 Curva 90°PVC Rígido 100 mm esgoto primário 164216 2,00 unid. 24,69R$              16,08R$              40,77R$                     30,62R$              19,94R$                    50,56R$                101,12R$                         0,13%

14.14 Tê  redução  PVC Esgoto 100mm x 75mm 13382 2,00 unid. 19,68R$              15,02R$              34,70R$                     24,40R$              18,62R$                    43,02R$                86,04R$                           0,11%

14.15 Curva 45° PVC Rígido 75 mm esgoto primário 164211 2,00 unid. 22,68R$              12,84R$              35,52R$                     28,12R$              15,92R$                    44,04R$                88,08R$                           0,12%

14.16 Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação 164221 3,00 unid. 19,49R$              16,08R$              35,57R$                     24,17R$              19,94R$                    44,11R$                132,33R$                         0,17%

TOTAL DO GRUPO 3.432,18R$                      4,52%

15 SERVIÇOS FINAIS E OUTROS

14.1 Carga manual e transporte de entulho 531404 6,00 m³ 37,50R$              19,00R$              56,50R$                     46,50R$              23,56R$                    70,06R$                780,86R$                         1,03%

TOTAL DO GRUPO 780,86R$                         1,03%

75.874,69R$                    100,00%TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO

Jaqueline Peglow - Ma. Arquiteta e Urbanista SMS-mat.32325-0


