PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Py Crespo

Enderecgo: Rua Marques de Olinda, 1291

Data base: 08/2022

Tipo de intervengéo: REFORMA E AMPLIACAO [ | [ BDI: [ 24,00%
REFORMA E AMPLIACAO
CUSTO R! PRECO C/ BDI R!
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. 3 C 3 TOTAL %]
MAT. M.O.| UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
1. SERVIGOS INICIAIS
1.1 Limpeza Permanente da Obra 29401 64,80 m? R$ - R$ 21,79 | R$ 21,79 | R$ - R$ 27,02 | R$ 27,02 | R$ 1.750,90 2,31%
1.2 Tapume 523103 12,00 m?* R$ 27,79 | R$ 10,63 | R$ 38,42 | R$ 34,46 | R$ 13,18 | R$ 47,64 | R$ 571,68 0,75%
1.3 Locagéo Convencional de Obra 26101 10,00 m? R$ 3,60 | R$ 3,26 | R$ 6,86 | R$ 4,46 | R$ 4,04 | R$ 8,50 | R$ 85,00 0,11%
1.4 Placa de Obra -incluso instalagéo 27801 1,60 m? R$ 724,58 | R$ 35,12 | R$ 759,70 | R$ 898,48 | R$ 43,55 | R$ 942,03 | R$ 1.507,25 1,99%
TOTAL DO GRUPO R$ 3.914,83 5,16%
2. INSTALACOES PROVISORIAS
2.1. Galpao de obra (cobertura com telha e madeiramento) 572601 8,00 m? R$ 106,24 | R$ 41,56 | R$ 147,80 | R$ 131,74 | R$ 51,53 | R$ 183,27 | R$ 1.466,16 1,93%
TOTAL DO GRUPO R$ 1.466,16 1,93%
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1 Nivelamento e compactac&o manual de terra 31321 5,40 m? R$ - R$ 581 | R$ 581 | R$ - R$ 7,20 | R$ 7,20 | R$ 38,88 0,05%
3.2 Aterro mecanico com saibro 531343 1,06 m® R$ 91,85 | R$ 2,19 | R$ 94,04 | R$ 113,89 | R$ 2,72 | R$ 116,61 [ R$ 123,61 0,16%
TOTAL DO GRUPO R$ 162,49 0,21%
4. INFRA-ESTRUTURA
41 Sapatas
411 Escavag&o manual de solo e apiloamento 31121 1,02 m? R$ - R$ 56,66 | R$ 56,66 | R$ - R$ 70,26 | R$ 70,26 | R$ 71,67 0,09%
4.1.4 Sapata Concreto Armado FCK 15MPa - Completa 43001 1,02 m? RS 1.489,05 | R$ 703,60 | R$ 2.192,65 | R$ 1.846,42 | R$ 872,46 | R$ 2.718,88 | R$ 2.773,26 3,66%
4.2 Viga Baldrame
4.21 Vigas baldrame- concreto armado FCK 25MPA - Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 51735 1,31 m? R$ 2.547,88 | R$ 1.269,20 | R$ 3.817,08 | R$ - R$ 1.573,81 | R$ 1.573,81 | R$ 2.061,69 2,72%
422 |Escavagso manual de solo e apiloamento 31121 1,31 m? RS - | RS 61,22 | R$ 61,22 | R$ - | RS 75,91 | R$ 75,91 | R$ 99,44 0,13%
TOTAL DO GRUPO R$ 5.006,06 6,60%
5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis)
5.1 Pilares
5.1.1 Pilares concreto armado FCK 25MPA-Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 51736 0,68 m?* R$ 1.884,83 | R$ 1.266,33 | R$ 3.151,16 | R$ 2.33719 | R$ 1.570,25 | R$ 3.907,44 | R$ 2.657,06 3,50%
5.1.2 Perfil | metalico ( barra de 6m) ¢/ fundo e pintura epoxi 52211 4,00 und R$ 1.555,00 | R$ 20,08 | R$ 1.575,08 | R$ 1.928,20 | R$ 24,90 | R$ 1.953,10 [ R$ 7.812,40 10,30%
52 |Vigas
5.2.1 Vigas aéreas - concreto armado FCK 25MPA - Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 51735 0,93 m?* R$ 2.547,88 | R$ 1.269,20 | R$ 3.817,08 | R$ 3.159,37 | R$ 1.573,81 | R$ 4.733,18 | R$ 4.401,86 5,80%
5.3 Laje
5.3.1 Laje concreto armado e=10cm FCK 25MPA-Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 51734 1,00 m? R$ 1.693,19 | R$ 816,37 | R$ 2.509,56 | R$ 2.099,56 | R$ 1.012,30 [ R$ 3.111,86 | R$ 3.111,86 4,10%
TOTAL DO GRUPO R$ 17.983,18 23,70%
6. ALVENARIA
6.1. Alvenaria de tijolo 6 furos J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) — 62260 49,56 m? R$ 57,82 | R$ 40,19 | R$ 98,01 | R$ 71,70 | R$ 49,84 | R$ 121,54 | R$ 6.023,52 7,94%
assentado na largura de 14cm (deitado)
6.2 :gir:;aa ;acontra-verga em concreto, fck=20mpa (preparo com betoneira) ago ca60, bitola fina, inclusive formas 62950 7.00 m RS 106,88 | RS 21,62 | RS 12850 | R$ 132,53 | R$ 26,81 | RS 159,34 | R$ 111538 1,47%
6.3 Demoligéo de alvenaria de tijolos 522116 48,60 m? RS - R$ 12,78 | R$ 12,78 | R$ - R$ 15,85 | R$ 15,85 | R$ 770,31 1,02%
TOTAL DO GRUPO R$ 7.909,21 10,42%
7. COBERTURAS
7.1 |Galha em chapa de ago galvanizado corte 28, desenvalvimento 33 cm 165110 4,30 m RS 60,65 | R$ 2143 | RS 82,08 | RS 7521 |R$ 26,57 | RS 101,78 | R$ 437,65 0,58%
7.2 Condutor pluvial 164400 5,60 m RS 27,17 | R$ 16,08 | R$ 43,25 | R$ 33,69 | R$ 19,94 | R$ 53,63 | R$ 300,33 0,40%
7.3 Caixa de areia em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada s00003279 1,00 unid. R$ 132,45 | R$ - R$ 132,45 | R$ 164,24 | R$ - R$ 164,24 | R$ 164,24 0,22%
74 Desmontagem de Estrutura Metalica (remogéo platibanda metalica) 22171 4,00 m? R$ - R$ 49,95 | R$ 49,95 | R$ - _|R$ 61,94 | R$ 61,94 [ RS 247,76 0,33%
75 72410 6,70 2 R 30,70 | R 12,08 | R 42,78 | R 38,07 | R 14,98 | R 53,05 | R 355,44 0,479
Caixilho fixo ferro tubo metalon platibanda metalica-corte e suporte | m $ ! $ | $ ! $ ! $ ) $ | $ ! 47%
TOTAL DO GRUPO R$ 1.505,42 1,98%
8. PAVIMENTAGAO
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: Ampliagéo UBS Py Crespo

Endereco: Rua Marques de Olinda, 1291

[

Data base: 08/2022

Tipo de intervengao: REFORMA E AMPLIACAO | | [ BDI: | 24,00%]
REFORMA E AMPLIAGAO
TO R! PRE! BDI R
ITEM DISCRIMINAGAO CcODIGO QUANT. UNID. CUSTOIRY ol S TOTAL %
MAT. M.O.| UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO
8.1. Leito de Pedra Britada 5cm 91001 5,40 m? R$ 540 | R$ 2,90 | R$ 8,30 [ R$ 6,70 | R$ 3,60 | R$ 10,30 | R$ 55,62 0,07%
8.2. Contrapiso concreto 6¢cm 591020 5,40 m? R$ 17,47 | R$ 22,51 | R$ 39,98 | R$ 21,66 | R$ 27,91 | R$ 49,57 | R$ 267,68 0,35%
8.3. Ceramica - 0,60x0,60 - cor branca - PEI 5 - inclui quebra 10% assentado com argamassa colante 101503 65,00 m? R$ 32,37 | R$ 12,95 | R$ 4532 | R$ 40,14 | R$ 16,06 | R$ 56,20 | R$ 3.653,00 4,81%
8.4. Rejuntamento de piso e revestimentos 92520 83,00 m?2 R$ 1,98 | R$ 3,64 | R$ 562 | R$ 2,46 | R$ 4,51 | R$ 6,97 | RS 578,51 0,76%
8.5. Demolig&o de piso e revestimentos 22162 59,58 m? R$ - R$ 11,95 | R$ 11,95 | R$ - R$ 14,82 | R$ 14,82 | R$ 882,98 1,16%
8.6. Revestimento Ceramico com argamassa colante 101503 18,00 m? R$ 32,37 | R$ 12,95 | R$ 45,32 | R$ 40,14 | R$ 16,06 | R$ 56,20 | R$ 1.011,60 1,33%
TOTAL DO GRUPO R$ 6.449,39 8,50%
9. REVESTIMENTOS
9.1. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 83,54 m? R$ 2,63 | R$ 7,22 | R$ 9,85 [ R$ 3,26 | R$ 8,95 | R$ 12,21 | R$ 1.020,02 1,34%
9.2. Embogo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 83,54 m? R$ 561 | R$ 25,90 | R$ 31,51 [ R$ 6,96 | R$ 32,12 | R$ 39,08 | R$ 3.264,74 4,30%
93. Reboco fehradg paredes e lajes c/ argamassa trago 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 81530 65,54 m2 R$ 6.21 | R$ 33,06 | R$ 3927 | R$ 770 | R$ 20,99 | R$ 48,69 | R$ 3.191,14 4,21%
preparo mecanico.
TOTAL DO GRUPO R$ 7.475,90 9,85%
10. IMPERMEABILIZAGAO
1041, Imperm?ablhzagao §em|_- flexivel com tinta a_sfaltlca emvs‘uperflmes lisas de pequenas dimensdes 4 demaos- 81201 726 me RS 32,80 | RS 20,34 | RS 5314 | RS 4067 | RS 2522 | R$ 65,89 | RS 478,36 0.,63%
(fundagdes, alvenaria h=1.00m, cobertura laje reservatorio)
10.2 Impermeabilizagdo com manta asfaltica e=4mm 81305 10,00 m? R$ 88,25 | R$ 20,87 | R$ 109,12 | R$ 109,43 | R$ 25,88 | R$ 135,31 | R$ 1.353,10 1,78%
TOTAL DO GRUPO R$ 1.831,46 2,41%
1. ESQUADRIAS
11.1. Porta abrir externa 0.80 x2.10-aluminio branco linha mega 25 com guarrnicéo (Acesso fundos .) 113015 1,68 m? R$ 982,29 | R$ 58,17 | R$ 1.040,46 | R$ 1.218,04 | R$ 72,13 | R$ 1.290,17 | R$ 2.167,49 2,86%
11.2 Porta de madeira semi oca, completa com marco e guarnig&o 0,80x2,10m 111112 3,00 unid. R$ 529,47 | R$ 126,93 | R$ 656,40 | R$ 656,54 | R$ 157,39 | R$ 813,93 | R$ 2.441,79 3,22%
11.3 Ferragem completa para porta externa 121002 1,00 qj R$ 172,70 | R$ 130,10 | R$ 302,80 | R$ 214,15 | R$ 161,32 | R$ 37547 | R$ 375,47 0,49%
11.4 Ferragem completa para porta interna 121001 3,00 [¢] R$ 76,60 | R$ 130,10 | R$ 206,70 | R$ 94,98 | R$ 161,32 | R$ 256,30 | R$ 768,90 1,01%
11.5 Janela de ferro com caixilhos e vidros conforme existentes no local 111166 5,40 m? R$ 409,49 | R$ 116,53 | R$ 526,02 | R$ 507,77 | R$ 144,50 | R$ 652,27 | R$ 3.5622,26 4,64%
11.6 Retirada de esquadrias e instalagao 22164 9,98 m? R$ - R$ 18,10 | R$ 18,10 | R$ - R$ 22,44 | R$ 22,44 | R$ 223,95 0,30%
1.7 Vidro liso, espessura 4mm 131102 5,40 m? R$ 121,00 | R$ 76,68 | R$ 197,68 | R$ 150,04 | R$ 95,08 | R$ 245,12 | R$ 1.323,65 1,74%
TOTAL DO GRUPO R$ 10.823,51 14,26%
12. PINTURAS
12.1. Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 demao (inclui parte interna das platibandas) 141250 120,00 m?2 R$ 1,32 | R$ 8,22 | R$ 9,54 | R$ 1,64 | R$ 10,19 | R$ 11,83 | R$ 1.419,60 1,87%
12.2 Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 3 demé&os (inclui parte interna das platibandas) 141215 120,00 m? R$ 8,75 | R$ 14,70 | R$ 23,45 | R$ 10,85 | R$ 18,23 | R$ 29,08 | R$ 3.489,60 4,60%
12.3 Pintura fundo oxido de ferro/ zarcéo, 2 demaos, para ferro (janelas e grades) 141342 6,70 m? R$ 7,84 | R$ 16,46 | R$ 24,30 | R$ 9,72 | R$ 20,41 | R$ 30,13 | R$ 201,87 0,27%
12.4 Pintura esmalte Brilhante,sobre esq.de ferro 2 deméos,incluso zarcgo (janelas e grades) 141332 6,70 m? R$ 16,17 | R$ 29,37 | R$ 45,54 | RS 20,05 | R$ 36,42 | R$ 56,47 | RS 378,35 0,50%
TOTAL DO GRUPO R$ 5.489,42 7,23%
13 INSTALAGOES ELETRICAS
13.1 Interruptor embutir simples-inclusive caixa 3x4" 174060 3,00 unid. RS 9,62 | R$ 12,80 | R$ 22,42 | R$ 11,93 | R$ 15,87 | R$ 27,80 | R$ 83,40 0,11%
13.3 Tomada embutir dupla-inclusive caixa 2x4" 174050 3,00 unid. R$ 13,27 | R$ 12,80 | R$ 26,07 | R$ 16,45 | R$ 15,87 | R$ 32,32 | R$ 96,96 0,13%
13.4 Caixa oitavada teto 172002 3,00 unid. R$ 6,12 | R$ 9,61 | R$ 15,73 | R$ 7,59 | R$ 11,92 | R$ 19,51 | R$ 58,53 0,08%
13.5 Eletroduto PVC flexivel corrugado 3/4" - anti-chamas/reforgado 170101 15,00 m R$ 1,70 | R$ 2,30 [ R$ 4,00 | R$ 2,11 | R$ 2,85 [ R$ 4,96 | R$ 74,40 0,10%
13.6 Eletroduto PVC rigido 3/4" (tubulag&o aparente cor branca) 171055 20,00 m R$ 2,18 | R$ 9,61 | R$ 11,79 | R$ 2,70 | R$ 11,92 | R$ 14,62 | R$ 292,40 0,39%
13.7 Luminaria spot 2x15w , completa, fornecimento e instalagdo 174102 3,00 unid. R$ 67,53 | R$ 38,45 | R$ 105,98 | R$ 83,74 | R$ 47,68 | R$ 131,42 | R$ 394,26 0,52%
13.10 :?sei;t;lra/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4 (cimento e 171900 15,00 m RS 112 | R$ 11,74 | R$ 12,86 | R$ 1,39 | R$ 14,56 | R$ 15,95 | R$ 239,25 0,32%
13.11 Cabo flexivel 1,5mm? - 750V 173071 42,00 m R$ 2,25 | R$ 1,75 | R$ 4,00 | R$ 2,79 | R$ 2,17 | R$ 4,96 | R$ 208,32 26,68%
13.12  |Cabo flexivel 2,5mm? - 750V 173072 30,00 m R$ 3,70 | R$ 1,60 | R$ 5,30 | R$ 4,59 | R$ 1,98 | R$ 6,57 | RS 197,10 0,26%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: Ampliagdo UBS Py Crespo

Endereco: Rua Marques de Olinda, 1291

Data base: 08/2022

Tipo de intervengdo: REFORMA E AMPLIACAO [ | [ BDI: [ 24,00%
REFORMA E AMPLIAGAO
ITEM DISCRIMINAGAO coDpIGO QUANT. UNID.| MAT, CUSTOMR.$°. UNITARIO MAT, ERECOICH BDI':; UNITARIO TOTAL %]
TOTAL DO GRUPO R$ 1.644,62 2,17%
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

141 ::t;z“c’r’fm:’g;":'f;?]'T;’:’a"éz';Cl‘;';")a (com tomeira temporizada metal cromada, siféo plastico, valvula em 151030 1,00 un RS 644,42 | RS 89,99 | R$ 73441 | RS 799,08 | R$ 111,59 | R$ 910,67 | RS 910,67 1,20%
14.2 __ |Bacia sanitaria com caixa acoplada e assento 151002 1,00 unid. R$ 501,15 | R$ 128,57 | R$ 629,72 | R$ 621,43 | R$ 159,43 | R$ 780,86 | R$ 780,86 1,03%
14.3 Tubo PVC Rigido 40 mm esgoto 164200 2,00 m R$ 19,74 | R$ 6,43 | R$ 26,17 | R$ 24,48 | R$ 7,97 | R$ 32,45 | R$ 64,90 0,09%
14.4 Tubo pvc para esgoto predial DN 50mm — fornecimento e instalagédo 161215 4,00 m R$ 19,74 | R$ 6,43 | R$ 26,17 | R$ 24,48 | R$ 7,97 | R$ 32,45 | R$ 129,80 0,17%
14.5 Tubo pvc para esgoto predial DN 75mm — fornecimento e instalagéo 164210 8,00 m R$ 15,91 | R$ 12,84 | R$ 28,75 | R$ 19,73 | R$ 15,92 | R$ 35,65 | R$ 285,20 0,38%
14.6 Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm — fornecimento e instalagéo 164215 10,00 m R$ 19,49 | R$ 16,08 | R$ 35,57 | R$ 24,17 | R$ 19,94 | R$ 44,11 | R$ 441,10 0,58%
14.7 Tubo PVC Rigido 25mm -agua fria 161207 10,00 m R$ 4,89 | R$ 4,84 | R$ 9,73 | R$ 6,06 | R$ 6,00 | R$ 12,06 | R$ 120,60 0,16%
14.8  |Joelho 90° PVC Rigido 40 mm esgoto 161217 2,00 unid. RS 6,84 | RS 9,63 | R$ 16,47 | RS 8,48 | RS 11,94 | R$ 20,42 | R$ 40,84 0,05%
14.9 Joelho 90° PVC Rigido 25 mm &gua fria 161202 4,00 unid. R$ 1,35 | R$ 6,43 | R$ 7,78 | R$ 1,67 | R$ 7,97 | R$ 9,64 | R$ 38,56 0,05%
14.10 Joelho 90° PVC Rigido 25 mm 4agua fria com bucha rosca latdo s00001939 4,00 unid. R$ 12,27 | R$ 6,43 | R$ 18,70 | R$ 15,21 | R$ 7,97 | R$ 23,18 | R$ 92,72 0,12%
14.11 Ralo sifonado 150mm com tampa metélica escamoteavel — fornecimento e instalagéo 164020 2,00 unid. R$ 19,25 | R$ 14,29 | R$ 33,54 | R$ 23,87 | R$ 17,72 | R$ 41,59 | R$ 83,18 0,11%
14,12 | Té de pvc soldavel 25mm — fornecimento e instalagao 161206 3,00 unid. R$ 4,89 | R$ 4,84 | R$ 9,73 | R$ 6,06 | R$ 6,00 | R$ 12,06 | R$ 36,18 0,05%
14.13  |Curva 90°PVC Rigido 100 mm esgoto primério 164216 2,00 unid. R$ 24,69 | R$ 16,08 | R$ 40,77 | R$ 30,62 | R$ 19,94 | R$ 50,56 | R$ 101,12 0,13%
14.14 Té redugdo PVC Esgoto 100mm x 75mm 13382 2,00 unid. R$ 19,68 | R$ 15,02 | R$ 34,70 | R$ 24,40 | R$ 18,62 | R$ 43,02 | R$ 86,04 0,11%
14.15 Curva 45° PVC Rigido 75 mm esgoto primario 164211 2,00 unid. R$ 22,68 | R$ 12,84 | R$ 35,52 | R$ 28,12 | R$ 15,92 | R$ 44,04 | RS 88,08 0,12%
14.16 | Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm — fornecimento e instalagédo 164221 3,00 unid. R$ 19,49 | R$ 16,08 | R$ 35,57 | R$ 24,17 | R$ 19,94 | R$ 44,11 | R$ 132,33 0,17%

TOTAL DO GRUPO R$ 3.432,18 4,52%

15 SERVICOS FINAIS E OUTROS

14.1 Carga manual e transporte de entulho 531404 6,00 m* R$ 37,50 | R$ 19,00 | R$ 56,50 | R$ 46,50 | R$ 23,56 | R$ 70,06 | R$ 780,86 1,03%

TOTAL DO GRUPO R$ 780,86 1,03%

TOTAL GERAL AMPLIAGAO R$ 75.874,69 100,00%
Jaqueline Peglow - Ma. Arquiteta e Urbanista SMS-mat.32325-0
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