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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – SMED
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI – ABR/22 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 ID da Obra: 1009321 Pelotas, 15 de julho de 2022

PLEO – ABR/22 Endereço: EMEI VASCO PIRES – Rua Fagundes Varela, 874, Bairro Vasco Pires Nº Convênio: 11734/2014

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  Construção de Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.I.) Termo: PAC2 – Tipologia: Tipo C BDI: 20,38%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – VASCO PIRES
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 103689 1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira  m² 6,40  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 93584 1.2  m² 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 98459 1.3 Tapume com telha metálica.  m² 100,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 95647 1.4 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 101508 1.5 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 93351 1.6 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!

2 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

SINAPI-I S00001355 2.1 m²                 8,85  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92775 2.2 kg               10,34  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92777 2.3 kg               20,08  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 103672 2.4 m³                 0,53  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92269 2.5 m²               29,58  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92775 2.6 kg               61,70  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92778 2.7 kg             119,71  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92779 2.8 kg               39,50  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 103672 2.9 m³                 1,61  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 100899 3.1 m                 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 95601 3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. Af_11/2016 un                 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 95240 3.3 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016 m²                 2,56  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI-I S00001355 3.4 m²               37,35  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92775 3.5 kg               58,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92776 3.6 kg               34,30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92778 3.7 kg               37,60  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 103672 3.8 m³                 3,70  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Local e Data:

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário

Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em PVC DN 32 (1”), para 4 medidores - 
fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm² e disjuntor DIN 
50A (não incluso o poste de concreto)
Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 8 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo 
escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo 
PVC p/ rede coletora esgoto JEI DN 100 mm e conexões - fornecimento e instalação

Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, 
de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento. af_02/2022

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento. af_02/2022

Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado 
manualmente (exclusive mobilização e desmobilização). Af_01/2020

Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, 
de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento. af_02/2022
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TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
4.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 101161 4.1.1 m² 5,14  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 103364 4.2.1 m² 86,04  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 103368 4.2.2 m² 172,55  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 93202 4.2.3 m 276,78  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 191 4.2.4 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens m² 11,32  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 103322 4.3.1 m² 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 103322 4.4.1 m² 30,36  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

4.5 PILARES PLATIBANDA

SINAPI 92269 4.5.1 m² 2,20  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92775 4.5.2 kg 13,30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92777 4.5.3 kg 17,23  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92722 4.5.4 m³ 1,19  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 5.1.1 un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 91334 5.1.2 un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.006 5.1.3 un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.007 5.1.4 un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.008 5.1.5 un 5,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.009 5.1.6 un 8,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91306 5.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 5.3.1 m² 2,10  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 91341 5.3.2 m² 1,68  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 91341 5.3.3 m² 3,36  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 100702 5.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 91341 5.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5.4 PORTAS DE VIDRO - PV

ORSE 12952 5.4.1 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
SINAPI COMP.031 5.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.031 5.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 113010 5.5.3 Caixilho fixo de alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 131910 5.5.4 Vidro temperado 6mm colocado com massa m² 1,61  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.031 5.5.5 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.032 5.5.6 m² 1,05  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39cm (espessura 14 cm) 
e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm(espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm(espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de 
pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias

Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
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SINAPI COMP.032 5.5.7 m² 12,60  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.032 5.5.8 m² 8,40  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.032 5.5.9 m² 6,30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.032 5.5.10 m² 1,05  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.032 5.5.11 m² 5,25  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.032 5.5.12 m² 4,20  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.032 5.5.13 m² 16,80  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 8970 5.5.14 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 11,88  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 5.6.1 m² 1,68  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SEINFRA C1516 5.6.2 Janela de alumínio, tipo veneziana m² 10,74  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI COMP.033 5.7.1 m² 33,45  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.033 5.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.033 5.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.032 5.7.4 m² 8,02  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

PLEO 131912 5.7.5 Vidro Temperado 8mm colocado com neoprene m² 64,02  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5.8 VIDROS

PLEO 131910 5.8.1 Vidro temperado 6mm colocado com massa m² 9,46  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 102148 5.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

5.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP.024 5.9.1 m² 112,15  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.024 5.9.2 m² 5,46  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 11532 5.9.3 m² 19,12  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 11532 5.9.4 m² 99,90  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
6 SISTEMAS DE COBERTURA

Composição COMP.036 6.1 Estrutura metalica m² 779,36  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 12733 6.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 100326 6.3 m 6,60  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 94228 6.4 Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 94231 6.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 8637 6.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
7 IMPERMEABILIZAÇÃO

ORSE 81305 7.1 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 8.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 87535 8.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 2.544,94  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 87545 8.1.3 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 87272 8.1.4 m² 411,91  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 87267 8.1.5 m² 5,58  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 87267 8.1.6 m² 4,15  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens

Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E 
instal.

Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso 
guarnição

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação

Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)
Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)

Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, incluso acessórios de fixação e 
içamento.

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
azul
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho
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SINAPI 87267 8.1.7 m² 6,84  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 87267 8.1.8 m² 66,37  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 2255 8.1.9 Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm m 103,55  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 73000 8.1.10 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Composição COMP 035 8.1.11 m² 400,28  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

8.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 8.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 50,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 87535 8.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 508,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

8.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
SINAPI 87878 8.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 87535 8.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 60,72  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PLEO 591008 9.1.1 Lastro manual com brita m³ 41,25  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 3642 9.1.2 Lona plástica preta m² 825,02  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.034 9.1.3 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 7656 9.1.4 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4 m³ 16,23  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 98680 9.1.5 m² 403,54  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 102494 9.1.6 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 m² 37,42  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 87251 9.1.7 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 149,12  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 87257 9.1.8 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 42,60  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Composição COMP 039 9.1.9 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 101094 9.1.10 m² 18,09  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 101094 9.1.11 m² 20,43  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 101739 9.1.12 Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. Af_09/2020 m² 103,55  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.010 9.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.011 9.1.14 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.012 9.1.15 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

9.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
SINAPI 94992 9.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.034 9.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.013 9.2.3 m² 28,05  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.014 9.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.014 9.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 94273 9.2.6 m 15,30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 370 9.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 12135 9.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

9.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
9.3.1 PASSEIO

SINAPI 101122 9.3.1.1 m³ 297,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 97914 9.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm 2.970,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.030 9.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 318,72  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 100574 9.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 594,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 97914 9.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm 3.505,92  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

9.3.2 ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 9.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 15,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 93590 9.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 589,05  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 97914 9.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 15,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.013 9.3.2.4 m² 215,59  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 94273 9.3.2.5 m 131,20  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo

Forro de gesso com película de pvc e verso aluminizado com estrutura suporte – fornecimento e 
instalação

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico 
da argamassa. af_09/2020 

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento)
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento)

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia

Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro

Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2a categoria com trator de esteiras 
(347hp/lâmina: 8,70m3). Af_07/2020

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação

Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro
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SINAPI COMP.014 9.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 18,48  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.014 9.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 13,91  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 99848 9.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 11,08  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
10 PINTURA
10.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 10.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m² 1.530,66  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 88489 10.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 2285 10.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 102219 10.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 102218 10.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 4651 10.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

10.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 10.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

10.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
SINAPI 88489 10.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 11.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89446 11.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89447 11.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89449 11.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89450 11.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89451 11.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 94713 11.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 94783 11.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89538 11.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89538 11.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89553 11.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89596 11.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89610 11.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89613 11.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI/PLEO COMP.015 11.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI/PLEO COMP.016 11.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI/PLEO COMP.017 11.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI/PLEO COMP.018 11.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI/PLEO COMP.019 11.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI/PLEO COMP.020 11.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 86884 11.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89359 11.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89485 11.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89502 11.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89515 11.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89358 11.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89362 11.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89501 11.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89505 11.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89521 11.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 90373 11.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89645 11.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89645 11.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89424 11.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89980 11.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89395 11.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89625 11.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89628 11.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89566 11.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89627 11.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
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SINAPI 89630 11.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89630 11.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89394 11.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89439 11.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 90374 11.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9591 11.1.46 Tubo descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar) un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 7004 11.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

11.2 REGISTROS
SINAPI 6036 11.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 94498 11.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 94499 11.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89971 11.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 94792 11.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 94794 11.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89972 11.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89985 11.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 12.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89746 12.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89744 12.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89693 12.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

12.2 ACESSÓRIOS
ORSE 4283 12.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Composição COMP. 037 12.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

SINAPI 89711 13.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89712 13.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89511 13.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89714 13.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89849 13.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 90375 13.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89728 13.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89746 13.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89732 13.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89726 13.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89744 13.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89522 13.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89731 13.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89724 13.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89724 13.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.021 13.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89690 13.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89685 13.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89623 13.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89623 13.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89696 13.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89696 13.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89784 13.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89707 13.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 98102 13.25 un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 4883 13.26 Caixa de inspeção 60x60x60cm un 13,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 4429 13.27 Caixa de inspeção 0,30x0,30x0,40m un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89710 13.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 1666 13.29 Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 23,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 98080 13.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 10037 13.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna 
= 0,4 m. Af_12/2020
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TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
14 LOUÇAS E METAIS

SINAPI 95470 14.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 2072 14.3 un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 1472 14.4 un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 86901 14.5 un 13,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 2021 14.6 un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 86936 14.7 un. 9,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 14.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 36521 14.9 un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 86904 14.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 86919 14.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 100860 14.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 14.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 11761 14.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 11703 14.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 8211 14.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 11777 14.17 un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 8758 14.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 6021 14.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 86909 14.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 86916 14.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 86906 14.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 11758 14.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 37401 14.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 36081 14.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 12966 14.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 36209 14.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 37399 14.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 14.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9038 14.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 99431 15.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Composição COMP. 038 15.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92688 15.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.022 15.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 15.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 11113 15.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 12430 15.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI S00040359 15.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI S00040356 15.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 15.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 6302 15.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 770 15.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 12406 15.13 Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 12406 15.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 3455 15.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 10276 15.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9281 15.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 15.18 Mangueira Flexivel m 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 11827 15.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 37558 15.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário 
infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com 
acabamento cromado e engate plástico

Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate 
flexível cromados), exceto torneira.
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 
fornecimento e instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento 
e instalação

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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SINAPI 37558 15.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 16.1 Extintor ABC - 6KG un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 10889 16.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 92352 16.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 92353 16.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 1778 16.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 92346 16.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 92357 16.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 92342 16.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 96765 16.9 un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 16.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 92346 16.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 16.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
MERCADO COTAÇÃO 16.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 84798 16.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 6011 16.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 153067 16.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 38774 16.17 Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas un 20,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 12700 16.18 Bloco autônomo em LED un 24,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 16.19 Balizador autônomo de saída un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 102509 16.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 102509 16.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 11754 16.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 7826 16.23 Quadro de Comando e automação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 37556 16.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

ORSE 12225 17.1.1 un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 12226 17.1.2 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 12228 17.1.3 un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 12230 17.1.4 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 487 17.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
17.2 DISJUNTORES

ORSE 473 17.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 8310 17.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 10315 17.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 7913 17.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 8419 17.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 11572 17.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9689 17.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 8894 17.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9041 17.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9041 17.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91844 17.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 91846 17.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 93008 17.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 97667 17.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 97669 17.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas 
internas 2 1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 
x 1 1/2", Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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SINAPI 100556 17.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 91941 17.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 91937 17.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 17.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 91928 17.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 91930 17.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 91934 17.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 3802 17.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 173032 17.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 173034 17.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

17.5 ELETROCALHAS
SINAPI 97236 17.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 97238 17.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 12599 17.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

PLEO 12020 17.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

PLEO 12020 17.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9705 17.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

17.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
SINAPI 92000 17.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 92001 17.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 91953 17.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 92023 17.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 561 17.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 174102 17.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 174103 17.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 174162 17.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 17.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 13291 17.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 174080 17.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 2436 17.6.12 Eletricista H 660,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 247 17.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

ORSE 2858 18.1 un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 25003 18.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 2,50  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 10510 18.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 7,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 4276 18.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 3185 18.5 un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 102105 18.6 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 3815 18.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 664 18.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 3246 18.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 10629 18.10 Grampo de Linha Viva un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 3453 18.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 4650 18.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 964 18.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 979 18.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 1041 18.15 Gancho Olhal un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 1065 18.16 Grampo de Cerca > kg 0,10  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 1092 18.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 2524 18.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9352 18.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 1128 18.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 1584 18.21 Manilha Sapatilha > un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 4416 18.22 Mão Francesa Normal > un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 1793 18.23 Olhal Para Parafuso un 34,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – 
Fornecimento e Instalação

Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação
Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 
Fornecimento e Instalação
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SINAPI 436 18.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 441 18.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 431 18.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 432 18.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 433 18.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 11790 18.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 1686 18.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 3174 18.31 Sela para cruzeta un 7,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 18.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 39693 18.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 379 18.34 un 41,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 11272 18.35 un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 101541 18.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 101546 18.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 1523 18.38 Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base poste m³ 7,50  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 9927 18.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito m³ 7,50  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 102109 18.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 101897 18.41 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92992 18.42 m 56,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92988 18.43 m 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 92986 18.44 m 14,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 93010 18.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 93015 18.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 93022 18.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 7924 18.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 72263 18.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 72262 18.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 11963 18.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 39181+39215 18.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 91864 18.53 m 6,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI 2436 18.54 Eletricista H 48,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 247 18.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 19.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89485 19.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 89866 19.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 97887 19.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

SINAPI 39596 20.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
MERCADO COTAÇÃO 20.1.2 Switch de 48 portas un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
MERCADO COTAÇÃO 20.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
MERCADO COTAÇÃO 20.1.4 Guia de Cabos Vertical un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
MERCADO COTAÇÃO 20.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
MERCADO COTAÇÃO 20.1.6 Anel organizador de cabos un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

ORSE 11098 20.1.7 Bandeja deslizante perfurada un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 8439 20.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

MERCADO COTAÇÃO 20.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

SINAPI 39599 20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9628 20.2.2 Cabo coaxial m 242,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

20.3 CABOS DE CONEXÃO

Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do furo=18 
MM
Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 6/1 
OU CA 7 FIOS)

Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação

Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
Fornecimento e instalação
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SINAPI 39607 20.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 19,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
20.4 TOMADAS

ORSE 10331 20.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 3889 20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 8441 20.4.3 Central PABX 24 portas un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS
PLEO 172011 20.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 10793 20.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 41,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

20.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91846 20.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 91844 20.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 95748 20.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 177060 20.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

ORSE 9308 21.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 12180+9314 21.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 11981 21.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

ORSE 12993 22.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 26 22.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 8984 22.3 Conector mini-bar em bronze estanhado un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 4023 22.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9718 22.5 Presilha em latão un 20,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9326 22.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
PLEO 531122 22.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 9379 22.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 96973 22.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 96974 22.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI 98111+11315 22.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 7923 22.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 GERAIS

SINAPI COMP.025 23.1.1 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.026 23.1.2 un 2,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

SINAPI COMP.023 23.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.023 23.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SIURB 07.09.27 23.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf m² 16,49  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.027 23.1.6 Bancos de concreto m² 5,87  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.028 23.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
SINAPI COMP.029 23.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
ORSE 1861 23.1.9 Fornecimento de cadeado 40mm un 6,00  - 

23.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 un 1,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!
24 SERVIÇOS FINAIS

ORSE 2450 24.1 Limpeza final da obra m² 890,73  - 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL DO ITEM R$ 0,00 #DIV/0!

TOTAL E.M.E.I – VASCO PIRES R$ 0,00 #DIV/0!

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para 
tubulações, conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de 
ancoragem – Fornecimento e instalação


