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ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA - COMPLETA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E DESPORTO — SMED

SINAPI — ABR/22 C/DESON. |Identificagdo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 ID da Obra: 1009321 Local e Data: Pelotas, 15 de julho de 2022
PLEO - ABR/22 Enderego: EMEI VASCO PIRES — Rua Fagundes Varela, 874, Bairro Vasco Pires N° Convénio: 11734/2014
COTAGOES MERCADO ATUAL |(Tipo de intervengdo: Construgdo de Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.I.) Termo: PAC2 — Tipologia: Tipo C BDI: 20,38%
r - CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. TOTAL 9
¢ ¢ [ WO, | WAT | MO. | MAT | UNIT ®
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — VASCO PIRES
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 103689 1.1 Fornecimento e instalag&o de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira m? 6,40 28,05 244,02 272,07 34,07 296,36 330,43] 2.114,75| 7,55%
SINAPI 93584 12 FxeclgBa de depdsita em cantelfo de obra em chapa de madeira compensada, nfo incluso me 10,00 15444 67026 824,70 187,57 814,03  1.001,60 10.015,98 35,75%
SINAPI 98459 1.3 Tapume com telha metalica. m? 100,00 14,15 76,14 90,29 17,19 92,47 109,66 10.965,72] 39,14%)
SINAPI 095647 14 Kit cavalete para medigo de agua - entrada individualizada, em PVC DN 32 (17), para 4 medidores -| | 1,000 19244 69261 885,05 233,72 84117  1.074.89 1.074,89 3,84%
fornecimento e instalacéo (exclusive hidrbmetro)
SINAPI 101508 15 Entradz:\ dg energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm? e disjuntor DIN un 1,00 337,99 1.895,17 2.233,16 41049 2.301,68 271217 271217 9,68%
50A (n&o incluso o poste de concreto)
Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distancia = 8 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo
SINAPI 93351 1.6 lescavagao manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactagdo mecanizada, tubo un 1,00 364,29 567,63 931,92 442,43 689,39 1.131,82 1.131,82 4,04%
PVC p/ rede coletora esgoto JEI DN 100 mm e conexdes - fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 28.015,33 1,06%
2 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)
SINAPII S00001355 1 Chapal/painel de madeiia compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, m? 8,85 0,00 69.45 69.45 0,00 84,35 84,35 746,47 541%
de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm
Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo o
SINAPI 92775 22 térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 10,34 4,92 12,89 zsl 5,98 15,65 21,63 223,66 1.62%
Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo o
SINAPI 92777 23 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 20,08 245 1343 15,88 2,98 16,31 19,29 387,27 2.81%)
SINAPI 103672 b4 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e me 053 22,55 45858 48113 27.39 556,95 584,33 309,70 2.25%
acabamento. af_02/2022
SINAPI 92269 2.5 Fabricagao de férma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015| m? 29,58 14,11 186,55 200,66 17,14 226,56 243,70 7.208,69| 52,28%)
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92775 26 térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 61,70 492 12,89 Ced 5,98 15,89 2163 1.334,59 9.68%
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92778 27 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 119,71 1.7 12,43 i 2,14 15,10 17,23 2.063,05 14,96%
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92779 28 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 kg 39.50 125 10,72 Gl 152 1302 14.54 574,23 4.16%
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
SINAPI 103672 2.9 acabamento. af 02/2022 m? 1,61 22,55 458,58 481,13 27,39 556,95 584,33 940,78 6,82%
TOTAL DO ITEM R$ 13.788,43 0,52%)
3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA — FUNDAGOES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de didmetro, concreto langado
SINAPI 100899 3.1 manualmente (exclusive mobilizagédo e desmobilizagdo). Af_01/2020 m 4,00 18,47 53,83 VAR 2243 65,38 87.81 351,23 419%
SINAPI 95601 3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. Af_11/2016 un 4,00 9,54] 3,90 13,44 11,59 4,74 16,32 65,29 0,78%
SINAPI 95240 3.3 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016 m? 2,56 4,41 11,53 15,94 5,36 14,00 19,36 49,56 0,59%
Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto,
SINAPI-I S00001355 3.4 de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm m? 37,35 0,00 69,45 69,45 0,00 84,35 84,35 3.150,36 37,57%
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92775 35 térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 58,00 492 12,89 Ced 5,98 15,89 2163 1.254,55 14.96%
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92776 3.6 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 kg 34,30 348 1341 16,89 4.23 16,29 2051 703,59 8,39%
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Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo
SINAPI 92778 37 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 37,60 1.7 12,43 i 2,14 15,10 17,23 647,99 7.73%
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
SINAPI 103672 3.8 acabamento. af 02/2022 m? 3,70 22,55 458,58 481,13 27,39 556,95 584,33 2.162,03 25,79%)
TOTAL DO ITEM R$ 8.384,60 0,32%)
4 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
4.1 ELEMENTOS VAZADOS
Alvenaria de vedagdo com elemento vazado de concreto (cobogd) de 7x50x50cm e argamassa de
SINAPI 101161 4.1.1 assentamento com preparo em betoneira. af 05/2020 m? 5,14 43,23 114,56 157,79 52,50 139,13 191,64 985,01 3,40%
4.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
SINAPI 103364 421 Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e mz 86,04 15,99 599 21,98 19,42 727 26,69 2.296,81 7.92%
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
SINAPI 103368 402 Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na hprizontal de 14x19x39cm (espessura 14 cm) mz 172,55 2328 8.51 31,79 28.27 10,34 38,61 6.661,98 22.96%
e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerdmicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm),
SINAPI 93202 4.2.3 assentamento ¢/ argamassa trago1:6 (cimento e areia) m 276,78 9,48 10,04 19,52 11,51 12,19 23,71 6.561,63 22,62%
ORSE 191 4.2.4 Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens m? 11,32] 66,44 520,16 586,60 80,69 631,73 712,43] 8.064,66 27,80%)
4.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 cm(espessura 9 cm) e
SINAPI 103322 4.3.1 argamassa de assentamento com preparo em betoneira, Af 12/2021 m? 10,00 16,29 36,56 52,85 19,78 44,40 64,19 641,86 2,21%)
4.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 103322 4.4.1 Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 cm(espessura 9 cm) e mz 30.36 16,29 3656 52,85 19,78 44,40 64,19 1.948.70) 6.72%
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
4.5 PILARES PLATIBANDA
SINAPI 92269 4.5.1 Fabricacéo de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015 m? 2,20 14,11 186,55 200,66 17,14 226,56 243,70 536,14 1,85%)
Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo o
SINAPI 92775 4.5.2 térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 13,30 4.92 12,89 g 5,98 15,65 21,69 287,68 0,99%
Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo o
SINAPI 92777 4.5.3 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 17,23 245 1343 {o:88 2,98 16,31 19.29 332,30 1,15%)
SINAPI 92722 454 Cpncretagfem de pllares,zfck =25 mpa, com uso de bomba em edificacdo com se¢do média de me 1,19 22,55 45858 481,13 27.39 556,95 584,33 695,36 2.40%
pilares maior que 0,25 m? - langamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015
TOTAL DO ITEM R$ 29.012,13 1,09%
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS DE MADEIRA
SINAPI COMP.005 511 (Ijgréz;g:aléﬂr?:selra - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 35,55 44518 480,73 4318 540,67 583,85 3.503,08 0,60%
SINAPI 91334 5.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias| un 3,00 140,84 1.195,00 1.335,84 171,05 1.451,33 1.622,38 4.867,13 0,84%
SINAPI COMP.006 5.1.3 :gg:ag(:i;\gadeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de un 3,00 38,87 611,25 650,12 47.21 742,36 789,57 2.368,71 0.41%
SINAPI COMP.007 5.1.4 ggrézéjfazﬂr?::ira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 38,87 471,91 510,78 47.21 573,13 620,34 3.722,05 0.64%
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme
SINAPI COMP.008 5.1.5 projeto de esquadrias un 5,00 38,87 644,26 683,13 47,21 782,45 829,66 4.148,31 0,71%|
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico,
SINAPI COMP.009 5.1.6 incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 8,00 40,67, 263,42 304,09 49,39 319,92 369,32, 2.954,54 0,51%)|
5.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 |5.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 19,28| 124,78 144,06 23,42 151,55 174,96 5.423,79 0,93%
5.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 5.3.1 E]?:Tltjasi(\j/ee ?(—'E)rrrlgg_;;T - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, mz 210 9.98 723,00 732,98 1212 878,08 890,20 1.869.43 0.32%
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de
SINAPI 91341 5.3.2 esquadrias, inclusive ferragens m? 1,68 9,98 723,00 732,98 12,12 878,08 890,20 1.495,54 0,26%|
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de
SINAPI 91341 5.3.3 esquadrias, inclusive ferragens m?2 3,36 9,98 723,00 732,98 12,12 878,08 890,20 2.991,09 0,51%
SINAPI 100702 5.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 7,36 518,32 525,68 8,94 629,50 638,44 42.232,70 7,27%
SINAPI 91341 5.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 9,98 723,00 732,98 12,12] 878,08 890,20 1.976,25 0,34%
5.4 PORTAS DE VIDRO - PV
ORSE 12952 5.4.1 Zggfaﬂfi Vidro temperado - PV - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de un 1,00 564 400871 401435 6,85 486858 487543 4.87543 0,84%
5.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
SINAPI COMP.031 |5.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 49,16 398,27 447 43 59,70 483,70 543,40 478,20 0,08%




SINAPI COMP.031 5.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 49,16 398,27 447,43 59,70 483,70 543,40 1.168,32 0,20%
PLEO 113010 5.5.3 Caixilho fixo de aluminio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 42,32 472,12 514,44 51,40 573,39 624,79 1.005,91 0,17%
PLEO 131910 5.5.4 \Vidro temperado 6mm colocado com massa m? 1,61 60,87 322,00 382,87 73,93 391,07 465,00 748,64 0,13%

SINAPI COMP.031 5.5.5 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 49,16 398,27 447,43 59,70 483,70 543,40 1.483,49 0,26%

Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI COMP.032 5.5.6 Vidro liso incolor, espessura 6mm m? 1,05 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 936,90 0,16%)|
Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso

SINAPI COMP.032 5.5.7 Vidro liso incolor, espessura 6mm m? 12,60 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 11.242,74] 1,93%

SINAPI COMP.032 558 Jgnelg del Aluminio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m? 8.40 49,16 685,53 734,69 5970 832,58 892,28 7.495,16 1,29%

vidro liso incolor, espessura 6mm

SINAPI COMP.032 559 Jgnelg del Aluminio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m? 6,30 49,16 685,53 734,69 5970 832,58 892,28 5.621,37 0.97%

vidro liso incolor, espessura 6mm

SINAPI COMP.032 5510 Jgnelg del Aluminio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m? 1,05 49,16 68553 734,69 5970 832,58 892,28 936,90 0.16%

vidro liso incolor, espessura 6mm

SINAPI COMP.032 5.5.11 Jgnelg del Aluminio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m? 5.25 49,16 685,53 734,69 5970 832,58 892,28 4.684,48 0,81%

vidro liso incolor, espessura 6mm

SINAPI COMP.032 5512 Jgnelg del Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m? 4.20 49,16 685,53 734,69 5970 832,58 892,28 3.747,58 0,64%

vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Aluminio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
SINAPI COMP.032 5.5.13 Vidro liso incolor, espessura 6mm m? 16,80 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 14.990,32] 2,58%
ORSE 8970 5.5.14 Tela de nylon de protegéo- fixada na esquadria m? 11,88 22,14 68,82 90,96 26,89 83,58 110,47, 1.312,39 0,23%
5.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 5.6.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m? 1,68 9,98 723,00 732,98 12,12] 878,08 890,20 1.495,54 0,26%
SEINFRA C1516 5.6.2 Janela de aluminio, tipo veneziana m? 10,74 77,08 446,68 523,76 93,61 542,49 636,11 6.831,78 1,18%
5.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO

SINAPI COMP.033  [5.7.1 frf‘srt‘:l'a de correr em aluminio — E1 — (5,95 x 2,11 /2,53 x 1,65) - Incluso guamigdo — Fornec. E m2 3345 4870 461,86 510,56 59,15 560,93 620,08 20.741,51 3,57%

SINAPI COMP.033 5.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarni¢gdo — Fornec. E instal. m? 8,34 48,70 461,86 510,56 59,15 560,93 620,08| 5.171,43| 0,89%

SINAPI COMP.033 5.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarni¢gdo — Fornec. E instal. m? 27,63 48,70 461,86 510,56 59,15 560,93 620,08| 17.132,68 2,95%

SINAPI COMP.032 [5.7.4 ;ig‘f;?@'g":x'm'ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso m2 802 4916 68553 734,69 59,70 832,58 892,28 7.156,09 1,23%
PLEO 131912 5.7.5 \Vidro Temperado 8mm colocado com neoprene m?2 64,02 60,87 440,00 500,87 73,93 534,38 608,31 38.943,79 6,70%

5.8 VIDROS
PLEO 131910 5.8.1 Vidro temperado 6mm colocado com massa m? 9,46 60,87 322,00 382,87 73,93 391,07 465,00 4.398,86 0,76%
SINAPI 102148 5.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 6,84 345,16 352,00 8,31 419,20 427,50 5.130,05 0,88%)
5.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO

SINAPI COMP.024  [5.9.1 fFeCha.me“‘O com chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura - m? 112,15  56412] 1.09553 1.659,65 68512| 133052 201564  226.054,58 38,89%

fornecimento e instalagdo

SINAPI COMP.024  [5.9.2 Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagéo (PF1 e PF2)l m? 5,46 564,12  1.095,53 1.659,65 685,12 1.330,52 2.015,64 11.005,42 1,89%)

Portao de abrir com gradil metalico e tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e

ORSE 11532 5.9.3 instalago (PO1. PO2, PO3) m? 19,12 157,72 526,66/ 684,38 191,55 639,63 831,18 15.892,15] 2,73%)|

ORSE 11532 5.9.4 grRagllén;i?hco e tela de aco galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalagédo (GR1, GR2, mz 99,90 15772 526,66 684,38 191,55 639,63 831,18 83.034,83 14,29%
TOTAL DO ITEM R$ 581.269,15 21,92%

6 SISTEMAS DE COBERTURA
Composigao COMP.036 6.1 Estrutura metalica m? 779,36 27,35 178,18 205,53 33,22 216,40 249,62, 194.540,87 33,58%

ORSE 12733 6.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 6,07 342,79 348,86 7,37 416,32 423,69 341.414,02 58,94%

SINAPI 100326 5.3 g:m:ﬁi? normal para telha trapezoidal de ago, e = 0,5 mm, incluso acessérios de fixagao e m 6,60 2,95 9,14 12,09 358 11,10 14,68 96,91 0,02%

SINAPI 94228 6.4 Calha em chapa metalica N° 24 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 11,31 97,44 108,75 13,74 118,34 132,08 12.923,72 2,23%

SINAPI 94231 6.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,81 56,46 62,27 7,06 68,57 75,63 16.221,97 2,80%
ORSE 8637 6.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,93 45,85 54,78 10,85 55,68 66,53 14.054,53 2,43%)|

TOTAL DO ITEM R$ 579.252,02 21,84%
7 IMPERMEABILIZACAO [ [ [ [
ORSE 81305 7.1 Impermeabilizagdo a base de asfalto — Casa de Medigdo — Laje de Cobertura m? 15,60] 20,51] 87,81 108,32 24,91] 106,65 131,55| 2.052,25) 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.052,25 0,08%)
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 |8.1 A Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 2.544,94| 1,70 2,26 3,96 1,67 3,10 4,77 12.139,36 4,02%




SINAPI 87535 8.1.2 Embocgo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 2.544,94] 10,93] 14,33 25,26 10,64 19,77 30,41 77.391,63] 25,60%
SINAPI 87545 8.1.3 Reboco para paredes internas, externas, poérticos, vigas e pérgolas, trago 1:4,5 - espessura 0,5 cm m? 2.050,09| 8,77, 21,64 30,41 12,81 23,80 36,61 75.053,79 24,83%)
SINAPI 87272 5.1.4 tI?rea\ﬁzsatimento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 411,91 20,07 45,59 65,66 27,66 5138 79,04 32.557,37 10,77%
SINAPI 87267 515 aRzzllestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 558 14,76 42,49 57,25 2412 44,80 68,92 384,57 0.13%
SINAPI 87267 5.1.6 \I/?:r\l/;]azltri]rgento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 415 14,76 42,49 57,25 2412 44,80 68,92 286,02 0,09%
SINAPI 87267 5.1.7 tI?rea\ﬁzsc:imento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - mz 6,84 14,76 42,49 57,25 24.12) 44.80 68.92 471,41 0,16%
SINAPI 87267 5.1.8 aRg\;(:thi)mento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - mz 66,37, 14,76 42,49 57,25 24.12) 44.80 68.92 457422 1,51%
ORSE 2255 8.1.9 Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm m 103,55 11,08] 16,16 27,24 11,48| 21,31 32,79 3.395,40 1,12%
PLEO 73000 8.1.10 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagéo m? 300,27 0,00 63,00 63,00 26,54 49,30 75,84 22.772,48 7,53%
Composigdo | COMP 035 [8.1.11 i':]"srt;‘fa‘ézgessc’ com pelicula de pve & versa aluminizado com estrutura suporte — fomnecimento & me 40028 19,54 95,57 115,11 48,50 90,07 138,57 55.466,80) 18,35%
8.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 8.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 50,00 1,70 2,26 3,96 1,67 3,10 4,77 238,50 0,08%|
SINAPI 87535 8.2.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 508,00 10,93| 14,33 25,26 10,64 19,77 30,41 15.448,28 5,11%
8.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 8.3.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 1,70 2,26 3,96 1,67 3,10 4,77 289,63| 0,10%|
SINAPI 87535 8.3.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 10,93| 14,33 25,26 10,64 19,77 30,41 1.846,50 0,61%
TOTAL DO ITEM R$ 302.315,96 11,40%)
9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
9.1 PAVIMENTAGAO INTERNA
PLEO 591008 9.1.1 Lastro manual com brita m? 41,25 13,56 98,90 112,46 47,38 88,00 135,38 5.584,43 1,89%)|
ORSE 3642 9.1.2 Lona plastica preta m? 825,02 2,46 2,37 4,83 2,03] 3,78 5,81 4.793,37 1,62%
SINAPI COMP.034 9.1.3 Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 26,22, 23,07, 49,29 20,77| 38,57 59,34 48.163,90| 16,26%
ORSE 7656 9.1.4 Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. trago t4 m? 16,23 492,27 416,74 909,01 382,99 711,28 1.094,27| 17.760,00 6,00%|
Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecanico
SINAPI 98680 9.1.5 da argamassa. af 0/2020 m? 403,54 10,67 28,57 39,24 16,53 30,71 47,24 19.063,23] 6,44%
SINAPI 102494 9.1.6 Pintura de piso com tinta epoxi, aplicagdo manual, 2 demé&os, incluso primer epoxi. af_05/2021 m? 37,42 5,41 47,08 52,49 22,12 41,07 63,19 2.364,57| 0,80%
SINAPI 87251 9.1.7 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 149,12 7,06 35,47 42,53 17,92] 33,28 51,20 7.634,94 2,58%
SINAPI 87257 9.1.8 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 42,60 8,29 69,29 77,58 32,69 60,70 93,39 3.978,41 1,34%
Composicao COMP 039 9.1.9 Piso vinilico em manta e=2,0mm m?2 216,40 6,34] 106,58 112,92 47,58 88,35 135,93 29.415,25 9,93%
SINAPI 101094 9.1.10 Piso pqdotatn de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa m? 18,09 11,41 14543 156,84 66,08 122,72 188,80 3.415,39 1,15%
(fornecimento e assentamento)
SINAPI 101094 9.1.11 Piso pqdotatn direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa m? 20,43 11,41 14543 156,84 66,08 122,72 188,80 3.857,18 1,30%
(fornecimento e assentamento)
SINAPI 101739 9.1.12 Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. Af_09/2020 m? 103,55 8,34 20,94 29,28 12,34 22,91 35,25 3.650,14 1,23%
SINAPI COMP.010 9.1.13  [Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 11,47 54,61 66,08 27,84 51,71 79,55 1.581,45] 0,53%|
SINAPI COMP.011 9.1.14 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 13,39 63,71 77,10 32,48 60,33 92,81 3.107,28 1,05%
SINAPI COMP.012 9.1.15  [Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 22,95 109,21 132,16 55,68 103,41 159,09 281,59 0,10%)|
9.2 PAVIMENTAGCAO EXTERNA
SINAPI 94992 9.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 17,06 73,76 90,82 38,27 71,06 109,33] 24.363,10 8,22%
SINAPI COMP.034 9.2.2 Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 26,22 23,07 49,29 20,77 38,57 59,34 1.031,33 0,35%
Pavimentagdo em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK
SINAPI COMP.013 9.2.3 35MPa, assentados sobre colchao de areia m? 28,05 12,10 69,40 81,50 34,34 63,77 98,11 2.751,99 0,93%)
SINAPI COMP.014 9.2.4 Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 3,51 25,00 85,51 110,51 46,56 86,47 133,03] 466,94 0,16%
SINAPI COMP.014 9.2.5 Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 1,89 25,00 85,51 110,51 46,56 86,47 133,03 251,43 0,08%
SINAPI 94273 9.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagao e reaterro m 15,30 13,54 33,63 4717 19,87 36,91 56,78 868,73] 0,29%
SINAPI 370 9.2.7 Colchdo de areia e=10cm m? 6,00 0,00 79,50 79,50 33,49 62,21 95,70 574,20 0,19%)
ORSE 12135 9.2.8 Grama batatais em placas m? 331,98 1,96 14,66 16,62 7,00 13,01 20,01 6.642,92| 2,24%
9.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
9.3.1 PASSEIO
Escavacao horizontal, incluindo escarificacdo em solo de 2a categoria com trator de esteiras 3 o
SINAPI 101122 9.3.1.1 (347hpllamina: 8,70m3). Af 07/2020 m 297,00 0,42 4,60 5,02 2,11 3,93 6,04 1.793,88 0,61%
SINAPI 97914 9.3.1.2 |Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m* — para bota-fora M3xkm 2.970,00| 0,29 2,23 2,52 1,06 1,97 3,03] 8.999,10| 3,04%
SINAPI COMP.030 9.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 318,72 50,79 57,20 107,99 45,50 84,50 130,00 41.433,60 13,99%)




SINAPI 100574 9.3.1.4 |Espalhamento mecanizado de aterro m? 594,00 0,26 0,95 1,21 0,51 0,95 1,46 867,24 0,29%)
SINAPI 97914 9.3.1.5 |Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m* — Aterro — empolamento 25% M3xkm 3.505,92] 0,29 2,23 2,52 1,06 1,97 3,03] 10.622,94 3,59%
9.3.2 ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 9.3.2.1 |Pedra Britadan® 1 ou 2 m? 15,00 0,00 61,67 61,67 25,98 48,26 74,24 1.113,60 0,38%)
SINAPI 93590 9.3.2.2 [Transporte comercial de brita M?3xkm 589,05 0,10 0,74 0,84 0,35] 0,66 1,01 594,94 0,20%)
SINAPI 97914 9.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminhdo basculante m? 15,00 0,40) 2,11 2,51 1,06 1,96 3,02, 45,30 0,02%
SINAPI COMP.013  [9.324 gg,‘\’/:g‘e“‘a@é" em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK| -, 215,59 12,10 69,40 81,50 34,34 63,77 98,11 21.151,53 7,14%
a, assentados sobre colch&o de areia — fornecimento e instalagéo
SINAPI 94273 9.3.2.5 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 131,20 13,54 33,63 4717 19,87 36,91 56,78, 7.449,54 2,51%
SINAPI COMP.014 9.3.2.6 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 18,48 25,00 85,51 110,51 46,56 86,47 133,03 2.458,39 0,83%
SINAPI COMP.014 9.3.2.7 |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 13,91 25,00 85,51 110,51 46,56 86,47 133,03 1.850,45] 0,62%|
SINAPI 99848 9.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m 11,08 214,18| 253,19 467,37 196,92 365,70 562,62 6.233,83 2,10%
TOTAL DO ITEM R$ 296.216,11 11,17%)
10 PINTURA
10.1 EDIFICAGAO
PLEO 141255 10.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demaos m? 1.530,66 8,80 15,84/ 24,64 10,38 19,28 29,66 45.399,38 42,99%
SINAPI 88489 10.1.2 Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes internas, externas m? 2.050,08| 4,50 9,57 14,07 5,93 11,01 16,94 34.728,36 32,88%)
ORSE 2285 10.1.3  |Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto m? 704,15| 8,60 4,61 13,21 5,56 10,34 15,90 11.195,99 10,60%)
SINAPI 102219 10.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em esquadrias de madeira m? 78,12 7,02, 6,29 13,31 5,61 10,41 16,02] 1.251,48 1,19%)
SINAPI 102218 10.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em rodameio de madeira m?2 10,36 7,02, 5,83 12,85 5,41 10,06 15,47 160,27 0,15%|
ORSE 4651 10.1.6  |Pintura epoxi - 02 demaos m? 109,17 12,91 11,72 24,63 10,38 19,27 29,65 3.236,89 3,07%)|
10.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 10.2.1 Pintura em latex acrilico 02 demaos sobre paredes externas m? 508,00 4,50 9,57 14,07 5,93 11,01 16,94 8.605,52 8,15%|
10.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 10.3.1 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes internas, externas m? 60,72 4,50 9,57 14,07 5,93 11,01 16,94 1.028,60 0,97%
TOTAL DO ITEM R$ 105.606,49 3,98%)
11 INSTALAGAO HIDRAULICA
11.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIiGIDO
SINAPI 89401 11.1.1 Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagido m 24,14 3,37 5,00 8,37 3,53 6,55 10,08 243,33 0,48%)|
SINAPI 89446 11.1.2 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 164,46 0,56 6,06 6,62 2,79 5,18 7,97| 1.310,75 2,61%|
SINAPI 89447 11.1.3  |Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagéo m 2,71 0,69 13,56 14,25 6,00 11,15 17,15 46,48 0,09%|
SINAPI 89449 11.1.4  |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagdo m 64,93] 1,01 22,62, 23,63 9,96 18,49 28,45 1.847,26 3,68%
SINAPI 89450 11.1.5  [Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagéo m 19,39 1,19 38,12 39,31 16,56 30,76 47,32, 917,53 1,83%
SINAPI 89451 11.1.6 Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagdo m 179,81 1,46 63,81 65,27 27,50 51,07 78,57 14.127,67 28,11%)
SINAPI 94713 11.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagdo un 8,00 10,71 276,84 287,55 121,15 225,00 346,15 2.769,20| 5,51%
SINAPI 94783 11.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 4,74 17,30 22,04 9,29 17,24 26,53 53,06 0,11%|
SINAPI 89538 11.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 1,39 2,72 4,11 1,73 3,22 4,95 9,90) 0,02%
SINAPI 89538 11.1.10 [Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagao un 62,00 1,39 2,72 4,11 1,73 3,22 4,95 306,90 0,61%
SINAPI 89553 11.1.11 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagao un 2,00 1,70 4,59 6,29 2,65 4,92 7,57 15,14 0,03%
SINAPI 89596 11.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 21,00 2,51 10,28 12,79 5,39 10,01 15,40 323,40 0,64%|
SINAPI 89610 11.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagao un 8,00 2,96 23,05 26,01 10,96 20,35 31,31 250,48| 0,50%
SINAPI 89613 11.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagdo un 12,00 3,62 34,59 38,21 16,10 29,90 46,00 552,00 1,10%)
SINAPI/PLEO COMP.015 11.1.15 [Bucha de redugéo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagcéo un 16,00 11,18] 5,86 17,04 7,18 13,33 20,51 328,16 0,65%|
SINAPI/PLEO COMP.016 11.1.16 [Bucha de redugdo sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 11,18| 15,34/ 26,52 11,17 20,75 31,92 191,52, 0,38%|
SINAPI/PLEO COMP.017 11.1.17 |Bucha de redugéo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagdo un 24,00 11,18] 4,16 15,34 6,46 12,01 18,47 443,28 0,88%|
SINAPI/PLEO COMP.018 11.1.18 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagéo un 7,00 11,18| 8,14 19,32 8,14 15,12, 23,26 162,82, 0,32%|
SINAPI/PLEO COMP.019 11.1.19 [Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 11,18] 10,22] 21,40 9,02] 16,74 25,76 25,76 0,05%
SINAPI/PLEO COMP.020 11.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagéo un 8,00 11,18| 19,08 30,26 12,75 23,68 36,43] 291,44 0,58%
SINAPI 86884 11.1.21 |Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 3,55 5,65 9,20 3,87 7,20 11,07| 332,10 0,66%
SINAPI 89359 11.1.22 |[Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagcéo un 1,00 4,49 2,75 7,24 3,05 5,67 8,72, 8,72, 0,02%|
SINAPI 89485 11.1.23 [Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalacdo un 5,00 2,10| 3,70 5,80 2,44 4,54 6,98] 34,90 0,07%
SINAPI 89502 11.1.24 |[Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 3,00 3,74 14,89 18,63 7,85 14,58 22,43 67,29 0,13%|
SINAPI 89515 11.1.25 |[Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalacdo un 14,00 5,45 108,37 113,82 47,96 89,06 137,02, 1.918,28 3,82%
SINAPI 89358 11.1.26 [Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagcéo un 6,00 4,49 2,21 6,70 2,82 5,25 8,07| 48,42 0,10%
SINAPI 89362 11.1.27 |[Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagcéo un 68,00 5,21 2,85 8,06 3,39 6,31 9,70 659,60 1,31%)
SINAPI 89501 11.1.28 [Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalacdo un 12,00 3,74 12,19 15,93 6,71 12,47 19,18| 230,16 0,46%




SINAPI 89505 11.1.29 [Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,45 42,04 46,49 19,59 36,37 55,96 55,96 0,11%|
SINAPI 89521 11.1.30 |Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagéo un 34,00 6,13 174,65 180,78 76,17| 141,45 217,62 7.399,08 14,72%)|
SINAPI 90373 11.1.31 [Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagao un 7,00 5,21 11,07 16,28 6,86 12,74 19,60 137,20, 0,27%
SINAPI 89645 11.1.32 [Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 55,00 3,79 24,99 28,78 12,13 22,52 34,65 1.905,75 3,79%
SINAPI 89645 11.1.33 [Joelho de redugdo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagao un 1,00 3,79 24,99 28,78 12,13 22,52 34,65 34,65 0,07%|
SINAPI 89424 11.1.34 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 2,10 2,66 4,76 2,01 3,72 5,73 57,30 0,11%
SINAPI 89980 11.1.35 |[Luva de redugéo soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 5,00 1,39 11,68 13,07 5,51 10,22, 15,73] 78,65 0,16%|
SINAPI 89395 11.1.36 [Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 20,00 6,95 4,48 11,43 4,82 8,94 13,76 275,20 0,55%)
SINAPI 89625 11.1.37 |Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 5,01 20,75 25,76 10,85 20,16 31,01 186,06 0,37%|
SINAPI 89628 11.1.38 |Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagéo un 11,00 5,90 53,12 59,02 24,87 46,18 71,05 781,55 1,56%
SINAPI 89566 11.1.39 [Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 4,70 46,55 51,25 21,59 40,10 61,69 863,66 1,72%)
SINAPI 89627 11.1.40 [Té de reducéo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 5,01 18,97 23,98 10,10 18,77 28,87 317,57 0,63%
SINAPI 89630 11.1.41 [Té de redugéo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 13,00 7,27, 87,86 95,13 40,08 74,44 114,52, 1.488,76 2,96%
SINAPI 89630 11.1.42 [Té de reducéo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 7,27, 87,86 95,13 40,08 74,44 114,52, 343,56 0,68%
SINAPI 89394 11.1.43 [Té redugdo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagao un 11,00 5,98 16,97 22,95 9,67 17,96 27,63 303,93] 0,60%
SINAPI 89439 11.1.44 |Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 3,58 6,35 9,93 4,18 7,77 11,95 11,95 0,02%|
SINAPI 90374 11.1.45 |[Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 6,95 19,37 26,32 11,09 20,59 31,68 31,68 0,06%
ORSE 9591 11.1.46 |Tubo descida para valvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar) un 14,00 0,00 6,00 6,00 2,53 4,69 7,22, 101,08| 0,20%)
PLEO 7004 11.1.47 |[Tubo de ligagéo latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 0,00 52,40 52,40 22,08 41,00 63,08 883,12 1,76%)
11.2 REGISTROS
SINAPI 6036 11.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 0,00 25,52 25,52 10,75 19,97 30,72 30,72 0,06%|
SINAPI 94498 11.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagéo un 4,00 11,81 155,99 167,80 70,70 131,30 202,00 808,00 1,61%|
SINAPI 94499 11.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagao un 6,00 15,80 322,56 338,36 142,56 264,76 407,32 2.443,92] 4,86%
SINAPI 89971 11.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagao un 1,00 8,48 43,88 52,36 22,06 40,97 63,03 63,03 0,13%
SINAPI 94792 11.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 9,03] 123,04 132,07 55,65 103,34 158,99 158,99 0,32%)
SINAPI 94794 11.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagdo un 4,00 13,01 178,90 191,91 80,86 150,16 231,02 924,08| 1,84%
SINAPI 89972 11.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 26,00 10,78| 47,24 58,02 24,44 45,40 69,84 1.815,84 3,61%
SINAPI 89985 11.2.8 Registro de pressdo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 10,00 7,69 94,86 102,55 43,21 80,24 123,45 1.234,50 2,46%)
TOTAL DO ITEM R$ 50.251,34 1,89%
12 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
12.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 12.1.1 Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagéo m 237,72 9,38 23,15 32,53 13,71 25,45 39,16 9.309,12 62,41%)
SINAPI 89746 12.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagao un 14,00 8,70 15,93 24,63 10,38 19,27 29,65 415,10 2,78%)
SINAPI 89744 12.1.3  |Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagéo un 36,00 8,70 16,00 24,70 10,41 19,32 29,73 1.070,28| 7,18%
SINAPI 89693 12.1.4 Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,52 75,86 80,38 33,87 62,89 96,76 96,76 0,65%
12.2 ACESSORIOS
ORSE 4283 12.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 13,85 24,28 38,13 16,006 29,84 45,90 550,80 3,69%
Composicao COMP. 037 12.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 121,12 167,39 288,51 121,56 225,75 347,31 3.473,10 23,29%)
TOTAL DO ITEM R$ 14.915,16 0,56%)
13 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 13.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagdo m 83,23 10,44 7,91 18,35 7,73 14,36 22,09 1.838,55 2,11%
SINAPI 89712 13.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagédo m 185,94 13,22 15,30 28,52 12,02 22,31 34,33 6.383,32 7,33%
SINAPI 89511 13.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagédo m 38,05 11,31 34,13 45,44 19,14 35,56 54,70 2.081,34] 2,39%
SINAPI 89714 13.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagdo m 143,52 25,72 29,62 55,34 23,32 43,30 66,62, 9.561,30 10,97 %]
SINAPI 89849 13.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagéo m 2,77 12,86 54,21 67,07 28,26 52,48 80,74 223,65 0,26%
SINAPI 90375 13.6 Bucha de redugao PVC longa 50mm-40mm un 22,00 4,12 5,08 9,20 3,87 7,20 11,07| 243,54 0,28%
SINAPI 89728 13.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagdo un 56,00 3,47| 7,76 11,23 4,73 8,79 13,52 757,12 0,87%|
SINAPI 89746 13.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagado un 8,00 8,70 15,93 24,63 10,38 19,27 29,65 237,20 0,27%)|
SINAPI 89732 13.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagéo un 36,00 4,52 6,86 11,38 4,79 8,91 13,70 493,20 0,57%
SINAPI 89726 13.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalacdo un 27,00 3,47| 3,68 7,15 3,01 5,60 8,61 232,47 0,27%
SINAPI 89744 13.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagédo un 14,00 8,70 16,00, 24,70 10,41 19,32 29,73 416,22 0,48%)|
SINAPI 89522 13.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagéo un 29,00 3,47 29,24 32,71 13,78 25,60 39,38 1.142,02] 1,31%
SINAPI 89731 13.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagéo un 33,00 4,52 6,09 10,61 4,47 8,30 12,77, 421,41 0,48%
SINAPI 89724 13.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagéo un 6,00 3,47 6,95 10,42 4,39 8,15 12,54 75,24 0,09%|
SINAPI 89724 13.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagdo un 37,00 3,47| 6,95 10,42 4,39 8,15 12,54 463,98 0,53%
SINAPI COMP.021 13.16 Jungdo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 14,00 4,85 28,77 33,62 14,16 26,31 40,47 566,58| 0,65%
SINAPI 89690 13.17 Jungdo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 4,52 83,71 88,23 37,17 69,04 106,21 849,68| 0,98%|




SINAPI 89685 13.18 Jungdo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 8,00 2,78 55,36 58,14 24,50 45,49 69,99 559,92 0,64%|
SINAPI 89623 13.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagéo un 1,00 4,12 17,38 21,50 9,06 16,82 25,88 25,88 0,03%)|
SINAPI 89623 13.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagao un 9,00 4,12 17,38 21,50 9,06 16,82 25,88 232,92 0,27%)
SINAPI 89696 13.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 4,00 4,52 67,88 72,40 30,51 56,65 87,16 348,64 0,40%)|
SINAPI 89696 13.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagdo un 10,00 4,52 67,88 72,40 30,51 56,65 87,16 871,60 1,00%)
SINAPI 89784 13.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagdo un 15,00 5,90) 14,54/ 20,44 8,61 16,00 24,61 369,15 0,42%)
SINAPI 89707 13.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 8,70 33,18 41,88 17,65 32,77 50,42 957,98 1,10%
SINAPI 98102 13.25 S%iﬁargel_%oqdz%ao;gnples, circular, em concreto pré-moldado, diametro interno = 0,4 m, altura interna un 4,00 364 14373 147,37 62,09 115,31 177,40 709,60 0.81%
ORSE 4883 13.26 Caixa de inspe¢do 60x60x60cm un 13,00 265,18| 299,77 564,95 238,03 442,06 680,09 8.841,17 10,15%)|
ORSE 4429 13.27 Caixa de inspegdo 0,30x0,30x0,40m un 1,00 55,09 82,15 137,24 57,82 107,39 165,21 165,21 0,19%)|
SINAPI 89710 13.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,43 11,75 14,18 5,97 11,10 17,07 307,26 0,35%)
ORSE 1666 13.29 Terminal de ventilagdo em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didam = 50mm un 23,00 1,95 8,91 10,86 4,57 8,50 13,07 300,61 0,35%
SINAPI 98080 13.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 3.617,53| 6.198,62 9.816,15 4.135,84 7.680,84 11.816,68| 11.816,68| 13,56%
ORSE 10037 13.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00/ 7.868,51| 21.73521| 29.603,72 12.472,94] 23.164,02 35.636,96 35.636,96 40,90%
TOTAL DO ITEM R$ 87.130,40 3,29%)
14 LOUGAS E METAIS
SINAPI 95470 14.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessorios- fornecimento e instalagao un 4,00 14,55| 263,97 278,52 117,35 217,93 335,28 1.341,12 2,77%
Vaso sanitario convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitario
ORSE 2072 14.3 infantil, conjunto de fixagdo DECA SP13 ou similar, anel de vedagao, tubo de ligagdo com un 10,00 55,38 523,21 578,59 243,78 452,73 696,51 6.965,10| 14,40%)
acabamento cromado e engate plastico
ORSE 1472 14.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagéo| un 14,00 55,38 279,13 334,51 140,94 261,74 402,68 5.637,52 11,66%
SINAPI 86901 145 [Cuba e‘f‘if}’;g‘éﬂg‘?"e"ﬂfa‘g Branco Gelo, em bancada e complementos (vlvula, sifao e engate un 1300 1962  113,74| 13336 56,19 104,35 160,54 2.087,02 431%
ORSE 2021 14.6 gz‘r’:a'gg‘t’isggZ'rﬁgﬁ‘c'gn‘;r%f_‘f,‘g.'.g?_"1‘“723..0pargogi‘as_'ff(frf;iﬁzgatg‘z‘i’;’;?gl‘; ;él’m'” »vélvula em metal| 300 27,68 51535 543,03 228,79 424,91 653,70 1.961,10 4,05%
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel, com valvula, com sifao em metal
SINAPI 86936 14.7 cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - un. 9,00 21,51 565,54/ 587,05 247,34 459,35 706,69 6.360,21 13,15%
fornecimento e instalagéo
MERCADO COTACAO 14.8 Banheira Embutir em pléstico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00] 0,00 55,47 55,47 23,37 43,40 66,77| 133,54 0,28%
SINAPI 36521 14.9 I;E?x:ttglgc;gg canto suspenso com mesa, com valvula, sifdo e engate flexivel cromados, fornecimento un 3.00 0,00 140,29 140,29 5911 109,77 168,88 506,64 1,05%
SINAPI 86904 14.10 Lavatério pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 10,06 122,26 132,32 55,75 103,54 159,29 477,87 0,99%
SINAPI 86919 14.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 53,25 826,49 879,74 370,66 688,37 1.059,03 5.295,15 10,95%)
SINAPI 100860 14.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 8,28 82,33 90,61 38,18 70,90 109,08 1.090,80 2,26%|
MERCADO COTACAO 14.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 0,00 69,89 69,89 29,45 54,68 84,13 168,26 0,35%
SINAPI 11761 14.14 Assento plastico infantil — fornecimento e instalagdo un 2,00 0,00 91,29 91,29 38,46 71,43 109,89 219,78 0,45%
SINAPI 11703 14.15 Papeleira Metdlica — fornecimento e instalagéo un 14,00 0,00 63,40 63,40 26,71 49,61 76,32 1.068,48 2,21%)
ORSE 8211 14.16 Ducha Higiénica com registro e derivagdo — fornecimento e instalagdo un. 3,00 7,67 230,20 237,87 100,22 186,13 286,35 859,05 1,78%
SINAPI 11777 14.17 Torneira elétrica - fornecimento e instalagdo un 2,00 0,00 154,28 154,28 65,00 120,72 185,72, 371,44 0,77%
ORSE 8758 14.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagdo un 2,00 13,85 111,80 125,65 52,94 98,32 151,26 302,52 0,63%
SINAPI 6021 14.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 0,00 91,06 91,06 38,37 71,25 109,62, 1.096,20 2,27%
SINAPI 86909 14.20 Torneira para cozinha de mesa bica mével un 12,00 3,89 175,37 179,26 75,53 140,26 215,79 2.589,48| 5,35%
SINAPI 86916 14.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 3,55 40,34 43,89 18,49 34,34 52,83 581,13 1,20%)
SINAPI 86906 14.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 2,25 100,98 103,23 43,49 80,78 124,27, 2.361,13] 4,88%
SINAPI 11758 14.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagao un 17,00 0,00 40,98 40,98 17,27 32,06 49,33 838,61 1,73%)
SINAPI 37401 14.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagéo un 13,00 0,00 42,66 42,66 17,97 33,38 51,35 667,55| 1,38%)
SINAPI 36081 14.25 Barra de apoio em ago inox polido — fornecimento e instalagao un 6,00 0,00 258,84 258,84 109,06 202,53 311,59 1.869,54 3,87%
ORSE 12966 14.26 Barra de apoio de canto para lavatério, em ago inox polido - fornecimento e instalagéo un 3,00 0,00 163,02 163,02 68,68 127,56 196,24 588,72 1,22%
SINAPI 36209 14.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em ago inox polido — fornecimento e instalagao un 1,00 0,00 569,78 569,78 240,06 445,84 685,90 685,90 1,42%
SINAPI 37399 14.28 Cabide metalico — fornecimento e instalagéo un 10,00 0,00 41,98 41,98 17,69 32,85 50,54 505,40 1,04%
MERCADO COTAGAO 14.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagéo un 1,00 0,00] 457,19 457,19 192,63 357,74 550,37 550,37 1,14%
ORSE 9038 14.30 Barra metalica com pintura azul para protecédo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 16,94 82,75 99,69 42,00 78,01 120,01 1.188,10 2,46%
TOTAL DO ITEM R$ 48.367,73 1,82%
15 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 99431 15.1 /Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78] 15,43 485,39 500,82 211,01 391,88 602,89 470,25 8,19%)
Composicao COMP. 038 15.2 Tela metdlica para ventilagdo com requadro em aluminio m? 0,32 20,16 532,37 552,53 232,80 432,34 665,14 212,84 3,71%
SINAPI 92688 15.3 Tubo de Aco Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 10,33] 34,05 44,38 18,70 34,72 53,42 1.175,24 20,48%)




SINAPI COMP.022 15.4 Envelopamento de concreto — 10cm m*® 2,20 231,07| 398,87 629,94 265,41 492,91 758,32, 1.668,30 29,07%
MERCADO COTACAO 15.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 0,00 257,43 257,43 108,46 201,43 309,89 619,78| 10,80%)|
ORSE 11113 15.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 0,00 39,60 39,60 16,68 30,99 47,67 190,68 3,32%
SINAPI 12430 15.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 0,00 49,74 49,74 20,96 38,92 59,88 179,64 3,13%
SINAPI S00040359 15.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 0,00 31,31 31,31 13,19 24,50 37,69 226,14 3,94%
SINAPI S00040356 15.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 0,00 24,24 24,24 10,21 18,97 29,18 116,72 2,03%
MERCADO COTACAO 15.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00] 0,00 22,24 22,24 9,37 17,40 26,77, 107,08 1,87%
SINAPI 6302 15.11 Té reducdo 3/4"x1/2" un 1,00 0,00 13,92 13,92 5,87 10,89 16,76 16,76 0,29%)
SINAPI 770 15.12 Redugdo 1/2" x 1/4" un 1,00 0,00 5,12 5,12 2,16] 4,00 6,16 6,16 0,11%)
SINAPI 12406 15.13 Luva de redugéo 3/4 x 1/2" un 2,00 0,00 8,56/ 8,56 3,60 6,70 10,30 20,60 0,36%)|
SINAPI 12406 15.14 Luva de redugédo 1/4" x 1/2" un 2,00 0,00 8,56 8,56 3,60 6,70 10,30 20,60 0,36%)
SINAPI 3455 15.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00] 0,00 6,19 6,19 2,61 4,84 7,45 14,90 0,26%|
ORSE 10276 15.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 0,00 218,10 218,10 91,89 170,66 262,55 262,55 4,57%
ORSE 9281 15.17 Mandmetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 0,00 102,13 102,13 43,03 79,91 122,94 122,94 2,14%|
MERCADO COTACAO 15.18 Mangueira Flexivel m 2,00] 0,00 63,91 63,91 26,93 50,00 76,93 153,86 2,68%)
ORSE 11827 15.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 0,00 30,46 30,46 12,83 23,84 36,67 73,34 1,28%)
SINAPI 37558 15.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 0,00 33,52 33,52 14,12 26,23 40,35 40,35 0,70%)|
SINAPI 37558 15.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 0,00 33,52 33,52 14,12] 26,23 40,35 40,35 0,70%
TOTAL DO ITEM R$ 5.739,08 0,22%)
16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 16.1 Extintor ABC - 6KG un 6,00 0,00 270,00 270,00 0,00 327,92 327,92, 1.967,49 4,10%
SINAPI 10889 16.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 0,00 810,00 810,00 0,00 983,75 983,75 983,75 2,05%|
SINAPI 92352 16.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 36,57 93,49 130,06 44,41 113,54 157,96 315,92, 0,66%
SINAPI 92353 16.4 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 36,57 84,50 121,07 44,41 102,63 147,04 1.470,40] 3,06%
SINAPI 1778 16.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00 0,00 178,83 178,83 0,00 217,19 217,19 217,19 0,45%|
SINAPI 92346 16.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 24,41 50,56 74,97 29,65 61,41 91,05 1.001,56 2,09%)
SINAPI 92357 16.7 Té aco galvanizado 2 1/2" un 2,00 48,77, 117,19 165,96 59,23] 142,33 201,56 403,12 0,84%|
SINAPI 92342 16.8 Tubo aco galvanizado 65mm - 2 5" m 61,56 18,08] 130,84 148,92 21,96 158,91 180,86 11.133,95 23,20%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas
SINAPI 96765 16.9 internas 2 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redugao giratéria tipo Storz - 2 1/2 un 2,00 105,56 1.387,19 1.492,75 128,20 1.684,74 1.812,94 3.625,89 7,55%
x 1 1/2", Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalagdo
MERCADO COTAGAO 16.10 Chave para conexdo de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 0,00 13,93 13,93 0,00 16,92, 16,92 33,84 0,07%|
SINAPI 92346 16.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 24,41 50,56 74,97 29,65 61,41 91,05 182,10 0,38%)
MERCADO COTAGAO 16.12 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 0,00) 143,20 143,20 0,00 173,92 173,92, 695,67 1,45%
MERCADO COTACAO 16.13 Tampé&o cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 0,00 66,41 66,41 0,00 80,65 80,65 161,31 0,34%|
SINAPI 84798 16.14 Tampé&o de FoFo 50x50cm un 1,00 55,91 283,27 339,18 67,90 344,03 411,93 411,93 0,86%|
SINAPI 6011 16.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 0,00 320,94/ 320,94 0,00 389,78 389,78 1.948,91 4,06%|
PLEO 153067 16.16 VValvula de retencéo vertical 2 1/2" un 2,00 30,50 283,16 313,66 37,04 343,90 380,94 761,88 1,59%)|
SINAPI 38774 16.17 Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas un 20,00 0,00 20,05 20,05 0,00 24,35 24,35 487,01 1,01%)
ORSE 12700 16.18 Bloco auténomo em LED un 24,00 0,00 137,35 137,35 0,00 166,81 166,81 4.003,48| 8,34%)|
MERCADO COTACAO 16.19 Balizador autdnomo de saida un 2,00] 0,00 93,90 93,90 0,00 114,04 114,04 228,08| 0,48%
SINAPI 102509 16.20 Marcag&o no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 9,00 10,64 19,64 10,93] 12,92 23,85 143,12 0,30%)
SINAPI 102509 16.21 Marcag&o no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 9,00 10,64/ 19,64 10,93] 12,92 23,85 47,71 0,10%
ORSE 11754 16.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 2,00] 0,00] 5.525,61 5.525,61 0,00 6.710,85 6.710,85 13.421,71 27,96%
ORSE 7826 16.23 Quadro de Comando e automagéo un 1,00] 0,00, 3.081,85 3.081,85 0,00 3.742,91 3.742,91 3.742,91 7,80%
SINAPI 37556 16.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 0,00 20,79 20,79 0,00 25,25 25,25 605,99 1,26%
TOTAL DO ITEM R$ 47.994,88 1,81%
17 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento
ORSE 12225 1711 para as fases, neutro e para prote¢do, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e[  un 3,00 85,78 681,03 766,81 323,08 600,01 923,09 2.769,27| 1,75%
acessorios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento
ORSE 12226 17.1.2 para as fases, neutro e para proteg&do, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e[  un 1,00] 114,96 720,39 835,35 351,96 653,63 1.005,59 1.005,59 0,64%
acessorios)
Quadro de Distribui¢do de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento
ORSE 12228 17.1.3 para as fas)es, neutro e para protegao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, ¢/ porta, trincoe| un 2,00 153,27 326,04/ 479,31 201,95 375,04 576,99 1.153,98 0,73%
acessorios




Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento
ORSE 12230 1714 para as fases, neutro e para prote¢do, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trincoe[ un 1,00 191,46 1.210,78 1.402,24 590,81 1.097,21 1.688,02 1.688,02 1,07%)
acessorios)
ORSE 487 17.1.5 Quadro de medigéo - fornecimento e instalagéo un 1,00] 41,53 1.533,93 1.575,46 663,79 1.232,75 1.896,54 1.896,54 1,20%
17.2 DISJUNTORES
ORSE 473 17.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 8,31 14,25 22,56 9,51 17,65 27,16 1.032,08 0,65%
ORSE 8310 17.2.2  |Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 8,31 10,43 18,74 7,90 14,66 22,56 586,56 0,37%
ORSE 10315 17.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 8,31 10,98 19,29 8,13 15,09 23,22 92,88 0,06%
ORSE 7913 17.2.4  |Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00] 27,68 35,93 63,61 26,80 49,77 76,57 306,28| 0,19%)|
ORSE 8419 17.2.5  |Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 27,68 73,56 101,24 42,65 79,22 121,87 487,48 0,31%
ORSE 11572 17.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 27,68 128,34 156,02 65,74 122,08 187,82, 375,64 0,24%
ORSE 9689 17.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 16,60 948,55 965,15 406,65 755,20 1.161,85 1.161,85 0,73%
ORSE 8894 17.2.8 Dispositivo de protecdo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 8,31 54,68 62,99 26,54 49,29 75,83 303,32 0,19%|
ORSE 9041 17.2.9  |Dispositivo de protegdo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 8,31 99,68, 107,99 45,50 84,50 130,00 2.860,00 1,81%
ORSE 9041 17.2.10 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 8,31 99,68 107,99 45,50 84,50 130,00 520,00 0,33%
17.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 17.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 3,08 3,36 6,44 2,71 5,04 7,75 5.880,70 3,71%
SINAPI 91846 17.3.2 Eletroduto PVC flexivel corrugado refor¢gado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10 3,77 5,55 9,32 3,93 7,29 11,22] 135,76 0,09%|
SINAPI 93008 17.3.3 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,95 13,89 17,84 7,52 13,96 21,48 4.027,50) 2,54%
SINAPI 97667 17.3.4 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60 1,72 7,66 9,38 3,95 7,34 11,29 74,51 0,05%
SINAPI 97669 17.3.5 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 3,89 15,60 19,49 8,21 15,25 23,46 1.294,99 0,82%
SINAPI 100556 17.3.6  |Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 12,22 29,14 41,36 17,43 32,36 49,79 796,64 0,50%)
SINAPI 91941 17.3.7  |Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagéo un 118,00 5,24 3,87 9,11 3,84 7,13 10,97 1.294,46| 0,82%)
SINAPI 91937 17.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagdo un 134,00 5,05] 5,78 10,83 4,56 8,48 13,04 1.747,36 1,10%)
17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 17.41 Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,05 3,01 4,06 1,71 3,18 4,89 28.363,47 17,91%|
SINAPI 91928 17.4.2 _ |Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30) 1,41 5,31 6,72 2,83 5,26 8,09 15.818,38] 9,99%)
SINAPI 91930 17.4.3  |Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20 1,84 7,40 9,24 3,89 7,23 11,12 4.049,90 2,56%
SINAPI 91934 1744  |Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 4,07| 19,36 23,43 9,87 18,34 28,21 3.966,33 2,50%|
ORSE 3802 17.4.5 Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuigdo m 145,60 4,70 24,47 29,17 12,29 22,82 35,11 5.112,02 3,23%
PLEO 173032 1746 |Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 6,75 54,51 61,26 25,81 47,93 73,74 2.617,77 1,65%
PLEO 173034 17.4.7 Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 9,75 113,78 123,53 52,05 96,66 148,71 21.116,82] 13,34%
17.5 ELETROCALHAS
SINAPI 97236 17.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 5,15 12,54/ 17,69 7,45) 13,85 21,30 773,19 0,49%
SINAPI 97238 17.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 6,80 12,73 19,53 8,23 15,28 23,51 1.363,58 0,86%
ORSE 12599 17.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 0,60 11,08] 108,09 119,17 50,21 93,25 143,46 86,08 0,05%
PLEO 12020 17.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 0,00 7,46 7,46 3,14 5,84 8,98 188,58| 0,12%|
PLEO 12020 17.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 0,00 7,46 7,46 3,14] 5,84 8,98 296,34 0,19%|
ORSE 9705 17.5.6  |Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,00 1,21 1,21 0,51 0,95 1,46 58,40 0,04%)|
17.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 17.6.1 'Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 10,65| 14,22 24,87 10,48 19,46 29,94 1.467,06 0,93%
SINAPI 92001 17.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 10,65 16,56 27,21 11,47 21,29 32,76 360,36 0,23%|
SINAPI 91953 17.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 10,28 13,16 23,44 9,88 18,34 28,22, 28,22, 0,02%|
SINAPI 92023 17.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 19,02] 22,45 41,47 17,47 32,45 49,92 1.946,88 1,23%
ORSE 561 17.6.5 Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 27,68 110,18 137,86 58,09 107,87 165,96 1.327,68 0,84%
PLEO 174102 17.6.6  |Lumindrias embutir 2x16W completa un 11,00 18,00 67,44 85,44 36,00 66,85 102,85 1.131,35] 0,71%)|
PLEO 174103 17.6.7  |Luminarias embutir 2x36W completa un 64,00 18,00 77,44 95,44 40,21 74,68 114,89 7.352,96 4,64%
PLEO 174162 17.6.8  |Luminaria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 22,50 102,90 125,40 52,84 98,12 150,96 3.924,96 2,48%|
MERCADO COTACAO 17.6.9 Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 0,00 103,33 103,33 43,54 80,85 124,39 1.119,51 0,71%
ORSE 13291 17.6.10 |Projetor com lampada de vapor metalico 150W un 5,00 0,00 261,00 261,00 109,97 204,22, 314,19 1.570,95] 0,99%|
PLEO 174080 17.6.11 |Arandelas de sobrepor com 1 Iampada fluorescente compacta de 60W un 8,00 7,50 23,62 31,12 13,11 24,35 37,46 299,68| 0,19%|
SINAPI 2436 17.6.12 |Eletricista H 660,00 15,35 0,00 15,35 6,47| 12,01 18,48 12.196,80| 7,70%)|
SINAPI 247 17.6.13  |Auxiliar de Eletricista H 660,00 12,99 0,00 12,99 5,47 10,17 15,64 10.322,40| 6,52%)
TOTAL DO ITEM R$ 158.351,08 5,97%)
18 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
ORSE 2858 18.1 Chave Fusivel unipolar, ~15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra — un 3.00 0,00 390,00 390,00 0,00 473,66 473,66 1.420,97, 2.47%
Fornecimento e Instalagéo
SINAPI 25003 18.2 Cabo de Aluminio NU sem alma de ago, Bitola 2 AWG kg 2,50 0,00 52,38 52,38 0,00 63,62 63,62, 159,04 0,28%




SINAPI 10510 18.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Secéo Transversal 90 X 115MM un 7,00] 0,00 205,75 205,75 0,00 249,88 249,88| 1.749,18 3,04%
SINAPI 4276 18.4 Para-Raios de distribui¢do, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 0,00 204,43 204,43 0,00 248,28 248,28 744,84 1,30%
Poste de Concreto, segao circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive
ORSE 3185 18.5 lescavagao — Formnecimento e Colocagao un 2,00 117,83  2.486,35 2.604,18 143,10 3.019,67 3.162,78 6.325,55 11,00%|
Transformador Distribuigdo 112,5KVA — Trifasico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em 6leo mineral —
SINAPI 102105 18.6 Fornecimento e Instalagio un 1,00 335,36/ 16.770,53| 17.105,89 407,29 20.367,81 20.775,10 20.775,10 36,13%
ORSE 3815 18.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 0,00 67,90 67,90 0,00 82,46 82,46 494,79 0,86%)
ORSE 664 18.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 0,00 5,00 5,00 0,00 6,07 6,07| 12,15 0,02%
ORSE 3246 18.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 0,00 16,63 16,63 0,00 20,20 20,20 60,59 0,11%)|
ORSE 10629 18.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 0,00 36,30 36,30 0,00 44,09 44,09 132,26 0,23%
ORSE 3453 18.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,00 10,80, 10,80 0,00 13,12 13,12 39,35 0,07%
ORSE 4650 18.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85] 0,00 31,49 31,49 0,00 38,24 38,24 32,51 0,06%)|
ORSE 964 18.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 0,00 60,00 60,00 0,00 72,87 72,87 364,35 0,63%)
ORSE 979 18.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 0,00 63,34 63,34 0,00 76,93 76,93] 15,39 0,03%|
ORSE 1041 18.15 Gancho Olhal un 6,00 0,00 15,99 15,99 0,00 19,42 19,42, 116,52 0,20%)
ORSE 1065 18.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 0,00 22,06 22,06 0,00 26,79 26,79 2,68 0,00%)
ORSE 1092 18.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 0,00 83,40 83,40 0,00 101,29 101,29 202,58 0,35%
ORSE 2524 18.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00 0,00 101,00 101,00 0,00 122,66 122,66 735,99 1,28%)|
ORSE 9352 18.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00 0,00 58,80 58,80 0,00 71,41 71,41 428,48 0,75%)|
ORSE 1128 18.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 0,00 2,25 2,25 0,00 2,73 2,73 10,93] 0,02%
ORSE 1584 18.21 Manilha Sapatilha > un 6,00 0,00 23,15 23,15 0,00 28,12 28,12 168,69 0,29%)
ORSE 4416 18.22 Méo Francesa Normal > un 14,00 0,00 15,25 15,25 0,00 18,52 18,52 259,30 0,45%
ORSE 1793 18.23 Olhal Para Parafuso un 34,00 0,00 14,24 14,24 0,00 17,29 17,29 588,01 1,02%)
SINAPI 436 18.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00 0,00) 4,83 4,83 0,00 5,87 5,87 35,20 0,06%
SINAPI 441 18.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00 0,00 8,05 8,05 0,00 9,78 9,78 19,55 0,03%
SINAPI 431 18.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00 0,00 7,31 7,31 0,00 8,88 8,88 124,29 0,22%)|
SINAPI 432 18.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 0,00 10,73 10,73 0,00 13,03 13,03] 39,09 0,07%
SINAPI 433 18.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00] 0,00 14,39 14,39 0,00 17,48 17,48 17,48| 0,03%
SINAPI 11790 18.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00] 0,00 21,68 21,68 0,00 26,33 26,33] 157,98 0,27%)|
SINAPI 1686 18.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 0,00 22,49 22,49 0,00 27,31 27,31 54,63 0,10%)
ORSE 3174 18.31 Sela para cruzeta un 7,00 0,00 7,70 7,70 0,00 9,35 9,35 65,46 0,11%)|
MERCADO COTAGCAO 18.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00 0,00 31,07 31,07 0,00 37,73 37,73 226,41 0,39%
SINAPI 39693 18.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 0,00] 3.535,17 3.535,17 0,00 4.293,46 4.293,46 4.293,46 7,47%)
SINAPI 379 18.34 :\\Ar{/lljela Quadrada em ago galvanizado, dimensdo=38mm, espessura=3MM, Diametro do furo=18 un 41,00 0,00 097 097 0,00 118 118 48,30 0,08%
SINAPI 11272 18.35 glﬁacp;_{e;o':rr;gsd)a de distribuicdo, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 (CAA 6/1 un 6,00 0,00 913 913 0,00 11,09 11,09 66,53 0.12%
SINAPI 101541 18.36 Armac&o Secundéaria ou Rex completa para Quatro linhas — fornecimento e instalagéo un 2,00 0,00 189,36 189,36 0,00 229,98 229,98 459,96 0,80%
SINAPI 101546 18.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV — Fornecimento e instalagdo un 18,00 0,00 28,50 28,50 0,00} 34,61 34,61 623,04 1,08%
SINAPI 1523 18.38 Concreto Usinado ndo bombeavel FCK=15MPA, Inclusive langamento e adensamento — base poste| m? 7,50 0,00 417,44 417,44 0,00 506,98 506,98| 3.802,36 6,61%
ORSE 9927 18.39 Escavagdo mecéanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito m? 7,50) 0,80 8,42 9,22 0,97 10,23 11,20 83,98 0,15%|
SINAPI 102109 18.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 15,67 52,84 68,51 19,03 64,17 83,21 83,21 0,14%
SINAPI 101897 18.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V — Fornecimento e instalagédo un 1,00 46,75 935,00 981,75 56,78 1.135,56 1.192,34 1.192,34 2,07%)
SINAPI 92992 18.42 i(r)]:?ac:aizgobre flexivel isolado, 95 MM2, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — Fornecimento e m 56,00 433 96,75 101,08 5,26 117,50 122,76 6.874,65 11,96%
SINAPI 92988 18.43 i(r)]:?ac:aizgobre flexivel isolado, 50 MM2, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — Fornecimento e m 14,00 2,93 52,65 5558 3,56 63,04 67,50 945,03 1,64%
SINAPI 92986 18.44 i(r)]:?ac:aizgobre flexivel isolado, 35 MM2, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — Fornecimento e m 14,00 246 36,99 39,45 2.99 44.92 4791 670,77 117%
SINAPI 93010 18.45 Eletroduto Rigido roscével, PVC, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalag&o m 15,00 5,45 31,48 36,93 6,62] 38,23 44,85 672,77, 1,17%
SINAPI 93015 18.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagao un 2,00 10,91 15,30 26,21 13,25 18,58 31,83 63,66 0,11%|
SINAPI 93022 18.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagao un 1,00 16,35 30,92 47,27 19,86 37,55 57,41 57,41 0,10%)
ORSE 7924 18.48 Terminal ou Conector de pressao — para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalagdo un 6,00 1,10 6,40 7,50 1,34 7,77 9,11 54,65 0,10%
SINAPI 72263 18.49 Terminal ou Conector de pressdo — para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalagdo un 2,00 0,91 4,19 5,10 1,11 5,09 6,19 12,39 0,02%|
SINAPI 72262 18.50 Terminal ou Conector de pressao — para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalagdo un 2,00 1,00 2,48 3,48 1,21 3,01 4,23 8,45 0,01%
SINAPI 11963 18.51 Parafuso de Aco tipo chumbador Parabolt, didmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 0,00 9,79 9,79 0,00 11,89 11,89 71,34 0,12%
SINAPI 39181+39215 [18.52 Bucha e Arruela em Aluminio fundido, para eletroduto 75 MM (3") com rosca un 2,00 0,00 13,79 13,79 0,00 16,75 16,75 33,50 0,06%
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SINAPI 91864 18.53 Egﬁggﬁ%ﬁff?ﬂgj@g DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro 6,00 5,20 15,05 20,25 6,32 18,28 24,59 147,56 0,26%
SINAPI 2436 18.54 Eletricista H 48,00 15,35 0,00 15,35 18,64 0,00 18,64 894,84 1,56%
SINAPI 247 18.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00 12,99 0,00 12,99 15,78 0,00 15,78 757,27| 1,32%
TOTAL DO ITEM R$ 57.496,79 2,17%)
19 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
SINAPI 89446 19.1 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 95,00 0,56 6,06/ 6,62 0,68 7,36 8,04 763,80 33,46%
SINAPI 89485 19.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagdo un 18,00 2,10] 3,70 5,80 2,55 4,49 7,04 126,79, 5,55%
SINAPI 89866 19.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagéo un 22,00 2,43 2,59 5,02 2,95 3,15 6,10 134,13 5,88%)|
SINAPI 97887 19.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 87,08 120,13 207,21 105,76 145,90 251,66 1.258,28| 55,12%
TOTAL DO ITEM R$ 2.283,00 0,09%)
20 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
SINAPI 39596 20.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 0,00 345,10 345,10 145,40 270,03 415,43 830,86 2,47%|
MERCADO COTACAO 20.1.2  [Switch de 48 portas un 1,00 0,00] 5.508,99 5.508,99 2.321,10 4.310,62 6.631,72 6.631,72 19,74%)
MERCADO COTAGCAO 20.1.3  |Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 0,00 249,00 249,00 104,91 194,84 299,75 299,75 0,89%
MERCADO COTACAO 20.1.4  |Guia de Cabos Vertical un 2,00] 0,00 379,99 379,99 160,10 297,33 457,43 914,86 2,72%|
MERCADO COTAGAO 20.1.5  |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 0,00 172,68 172,68 72,75 135,12 207,87 207,87 0,62%
MERCADO COTACAO 20.1.6  |Anel organizador de cabos un 2,00] 0,00 5,00 5,00 2,11 3,91 6,02 12,04 0,04%|
ORSE 11098 20.1.7  |Bandeja deslizante perfurada un 2,00] 0,00 155,89 155,89 65,68 121,98 187,66 375,32 1,12%
ORSE 8439 20.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagdo un 1,00 55,38 676,82 732,20 308,50 572,92 881,42 881,42 2,62%
MERCADO COTAGAO 20.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagdo un 1,00 21,02 463,42 484,44 204,11 379,06 583,17 583,17 1,74%)
20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
SINAPI 39599 20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 0,00 2,48 2,48 1,05 1,94 2,99 2.931,10 8,72%)|
ORSE 9628 20.2.2  |Cabo coaxial m 242,00 0,00 1,10 1,10 0,46 0,86 1,32 319,44 0,95%)
20.3 CABOS DE CONEXAO
SINAPI 39607 20.3.1 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 0,00 20,91 20,91 8,81 16,36 25,17 478,23 1,42%
20.4 TOMADAS
ORSE 10331 20.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,00 110,98 110,98 46,76 86,84 133,60 2.538,40 7,56%
ORSE 3889 20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 0,00 0,90 0,90 0,38 0,70 1,08 8,64 0,03%|
ORSE 8441 20.4.3  [Central PABX 24 portas un 1,00 0,00 4.364,54 4.364,54 1.838,91 3.415,12 5.254,03 5.254,03 15,64 %)
20.5 CAIXAS E ACESSORIOS
PLEO 172011 20.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 37,78 37,24 75,02 31,61 58,70 90,31 180,62, 0,54%|
ORSE 10793 20.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagdo un 41,00 8,31 4,05 12,36 5,21 9,67 14,88| 610,08| 1,82%
20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 20.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexdes m 1,30 3,77 5,55 9,32 3,93 7,29 11,22 14,59 0,04%|
SINAPI 91844 20.6.2  |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 3,08 3,36 6,44 2,71 5,04 7,75 1.703,45] 5,07%
SINAPI 95748 20.6.3 Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagéo m 4,00 10,09 66,43 76,52 32,24 59,87 92,11 368,44 1,10%)
PLEO 177060 20.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 30,23 47,71 77,94 32,84 60,98 93,82 8.453,18 25,16%)
TOTAL DO ITEM R$ 33.597,21 1,27%
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
ORSE 9308 21.1 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00 0,00 3.974,09 3.974,09 1.674,40 3.109,61 4.784,01 4.784,01 64,43%
ORSE 12180+9314 [21.2 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm ¢/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 0,00 399,35 399,35 168,26 312,48 480,74 2.403,70 32,37%)
ORSE 11981 21.3 Exaustor mecéanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00 0,00) 197,53 197,53 83,23 154,56 237,79 237,79 3,20%
TOTAL DO ITEM R$ 7.425,50 0,28%)
22 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
ORSE 12993 22.1 Para-raios tipo Franklin em ago inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 152,26 1.395,66 1.547,92 652,19 1.211,20 1.863,39 5.590,17 13,05%)
SINAPI 26 22.2 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 0,00 4,26 4,26 1,80 3,33 5,13 179,55 0,42%)
SINAPI 8984 22.3 Conector mini-bar em bronze estanhado un 10,00 0,00 2,50 2,50 1,05] 1,96 3,01 30,10 0,07%
SINAPI 4023 22.4 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,00) 0,21 0,21 0,09 0,16! 0,25 5,00 0,01%
ORSE 9718 22.5 Presilha em latdo un 20,00 0,00 2,17 2,17 0,91 1,70 2,61 52,20 0,12%)
ORSE 9326 22.6 Caixa de equalizagdo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 0,00 298,00 298,00 125,56 233,17 358,73 358,73 0,84%
PLEO 531122 22.7 Escavagao de vala para aterramento m? 30,00 20,34 0,00 20,34 8,57 15,92, 24,49 734,70 1,72%)
ORSE 9379 22.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 8,31 31,38 39,69 16,72 31,06 47,78 477,80 1,12%
SINAPI 96973 22.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 14,55 41,30 55,85 23,53 43,70 67,23 16.807,50| 39,24%
SINAPI 96974 22.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 17,07 55,53 72,60 30,59 56,81 87,40 17.480,00) 40,81%
SINAPI 98111+11315  [22.11 Caixa de inspecdo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 4,26 171,03 175,29 73,85 137,16 211,01 1.055,05 2,46%
ORSE 7923 22.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 0,91 4,19 5,10 2,15 3,99 6,14] 61,40 0,14%
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[roTAL DO ITEM R$ 42.832,20 1,62%)
23 SERVICOS COMPLEMENTARES
23.1 GERAIS
SINAPI COMP.025 531 1 ?/%Tgunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescépico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 un 1,00 34,81 1.28551 1.320,32 556,29 1.033,11 1.589,40) 1.589,40) 1,08%
SINAPI COMP.026  [23.12 %ZTJ;””‘O de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt=6m (3mx2"+3mx1 | | 2,00 3481 121585 1.250,66 526,94 97860  1.505,54 3.011,08 2,04%
SINAPI COMP.023 23.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 29,79 184,71 905,32 1.090,03 459,26 852,92 1.312,18 39.089,84 26,51%)
SINAPI COMP.023 23.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 30,37 184,71 905,32 1.090,03 459,26 852,92 1.312,18 39.850,91 27,03%)
SIURB 07.09.27 23.1.5  |Prateleiras e escaninhos em mdf m? 16,49 98,49 255,71 354,20 149,24 277,15 426,39 7.031,17 4,77%|
SINAPI COMP.027 23.1.6  [Bancos de concreto m? 5,87 34,81 220,81 255,62 107,70 200,02, 307,72 1.806,32] 1,23%
SINAPI COMP.028 23.1.7  |Banco e acabamento em granito m? 2,40 34,81 737,33 772,14 325,32 604,18 929,50 2.230,80 1,51%
SINAPI COMP.029 23.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 59,90 14,91 89,55 104,46 44,01 81,74 125,75 7.532,43 5,11%
ORSE 1861 23.1.9 Fornecimento de cadeado 40mm un 6,00 0,00 23,55 23,55
23.2 CAIXA DAGUA -15.000L
B Reservatdrio Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para
MERCADO COTAGAO 23.2.1 tubulagdes, conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranga e sistema de un 1,00 13.167,00[ 24.453,00| 37.620,00 15.850,44 29.436,52 45.286,96 45.286,96 30,72%)
ancoragem — Fornecimento e instalagéo
TOTAL DO ITEM R$ 147.428,91 5,56%)
24 SERVICOS FINAIS
ORSE 2450 24.1 Limpeza final da obra m? 890,73 1,24] 0,93 2,17] 0,91] 1,70 2,61 2.324,81 100,00%|
TOTAL DO ITEM R$ 2.324,81 0,09%)
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