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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO – SMED
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI – ABR/22 C/DESON. Identificação do projeto: FNDE – PRÓINFÂNCIA TIPO 2 ID da Obra: 1009321 Pelotas, 15 de julho de 2022

PLEO – ABR/22 Endereço: EMEI VASCO PIRES – Rua Fagundes Varela, 874, Bairro Vasco Pires Nº Convênio: 11734/2014

COTAÇÕES MERCADO ATUAL Tipo de intervenção:  Construção de Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.I.) Termo: PAC2 – Tipologia: Tipo C BDI: 20,38%

ORIGEM CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL %
M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL – VASCO PIRES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI 103689 1.1 Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira  m² 6,40 28,05 244,02 272,07 34,07 296,36 330,43 2.114,75 7,55%

SINAPI 93584 1.2  m² 10,00 154,44 670,26 824,70 187,57 814,03 1.001,60 10.015,98 35,75%

SINAPI 98459 1.3 Tapume com telha metálica.  m² 100,00 14,15 76,14 90,29 17,19 92,47 109,66 10.965,72 39,14%

SINAPI 95647 1.4 un 1,00 192,44 692,61 885,05 233,72 841,17 1.074,89 1.074,89 3,84%

SINAPI 101508 1.5 un 1,00 337,99 1.895,17 2.233,16 410,49 2.301,68 2.712,17 2.712,17 9,68%

SINAPI 93351 1.6 un 1,00 364,29 567,63 931,92 442,43 689,39 1.131,82 1.131,82 4,04%

TOTAL DO ITEM R$ 28.015,33 1,06%

2 MURO E MURETAS – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)

SINAPI-I S00001355 2.1 m²                  8,85 0,00 69,45 69,45 0,00 84,35 84,35 746,47 5,41%

SINAPI 92775 2.2 kg               10,34 4,92 12,89 17,81 5,98 15,65 21,63 223,66 1,62%

SINAPI 92777 2.3 kg               20,08 2,45 13,43 15,88 2,98 16,31 19,29 387,27 2,81%

SINAPI 103672 2.4 m³                  0,53 22,55 458,58 481,13 27,39 556,95 584,33 309,70 2,25%

SINAPI 92269 2.5 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015 m²               29,58 14,11 186,55 200,66 17,14 226,56 243,70 7.208,69 52,28%

SINAPI 92775 2.6 kg               61,70 4,92 12,89 17,81 5,98 15,65 21,63 1.334,59 9,68%

SINAPI 92778 2.7 kg             119,71 1,76 12,43 14,19 2,14 15,10 17,23 2.063,05 14,96%

SINAPI 92779 2.8 kg               39,50 1,25 10,72 11,97 1,52 13,02 14,54 574,23 4,16%

SINAPI 103672 2.9 m³                  1,61 22,55 458,58 481,13 27,39 556,95 584,33 940,78 6,82%

TOTAL DO ITEM R$ 13.788,43 0,52%
3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)

SINAPI 100899 3.1 m                  4,00 18,47 53,83 72,30 22,43 65,38 87,81 351,23 4,19%

SINAPI 95601 3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. Af_11/2016 un                  4,00 9,54 3,90 13,44 11,59 4,74 16,32 65,29 0,78%
SINAPI 95240 3.3 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016 m²                  2,56 4,41 11,53 15,94 5,36 14,00 19,36 49,56 0,59%

SINAPI-I S00001355 3.4 m²               37,35 0,00 69,45 69,45 0,00 84,35 84,35 3.150,36 37,57%

SINAPI 92775 3.5 kg               58,00 4,92 12,89 17,81 5,98 15,65 21,63 1.254,55 14,96%

SINAPI 92776 3.6 kg               34,30 3,48 13,41 16,89 4,23 16,29 20,51 703,59 8,39%

Local e Data:

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário

Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em PVC DN 32 (1”), para 4 medidores - 
fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro)
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm² e disjuntor DIN 
50A (não incluso o poste de concreto)

Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distância = 8 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo 
escavação manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactação mecanizada, tubo 
PVC p/ rede coletora esgoto JEI DN 100 mm e conexões - fornecimento e instalação

Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, 
de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento. af_02/2022

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento. af_02/2022

Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado 
manualmente (exclusive mobilização e desmobilização). Af_01/2020

Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, 
de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015
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SINAPI 92778 3.7 kg               37,60 1,76 12,43 14,19 2,14 15,10 17,23 647,99 7,73%

SINAPI 103672 3.8 m³                  3,70 22,55 458,58 481,13 27,39 556,95 584,33 2.162,03 25,79%

TOTAL DO ITEM R$ 8.384,60 0,32%
4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
4.1 ELEMENTOS VAZADOS

SINAPI 101161 4.1.1 m² 5,14 43,23 114,56 157,79 52,50 139,13 191,64 985,01 3,40%

4.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

SINAPI 103364 4.2.1 m² 86,04 15,99 5,99 21,98 19,42 7,27 26,69 2.296,81 7,92%

SINAPI 103368 4.2.2 m² 172,55 23,28 8,51 31,79 28,27 10,34 38,61 6.661,98 22,96%

SINAPI 93202 4.2.3 m 276,78 9,48 10,04 19,52 11,51 12,19 23,71 6.561,63 22,62%

ORSE 191 4.2.4 Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens m² 11,32 66,44 520,16 586,60 80,69 631,73 712,43 8.064,66 27,80%
4.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS

SINAPI 103322 4.3.1 m² 10,00 16,29 36,56 52,85 19,78 44,40 64,19 641,86 2,21%

4.4 ALVENARIA CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 103322 4.4.1 m² 30,36 16,29 36,56 52,85 19,78 44,40 64,19 1.948,70 6,72%

4.5 PILARES PLATIBANDA

SINAPI 92269 4.5.1 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015 m² 2,20 14,11 186,55 200,66 17,14 226,56 243,70 536,14 1,85%

SINAPI 92775 4.5.2 kg 13,30 4,92 12,89 17,81 5,98 15,65 21,63 287,68 0,99%

SINAPI 92777 4.5.3 kg 17,23 2,45 13,43 15,88 2,98 16,31 19,29 332,30 1,15%

SINAPI 92722 4.5.4 m³ 1,19 22,55 458,58 481,13 27,39 556,95 584,33 695,36 2,40%

TOTAL DO ITEM R$ 29.012,13 1,09%
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI COMP.005 5.1.1 un 6,00 35,55 445,18 480,73 43,18 540,67 583,85 3.503,08 0,60%

SINAPI 91334 5.1.2 un 3,00 140,84 1.195,00 1.335,84 171,05 1.451,33 1.622,38 4.867,13 0,84%

SINAPI COMP.006 5.1.3 un 3,00 38,87 611,25 650,12 47,21 742,36 789,57 2.368,71 0,41%

SINAPI COMP.007 5.1.4 un 6,00 38,87 471,91 510,78 47,21 573,13 620,34 3.722,05 0,64%

SINAPI COMP.008 5.1.5 un 5,00 38,87 644,26 683,13 47,21 782,45 829,66 4.148,31 0,71%

SINAPI COMP.009 5.1.6 un 8,00 40,67 263,42 304,09 49,39 319,92 369,32 2.954,54 0,51%

5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91306 5.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 19,28 124,78 144,06 23,42 151,55 174,96 5.423,79 0,93%

5.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

SINAPI 91341 5.3.1 m² 2,10 9,98 723,00 732,98 12,12 878,08 890,20 1.869,43 0,32%

SINAPI 91341 5.3.2 m² 1,68 9,98 723,00 732,98 12,12 878,08 890,20 1.495,54 0,26%

SINAPI 91341 5.3.3 m² 3,36 9,98 723,00 732,98 12,12 878,08 890,20 2.991,09 0,51%

SINAPI 100702 5.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 66,15 7,36 518,32 525,68 8,94 629,50 638,44 42.232,70 7,27%
SINAPI 91341 5.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185  - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 2,22 9,98 723,00 732,98 12,12 878,08 890,20 1.976,25 0,34%

5.4 PORTAS DE VIDRO - PV

ORSE 12952 5.4.1 un 1,00 5,64 4.008,71 4.014,35 6,85 4.868,58 4.875,43 4.875,43 0,84%

5.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
SINAPI COMP.031 5.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 0,88 49,16 398,27 447,43 59,70 483,70 543,40 478,20 0,08%

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento. af_02/2022

Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39cm (espessura 14 cm) 
e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm(espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm(espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação 
térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de 
pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015

Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias

Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto 
de esquadrias
Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias
Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, 
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens

Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
esquadrias
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SINAPI COMP.031 5.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,15 49,16 398,27 447,43 59,70 483,70 543,40 1.168,32 0,20%
PLEO 113010 5.5.3 Caixilho fixo de alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 1,61 42,32 472,12 514,44 51,40 573,39 624,79 1.005,91 0,17%
PLEO 131910 5.5.4 Vidro temperado 6mm colocado com massa m² 1,61 60,87 322,00 382,87 73,93 391,07 465,00 748,64 0,13%

SINAPI COMP.031 5.5.5 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 2,73 49,16 398,27 447,43 59,70 483,70 543,40 1.483,49 0,26%

SINAPI COMP.032 5.5.6 m² 1,05 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 936,90 0,16%

SINAPI COMP.032 5.5.7 m² 12,60 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 11.242,74 1,93%

SINAPI COMP.032 5.5.8 m² 8,40 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 7.495,16 1,29%

SINAPI COMP.032 5.5.9 m² 6,30 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 5.621,37 0,97%

SINAPI COMP.032 5.5.10 m² 1,05 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 936,90 0,16%

SINAPI COMP.032 5.5.11 m² 5,25 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 4.684,48 0,81%

SINAPI COMP.032 5.5.12 m² 4,20 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 3.747,58 0,64%

SINAPI COMP.032 5.5.13 m² 16,80 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 14.990,32 2,58%

ORSE 8970 5.5.14 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 11,88 22,14 68,82 90,96 26,89 83,58 110,47 1.312,39 0,23%
5.6 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

SINAPI 91341 5.6.1 m² 1,68 9,98 723,00 732,98 12,12 878,08 890,20 1.495,54 0,26%

SEINFRA C1516 5.6.2 Janela de alumínio, tipo veneziana m² 10,74 77,08 446,68 523,76 93,61 542,49 636,11 6.831,78 1,18%
5.7 FECHAMENTO PÁTIO COBERTO

SINAPI COMP.033 5.7.1 m² 33,45 48,70 461,86 510,56 59,15 560,93 620,08 20.741,51 3,57%

SINAPI COMP.033 5.7.2 Janela de correr em alumínio – E2 – (2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 8,34 48,70 461,86 510,56 59,15 560,93 620,08 5.171,43 0,89%
SINAPI COMP.033 5.7.3 Janela de correr em alumínio – E3 – (6,58 x 2,10) – Incluso guarnição – Fornec. E instal. m² 27,63 48,70 461,86 510,56 59,15 560,93 620,08 17.132,68 2,95%

SINAPI COMP.032 5.7.4 m² 8,02 49,16 685,53 734,69 59,70 832,58 892,28 7.156,09 1,23%

PLEO 131912 5.7.5 Vidro Temperado 8mm colocado com neoprene m² 64,02 60,87 440,00 500,87 73,93 534,38 608,31 38.943,79 6,70%
5.8 VIDROS

PLEO 131910 5.8.1 Vidro temperado 6mm colocado com massa m² 9,46 60,87 322,00 382,87 73,93 391,07 465,00 4.398,86 0,76%
SINAPI 102148 5.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m² 12,00 6,84 345,16 352,00 8,31 419,20 427,50 5.130,05 0,88%

5.9 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

SINAPI COMP.024 5.9.1 m² 112,15 564,12 1.095,53 1.659,65 685,12 1.330,52 2.015,64 226.054,58 38,89%

SINAPI COMP.024 5.9.2 m² 5,46 564,12 1.095,53 1.659,65 685,12 1.330,52 2.015,64 11.005,42 1,89%

ORSE 11532 5.9.3 m² 19,12 157,72 526,66 684,38 191,55 639,63 831,18 15.892,15 2,73%

ORSE 11532 5.9.4 m² 99,90 157,72 526,66 684,38 191,55 639,63 831,18 83.034,83 14,29%

TOTAL DO ITEM R$ 581.269,15 21,92%
6 SISTEMAS DE COBERTURA

Composição COMP.036 6.1 Estrutura metalica m² 779,36 27,35 178,18 205,53 33,22 216,40 249,62 194.540,87 33,58%
ORSE 12733 6.2 Telha Sanduiche metalica m² 805,81 6,07 342,79 348,86 7,37 416,32 423,69 341.414,02 58,94%

SINAPI 100326 6.3 m 6,60 2,95 9,14 12,09 3,58 11,10 14,68 96,91 0,02%

SINAPI 94228 6.4 Calha em chapa metalica Nº 24 desenvolvimento de 50 cm m² 97,85 11,31 97,44 108,75 13,74 118,34 132,08 12.923,72 2,23%
SINAPI 94231 6.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,81 56,46 62,27 7,06 68,57 75,63 16.221,97 2,80%
ORSE 8637 6.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,93 45,85 54,78 10,85 55,68 66,53 14.054,53 2,43%

TOTAL DO ITEM R$ 579.252,02 21,84%
7 IMPERMEABILIZAÇÃO

ORSE 81305 7.1 Impermeabilização à base de asfalto – Casa de Medição – Laje de Cobertura m² 15,60 20,51 87,81 108,32 24,91 106,65 131,55 2.052,25 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 2.052,25 0,08%
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 EDIFICAÇÃO

SINAPI 87878 8.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 2.544,94 1,70 2,26 3,96 1,67 3,10 4,77 12.139,36 4,02%

Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso 
vidro liso incolor, espessura 6mm

Porta de abrir – 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens

Janela de correr em alumínio – E1 – (5,95 x 2,11 / 2,53 x 1,65) – Incluso guarnição – Fornec. E 
instal.

Janela Maxim-ar em Alumínio – E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias – Incluso 
guarnição

Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - 
fornecimento e instalação

Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)

Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 
instalação (PO1, PO2, PO3)
Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, 
GR3, GR4)

Cumeeira normal para telha trapezoidal de aço, e = 0,5 mm, incluso acessórios de fixação e 
içamento.
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SINAPI 87535 8.1.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 2.544,94 10,93 14,33 25,26 10,64 19,77 30,41 77.391,63 25,60%

SINAPI 87545 8.1.3 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.050,09 8,77 21,64 30,41 12,81 23,80 36,61 75.053,79 24,83%

SINAPI 87272 8.1.4 m² 411,91 20,07 45,59 65,66 27,66 51,38 79,04 32.557,37 10,77%

SINAPI 87267 8.1.5 m² 5,58 14,76 42,49 57,25 24,12 44,80 68,92 384,57 0,13%

SINAPI 87267 8.1.6 m² 4,15 14,76 42,49 57,25 24,12 44,80 68,92 286,02 0,09%

SINAPI 87267 8.1.7 m² 6,84 14,76 42,49 57,25 24,12 44,80 68,92 471,41 0,16%

SINAPI 87267 8.1.8 m² 66,37 14,76 42,49 57,25 24,12 44,80 68,92 4.574,22 1,51%

ORSE 2255 8.1.9 Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm m 103,55 11,08 16,16 27,24 11,48 21,31 32,79 3.395,40 1,12%
PLEO 73000 8.1.10 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 300,27 0,00 63,00 63,00 26,54 49,30 75,84 22.772,48 7,53%

Composição COMP 035 8.1.11 m² 400,28 19,54 95,57 115,11 48,50 90,07 138,57 55.466,80 18,35%

8.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 8.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 50,00 1,70 2,26 3,96 1,67 3,10 4,77 238,50 0,08%
SINAPI 87535 8.2.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 508,00 10,93 14,33 25,26 10,64 19,77 30,41 15.448,28 5,11%

8.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
SINAPI 87878 8.3.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m² 60,72 1,70 2,26 3,96 1,67 3,10 4,77 289,63 0,10%
SINAPI 87535 8.3.2 Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 60,72 10,93 14,33 25,26 10,64 19,77 30,41 1.846,50 0,61%

TOTAL DO ITEM R$ 302.315,96 11,40%
9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PLEO 591008 9.1.1 Lastro manual com brita m³ 41,25 13,56 98,90 112,46 47,38 88,00 135,38 5.584,43 1,89%
ORSE 3642 9.1.2 Lona plástica preta m² 825,02 2,46 2,37 4,83 2,03 3,78 5,81 4.793,37 1,62%
SINAPI COMP.034 9.1.3 Contrapiso e=5,0cm m² 811,66 26,22 23,07 49,29 20,77 38,57 59,34 48.163,90 16,26%
ORSE 7656 9.1.4 Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4 m³ 16,23 492,27 416,74 909,01 382,99 711,28 1.094,27 17.760,00 6,00%

SINAPI 98680 9.1.5 m² 403,54 10,67 28,57 39,24 16,53 30,71 47,24 19.063,23 6,44%

SINAPI 102494 9.1.6 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021 m² 37,42 5,41 47,08 52,49 22,12 41,07 63,19 2.364,57 0,80%
SINAPI 87251 9.1.7 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 149,12 7,06 35,47 42,53 17,92 33,28 51,20 7.634,94 2,58%
SINAPI 87257 9.1.8 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 42,60 8,29 69,29 77,58 32,69 60,70 93,39 3.978,41 1,34%

Composição COMP 039 9.1.9 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,40 6,34 106,58 112,92 47,58 88,35 135,93 29.415,25 9,93%

SINAPI 101094 9.1.10 m² 18,09 11,41 145,43 156,84 66,08 122,72 188,80 3.415,39 1,15%

SINAPI 101094 9.1.11 m² 20,43 11,41 145,43 156,84 66,08 122,72 188,80 3.857,18 1,30%

SINAPI 101739 9.1.12 Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. Af_09/2020 m² 103,55 8,34 20,94 29,28 12,34 22,91 35,25 3.650,14 1,23%
SINAPI COMP.010 9.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 11,47 54,61 66,08 27,84 51,71 79,55 1.581,45 0,53%
SINAPI COMP.011 9.1.14 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 13,39 63,71 77,10 32,48 60,33 92,81 3.107,28 1,05%
SINAPI COMP.012 9.1.15 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 22,95 109,21 132,16 55,68 103,41 159,09 281,59 0,10%

9.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
SINAPI 94992 9.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m² 222,84 17,06 73,76 90,82 38,27 71,06 109,33 24.363,10 8,22%
SINAPI COMP.034 9.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38 26,22 23,07 49,29 20,77 38,57 59,34 1.031,33 0,35%

SINAPI COMP.013 9.2.3 m² 28,05 12,10 69,40 81,50 34,34 63,77 98,11 2.751,99 0,93%

SINAPI COMP.014 9.2.4 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,51 25,00 85,51 110,51 46,56 86,47 133,03 466,94 0,16%

SINAPI COMP.014 9.2.5 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89 25,00 85,51 110,51 46,56 86,47 133,03 251,43 0,08%

SINAPI 94273 9.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro m 15,30 13,54 33,63 47,17 19,87 36,91 56,78 868,73 0,29%

SINAPI 370 9.2.7 Colchão de areia e=10cm m³ 6,00 0,00 79,50 79,50 33,49 62,21 95,70 574,20 0,19%
ORSE 12135 9.2.8 Grama batatais em placas m² 331,98 1,96 14,66 16,62 7,00 13,01 20,01 6.642,92 2,24%

9.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
9.3.1 PASSEIO

SINAPI 101122 9.3.1.1 m³ 297,00 0,42 4,60 5,02 2,11 3,93 6,04 1.793,88 0,61%

SINAPI 97914 9.3.1.2 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – para bota-fora M³xkm 2.970,00 0,29 2,23 2,52 1,06 1,97 3,03 8.999,10 3,04%
SINAPI COMP.030 9.3.1.3 Aterro compactado (material e compactação) m³ 318,72 50,79 57,20 107,99 45,50 84,50 130,00 41.433,60 13,99%

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branca
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
azul
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
branco
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - 
amarelo

Forro de gesso com película de pvc e verso aluminizado com estrutura suporte – fornecimento e 
instalação

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico 
da argamassa. af_09/2020 

Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento)
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento)

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia

Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2a categoria com trator de esteiras 
(347hp/lâmina: 8,70m3). Af_07/2020
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SINAPI 100574 9.3.1.4 Espalhamento mecanizado de aterro m² 594,00 0,26 0,95 1,21 0,51 0,95 1,46 867,24 0,29%
SINAPI 97914 9.3.1.5 Transporte Comercial com caminhão Basculante 6m³ – Aterro – empolamento 25% M³xkm 3.505,92 0,29 2,23 2,52 1,06 1,97 3,03 10.622,94 3,59%

9.3.2 ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 9.3.2.1 Pedra Britada nº 1 ou 2 m³ 15,00 0,00 61,67 61,67 25,98 48,26 74,24 1.113,60 0,38%
SINAPI 93590 9.3.2.2 Transporte comercial de brita M³xkm 589,05 0,10 0,74 0,84 0,35 0,66 1,01 594,94 0,20%
SINAPI 97914 9.3.2.3 Carga, manobras e descarga de brita c/ caminhão basculante m³ 15,00 0,40 2,11 2,51 1,06 1,96 3,02 45,30 0,02%

SINAPI COMP.013 9.3.2.4 m² 215,59 12,10 69,40 81,50 34,34 63,77 98,11 21.151,53 7,14%

SINAPI 94273 9.3.2.5 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro m 131,20 13,54 33,63 47,17 19,87 36,91 56,78 7.449,54 2,51%

SINAPI COMP.014 9.3.2.6 Piso tátil de alerta (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 18,48 25,00 85,51 110,51 46,56 86,47 133,03 2.458,39 0,83%
SINAPI COMP.014 9.3.2.7 Piso tátil direcional (25x25cm – e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m² 13,91 25,00 85,51 110,51 46,56 86,47 133,03 1.850,45 0,62%
SINAPI 99848 9.3.2.8 Guarda-corpo com corrimão m 11,08 214,18 253,19 467,37 196,92 365,70 562,62 6.233,83 2,10%

TOTAL DO ITEM R$ 296.216,11 11,17%
10 PINTURA
10.1 EDIFICAÇÃO

PLEO 141255 10.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m² 1.530,66 8,80 15,84 24,64 10,38 19,28 29,66 45.399,38 42,99%
SINAPI 88489 10.1.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.050,08 4,50 9,57 14,07 5,93 11,01 16,94 34.728,36 32,88%
ORSE 2285 10.1.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 704,15 8,60 4,61 13,21 5,56 10,34 15,90 11.195,99 10,60%
SINAPI 102219 10.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 78,12 7,02 6,29 13,31 5,61 10,41 16,02 1.251,48 1,19%
SINAPI 102218 10.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 10,36 7,02 5,83 12,85 5,41 10,06 15,47 160,27 0,15%
ORSE 4651 10.1.6 Pintura epoxi - 02 demãos m² 109,17 12,91 11,72 24,63 10,38 19,27 29,65 3.236,89 3,07%

10.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 10.2.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes externas m² 508,00 4,50 9,57 14,07 5,93 11,01 16,94 8.605,52 8,15%

10.3 CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
SINAPI 88489 10.3.1 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 60,72 4,50 9,57 14,07 5,93 11,01 16,94 1.028,60 0,97%

TOTAL DO ITEM R$ 105.606,49 3,98%
11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
11.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

SINAPI 89401 11.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 24,14 3,37 5,00 8,37 3,53 6,55 10,08 243,33 0,48%
SINAPI 89446 11.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 164,46 0,56 6,06 6,62 2,79 5,18 7,97 1.310,75 2,61%
SINAPI 89447 11.1.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 2,71 0,69 13,56 14,25 6,00 11,15 17,15 46,48 0,09%
SINAPI 89449 11.1.4 Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 64,93 1,01 22,62 23,63 9,96 18,49 28,45 1.847,26 3,68%
SINAPI 89450 11.1.5 Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 19,39 1,19 38,12 39,31 16,56 30,76 47,32 917,53 1,83%
SINAPI 89451 11.1.6 Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 179,81 1,46 63,81 65,27 27,50 51,07 78,57 14.127,67 28,11%

SINAPI 94713 11.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação un 8,00 10,71 276,84 287,55 121,15 225,00 346,15 2.769,20 5,51%

SINAPI 94783 11.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 4,74 17,30 22,04 9,29 17,24 26,53 53,06 0,11%
SINAPI 89538 11.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 2,00 1,39 2,72 4,11 1,73 3,22 4,95 9,90 0,02%
SINAPI 89538 11.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 62,00 1,39 2,72 4,11 1,73 3,22 4,95 306,90 0,61%
SINAPI 89553 11.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00 1,70 4,59 6,29 2,65 4,92 7,57 15,14 0,03%
SINAPI 89596 11.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação un 21,00 2,51 10,28 12,79 5,39 10,01 15,40 323,40 0,64%
SINAPI 89610 11.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 8,00 2,96 23,05 26,01 10,96 20,35 31,31 250,48 0,50%
SINAPI 89613 11.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00 3,62 34,59 38,21 16,10 29,90 46,00 552,00 1,10%

SINAPI/PLEO COMP.015 11.1.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 16,00 11,18 5,86 17,04 7,18 13,33 20,51 328,16 0,65%
SINAPI/PLEO COMP.016 11.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 6,00 11,18 15,34 26,52 11,17 20,75 31,92 191,52 0,38%
SINAPI/PLEO COMP.017 11.1.17 Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 24,00 11,18 4,16 15,34 6,46 12,01 18,47 443,28 0,88%
SINAPI/PLEO COMP.018 11.1.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 7,00 11,18 8,14 19,32 8,14 15,12 23,26 162,82 0,32%
SINAPI/PLEO COMP.019 11.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação un 1,00 11,18 10,22 21,40 9,02 16,74 25,76 25,76 0,05%
SINAPI/PLEO COMP.020 11.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 8,00 11,18 19,08 30,26 12,75 23,68 36,43 291,44 0,58%

SINAPI 86884 11.1.21 Engate flexível plastico 1/2 - 30cm un 30,00 3,55 5,65 9,20 3,87 7,20 11,07 332,10 0,66%
SINAPI 89359 11.1.22 Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 1,00 4,49 2,75 7,24 3,05 5,67 8,72 8,72 0,02%
SINAPI 89485 11.1.23 Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 5,00 2,10 3,70 5,80 2,44 4,54 6,98 34,90 0,07%
SINAPI 89502 11.1.24 Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 3,00 3,74 14,89 18,63 7,85 14,58 22,43 67,29 0,13%
SINAPI 89515 11.1.25 Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00 5,45 108,37 113,82 47,96 89,06 137,02 1.918,28 3,82%
SINAPI 89358 11.1.26 Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 6,00 4,49 2,21 6,70 2,82 5,25 8,07 48,42 0,10%
SINAPI 89362 11.1.27 Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 68,00 5,21 2,85 8,06 3,39 6,31 9,70 659,60 1,31%
SINAPI 89501 11.1.28 Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 12,00 3,74 12,19 15,93 6,71 12,47 19,18 230,16 0,46%

Pavimentação em blocos intertravado de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, e= 10,0cm, FCK 
35MPa, assentados sobre colchão de areia – fornecimento e instalação
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SINAPI 89505 11.1.29 Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 1,00 4,45 42,04 46,49 19,59 36,37 55,96 55,96 0,11%
SINAPI 89521 11.1.30 Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00 6,13 174,65 180,78 76,17 141,45 217,62 7.399,08 14,72%
SINAPI 90373 11.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00 5,21 11,07 16,28 6,86 12,74 19,60 137,20 0,27%
SINAPI 89645 11.1.32 Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 55,00 3,79 24,99 28,78 12,13 22,52 34,65 1.905,75 3,79%
SINAPI 89645 11.1.33 Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00 3,79 24,99 28,78 12,13 22,52 34,65 34,65 0,07%
SINAPI 89424 11.1.34 Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 2,10 2,66 4,76 2,01 3,72 5,73 57,30 0,11%
SINAPI 89980 11.1.35 Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00 1,39 11,68 13,07 5,51 10,22 15,73 78,65 0,16%
SINAPI 89395 11.1.36 Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 20,00 6,95 4,48 11,43 4,82 8,94 13,76 275,20 0,55%
SINAPI 89625 11.1.37 Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00 5,01 20,75 25,76 10,85 20,16 31,01 186,06 0,37%
SINAPI 89628 11.1.38 Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00 5,90 53,12 59,02 24,87 46,18 71,05 781,55 1,56%
SINAPI 89566 11.1.39 Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 14,00 4,70 46,55 51,25 21,59 40,10 61,69 863,66 1,72%
SINAPI 89627 11.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 11,00 5,01 18,97 23,98 10,10 18,77 28,87 317,57 0,63%
SINAPI 89630 11.1.41 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00 7,27 87,86 95,13 40,08 74,44 114,52 1.488,76 2,96%
SINAPI 89630 11.1.42 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00 7,27 87,86 95,13 40,08 74,44 114,52 343,56 0,68%
SINAPI 89394 11.1.43 Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 11,00 5,98 16,97 22,95 9,67 17,96 27,63 303,93 0,60%
SINAPI 89439 11.1.44 Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 3,58 6,35 9,93 4,18 7,77 11,95 11,95 0,02%
SINAPI 90374 11.1.45 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 1,00 6,95 19,37 26,32 11,09 20,59 31,68 31,68 0,06%
ORSE 9591 11.1.46 Tubo descida para válvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar) un 14,00 0,00 6,00 6,00 2,53 4,69 7,22 101,08 0,20%
PLEO 7004 11.1.47 Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 0,00 52,40 52,40 22,08 41,00 63,08 883,12 1,76%

11.2 REGISTROS
SINAPI 6036 11.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 0,00 25,52 25,52 10,75 19,97 30,72 30,72 0,06%
SINAPI 94498 11.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00 11,81 155,99 167,80 70,70 131,30 202,00 808,00 1,61%
SINAPI 94499 11.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00 15,80 322,56 338,36 142,56 264,76 407,32 2.443,92 4,86%
SINAPI 89971 11.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 8,48 43,88 52,36 22,06 40,97 63,03 63,03 0,13%
SINAPI 94792 11.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00 9,03 123,04 132,07 55,65 103,34 158,99 158,99 0,32%
SINAPI 94794 11.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00 13,01 178,90 191,91 80,86 150,16 231,02 924,08 1,84%
SINAPI 89972 11.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00 10,78 47,24 58,02 24,44 45,40 69,84 1.815,84 3,61%
SINAPI 89985 11.2.8 Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10,00 7,69 94,86 102,55 43,21 80,24 123,45 1.234,50 2,46%

TOTAL DO ITEM R$ 50.251,34 1,89%
12 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

SINAPI 89848 12.1.1 Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,72 9,38 23,15 32,53 13,71 25,45 39,16 9.309,12 62,41%
SINAPI 89746 12.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 14,00 8,70 15,93 24,63 10,38 19,27 29,65 415,10 2,78%
SINAPI 89744 12.1.3 Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 36,00 8,70 16,00 24,70 10,41 19,32 29,73 1.070,28 7,18%
SINAPI 89693 12.1.4 Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação un 1,00 4,52 75,86 80,38 33,87 62,89 96,76 96,76 0,65%

12.2 ACESSÓRIOS
ORSE 4283 12.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 12,00 13,85 24,28 38,13 16,06 29,84 45,90 550,80 3,69%

Composição COMP. 037 12.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 121,12 167,39 288,51 121,56 225,75 347,31 3.473,10 23,29%

TOTAL DO ITEM R$ 14.915,16 0,56%
13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

SINAPI 89711 13.1 Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 83,23 10,44 7,91 18,35 7,73 14,36 22,09 1.838,55 2,11%
SINAPI 89712 13.2 Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 185,94 13,22 15,30 28,52 12,02 22,31 34,33 6.383,32 7,33%
SINAPI 89511 13.3 Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 38,05 11,31 34,13 45,44 19,14 35,56 54,70 2.081,34 2,39%
SINAPI 89714 13.4 Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 143,52 25,72 29,62 55,34 23,32 43,30 66,62 9.561,30 10,97%
SINAPI 89849 13.5 Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 2,77 12,86 54,21 67,07 28,26 52,48 80,74 223,65 0,26%
SINAPI 90375 13.6 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00 4,12 5,08 9,20 3,87 7,20 11,07 243,54 0,28%
SINAPI 89728 13.7 Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 56,00 3,47 7,76 11,23 4,73 8,79 13,52 757,12 0,87%
SINAPI 89746 13.8 Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 8,00 8,70 15,93 24,63 10,38 19,27 29,65 237,20 0,27%
SINAPI 89732 13.9 Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 36,00 4,52 6,86 11,38 4,79 8,91 13,70 493,20 0,57%
SINAPI 89726 13.10 Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 27,00 3,47 3,68 7,15 3,01 5,60 8,61 232,47 0,27%
SINAPI 89744 13.11 Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 14,00 8,70 16,00 24,70 10,41 19,32 29,73 416,22 0,48%
SINAPI 89522 13.12 Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 29,00 3,47 29,24 32,71 13,78 25,60 39,38 1.142,02 1,31%
SINAPI 89731 13.13 Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00 4,52 6,09 10,61 4,47 8,30 12,77 421,41 0,48%
SINAPI 89724 13.14 Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 6,00 3,47 6,95 10,42 4,39 8,15 12,54 75,24 0,09%
SINAPI 89724 13.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação un 37,00 3,47 6,95 10,42 4,39 8,15 12,54 463,98 0,53%
SINAPI COMP.021 13.16 Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00 4,85 28,77 33,62 14,16 26,31 40,47 566,58 0,65%
SINAPI 89690 13.17 Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00 4,52 83,71 88,23 37,17 69,04 106,21 849,68 0,98%
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SINAPI 89685 13.18 Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00 2,78 55,36 58,14 24,50 45,49 69,99 559,92 0,64%
SINAPI 89623 13.19 Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00 4,12 17,38 21,50 9,06 16,82 25,88 25,88 0,03%
SINAPI 89623 13.20 Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 9,00 4,12 17,38 21,50 9,06 16,82 25,88 232,92 0,27%
SINAPI 89696 13.21 Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00 4,52 67,88 72,40 30,51 56,65 87,16 348,64 0,40%
SINAPI 89696 13.22 Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 10,00 4,52 67,88 72,40 30,51 56,65 87,16 871,60 1,00%
SINAPI 89784 13.23 Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 15,00 5,90 14,54 20,44 8,61 16,00 24,61 369,15 0,42%
SINAPI 89707 13.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 8,70 33,18 41,88 17,65 32,77 50,42 957,98 1,10%

SINAPI 98102 13.25 un 4,00 3,64 143,73 147,37 62,09 115,31 177,40 709,60 0,81%

ORSE 4883 13.26 Caixa de inspeção 60x60x60cm un 13,00 265,18 299,77 564,95 238,03 442,06 680,09 8.841,17 10,15%
ORSE 4429 13.27 Caixa de inspeção 0,30x0,30x0,40m un 1,00 55,09 82,15 137,24 57,82 107,39 165,21 165,21 0,19%
SINAPI 89710 13.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,43 11,75 14,18 5,97 11,10 17,07 307,26 0,35%
ORSE 1666 13.29 Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm un 23,00 1,95 8,91 10,86 4,57 8,50 13,07 300,61 0,35%
SINAPI 98080 13.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 3.617,53 6.198,62 9.816,15 4.135,84 7.680,84 11.816,68 11.816,68 13,56%
ORSE 10037 13.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00 7.868,51 21.735,21 29.603,72 12.472,94 23.164,02 35.636,96 35.636,96 40,90%

TOTAL DO ITEM R$ 87.130,40 3,29%
14 LOUÇAS E METAIS

SINAPI 95470 14.2 Bacia Sanitária Convencional, com acessórios- fornecimento e instalação un 4,00 14,55 263,97 278,52 117,35 217,93 335,28 1.341,12 2,77%

ORSE 2072 14.3 un 10,00 55,38 523,21 578,59 243,78 452,73 696,51 6.965,10 14,40%

ORSE 1472 14.4 un 14,00 55,38 279,13 334,51 140,94 261,74 402,68 5.637,52 11,66%

SINAPI 86901 14.5 un 13,00 19,62 113,74 133,36 56,19 104,35 160,54 2.087,02 4,31%

ORSE 2021 14.6 un 3,00 27,68 515,35 543,03 228,79 424,91 653,70 1.961,10 4,05%

SINAPI 86936 14.7 un. 9,00 21,51 565,54 587,05 247,34 459,35 706,69 6.360,21 13,15%

MERCADO COTAÇÃO 14.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 0,00 55,47 55,47 23,37 43,40 66,77 133,54 0,28%

SINAPI 36521 14.9 un 3,00 0,00 140,29 140,29 59,11 109,77 168,88 506,64 1,05%

SINAPI 86904 14.10 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 10,06 122,26 132,32 55,75 103,54 159,29 477,87 0,99%
SINAPI 86919 14.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 53,25 826,49 879,74 370,66 688,37 1.059,03 5.295,15 10,95%
SINAPI 100860 14.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas un 10,00 8,28 82,33 90,61 38,18 70,90 109,08 1.090,80 2,26%

MERCADO COTAÇÃO 14.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 0,00 69,89 69,89 29,45 54,68 84,13 168,26 0,35%
SINAPI 11761 14.14 Assento plástico infantil – fornecimento e instalação un 2,00 0,00 91,29 91,29 38,46 71,43 109,89 219,78 0,45%
SINAPI 11703 14.15 Papeleira Metálica – fornecimento e instalação un 14,00 0,00 63,40 63,40 26,71 49,61 76,32 1.068,48 2,21%
ORSE 8211 14.16 Ducha Higiênica com registro e derivação – fornecimento e instalação un. 3,00 7,67 230,20 237,87 100,22 186,13 286,35 859,05 1,78%
SINAPI 11777 14.17 un 2,00 0,00 154,28 154,28 65,00 120,72 185,72 371,44 0,77%
ORSE 8758 14.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica – fornecimento e instalação un 2,00 13,85 111,80 125,65 52,94 98,32 151,26 302,52 0,63%
SINAPI 6021 14.19 Acabamento para registro pequeno – para chuveiros un 10,00 0,00 91,06 91,06 38,37 71,25 109,62 1.096,20 2,27%
SINAPI 86909 14.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvel un 12,00 3,89 175,37 179,26 75,53 140,26 215,79 2.589,48 5,35%
SINAPI 86916 14.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 3,55 40,34 43,89 18,49 34,34 52,83 581,13 1,20%
SINAPI 86906 14.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa un 19,00 2,25 100,98 103,23 43,49 80,78 124,27 2.361,13 4,88%
SINAPI 11758 14.23 Saboneteira Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 17,00 0,00 40,98 40,98 17,27 32,06 49,33 838,61 1,73%
SINAPI 37401 14.24 Toalheiro Tipo Dispenser – fornecimento e instalação un 13,00 0,00 42,66 42,66 17,97 33,38 51,35 667,55 1,38%
SINAPI 36081 14.25 Barra de apoio em aço inox polido – fornecimento e instalação un 6,00 0,00 258,84 258,84 109,06 202,53 311,59 1.869,54 3,87%
ORSE 12966 14.26 Barra de apoio de canto para lavatório, em aço inox polido - fornecimento e instalação un 3,00 0,00 163,02 163,02 68,68 127,56 196,24 588,72 1,22%
SINAPI 36209 14.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em aço inox polido – fornecimento e instalação un 1,00 0,00 569,78 569,78 240,06 445,84 685,90 685,90 1,42%
SINAPI 37399 14.28 Cabide metálico – fornecimento e instalação un 10,00 0,00 41,98 41,98 17,69 32,85 50,54 505,40 1,04%

MERCADO COTAÇÃO 14.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00 0,00 457,19 457,19 192,63 357,74 550,37 550,37 1,14%
ORSE 9038 14.30 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 16,94 82,75 99,69 42,00 78,01 120,01 1.188,10 2,46%

TOTAL DO ITEM R$ 48.367,73 1,82%
15 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 99431 15.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,78 15,43 485,39 500,82 211,01 391,88 602,89 470,25 8,19%
Composição COMP. 038 15.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,32 20,16 532,37 552,53 232,80 432,34 665,14 212,84 3,71%

SINAPI 92688 15.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 22,00 10,33 34,05 44,38 18,70 34,72 53,42 1.175,24 20,48%

Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna 
= 0,4 m. Af_12/2020

Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário 
infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com 
acabamento cromado e engate plástico

Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate 
flexível cromados), exceto torneira.
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal 
cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 
fornecimento e instalação

Lavatório de canto suspenso com mesa, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento 
e instalação

Torneira elétrica - fornecimento e instalação
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SINAPI COMP.022 15.4 Envelopamento de concreto – 10cm m³ 2,20 231,07 398,87 629,94 265,41 492,91 758,32 1.668,30 29,07%
MERCADO COTAÇÃO 15.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 0,00 257,43 257,43 108,46 201,43 309,89 619,78 10,80%

ORSE 11113 15.6 Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00 0,00 39,60 39,60 16,68 30,99 47,67 190,68 3,32%
SINAPI 12430 15.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00 0,00 49,74 49,74 20,96 38,92 59,88 179,64 3,13%
SINAPI S00040359 15.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 0,00 31,31 31,31 13,19 24,50 37,69 226,14 3,94%
SINAPI S00040356 15.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 0,00 24,24 24,24 10,21 18,97 29,18 116,72 2,03%

MERCADO COTAÇÃO 15.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 0,00 22,24 22,24 9,37 17,40 26,77 107,08 1,87%
SINAPI 6302 15.11 Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00 0,00 13,92 13,92 5,87 10,89 16,76 16,76 0,29%
SINAPI 770 15.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1,00 0,00 5,12 5,12 2,16 4,00 6,16 6,16 0,11%
SINAPI 12406 15.13 Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2,00 0,00 8,56 8,56 3,60 6,70 10,30 20,60 0,36%
SINAPI 12406 15.14 Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00 0,00 8,56 8,56 3,60 6,70 10,30 20,60 0,36%
SINAPI 3455 15.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,00 6,19 6,19 2,61 4,84 7,45 14,90 0,26%
ORSE 10276 15.16 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00 0,00 218,10 218,10 91,89 170,66 262,55 262,55 4,57%
ORSE 9281 15.17 Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00 0,00 102,13 102,13 43,03 79,91 122,94 122,94 2,14%

MERCADO COTAÇÃO 15.18 Mangueira Flexivel m 2,00 0,00 63,91 63,91 26,93 50,00 76,93 153,86 2,68%
ORSE 11827 15.19 Regulador 2º estágio com registro un 2,00 0,00 30,46 30,46 12,83 23,84 36,67 73,34 1,28%
SINAPI 37558 15.20 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 0,00 33,52 33,52 14,12 26,23 40,35 40,35 0,70%
SINAPI 37558 15.21 Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00 0,00 33,52 33,52 14,12 26,23 40,35 40,35 0,70%

TOTAL DO ITEM R$ 5.739,08 0,22%
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10892 16.1 Extintor ABC - 6KG un 6,00 0,00 270,00 270,00 0,00 327,92 327,92 1.967,49 4,10%
SINAPI 10889 16.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00 0,00 810,00 810,00 0,00 983,75 983,75 983,75 2,05%
SINAPI 92352 16.3 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00 36,57 93,49 130,06 44,41 113,54 157,96 315,92 0,66%
SINAPI 92353 16.4 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 10,00 36,57 84,50 121,07 44,41 102,63 147,04 1.470,40 3,06%
SINAPI 1778 16.5 Curva macho - fêmea 2 1/2" un 1,00 0,00 178,83 178,83 0,00 217,19 217,19 217,19 0,45%
SINAPI 92346 16.6 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 11,00 24,41 50,56 74,97 29,65 61,41 91,05 1.001,56 2,09%
SINAPI 92357 16.7 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 2,00 48,77 117,19 165,96 59,23 142,33 201,56 403,12 0,84%
SINAPI 92342 16.8 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 ½" m 61,56 18,08 130,84 148,92 21,96 158,91 180,86 11.133,95 23,20%

SINAPI 96765 16.9 un 2,00 105,56 1.387,19 1.492,75 128,20 1.684,74 1.812,94 3.625,89 7,55%

MERCADO COTAÇÃO 16.10 Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 0,00 13,93 13,93 0,00 16,92 16,92 33,84 0,07%
SINAPI 92346 16.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 24,41 50,56 74,97 29,65 61,41 91,05 182,10 0,38%

MERCADO COTAÇÃO 16.12 União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 0,00 143,20 143,20 0,00 173,92 173,92 695,67 1,45%
MERCADO COTAÇÃO 16.13 Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 0,00 66,41 66,41 0,00 80,65 80,65 161,31 0,34%

SINAPI 84798 16.14 Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00 55,91 283,27 339,18 67,90 344,03 411,93 411,93 0,86%
SINAPI 6011 16.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 0,00 320,94 320,94 0,00 389,78 389,78 1.948,91 4,06%
PLEO 153067 16.16 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00 30,50 283,16 313,66 37,04 343,90 380,94 761,88 1,59%

SINAPI 38774 16.17 Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas un 20,00 0,00 20,05 20,05 0,00 24,35 24,35 487,01 1,01%
ORSE 12700 16.18 Bloco autônomo em LED un 24,00 0,00 137,35 137,35 0,00 166,81 166,81 4.003,48 8,34%

MERCADO COTAÇÃO 16.19 Balizador autônomo de saída un 2,00 0,00 93,90 93,90 0,00 114,04 114,04 228,08 0,48%
SINAPI 102509 16.20 Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 6,00 9,00 10,64 19,64 10,93 12,92 23,85 143,12 0,30%
SINAPI 102509 16.21 Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 2,00 9,00 10,64 19,64 10,93 12,92 23,85 47,71 0,10%
ORSE 11754 16.22 Conjunto motobomba de incêndio – 5cv un 2,00 0,00 5.525,61 5.525,61 0,00 6.710,85 6.710,85 13.421,71 27,96%
ORSE 7826 16.23 Quadro de Comando e automação un 1,00 0,00 3.081,85 3.081,85 0,00 3.742,91 3.742,91 3.742,91 7,80%
SINAPI 37556 16.24 Placa de sinalização em PVC un 24,00 0,00 20,79 20,79 0,00 25,25 25,25 605,99 1,26%

TOTAL DO ITEM R$ 47.994,88 1,81%
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

ORSE 12225 17.1.1 un 3,00 85,78 681,03 766,81 323,08 600,01 923,09 2.769,27 1,75%

ORSE 12226 17.1.2 un 1,00 114,96 720,39 835,35 351,96 653,63 1.005,59 1.005,59 0,64%

ORSE 12228 17.1.3 un 2,00 153,27 326,04 479,31 201,95 375,04 576,99 1.153,98 0,73%

Caixa para abrigo de mangueira – 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45º, Adaptador storz - roscas 
internas 2 1/2", Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm, Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 
x 1 1/2", Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn.  Instalação

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)
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ORSE 12230 17.1.4 un 1,00 191,46 1.210,78 1.402,24 590,81 1.097,21 1.688,02 1.688,02 1,07%

ORSE 487 17.1.5 Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00 41,53 1.533,93 1.575,46 663,79 1.232,75 1.896,54 1.896,54 1,20%
17.2 DISJUNTORES

ORSE 473 17.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 8,31 14,25 22,56 9,51 17,65 27,16 1.032,08 0,65%
ORSE 8310 17.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 8,31 10,43 18,74 7,90 14,66 22,56 586,56 0,37%
ORSE 10315 17.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 8,31 10,98 19,29 8,13 15,09 23,22 92,88 0,06%
ORSE 7913 17.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 27,68 35,93 63,61 26,80 49,77 76,57 306,28 0,19%
ORSE 8419 17.2.5 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 27,68 73,56 101,24 42,65 79,22 121,87 487,48 0,31%
ORSE 11572 17.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 27,68 128,34 156,02 65,74 122,08 187,82 375,64 0,24%
ORSE 9689 17.2.7 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00 16,60 948,55 965,15 406,65 755,20 1.161,85 1.161,85 0,73%
ORSE 8894 17.2.8 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 4,00 8,31 54,68 62,99 26,54 49,29 75,83 303,32 0,19%
ORSE 9041 17.2.9 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA un 22,00 8,31 99,68 107,99 45,50 84,50 130,00 2.860,00 1,81%
ORSE 9041 17.2.10 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA un 4,00 8,31 99,68 107,99 45,50 84,50 130,00 520,00 0,33%

17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91844 17.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80 3,08 3,36 6,44 2,71 5,04 7,75 5.880,70 3,71%
SINAPI 91846 17.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 12,10 3,77 5,55 9,32 3,93 7,29 11,22 135,76 0,09%
SINAPI 93008 17.3.3 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 187,50 3,95 13,89 17,84 7,52 13,96 21,48 4.027,50 2,54%
SINAPI 97667 17.3.4 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 6,60 1,72 7,66 9,38 3,95 7,34 11,29 74,51 0,05%
SINAPI 97669 17.3.5 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões m 55,20 3,89 15,60 19,49 8,21 15,25 23,46 1.294,99 0,82%
SINAPI 100556 17.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada un 16,00 12,22 29,14 41,36 17,43 32,36 49,79 796,64 0,50%
SINAPI 91941 17.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00 5,24 3,87 9,11 3,84 7,13 10,97 1.294,46 0,82%
SINAPI 91937 17.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação un 134,00 5,05 5,78 10,83 4,56 8,48 13,04 1.747,36 1,10%

17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 17.4.1 Cabo de Cobre flexível isolado – 2,5mm², Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,05 3,01 4,06 1,71 3,18 4,89 28.363,47 17,91%
SINAPI 91928 17.4.2 Cabo de Cobre flexível isolado – 4,0mm², Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,41 5,31 6,72 2,83 5,26 8,09 15.818,38 9,99%
SINAPI 91930 17.4.3 Cabo de Cobre flexível isolado – 6,0mm², Anti-chama 450/750V m 364,20 1,84 7,40 9,24 3,89 7,23 11,12 4.049,90 2,56%
SINAPI 91934 17.4.4 Cabo de Cobre flexível isolado – 16,0mm², Anti-chama 450/750V m 140,60 4,07 19,36 23,43 9,87 18,34 28,21 3.966,33 2,50%
ORSE 3802 17.4.5 Cabo de Cobre flexível isolado – 25mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 145,60 4,70 24,47 29,17 12,29 22,82 35,11 5.112,02 3,23%
PLEO 173032 17.4.6 Cabo de Cobre flexível isolado - 50mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 35,50 6,75 54,51 61,26 25,81 47,93 73,74 2.617,77 1,65%
PLEO 173034 17.4.7 Cabo de Cobre flexível isolado - 95mm², Anti-chama 450/750V, para distribuição m 142,00 9,75 113,78 123,53 52,05 96,66 148,71 21.116,82 13,34%

17.5 ELETROCALHAS
SINAPI 97236 17.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m 36,30 5,15 12,54 17,69 7,45 13,85 21,30 773,19 0,49%
SINAPI 97238 17.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m 58,00 6,80 12,73 19,53 8,23 15,28 23,51 1.363,58 0,86%
ORSE 12599 17.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m 0,60 11,08 108,09 119,17 50,21 93,25 143,46 86,08 0,05%

PLEO 12020 17.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 0,00 7,46 7,46 3,14 5,84 8,98 188,58 0,12%

PLEO 12020 17.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 0,00 7,46 7,46 3,14 5,84 8,98 296,34 0,19%
ORSE 9705 17.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,00 1,21 1,21 0,51 0,95 1,46 58,40 0,04%

17.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
SINAPI 92000 17.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 10,65 14,22 24,87 10,48 19,46 29,94 1.467,06 0,93%
SINAPI 92001 17.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00 10,65 16,56 27,21 11,47 21,29 32,76 360,36 0,23%
SINAPI 91953 17.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00 10,28 13,16 23,44 9,88 18,34 28,22 28,22 0,02%
SINAPI 92023 17.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 19,02 22,45 41,47 17,47 32,45 49,92 1.946,88 1,23%
ORSE 561 17.6.5 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00 27,68 110,18 137,86 58,09 107,87 165,96 1.327,68 0,84%
PLEO 174102 17.6.6 Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00 18,00 67,44 85,44 36,00 66,85 102,85 1.131,35 0,71%
PLEO 174103 17.6.7 Luminárias embutir 2x36W completa un 64,00 18,00 77,44 95,44 40,21 74,68 114,89 7.352,96 4,64%
PLEO 174162 17.6.8 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 22,50 102,90 125,40 52,84 98,12 150,96 3.924,96 2,48%

MERCADO COTAÇÃO 17.6.9 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00 0,00 103,33 103,33 43,54 80,85 124,39 1.119,51 0,71%
ORSE 13291 17.6.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 5,00 0,00 261,00 261,00 109,97 204,22 314,19 1.570,95 0,99%
PLEO 174080 17.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00 7,50 23,62 31,12 13,11 24,35 37,46 299,68 0,19%

SINAPI 2436 17.6.12 Eletricista H 660,00 15,35 0,00 15,35 6,47 12,01 18,48 12.196,80 7,70%
SINAPI 247 17.6.13 Auxiliar de Eletricista H 660,00 12,99 0,00 12,99 5,47 10,17 15,64 10.322,40 6,52%

TOTAL DO ITEM R$ 158.351,08 5,97%
18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ENTRADA DE ENERGIA

ORSE 2858 18.1 un 3,00 0,00 390,00 390,00 0,00 473,66 473,66 1.420,97 2,47%

SINAPI 25003 18.2 Cabo de Alumínio NU sem alma de aço, Bitola 2 AWG kg 2,50 0,00 52,38 52,38 0,00 63,62 63,62 159,04 0,28%

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento 
para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e 
acessórios)

Chave Fusível unipolar, 15kV - 100A, Equipada com comando para haste de manobra – 
Fornecimento e Instalação
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SINAPI 10510 18.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Seção Transversal 90 X 115MM un 7,00 0,00 205,75 205,75 0,00 249,88 249,88 1.749,18 3,04%
SINAPI 4276 18.4 Para-Raios de distribuição, tensão nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 0,00 204,43 204,43 0,00 248,28 248,28 744,84 1,30%

ORSE 3185 18.5 un 2,00 117,83 2.486,35 2.604,18 143,10 3.019,67 3.162,78 6.325,55 11,00%

SINAPI 102105 18.6 un 1,00 335,36 16.770,53 17.105,89 407,29 20.367,81 20.775,10 20.775,10 36,13%

ORSE 3815 18.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 0,00 67,90 67,90 0,00 82,46 82,46 494,79 0,86%
ORSE 664 18.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 0,00 5,00 5,00 0,00 6,07 6,07 12,15 0,02%
ORSE 3246 18.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 0,00 16,63 16,63 0,00 20,20 20,20 60,59 0,11%
ORSE 10629 18.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 0,00 36,30 36,30 0,00 44,09 44,09 132,26 0,23%
ORSE 3453 18.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,00 10,80 10,80 0,00 13,12 13,12 39,35 0,07%
ORSE 4650 18.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 0,00 31,49 31,49 0,00 38,24 38,24 32,51 0,06%
ORSE 964 18.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 0,00 60,00 60,00 0,00 72,87 72,87 364,35 0,63%
ORSE 979 18.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 0,00 63,34 63,34 0,00 76,93 76,93 15,39 0,03%
ORSE 1041 18.15 Gancho Olhal un 6,00 0,00 15,99 15,99 0,00 19,42 19,42 116,52 0,20%
ORSE 1065 18.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 0,00 22,06 22,06 0,00 26,79 26,79 2,68 0,00%
ORSE 1092 18.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 0,00 83,40 83,40 0,00 101,29 101,29 202,58 0,35%
ORSE 2524 18.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00 0,00 101,00 101,00 0,00 122,66 122,66 735,99 1,28%
ORSE 9352 18.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00 0,00 58,80 58,80 0,00 71,41 71,41 428,48 0,75%
ORSE 1128 18.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 0,00 2,25 2,25 0,00 2,73 2,73 10,93 0,02%
ORSE 1584 18.21 Manilha Sapatilha > un 6,00 0,00 23,15 23,15 0,00 28,12 28,12 168,69 0,29%
ORSE 4416 18.22 Mão Francesa Normal > un 14,00 0,00 15,25 15,25 0,00 18,52 18,52 259,30 0,45%
ORSE 1793 18.23 Olhal Para Parafuso un 34,00 0,00 14,24 14,24 0,00 17,29 17,29 588,01 1,02%
SINAPI 436 18.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00 0,00 4,83 4,83 0,00 5,87 5,87 35,20 0,06%
SINAPI 441 18.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00 0,00 8,05 8,05 0,00 9,78 9,78 19,55 0,03%
SINAPI 431 18.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00 0,00 7,31 7,31 0,00 8,88 8,88 124,29 0,22%
SINAPI 432 18.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 0,00 10,73 10,73 0,00 13,03 13,03 39,09 0,07%
SINAPI 433 18.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00 0,00 14,39 14,39 0,00 17,48 17,48 17,48 0,03%
SINAPI 11790 18.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 0,00 21,68 21,68 0,00 26,33 26,33 157,98 0,27%
SINAPI 1686 18.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 0,00 22,49 22,49 0,00 27,31 27,31 54,63 0,10%
ORSE 3174 18.31 Sela para cruzeta un 7,00 0,00 7,70 7,70 0,00 9,35 9,35 65,46 0,11%

MERCADO COTAÇÃO 18.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00 0,00 31,07 31,07 0,00 37,73 37,73 226,41 0,39%
SINAPI 39693 18.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00 0,00 3.535,17 3.535,17 0,00 4.293,46 4.293,46 4.293,46 7,47%

SINAPI 379 18.34 un 41,00 0,00 0,97 0,97 0,00 1,18 1,18 48,30 0,08%

SINAPI 11272 18.35 un 6,00 0,00 9,13 9,13 0,00 11,09 11,09 66,53 0,12%

SINAPI 101541 18.36 Armação Secundária ou Rex completa para Quatro linhas – fornecimento e instalação un 2,00 0,00 189,36 189,36 0,00 229,98 229,98 459,96 0,80%
SINAPI 101546 18.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV – Fornecimento e instalação un 18,00 0,00 28,50 28,50 0,00 34,61 34,61 623,04 1,08%

SINAPI 1523 18.38 Concreto Usinado não bombeável FCK=15MPA, Inclusive lançamento e adensamento – base poste m³ 7,50 0,00 417,44 417,44 0,00 506,98 506,98 3.802,36 6,61%

ORSE 9927 18.39 Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito m³ 7,50 0,80 8,42 9,22 0,97 10,23 11,20 83,98 0,15%
SINAPI 102109 18.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 15,67 52,84 68,51 19,03 64,17 83,21 83,21 0,14%

SINAPI 101897 18.41 un 1,00 46,75 935,00 981,75 56,78 1.135,56 1.192,34 1.192,34 2,07%

SINAPI 92992 18.42 m 56,00 4,33 96,75 101,08 5,26 117,50 122,76 6.874,65 11,96%

SINAPI 92988 18.43 m 14,00 2,93 52,65 55,58 3,56 63,94 67,50 945,03 1,64%

SINAPI 92986 18.44 m 14,00 2,46 36,99 39,45 2,99 44,92 47,91 670,77 1,17%

SINAPI 93010 18.45 Eletroduto Rígido roscável, PVC, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação m 15,00 5,45 31,48 36,93 6,62 38,23 44,85 672,77 1,17%
SINAPI 93015 18.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 2,00 10,91 15,30 26,21 13,25 18,58 31,83 63,66 0,11%

SINAPI 93022 18.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 MM (2 1/2") – Fornecimento e instalação un 1,00 16,35 30,92 47,27 19,86 37,55 57,41 57,41 0,10%

ORSE 7924 18.48 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalação un 6,00 1,10 6,40 7,50 1,34 7,77 9,11 54,65 0,10%
SINAPI 72263 18.49 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00 0,91 4,19 5,10 1,11 5,09 6,19 12,39 0,02%
SINAPI 72262 18.50 Terminal ou Conector de pressão – para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalação un 2,00 1,00 2,48 3,48 1,21 3,01 4,23 8,45 0,01%
SINAPI 11963 18.51 Parafuso de Aço tipo chumbador Parabolt, diâmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 0,00 9,79 9,79 0,00 11,89 11,89 71,34 0,12%
SINAPI 39181+39215 18.52 Bucha e Arruela em Alumínio fundido, para eletroduto 75 MM (3'') com rosca un 2,00 0,00 13,79 13,79 0,00 16,75 16,75 33,50 0,06%

Poste de Concreto, seção circular, Comprimento=11M, Carga nominal no topo 400kg, inclusive 
escavação – Fornecimento e Colocação
Transformador Distribuição 112,5KVA – Trifásico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em óleo mineral – 
Fornecimento e Instalação

Arruela Quadrada em aço galvanizado, dimensão=38mm, espessura=3MM, Diâmetro do furo=18 
MM
Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, para condutores de alumínio AWG 2 (CAA 6/1 
OU CA 7 FIOS)

Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V – Fornecimento e instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 95 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 50 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação
Cabo de cobre flexível isolado, 35 MM², anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuição – Fornecimento e 
instalação
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SINAPI 91864 18.53 m 6,00 5,20 15,05 20,25 6,32 18,28 24,59 147,56 0,26%

SINAPI 2436 18.54 Eletricista H 48,00 15,35 0,00 15,35 18,64 0,00 18,64 894,84 1,56%
SINAPI 247 18.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00 12,99 0,00 12,99 15,78 0,00 15,78 757,27 1,32%

TOTAL DO ITEM R$ 57.496,79 2,17%
19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

SINAPI 89446 19.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 95,00 0,56 6,06 6,62 0,68 7,36 8,04 763,80 33,46%
SINAPI 89485 19.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 18,00 2,10 3,70 5,80 2,55 4,49 7,04 126,79 5,55%
SINAPI 89866 19.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 22,00 2,43 2,59 5,02 2,95 3,15 6,10 134,13 5,88%
SINAPI 97887 19.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 5,00 87,08 120,13 207,21 105,76 145,90 251,66 1.258,28 55,12%

TOTAL DO ITEM R$ 2.283,00 0,09%
20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

SINAPI 39596 20.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 0,00 345,10 345,10 145,40 270,03 415,43 830,86 2,47%
MERCADO COTAÇÃO 20.1.2 Switch de 48 portas un 1,00 0,00 5.508,99 5.508,99 2.321,10 4.310,62 6.631,72 6.631,72 19,74%
MERCADO COTAÇÃO 20.1.3 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 0,00 249,00 249,00 104,91 194,84 299,75 299,75 0,89%
MERCADO COTAÇÃO 20.1.4 Guia de Cabos Vertical un 2,00 0,00 379,99 379,99 160,10 297,33 457,43 914,86 2,72%
MERCADO COTAÇÃO 20.1.5 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 0,00 172,68 172,68 72,75 135,12 207,87 207,87 0,62%
MERCADO COTAÇÃO 20.1.6 Anel organizador de cabos un 2,00 0,00 5,00 5,00 2,11 3,91 6,02 12,04 0,04%

ORSE 11098 20.1.7 Bandeja deslizante perfurada un 2,00 0,00 155,89 155,89 65,68 121,98 187,66 375,32 1,12%
ORSE 8439 20.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1,00 55,38 676,82 732,20 308,50 572,92 881,42 881,42 2,62%

MERCADO COTAÇÃO 20.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 1,00 21,02 463,42 484,44 204,11 379,06 583,17 583,17 1,74%
20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

SINAPI 39599 20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 0,00 2,48 2,48 1,05 1,94 2,99 2.931,10 8,72%
ORSE 9628 20.2.2 Cabo coaxial m 242,00 0,00 1,10 1,10 0,46 0,86 1,32 319,44 0,95%

20.3 CABOS DE CONEXÃO
SINAPI 39607 20.3.1 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 19,00 0,00 20,91 20,91 8,81 16,36 25,17 478,23 1,42%

20.4 TOMADAS
ORSE 10331 20.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,00 110,98 110,98 46,76 86,84 133,60 2.538,40 7,56%
ORSE 3889 20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 0,00 0,90 0,90 0,38 0,70 1,08 8,64 0,03%
ORSE 8441 20.4.3 Central PABX 24 portas un 1,00 0,00 4.364,54 4.364,54 1.838,91 3.415,12 5.254,03 5.254,03 15,64%

20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS
PLEO 172011 20.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 37,78 37,24 75,02 31,61 58,70 90,31 180,62 0,54%
ORSE 10793 20.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 41,00 8,31 4,05 12,36 5,21 9,67 14,88 610,08 1,82%

20.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91846 20.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30 3,77 5,55 9,32 3,93 7,29 11,22 14,59 0,04%
SINAPI 91844 20.6.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 219,80 3,08 3,36 6,44 2,71 5,04 7,75 1.703,45 5,07%
SINAPI 95748 20.6.3 Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação m 4,00 10,09 66,43 76,52 32,24 59,87 92,11 368,44 1,10%
PLEO 177060 20.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 90,10 30,23 47,71 77,94 32,84 60,98 93,82 8.453,18 25,16%

TOTAL DO ITEM R$ 33.597,21 1,27%
21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

ORSE 9308 21.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 un 1,00 0,00 3.974,09 3.974,09 1.674,40 3.109,61 4.784,01 4.784,01 64,43%
ORSE 12180+9314 21.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm c/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 0,00 399,35 399,35 168,26 312,48 480,74 2.403,70 32,37%
ORSE 11981 21.3 Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 1,00 0,00 197,53 197,53 83,23 154,56 237,79 237,79 3,20%

TOTAL DO ITEM R$ 7.425,50 0,28%
22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

ORSE 12993 22.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 152,26 1.395,66 1.547,92 652,19 1.211,20 1.863,39 5.590,17 13,05%
SINAPI 26 22.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 0,00 4,26 4,26 1,80 3,33 5,13 179,55 0,42%
SINAPI 8984 22.3 Conector mini-bar em bronze estanhado un 10,00 0,00 2,50 2,50 1,05 1,96 3,01 30,10 0,07%
SINAPI 4023 22.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,00 0,21 0,21 0,09 0,16 0,25 5,00 0,01%
ORSE 9718 22.5 Presilha em latão un 20,00 0,00 2,17 2,17 0,91 1,70 2,61 52,20 0,12%
ORSE 9326 22.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 1,00 0,00 298,00 298,00 125,56 233,17 358,73 358,73 0,84%
PLEO 531122 22.7 Escavação de vala para aterramento m³ 30,00 20,34 0,00 20,34 8,57 15,92 24,49 734,70 1,72%
ORSE 9379 22.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 8,31 31,38 39,69 16,72 31,06 47,78 477,80 1,12%
SINAPI 96973 22.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 14,55 41,30 55,85 23,53 43,70 67,23 16.807,50 39,24%
SINAPI 96974 22.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 17,07 55,53 72,60 30,59 56,81 87,40 17.480,00 40,81%
SINAPI 98111+11315 22.11 Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 4,26 171,03 175,29 73,85 137,16 211,01 1.055,05 2,46%
ORSE 7923 22.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 10,00 0,91 4,19 5,10 2,15 3,99 6,14 61,40 0,14%

Eletroduto Rígido roscável, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - 
Fornecimento e instalação
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TOTAL DO ITEM R$ 42.832,20 1,62%
23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 GERAIS

SINAPI COMP.025 23.1.1 un 1,00 34,81 1.285,51 1.320,32 556,29 1.033,11 1.589,40 1.589,40 1,08%

SINAPI COMP.026 23.1.2 un 2,00 34,81 1.215,85 1.250,66 526,94 978,60 1.505,54 3.011,08 2,04%

SINAPI COMP.023 23.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 29,79 184,71 905,32 1.090,03 459,26 852,92 1.312,18 39.089,84 26,51%
SINAPI COMP.023 23.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 30,37 184,71 905,32 1.090,03 459,26 852,92 1.312,18 39.850,91 27,03%
SIURB 07.09.27 23.1.5 Prateleiras e escaninhos em mdf m² 16,49 98,49 255,71 354,20 149,24 277,15 426,39 7.031,17 4,77%
SINAPI COMP.027 23.1.6 Bancos de concreto m² 5,87 34,81 220,81 255,62 107,70 200,02 307,72 1.806,32 1,23%
SINAPI COMP.028 23.1.7 Banco e acabamento em granito m² 2,40 34,81 737,33 772,14 325,32 604,18 929,50 2.230,80 1,51%
SINAPI COMP.029 23.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 59,90 14,91 89,55 104,46 44,01 81,74 125,75 7.532,43 5,11%
ORSE 1861 23.1.9 Fornecimento de cadeado 40mm un 6,00 0,00 23,55 23,55 

23.2 CAIXA DÁGUA -15.000L

MERCADO COTAÇÃO 23.2.1 un 1,00 13.167,00 24.453,00 37.620,00 15.850,44 29.436,52 45.286,96 45.286,96 30,72%

TOTAL DO ITEM R$ 147.428,91 5,56%
24 SERVIÇOS FINAIS

ORSE 2450 24.1 Limpeza final da obra m² 890,73 1,24 0,93 2,17 0,91 1,70 2,61 2.324,81 100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 2.324,81 0,09%

TOTAL E.M.E.I – VASCO PIRES R$ 2.652.050,57 100,00%

Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 
1/2")
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 6m (3mx2" + 3mx1 
1/2")

Reservatório Tubular Aço Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para 
tubulações, conexões, suporte para boia elétrica, pára-raio, kit de segurança e sistema de 
ancoragem – Fornecimento e instalação


