ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA - COMPLETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EBUCA(}Z\O E DESPORTO - SMED
PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI — ABR/22 C/DESON. |ldentificagdo do projeto: FNDE — PROINFANCIA TIPO 2 ID da Obra: 1009321 Local e Data: Pelotas, 18 de janeiro de 2023
PLEO - ABR/22 Enderego: EMEI VASCO PIRES — Rua Fagundes Varela, 874, Bairro Vasco Pires N° Convénio: 11734/2014
COTAGOES MERCADO ATUAL |[Tipo de intervengdo: Construgédo de Escola Municipal de Ensino Infantil (E.M.E.1.) Termo: PAC2 — Tipologia: Tipo C BDI: 26,41%)
a o CUSTO PRECO C/ BDI
ORIGEM CODIGO ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. TOTAL 9
¢ ¢ [ WO, | WAT | MO. | MAT | UNIT ®
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL — VASCO PIRES
1 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 103689 1.1 Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira m? 6,40 28,05 244,02 272,07 35,46 308,47 343,92 2.201,11 7,55%)
SINAPI 93584 12 Execugao de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, no incluso m? 1000 15444)  67026] 82470 195,23 847,28  1.042,50 10.425,03 35,75%
SINAPI 98459 1.3 Tapume com telha metalica. m? 100,00 14,15 76,14 90,29 17,89 96,25 114,14 11.413,56 39,14%)|
Kit cavalete para medigéo de dgua - entrada individualizada, em PVC DN 32 (1"), para 4 medidores - o
SINAPI 95647 1.4 fornecimento e instalagdo (exclusive hidrémetro) un 1,00] 192,44 692,61 885,05 243,26 875,53 1.118,79 1.118,79 3,84%
Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm? e disjuntor DIN
SINAPI 101508 1.5 50A (ndo incluso o poste de concreto) un 1,00] 337,99 1.895,17 2.233,16 427,25 2.395,68| 2.822,94] 2.822,94 9,68%
Coletor predial de esgoto, da caixa até a rede (distancia = 8 m, largura da vala = 0,65 m), incluindo
SINAPI 93351 1.6 lescavagdo manual, preparo de fundo de vala e reaterro manual com compactacdo mecanizada, tubo un 1,00 364,29 567,63 931,92 460,50 717,54 1.178,04| 1.178,04 4,04%
PVC p/ rede coletora esgoto JEI DN 100 mm e conexdes - fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 29.159,47 1,05%
2 MURO E MURETAS - FUNDAGOES E ESTRUTURA (estacas, blocos, vigas e pilares)
Chapal/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto,
SINAPI-I S00001355 2.1 de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm m? 8,85 0,00 69,45 69,45 0,00 87,79 87,79 776,96 5,41%
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92775 22 térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 10,34 492 12,89 st 622 16,29 22,51 232,79 1.62%
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92777 23 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 20,08 245 13,43 aijzt9 310 16,98 20,07 403,08 2.81%
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
SINAPI 103672 2.4 acabamento. af_02/2022 m? 0,53 22,55 458,58 481,13 28,51 579,69 608,20 322,34 2,25%
SINAPI 92269 2.5 Fabricagdo de férma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015 m? 29,58 14,11 186,55 200,66 17,84 235,82 253,65 7.503,09 52,28%
Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92775 26 térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 61,70 492 12,89 et 6.22 16,29 2251 1.389,09 9.68%
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92778 27 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 119,71 1,78 1243 ki 222 15,71 17,94 2.147,31 14,96%
Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92779 28 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015 kg 39,50 129 10.72 e 1.5§ 13,55 15,13 597,69 416%
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
SINAPI 103672 2.9 acabamento. af_02/2022 m? 1,61 22,55 458,58 481,13 28,51 579,69 608,20 979,20 6,82%
TOTAL DO ITEM R$ 14.351,55 0,52%
3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA — FUNDAGOES E ESTRUTURA (sapatas, vigas e pilares)
SINAPI 100899 3.1 Estaca escavada meqanicamgnte,_sem fluido egabili_zante, com 25cm de diametro, concreto langado m 4,00 18,47, 5383 72,30 2335 68,05 9139 365,58 4,19%
manualmente (exclusive mobilizagdo e desmobilizagédo). Af_01/2020
SINAPI 95601 3.2 |Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. Af_11/2016 un 4,00 9,54 3,90 13,44 12,06 4,93 16,99 67,96 0,78%)
SINAPI 95240 3.3 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016 m? 2,56 4,41 11,53] 15,94 5,57 14,58 20,15 51,58 0,59%)
SINAPI-I S00001355 3.4 Chapal/painel de madeir_a compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, me 37,35 0,00 69,45 69,45 0,00 87,79 87.79 3.279,02 37.57%
de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm
Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92775 3.5 térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 58,00 4,92 12,89 17,81 6.22 16,29 22,51 1.305,79 14,96%
Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92778 36 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015 kg 34,30 3.48 13,41 et 4,40 16,95 2139 732,33 8,39%
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92778 37 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 37,60 1,78 12,43 e 222 15,71 17,94 674,45 7.73%
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
SINAPI 103672 3.8 acabamento. af_02/2022 m? 3,70 22,55 458,58 481,13 28,51 579,69 608,20 2.250,33 25,79%
TOTAL DO ITEM R$ 8.727,04 0,31%
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|SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

4.1 ELEMENTOS VAZADOS
Alvenaria de vedagdo com elemento vazado de concreto (cobogd) de 7x50x50cm e argamassa de , o
SINAPI 101161 4.1.1 assentamento com preparo em betoneira, af_05/2020 m 5,14 43,23 114,56 157,79 54,65| 144,82 199,46 1.025,24] 3,40%
4.2 ALVENARIA DE VEDAGAO
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e . o
SINAPI 103364 4.2.1 argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021 m 86,04 15,99 5,99 21,98 20,21 7,57 27,78 2.390,61 7,92%
SINAPI 103368 402 Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x19x39cm (espessura 14 cm) me 172,55 23.28 8,51 31,79 2943 10,761 4019 6.934,05 22.96%
e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macigos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm),
SINAPI 93202 4.2.3 assentamento ¢/ argamassa trago1:6 (cimento e areia) m 276,78 9,48 10,04 19,52 11,98 12,69 24,68 6.829,61 22,62%
ORSE 191 4.2.4 Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens m? 11,32 66,44 520,16 586,60 83,99 657,53 741,52 8.394,02] 27,80%
4.3 ALVENARIA DOS MUROS E MURETAS
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 cm(espessura 9 cm) e , o
SINAPI 103322 4.3.1 argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 12/2021 m 10,00 16,29 36,56 52,85 20,59 46,22 66,81 668,08 2,21%
4.4 ALVENARIA CASA DE MEDIGAO ELETRICA
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 cm(espessura 9 cm) e . o
SINAPI 103322 4.4.1 argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 12/2021 m 30,36 16,29 36,56 52,85 20,59 46,22 66,81 2.028,28 6,72%
4.5 PILARES PLATIBANDA
SINAPI 92269 4.5.1 Fabricagéo de férma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015 m? 2,20 14,11 186,55 200,66 17,84 235,82 253,65 558,04 1,85%
Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo o
SINAPI 82775 452 térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 13,30 4.92 12,89 73 6.22 16.29 22,51 209,43 0.99%
Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo
SINAPI 92777 453 térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015 kg 17,23 245 13,43 iaifat9 310 16,98 20,07 345,87 1,15%)
Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificagdo com segdo média de 3 o
SINAPI 92722 454 pilares maior que 0,25 m? - lancamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 m 1,19 22,55 458,58 A ) 28,51 579,69 608,20 723,75 240%
TOTAL DO ITEM R$ 30.196,99 1,09%,
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS DE MADEIRA
Composigio COMP.005 5.1.1 zsréasl;i:am?;selra - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 35,55 445,18 480,73 44,94 562,75 607,69 3.646,14 0,60%
SINAPI 91334 5.1.2 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 3,00 140,84 1.195,00| 1.335,84 178,04 1.510,60] 1.688,64| 5.065,91 0,84%)
Composigio |  COMP.006  [5.1.3 :;’;‘jazfi Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metdlica, incluso ferragens, conforme projeto de un 300 3887 611,25 650,12 49,14 772,68 821,82 2.465,45 0,41%
Composigio COMP.007 5.1.4 z:rézéi:agﬂr?;i:ira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto un 6,00 38,87 471,91 510,78 49,14 596,54 645,68 3.874,08 0,64%
- Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme o
Composig&o COMP.008 5.1.5 projeto de esquadias un 5,00 38,87 644,26 683,13 49,14 814,41 863,54 4.317,72] 0,71%
L Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melaminico,
Composigédo COMP.009 5.1.6 incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 8,00 40,67 263,42 304,09 51,41 332,99 384,40 3.075,20 0,51%
5.2 FERRAGENS E ACESSORIOS
SINAPI 91306 5.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas un 31,00 19,28 124,78 144,06 24,37 157,73 182,11 5.645,29 0,93%)
5.3 PORTAS EM ALUMINIO
SINAPI 91341 53.1 Porta Qe abrir - PA1 - 100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, me 210, 9,98 723,00 732,98 12,62 913,94 926,56 1.945,78 0.32%
inclusive ferragens
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de , o
SINAPI 91341 5.3.2 esquadrias, inclusive ferragens m 1,68| 9,98 723,00 732,98 12,62 913,94 926,56 1.556,62] 0,26%
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de . o
SINAPI 91341 5.3.3 esquadrias, inclusive ferragens m 3,36 9,98 723,00 732,98 12,62 913,94 926,56 3.113,24 0,51%
SINAPI 100702 5.3.4 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 66,15 7,36 518,32 525,68 9,30 655,21 664,51 43.957,47| 7,27%)|
SINAPI 91341 5.3.5 Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m? 2,22 9,98 723,00 732,98 12,62] 913,94 926,56 2.056,96 0,34%)
5.4 PORTAS DE VIDRO - PV
ORSE 12952 5.4.1 :gg‘jag‘:“iavs'd“’ temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidra, conforme projeto de un 1,00 564 400871 4.01435 713 506741  5.074,54 5.074,54 0,84%
5.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA
Composigédo COMP.031 5.5.1 Janela de Aluminio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 0,88 49,16 398,27 447,43 62,14 503,45 565,60 497,72 0,08%)
Composigao COMP.031 5.5.2 Janela de Aluminio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,15 49,16 398,27 447,43 62,14 503,45 565,60 1.216,03 0,20%)
PLEO 113010 5.5.3 Caixilho fixo de aluminio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m? 1,61 42,32 472,12 514,44 53,50 596,81 650,30 1.046,99 0,17%)|
PLEO 131910 5.5.4 Vidro temperado 6mm colocado com massa m? 1,61 60,87 322,00 382,87 76,95 407,04 483,99 779,22 0,13%)
Composigao COMP.031 5.5.5 Janela de Aluminio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m? 2,73 49,16 398,27 447,43 62,14 503,45 565,60 1.544,08 0,26%)
L Janela de Aluminio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso
Composigéo COMP.032 5.5.6 Vidro liso incolor, espessura 6mm m? 1,05] 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58, 928,72 975,16 0,16%
Composicao COMP.032 557 Janela de Aluminio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso m? 12,60 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 11.701,89 1,03%

vidro liso incolor, espessura 6mm




Composiio | COMP.032  [s58  [Janelade fiﬁ?&i"ié’s;iﬁgﬁfa’ 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso | -z 840 4916 68553 734,60 62,14 866,58 928,72 7.801,26 1,20%
Composigdo | COMP.032  [5.5.9 j%’:i'ﬁs%eiﬁgging’sbiggfé 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso | -y 630 4916 68553 734,69 62,14 866,58 928,72 5.850,95 0.97%
Composigdo | COMP.032  [s5.10  [Janelade :\clg{g:nfsbigl?é 7075, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso me 108 49,16| 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 975,16 0,16%
Composiio | COMP.032  [s5.11  [Janelade rﬁﬁlrg:‘ng)s;):gl:é 14075, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso. | -z 525  4916| 68553 734,60 62,14 866,58 928,72 4.875,79 0,81%
Composigio | COMP.032  [5.5.12 j%’:i'ﬁs%eiﬁgr;:"ssbigfé 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso | -z 420  4916| 68553 734,69 62,14 866,58 928,72 3.900,63 0.64%
Composigéo | COMP.032  [s5.13  [Janelade rﬁﬁlrg:‘ng)s;):gl?é 260100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso | e 16,80 49,16 685,53 734,69 62,14 866,58 928,72 15.602,52 2,58%
ORSE 8970 5.5.14 Tela de nylon de protegdo- fixada na esquadria m? 11,88 22,14 68,82 90,96 27,99 87,00 114,98 1.365,99 0,23%)
5.6 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 91341 5.6.1 Porta de abrir — 80x210 em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto, inclusive ferragens m? 1,68 9,98 723,00 732,98 12,62 913,94/ 926,56 1.556,62 0,26%)|
SEINFRA C1516 5.6.2 Janela de aluminio, tipo veneziana m? 10,74 77,08 446,68 523,76 97,44 564,65 662,09 7.110,79| 1,18%
5.7 FECHAMENTO PATIO COBERTO
Composiggo |~ COMP.033  [5.7.1  [Janejade correr em aluminio — ET ~ (5,95 x2,11/2,53 x1,65) ~ Incluso guarnigao - Fornec. £ me 3345  4870] 461,86 510,56 61,56 583,84 645,40 21.588,50 3,57%
Composigao COMP.033 5.7.2 Janela de correr em aluminio — E2 — (2,53 x 1,65) — Incluso guarnigdo — Fornec. E instal. m? 8,34 48,70 461,86 510,56 61,56 583,84 645,40 5.382,63| 0,89%)
Composigao COMP.033 5.7.3 Janela de correr em aluminio — E3 — (6,58 x 2,10) — Incluso guarnigdo — Fornec. E instal. m? 27,63 48,70 461,86 510,56 61,56 583,84 645,40 17.832,37| 2,95%)
Composigo | COMP.032  [5.7.4 ;iszg';":x'm'ar em Aluminio — E3 (6,58 x 0,61) - conforme projeto de esquadrias — Incluso me 802 4916 68553 734,69 62,14 866,58 928,72 7.448,35 1,23%
PLEO 131912 5.7.5 Vidro Temperado 8mm colocado com neoprene m? 64,02] 60,87 440,00 500,87 76,95 556,20 633,15 40.534,25] 6,70%)|
5.8 VIDROS
PLEO 131910 5.8.1 Vidro temperado 6mm colocado com massa m? 9,46 60,87 322,00 382,87 76,95 407,04 483,99 4.578,51 0,76%)
SINAPI 102148 5.8.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura m? 12,00 6,84 345,16 352,00 8,65 436,32 444,96 5.339,56 0,88%
5.9 ESQUADRIA - GRADIL METALICO
Composigho |  COMP.024  [5.9.1  |f ohamento %"mﬁgg‘;ge ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura - m? 11215 564,12| 1.09553  1.659,65 713,10|  1.384,86|  2.007.96|  235.286,61 38,89%
Composigao COMP.024 5.9.2 Portéo de abrir em chapa de ago perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalagdo (PF1 e PF2)] m? 5,46 564,12 1.095,53 1.659,65 713,10| 1.384,86 2.097,96) 11.454,88 1,89%
ORSE 11532 593 i':‘;:;ﬁgo‘;i?‘F’,gf";"ograg(“)g;eta“cc’ @ tela de ago galvanizado, inclusive pintura - fomecimento & me 1912  157,72|  526.66| 684,38 199,37 665,75 865,12 16.541,19 2,73%
ORSE 11532 5.9.4 gggilggﬁlico e tela de ago galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalagdo (GR1, GR2, m? 99,90 157,72 526,66 684,38 199,37 665,75 865,12 86.425.96 14,29%
TOTAL DO ITEM R$ 605.008,10 21,82%
6 SISTEMAS DE COBERTURA
Composigédo COMP.036 6.1 Estrutura metalica m? 779,36 27,35 178,18 205,53 34,57 225,24 259,81 202.485,89 33,58%)
ORSE 12733 6.2 Telha Sanduiche metalica m? 805,81 6,07 342,79 348,86 7,67 433,32 440,99 355.357,32 58,94%)
SINAPI 100326 6.3 ggm:ﬁlga normal para telha trapezoidal de ago, e = 0,5 mm, incluso acessorios de fixagdo e m 6,60 295 914 12,09 373 11,55 15,28 100,87, 0,02%
SINAPI 94228 6.4 Calha em chapa metalica N° 24 desenvolvimento de 50 cm m? 97,85 11,31 97,44 108,75 14,30 123,17 137,47 13.451,53| 2,23%)
SINAPI 94231 6.5 Rufo em chapa de ago galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 214,50 5,81 56,46 62,27 7,34 71,37 78,72 16.884,48) 2,80%)
ORSE 8637 6.6 Pingadeira (chapim) em concreto m 211,25 8,93 45,85 54,78 11,29 57,96 69,25 14.628,51 2,43%)
TOTAL DO ITEM R$ 602.908,59 21,75%
7 IMPERMEABILIZAGAO [ [ [ [ [ [
ORSE 81305 7.1 Impermeabilizagéo a base de asfalto — Casa de Medigéo — Laje de Cobertura m? 15,60| 20,51| 87,81| 108,32 | 25,93| 111,00 136,93| 2.136,07| 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.136,07 0,08%)
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
8.1 EDIFICAGAO
SINAPI 87878 8.1.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 2.544,94 1,70 2,26 3,96 2,15 2,86 5,01 12.739,55) 4,01%
SINAPI 87535 8.1.2 Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 2.544,94 10,93 14,33] 25,26 13,82 18,11 31,93 81.262,90 25,60%
SINAPI 87545 8.1.3 Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas e pérgolas, tragco 1:4,5 - espessura 0,5 cm m? 2.050,09 8,77 21,64 30,41 11,09 27,36 38,44 78.808,09 24,83%
SINAPI 87272 8.1.4 Ez\aisaflmento ceramico de paredes PEI IV- ceramica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - me 411,91 20,071 4559 65,66 25,37 57,63 83,00 34.188,86 10,77%
SINAPI 87267 8.1.5 aRZ(-:‘Llllestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - m? 558 14,76 4249 57,25 18,66 53,71 72,37 403,82 0.13%
SINAPI 87267 8.1.6 \l/?;\ﬁ:lt:]rgento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - mz 415 14,76 42,49 57,25 18,66 53,71 72,37 300,33 0,09%
SINAPI 87267 8.1.7 Ez\aisotimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - me 6.84 14,76 42,49 57,25 18,66 53,71 72,37 495,01 0.16%
SINAPI 87267 8.1.8 aR;\;?;thento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - me 66,37, 14,76 42,49 57.25 18,66/ 53,71 7237 4.803.18 1,51%
ORSE 2255 8.1.9 Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm m 103,55 11,08| 16,16 27,24 14,01 20,43 34,43 3.565,65) 1,12%




PLEO 73000 8.1.10 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalagéo m? 300,27 0,00 63,00 63,00 0,00 79,64 79,64 23.912,99 7,53%|
Composicao COMP 035 8.1.11 il;zr‘ra(?adczgesso com pelicula de pvc e verso aluminizado com estrutura suporte — fornecimento e m? 400,28 19,54 95,57 115,11 24,70 120,81 145,51 58.244,96 18,35%
8.2 MURO E MURETAS
SINAPI 87878 8.2.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 50,00 1,70 2,26 3,96 2,15 2,86 5,01 250,29 0,08%)
SINAPI 87535 8.2.2 Embogo para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 508,00 10,93 14,33] 25,26 13,82] 18,11 31,93 16.221,03| 5,11%)|
8.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 87878 8.3.1 Chapisco de aderéncia em paredes internas, externas, vigas e platibanda m? 60,72 1,70 2,26 3,96 2,15 2,86 5,01 303,95 0,10%)
SINAPI 87535 8.3.2 Emboco para paredes internas e externas trago 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m? 60,72 10,93| 14,33] 25,26 13,82 18,11 31,93 1.938,86 0,61%)
TOTAL DO ITEM R$ 317.439,49 11,45%
9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO)
9.1 PAVIMENTAGAO INTERNA
PLEO 591008 9.1.1 Lastro manual com brita m? 41,25 13,56 98,90 112,46 17,14 125,02 142,16 5.864,13| 1,89%
ORSE 3642 9.1.2 Lona plastica preta m? 825,02 2,46 2,37 4,83 3,11 3,00 6,11 5.037,24] 1,62%
Composigéo COMP 034 9.1.3 Contrapiso e=5,0cm m? 811,66 26,22, 23,07] 49,29 33,14 29,16 62,31 50.572,50) 16,26%
ORSE 7656 9.1.4 Regularizagdo de base para revest. de pisos com arg. trago t4 m* 16,23 492,27 416,74 909,01 622,28 526,80 1.149,08| 18.649,56) 6,00%)
SINAPI 98680 9.1.5 g;sgr;g“rﬁgs‘igf’é‘fr_ag;;(;géc'me”m & areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecénico | |, 403,54 10,67 28,57 39,24 13,49 36,12 49,60 20.016,91 6,43%
SINAPI 102494 9.1.6 Pintura de piso com tinta epoxi, aplicagdo manual, 2 demaos, incluso primer epoxi. af 05/2021 m? 37,42 5,41 47,08 52,49 6,84 59,51 66,35 2.482,91 0,80%)
SINAPI 87251 9.1.7 Piso ceramico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 149,12 7,06 35,47 42,53 8,92 44,84 53,76 8.017,02 2,58%)
SINAPI 87257 9.1.8 Piso ceramico antiderrapante PE| V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m? 42,60 8,29 69,29 77,58 10,48| 87,59 98,07 4.177,73 1,34%
Composigédo COMP 039 9.1.9 Piso vinilico em manta e=2,0mm m? 216,40 6,34 106,58 112,92 8,01 134,73 142,74 30.889,41 9,93%
SINAPI 101094  [9.1.10 zfr‘r’]g;f:;ﬁ:g ieaasfﬁ:nTeﬁg)raoha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa m? 18,09) 11,41 145,43 156,84 14,42 183,84 198,26 3.586,55 1,15%
SINAPI 101004 [9.1.11 fffrf] podatafi i‘f:é‘é’:‘f;;";n‘:g)"“ha infegrado 30x30cm, assentamento com argamassa me 20,43 1141 14543 156,84 14,42 183,84, 198,26 4.050,48 1,30%
SINAPI 101739 9.1.12 Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos. Af_09/2020 m? 103,55 8,34 20,94 29,28 10,54 26,47 37,01 3.832,68| 1,23%
Composigao COMP 010 9.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 19,88 11,47 54,61 66,08 14,50 69,03 83,53 1.660,61 0,53%)
Composigao COMP 011 9.1.14 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm m 33,48 13,39 63,71 77,10 16,93 80,54 97,46 3.263,03| 1,05%
Composigao COMP 012 9.1.15 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77 22,95 109,21 132,16 29,01 138,05 167,06 295,70 0,10%)
9.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
SINAPI 94992 9.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm m? 222,84 17,06 73,76 90,82 21,57 93,24 114,81 25.583,27 8,22%)
Composigédo COMP 034 9.2.2 Rampa de acesso em concreto ndo estrutural m? 17,38 26,22 23,07 49,29 33,14 29,16 62,31 1.082,90 0,35%)
Composigio | COMP 013 [9.2.3 gg&’/:g‘:”;*;gzﬁ‘zg‘oz";ﬁgfe"“:tgl’gf‘a‘fg: de concreto, Blocos Retangulares 20 x 10cm, = 10,0cm, FCK| e 28,05 12,10 69,40 81,50 15,30 87,73 103,02 2.889,83 0,93%
Composigédo COMP 014 9.2.4 Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 3,51 25,00 85,51 110,51 31,60 108,09 139,70 490,33 0,16%)
Composigao COMP 014 9.2.5 Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5MPa m? 1,89 25,00 85,51 110,51 31,60 108,09 139,70 264,02 0,08%)
SINAPI 94273 9.2.6 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 15,30 13,54 33,63 47,17 17,12 42,51 59,63| 912,30 0,29%|
SINAPI 370 9.2.7 Colchéo de areia e=10cm m? 6,00] 0,00} 79,50 79,50 0,00 100,50 100,50 602,98 0,19%|
ORSE 12135 9.2.8 Grama batatais em placas m? 331,98 1,96 14,66 16,62 2,48 18,53 21,01 6.974,68| 2,24%|
9.3 PASSEIO E ESTACIONAMENTO
9.3.1 PASSEIO
SINAPI 101122 9.3.1.1 g?fa’;f;‘:‘i:gf'g‘,’;‘(;fr"g)ﬁcl\‘;'_r‘od7‘;2e§2°§”f'ca°a° em solo de 2a categoria com trator de esteiras m? 297,00 0,42 4,60 5,02 0,53 5,81 6,35 1.884,70) 0,61%
SINAPI 97914 9.3.1.2  [Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m?® — para bota-fora M3xkm 2.970,00] 0,29 2,23 2,52 0,37| 2,82 3,19 9.461,03| 3,04%)|
Composigédo COMP 030 9.3.1.3 |Aterro compactado (material e compactagéo) m? 318,72 50,79 57,20 107,99 64,20 72,31 136,51 43.508,52] 13,99%
SINAPI 100574 9.3.1.4  |Espalhamento mecanizado de aterro m? 594,00 0,26 0,95 1,21 0,33] 1,20 1,53 908,56 0,29%)
SINAPI 97914 9.3.1.5 |Transporte Comercial com caminhdo Basculante 6m?® — Aterro — empolamento 25% M3xkm 3.505,92 0,29 2,23 2,52 0,37 2,82 3,19 11.168,22 3,59%)
9.3.2 ESTACIONAMENTO
SINAPI 4721 9.3.2.1 Pedra Britada n° 1 ou 2 m? 15,00 0,00} 61,67 61,67 0,00 77,96 77,96 1.169,36) 0,38%|
SINAPI 93590 9.3.2.2 |Transporte comercial de brita M3xkm 589,05 0,10} 0,74 0,84 0,13 0,94 1,06 625,48 0,20%
SINAPI 97914 9.3.2.3 |Carga, manobras e descarga de brita ¢/ caminhdo basculante m? 15,00 0,40 2,11 2,51 0,51 2,67 3,17 47,59 0,02%|
Composigéo | COMP 013 [9.3.2.4 gg}\’,}g“:”;asgae‘r’nzg‘og";ﬁgf;”;;@[}aa‘fgg de concreto, giﬁgﬁfoiel‘f;ggzzs 20 x 10cm, &= 10,0cm, FCK| 215,59 12,10 69,40 81,50 15,30 87,73 103,02 22.210,98 7,14%
SINAPI 94273 9.3.2.5 |Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavagéo e reaterro m 131,20 13,54 33,63 47,17 17,12 42,51 59,63| 7.823,14] 2,51%|
Composigao COMP 014 9.3.2.6 |Piso tatil de alerta (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 18,48 25,00 85,51 110,51 31,60 108,09 139,70 2.581,58| 0,83%)
Composigao COMP 014 9.3.2.7  |Piso tatil direcional (25x25cm — e=2,5cm) em placas pré-moldadas - 5SMPa m? 13,91 25,00 85,51 110,51 31,60 108,09 139,70 1.943,17 0,62%)|
SINAPI 99848 9.3.2.8 |Guarda-corpo com corrimao m 11,08] 214,18 253,19 467,37 270,74 320,06 590,80 6.546,09] 2,10%)
TOTAL DO ITEM R$ 311.075,19 11,22%
10 PINTURA
10.1 EDIFICAGAO
PLEO 141255 10.1.1 Emassamento de paredes internas com massa acrilica - 02 demé&os m? 1.530,66) 8,80 15,84 24,64 11,12] 20,02 31,15 47.676,12] 42,99%




SINAPI 88489 10.1.2 Pintura em latex acrilico 02 dem&os sobre paredes internas, externas m? 2.050,08| 4,50 9,57 14,07 5,69 12,10 17,79 36.462,49 32,88%
ORSE 2285 10.1.3  |Pintura em latex PVA 02 deméos sobre teto m? 704,15 8,60 4,61 13,21 10,87 5,83 16,70 11.758,43] 10,60%
SINAPI 102219 10.1.4 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em esquadrias de madeira m? 78,12 7,02 6,29 13,31 8,87 7,95 16,83 1.314,38 1,19%
SINAPI 102218 10.1.5 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em rodameio de madeira m? 10,36 7,02 5,83] 12,85 8,87 7,37 16,24 168,28 0,15%)|
ORSE 4651 10.1.6  |Pintura epoxi - 02 demaos m? 109,17 12,91 11,72 24,63 16,32 14,82 31,13] 3.398,98 3,07%
10.2 MURO E MURETAS
SINAPI 88489 10.2.1 Pintura em latex acrilico 02 demé&os sobre paredes externas m? 508,00 4,50 9,57 14,07 5,69 12,10 17,79 9.035,23| 8,15%)
10.3 CASA DE MEDIGAO ELETRICA
SINAPI 88489 10.3.1 Pintura em latex acrilico 02 dem&os sobre paredes internas, externas m? 60,72 4,50 9,57 14,07 5,69 12,10 17,79 1.079,96 0,97%)|
TOTAL DO ITEM R$ 110.893,88 4,00%
11 INSTALAGAO HIDRAULICA
11.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
SINAPI 89401 11.1.1 Tubo PVC soldavel @ 20 mm, fornecimento e instalagdo m 24,14 3,37 5,00 8,37 4,26 6,32 10,58| 255,41 0,48%)
SINAPI 89446 11.1.2 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 164,46 0,56 6,06 6,62 0,71 7,66 8,37 1.376,26 2,61%)|
SINAPI 89447 11.1.3 Tubo PVC soldavel @ 32 mm, fornecimento e instalagdo m 2,71 0,69 13,56 14,25 0,87 17,14 18,01 48,82 0,09%)
SINAPI 89449 11.1.4  |Tubo PVC soldavel @ 50 mm, fornecimento e instalagdo m 64,93 1,01 22,62 23,63 1,28 28,59 29,87 1.939,50] 3,68%
SINAPI 89450 11.1.5  |Tubo PVC soldavel @ 60 mm, fornecimento e instalagéo m 19,39 1,19 38,12 39,31 1,50| 48,19 49,69 963,52 1,83%
SINAPI 89451 11.1.6  |[Tubo PVC soldavel @ 75mm, fornecimento e instalagédo m 179,81 1,46 63,81 65,27 1,85] 80,66 82,51 14.835,73] 28,11%
SINAPI 94713 11.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalagcdo un 8,00 10,71 276,84 287,55 13,54 349,95 363,49 2.907,94 5,51%)|
SINAPI 94783 11.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 2,00 4,74] 17,30 22,04 5,99 21,87 27,86 55,72 0,11%)
SINAPI 89538 11.1.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagéo un 2,00 1,39 2,72 4,11 1,76 3,44 5,20 10,39 0,02%)
SINAPI 89538 11.1.10 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagao un 62,00 1,39 2,72 4,11 1,76 3,44 5,20 322,12 0,61%)
SINAPI 89553 11.1.11  |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalagéo un 2,00 1,70 4,59 6,29 2,15 5,80 7,95 15,90 0,03%)
SINAPI 89596 11.1.12 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalagéo un 21,00 2,51 10,28 12,79 3,17| 12,99 16,17 339,52 0,64%)|
SINAPI 89610 11.1.13 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalagéo un 8,00 2,96 23,05 26,01 3,74 29,14 32,88 263,03 0,50%)
SINAPI 89613 11.1.14 |Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalagéo un 12,00 3,62 34,59 38,21 4,58 43,73 48,30 579,62 1,10%
Composigédo COMP 015 11.1.15 |Bucha de redugéo sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalagdo un 16,00 11,18| 5,86 17,04 14,13] 7,41 21,54 344,64 0,65%)
Composigédo COMP 016 11.1.16 |Bucha de redugédo sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalagdo un 6,00 11,18| 15,34 26,52 14,13] 19,39 33,52 201,14 0,38%)
Composigédo COMP 017 11.1.17 |Bucha de redugédo sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalagao un 24,00 11,18| 4,16 15,34 14,13] 5,26 19,39 465,39 0,88%)
Composigédo COMP 018 11.1.18 |Bucha de redugédo sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalagao un 7,00 11,18| 8,14 19,32 14,13] 10,29 24,42 170,96 0,32%)
Composigao COMP 019 11.1.19 |Bucha de redugéo sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalagao un 1,00 11,18| 10,22] 21,40 14,13] 12,92 27,05 27,05 0,05%)
Composigao COMP 020 11.1.20 |Bucha de redugéo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalagéo un 8,00 11,18| 19,08 30,26 14,13 24,12 38,25 306,01 0,58%)
SINAPI 86884 11.1.21  |Engate flexivel plastico 1/2 - 30cm un 30,00 3,55 5,65 9,20 4,49 7,14 11,63 348,89 0,66%
SINAPI 89359 11.1.22 [Joelho 45 soldavel - 20mm, fornecimento e instalacéo un 1,00 4,49 2,75 7,24 5,68 3,48 9,15 9,15 0,02%)
SINAPI 89485 11.1.23 |Joelho 45 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagdo un 5,00 2,10 3,70 5,80 2,65 4,68 7,33 36,66 0,07%)
SINAPI 89502 11.1.24 |Joelho 45 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagdo un 3,00 3,74 14,89 18,63 4,73 18,82, 23,55 70,65 0,13%)
SINAPI 89515 11.1.25 |Joelho 45 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 5,45 108,37 113,82 6,89 136,99 143,88 2.014,32 3,82%)
SINAPI 89358 11.1.26 [Joelho 90 soldavel - 20mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 4,49 2,21 6,70 5,68 2,79 8,47| 50,82 0,10%)
SINAPI 89362 11.1.27  |[Joelho 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 68,00 5,21 2,85 8,06 6,59 3,60 10,19 692,83 1,31%
SINAPI 89501 11.1.28 |Joelho 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 12,00 3,74 12,19 15,93 4,73 15,41 20,14 241,65 0,46%
SINAPI 89505 11.1.29 |[Joelho 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagéo un 1,00] 4,45] 42,04 46,49 5,63 53,14 58,77, 58,77, 0,11%,
SINAPI 89521 11.1.30 |Joelho 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 34,00 6,13 174,65 180,78 7,75 220,78 228,52 7.769,82 14,72%
SINAPI 90373 11.1.31 |Joelho 90° soldavel com bucha de latdo - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 7,00 5,21 11,07 16,28 6,59 13,99 20,58| 144,06 0,27%)
SINAPI 89645 11.1.32  |Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 55,00 3,79 24,99 28,78 4,79 31,59 36,38 2.000,94 3,79%)
SINAPI 89645 11.1.33 |Joelho de redugéo 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalagéo un 1,00 3,79 24,99 28,78 4,79 31,59 36,38 36,38 0,07%)
SINAPI 89424 11.1.34 |Luva soldavel com rosca 25mm - 3/4" un 10,00 2,10 2,66 4,76 2,65 3,36 6,02 60,17 0,11%
SINAPI 89980 11.1.35 |[Luva de redugdo soldavel com bucha latdo - 25mm - 1/2", fornecimento e instalacdo un 5,00 1,39 11,68 13,07 1,76 14,76 16,52 82,61 0,16%)|
SINAPI 89395 11.1.36 |Té 90 soldavel - 25mm, fornecimento e instalagéo un 20,00 6,95 4,48 11,43 8,79 5,66 14,45| 288,97 0,55%
SINAPI 89625 11.1.37 _|Té 90 soldavel - 50mm, fornecimento e instalagéo un 6,00 5,01 20,75 25,76 6,33 26,23 32,56 195,38 0,37%,
SINAPI 89628 11.1.38 |Té 90 soldavel - 60mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 5,90 53,12 59,02 7,46 67,15 74,61 820,68 1,56%
SINAPI 89566 11.1.39 |Té 90 soldavel - 75mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 4,70 46,55 51,25 5,94 58,84 64,79 906,99 1,72%
SINAPI 89627 11.1.40 |Té de redugdo 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalagdo un 11,00 5,01 18,97 23,98 6,33] 23,98 30,31 333,44 0,63%)
SINAPI 89630 11.1.41 [Té de redugdo 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalacdo un 13,00 7,27 87,86 95,13 9,19 111,06 120,25 1.563,30 2,96%)|
SINAPI 89630 11.1.42 [Té de reducgdo 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalacdo un 3,00 7,27 87,86 95,13 9,19 111,06 120,25 360,76 0,68%)|
SINAPI 89394 11.1.43 [Té redugdo 90° soldavel com bucha latdo B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 11,00 5,98 16,97 22,95 7,56 21,45 29,01 319,12 0,60%)|
SINAPI 89439 11.1.44 [Té soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 3,58 6,35 9,93 4,53 8,03 12,55 12,55 0,02%)
SINAPI 90374 11.1.45 |Té soldavel com bucha latdo bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalagdo un 1,00 6,95 19,37 26,32 8,79 24,49 33,27 33,27 0,06%)
ORSE 9591 11.1.46 |Tubo descida para valvula de descarga, inclusive joelho (tigre ou similar) un 14,00 0,00 6,00 6,00 0,00 7,58 7,58 106,18 0,20%)
PLEO 7004 11.1.47 |Tubo de ligagdo latdo cromado com canopla para vaso sanitario un 14,00 0,00 52,40 52,40 0,00 66,24 66,24 927,34 1,76%
11.2 REGISTROS
SINAPI 6036 11.2.1 Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 0,00 25,52 25,52 0,00 32,26 32,26 32,26 0,06%)




SINAPI 94498 11.2.2 Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalagao un 4,00 11,81 155,99 167,80 14,93 197,19 212,12 848,46 1,61%
SINAPI 94499 11.2.3 Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalagao un 6,00) 15,80 322,56 338,36 19,97 407,75 427,72 2.566,33] 4,86%
SINAPI 89971 11.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalagdo un 1,00 8,48 43,88 52,36 10,72] 55,47 66,19 66,19 0,13%)
SINAPI 94792 11.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalagdo un 1,00 9,03 123,04 132,07 11,41 155,53 166,95 166,95 0,32%)
SINAPI 94794 11.2.6 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalagao un 4,00 13,01 178,90 191,91 16,45 226,15 242,59 970,37 1,84%
SINAPI 89972 11.2.7 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 26,00 10,78| 47,24 58,02 13,63| 59,72 73,34 1.906,92 3,61%)
SINAPI 89985 11.2.8 Registro de pressdo com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalagdo un 10,00 7,69 94,86 102,55 9,72 119,91 129,63 1.296,33 2,46%)
TOTAL DO ITEM R$ 52.768,21 1,90%
12 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
12.1 TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC
SINAPI 89848 12.1.1 Tubo de PVC @100mm, fornecimento e instalagéo m 237,72 9,38 23,15 32,53 11,86 29,26 41,12 9.775,33 62,41%
SINAPI 89746 12.1.2 Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 14,00 8,70 15,93] 24,63 11,00 20,14 31,13 435,89 2,78%)
SINAPI 89744 12.1.3  |[Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalagdo un 36,00 8,70 16,00 24,70 11,00 20,23 31,22 1.124,04] 7,18%
SINAPI 89693 12.1.4 Té sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalagdo un 1,00 4,52 75,86 80,38 5,71 95,89 101,61 101,61 0,65%)
12.2 /ACESSORIOS
ORSE 4283 12.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, @100mm un 12,00 13,85 24,28 38,13 17,51 30,69 48,20 578,40 3,69%
Composigéo COMP. 037 12.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 10,00 121,12 167,39 288,51 153,11 211,60, 364,71 3.647,05 23,29%
TOTAL DO ITEM R$ 15.662,31 0,56%
13 INSTALAGAO SANITARIA
SINAPI 89711 13.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalagéo m 83,23 10,44 7,91 18,35 13,20 10,00 23,20 1.930,62] 2,11%
SINAPI 89712 13.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalagéo m 185,94 13,22 15,30 28,52 16,71 19,34 36,05 6.703,53 7,33%
SINAPI 89511 13.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalagédo m 38,05 11,31 34,13 45,44 14,30 43,14 57,44] 2.185,62 2,39%
SINAPI 89714 13.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalagéo m 143,52 25,72 29,62 55,34 32,51 37,44 69,96 10.039,98| 10,97%
SINAPI 89849 13.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalagéo m 2,77 12,86 54,21 67,07 16,26 68,53 84,78 234,85 0,26%
SINAPI 90375 13.6 Bucha de redugéo PVC longa 50mm-40mm un 22,00 4,12] 5,08 9,20 5,21 6,42 11,63 255,85 0,28%
SINAPI 89728 13.7 Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalagédo un 56,00 3,47 7,76 11,23 4,39 9,81 14,20 794,97 0,87%
SINAPI 89746 13.8 Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalagao un 8,00 8,70 15,93 24,63 11,00} 20,14 31,13] 249,08 0,27%
SINAPI 89732 13.9 Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalagdo un 36,00 4,52 6,86 11,38 5,71 8,67 14,39 517,88 0,57%)
SINAPI 89726 13.10 Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalagdo un 27,00 3,47 3,68 7,15 4,39 4,65 9,04 244,03 0,27%)
SINAPI 89744 13.11 Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalagao un 14,00 8,70 16,00 24,70 11,00} 20,23 31,22 437,13 0,48%
SINAPI 89522 13.12 Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalagao un 29,00 3,47 29,24 32,71 4,39 36,96 41,35 1.199,11 1,31%
SINAPI 89731 13.13 Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalagao un 33,00 4,52 6,09 10,61 5,71 7,70 13,41 442,60 0,48%
SINAPI 89724 13.14 Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalagao un 6,00 3,47 6,95 10,42 4,39 8,79 13,17] 79,03 0,09%
SINAPI 89724 13.15 Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalagéo un 37,00 3,47 6,95 10,42 4,39 8,79 13,17 487,36 0,53%)
Composigédo COMP 021 13.16 Juncdo PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalagao un 14,00 4,85 28,77 33,62 6,13] 36,37 42,50 594,99 0,65%)
SINAPI 89690 13.17 Juncdo PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalagéo un 8,00 4,52 83,71 88,23 5,71 105,82 111,53 892,25 0,98%)
SINAPI 89685 13.18 Juncdo PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalagao un 8,00 2,78 55,36 58,14 3,51 69,98 73,49 587,96 0,64%)|
SINAPI 89623 13.19 Té PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalagdo un 1,00) 4,12 17,38 21,50 5,21 21,97 27,18 27,18 0,03%
SINAPI 89623 13.20 Té PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalagéo un 9,00 4,12 17,38 21,50 5,21 21,97 27,18 244,60 0,27%,
SINAPI 89696 13.21 Té PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalagéo un 4,00 4,52 67,88 72,40 5,71 85,81 91,52 366,08 0,40%
SINAPI 89696 13.22 Té PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalagéo un 10,00 4,52 67,88 72,40 5,71 85,81 91,52 915,21 1,00%
SINAPI 89784 13.23 Té PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalagao un 15,00 5,90 14,54 20,44 7,46 18,38| 25,84 387,57 0,42%)
SINAPI 89707 13.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 8,70 33,18 41,88 11,00 41,94 52,94 1.005,87| 1,10%
SINAPI 98102 13.25 Segﬁarge’gfoqdzulrzaoggnples, circular, em concreto pré-moldado, didmetro interno = 0,4 m, altura interna un 4,00 364 143,73 147,37 4,60 181,69 186,29 74516 0.81%
ORSE 4883 13.26 Caixa de inspegao 60x60x60cm un 13,00 265,18, 299,77 564,95 335,21 378,94 714,15 9.283,99 10,15%
ORSE 4429 13.27 Caixa de inspegao 0,30x0,30x0,40m un 1,00) 55,09 82,15 137,24 69,64 103,85 173,49 173,49 0,19%
SINAPI 89710 13.28 Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 18,00 2,43 11,75] 14,18 3,07| 14,85 17,92 322,65 0,35%
ORSE 1666 13.29 Terminal de ventilagdo em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 50mm un 23,00 1,95 8,91 10,86 2,46 11,26 13,73 315,75 0,35%)
SINAPI 98080 13.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,000 3.617,53] 6.198,62 9.816,15 4.572,92 7.835,68| 12.408,60) 12.408,60| 13,56%
ORSE 10037 13.31 Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,000 7.868,51] 21.73521) 29.603,72 9.946,58| 27.475,48 37.422,06 37.422,06 40,90%
TOTAL DO ITEM R$ 91.495,05 3,30%
14 LOUGCAS E METAIS
SINAPI 95470 14.2 Bacia Sanitaria Convencional, com acessoérios- fornecimento e instalagao un 4,00 14,55 263,97 278,52 18,39 333,68 352,08 1.408,31 2,77%)|
Vaso sanitario convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitario
ORSE 2072 14.3 infantil, conjunto de fixagdo DECA SP13 ou similar, anel de vedagao, tubo de ligagdo com un 10,00 55,38 523,21 578,59 70,01 661,39 731,40 7.313,96 14,40%
lacabamento cromado e engate plastico
ORSE 1472 14.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalagdo| un 14,00 55,38 279,13 334,51 70,01 352,85 422,85 5.919,96] 11,66%
SINAPI 86901 14.5 %‘Ej;ig;g‘ég’s?"eﬂcce% Branco Gelo, em bancada  complementos (valvula, sifzo e engate un 13,00 1962 113,74 133,36 24,80 143,78 168,58 2.191,54 4,31%




ORSE 2021 14.6 g‘(‘fr’sa'gg':f;gZ'Hfgfiggnpar%ﬂ?g.'.gﬁ?;opaf;;?as_'f?o‘;fe";im:}:ﬁ)c‘;"ir’;fgl‘; ;él/m A2, vélvilaem metal| 300  27.68| 51535 54303 34,99 651,45 686,44 2.059,33 4,05%
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica ago inoxidavel, com valvula, com sifdao em metal
SINAPI 86936 14.7 cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - un. 9,00 21,51 565,54 587,05 27,19 714,90 742,09 6.678,81 13,15%
fornecimento e instalagédo
MERCADO COTACAO 14.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm un 2,00 0,00 55,47 55,47 0,00 70,12 70,12 140,24 0,28%
SINAPI 36521 14.9 Iéai;:ttgg(;g; canto suspenso com mesa, com valvula, sifdo e engate flexivel cromados, fornecimento un 3,00 0,00 140,29 140,29 0,00 177,34 177,34 532,02 1,05%
SINAPI 86904 14.10 Lavatdrio pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa un 3,00 10,06 122,26 132,32 12,72 154,55 167,27 501,80 0,99%)
SINAPI 86919 14.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, incluso torneira cromada un 5,00 53,25 826,49 879,74 67,31 1.044,77 1.112,08] 5.560,40] 10,95%
SINAPI 100860 14.12 Chuveiro Elétrico com Mangueira plastica/desviador para duchas elétricas un 10,00 8,28 82,33 90,61 10,47 104,07 114,54 1.145,40 2,26%)
MERCADO COTAGAO 14.13 Assento Poliéster com abertura frontal , cor Branco Gelo un 2,00 0,00 69,89 69,89 0,00 88,35 88,35 176,70 0,35%)
SINAPI 11761 14.14 |Assento plastico infantil — fornecimento e instalagdo un 2,00 0,00 91,29 91,29 0,00 115,40 115,40 230,80 0,45%)
SINAPI 11703 14.15 Papeleira Metalica — fornecimento e instalagdo un 14,00 0,00 63,40 63,40 0,00 80,14 80,14 1.122,02 2,21%)
ORSE 8211 14.16 Ducha Higiénica com registro e derivagéo — fornecimento e instalagéo un. 3,00 7,67 230,20 237,87 9,70 291,00 300,69 902,07 1,78%
SINAPI 11777 14.17 Torneira elétrica - fornecimento e instalacdo un 2,00 0,00 154,28 154,28 0,00 195,03 195,03 390,05 0,77%)|
ORSE 8758 14.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica — fornecimento e instalagao un 2,00 13,85 111,80 125,65 17,51 141,33 158,83] 317,67 0,63%)
SINAPI 6021 14.19 Acabamento para registro pequeno — para chuveiros un 10,00 0,00 91,06 91,06 0,00 115,11 115,11 1.151,09 2,27%)|
SINAPI 86909 14.20 Torneira para cozinha de mesa bica moével un 12,00 3,89 175,37 179,26 4,92 221,69 226,60 2.719,23 5,35%)
SINAPI 86916 14.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 3,55 40,34 43,89 4,49 50,99 55,48 610,29 1,20%
SINAPI 86906 14.22 Torneira para lavatério de mesa bica baixa un 19,00 2,25 100,98 103,23 2,84 127,65 130,49 2.479,37| 4,88%
SINAPI 11758 14.23 Saboneteira Tipo Dispenser — fornecimento e instalagdo un 17,00 0,00 40,98 40,98 0,00 51,80 51,80 880,65 1,73%
SINAPI 37401 14.24 Toalheiro Tipo Dispenser — fornecimento e instalagcdo un 13,00 0,00 42,66 42,66 0,00 53,93 53,93 701,04 1,38%
SINAPI 36081 14.25 Barra de apoio em aco inox polido — fornecimento e instalagdo un 6,00 0,00 258,84 258,84 0,00 327,20 327,20 1.963,20 3,87%)|
ORSE 12966 14.26 Barra de apoio de canto para lavatério, em acgo inox polido - fornecimento e instalacdo un 3,00 0,00 163,02 163,02 0,00 206,07 206,07 618,22 1,22%
SINAPI 36209 14.27 Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", em ago inox polido — fornecimento e instalagdo un 1,00 0,00 569,78| 569,78 0,00 720,26 720,26 720,26 1,42%
SINAPI 37399 14.28 Cabide metalico — fornecimento e instalagéo un 10,00 0,00 41,98 41,98 0,00 53,07 53,07 530,67 1,04%
MERCADO COTAGAO 14.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalagao un 1,00 0,00 457,19 457,19 0,00 577,93 577,93 577,93 1,14%
ORSE 9038 14.30 Barra metalica com pintura azul para protegdo dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,90 16,94 82,75 99,69 21,41 104,60 126,02 1.247,58 2,46%)
TOTAL DO ITEM R$ 50.790,60 1,83%,
15 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
SINAPI 99431 15.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m? 0,78 15,43 485,39 500,82 19,51 613,58 633,09 493,81 8,19%
Composigao COMP. 038 15.2 Tela metalica para ventilacdo com requadro em aluminio m? 0,32 20,16 532,37 552,53 25,48 672,97 698,45 223,51 3,71%)|
SINAPI 92688 15.3 Tubo de Ago Galvanizado @ 3/4", inclusive conexdes m 22,00 10,33] 34,05 44,38 13,06 43,04 56,10 1.234,22] 20,48%
Composigédo COMP 022 15.4 Envelopamento de concreto — 10cm m? 2,20 231,07 398,87 629,94 292,10 504,21 796,31 1.751,88 29,07%
MERCADO COTAGAO 15.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2,00 0,00 257,43 257,43 0,00 325,42 325,42 650,83 10,80%
ORSE 11113 15.6 Valvula esfera @ 3/4" NPT 300 un 4,00 0,00 39,60 39,60 0,00 50,06 50,06 200,23 3,32%
SINAPI 12430 15.7 Unido 3/4" NPT 300 un 3,00 0,00 49,74 49,74 0,00 62,88 62,88 188,63 3,13%,
SINAPI S00040359 15.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6,00 0,00 31,31 31,31 0,00 39,58, 39,58 237,47, 3,94%
SINAPI S00040356 15.9 Niple 1/2" NPT 300 un 4,00 0,00 24,24 24,24 0,00 30,64 30,64 122,57 2,03%,
MERCADO COTACAO 15.10 Niple 1/4" NPT 300 un 4,00 0,00 22,24 22,24 0,00 28,11 28,11 112,45 1,87%
SINAPI 6302 15.11 Té redugao 3/4"x1/2" un 1,00) 0,00 13,92] 13,92 0,00 17,60 17,60 17,60 0,29%
SINAPI 770 15.12 Redugdo 1/2" x 1/4" un 1,00) 0,00 5,12 5,12 0,00 6,47 6,47 6,47 0,11%
SINAPI 12406 15.13 Luva de redugao 3/4 x 1/2" un 2,00 0,00 8,56 8,56 0,00 10,82 10,82 21,64 0,36%
SINAPI 12406 15.14 Luva de redugao 1/4" x 1/2" un 2,00 0,00 8,56 8,56 0,00 10,82 10,82 21,64 0,36%
SINAPI 3455 15.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00 0,00 6,19 6,19 0,00 7,82 7,82 15,65 0,26%
ORSE 10276 15.16 Regulador 1° estagio com manometro un 1,00] 0,00 218,10 218,10 0,00 275,70 275,70 275,70 4,57%
ORSE 9281 15.17 Manometro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00] 0,00 102,13 102,13 0,00 129,10 129,10] 129,10 2,14%
MERCADO COTACAO 15.18 Mangueira Flexivel m 2,00 0,00 63,91 63,91 0,00 80,79 80,79 161,58 2,68%
ORSE 11827 15.19 Regulador 2° estagio com registro un 2,00 0,00 30,46 30,46 0,00 38,50 38,50 77,01 1,28%
SINAPI 37558 15.20 Placa de sinalizagdo em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00 0,00 33,52 33,52 0,00 42,37 42,37 42,37 0,70%)
SINAPI 37558 15.21 Placa de sinalizagdo em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamavel un 1,00 0,00 33,52 33,52 0,00 42,37 42,37 42,37 0,70%)
TOTAL DO ITEM R$ 6.026,73 0,22%
16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
SINAPI 10892 16.1 Extintor ABC - 6KG un 6,00 0,00 270,00 270,00 0,00 341,31 341,31 2.047,84 4,10%
SINAPI 10889 16.2 Extintor CO2 - 6KG un 1,00) 0,00 810,00 810,00 0,00 1.023,92 1.023,92] 1.023,92] 2,05%
SINAPI 92352 16.3 Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 2,00 36,57 93,49 130,06 46,23 118,18 164,41 328,82, 0,66%
SINAPI 92353 16.4 Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 10,00 36,57 84,50 121,07 46,23 106,82 153,04 1.530,45| 3,06%
SINAPI 1778 16.5 Curva macho - fémea 2 1/2" un 1,00] 0,00 178,83 178,83 0,00 226,06 226,06 226,06 0,45%
SINAPI 92346 16.6 Niple duplo ago galvanizado 2 1/2" un 11,00 24,41 50,56 74,97 30,86 63,91 94,77 1.042,47| 2,09%
SINAPI 92357 16.7 Té ago galvanizado 2 1/2" un 2,00 48,77 117,19 165,96 61,65 148,14 209,79 419,58 0,84%




SINAPI 92342 16.8 Tubo ago galvanizado 65mm - 2 %" m 61,56 18,08 130,84 148,92 22,85 165,39 188,25 11.588,66| 23,20%
Caixa para abrigo de mangueira — 90x60x17cm, registro 2 1/2" 45°, Adaptador storz - roscas
SINAPI 96765 16.9 internas 2 1/2", Mangueiras de incéndio de nylon - 1 1/2" 16mm, Redugao giratéria tipo Storz - 2 1/2 un 2,00 105,56 1.387,19 1.492,75 133,44/ 1.753,55 1.886,99 3.773,97 7,55%
x 1 1/2", Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm, forn. Instalagéo
MERCADO COTAGAO 16.10 Chave para conexdo de mangueira tipo stroz engate rapido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 0,00 13,93 13,93 0,00 17,61 17,61 35,22 0,07%)
SINAPI 92346 16.11 Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 2,00 24,41 50,56 74,97 30,86 63,91 94,77 189,54 0,38%
MERCADO COTACAO 16.12 Unido assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" un 4,00 0,00 143,20 143,20 0,00 181,02 181,02 724,08 1,45%
MERCADO COTAGAO 16.13 'Tampé&o cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2,00 0,00 66,41 66,41 0,00 83,95 83,95 167,90 0,34%)|
SINAPI 84798 16.14 Tamp&o de FoFo 50x50cm un 1,00] 55,91 283,27, 339,18 70,68| 358,08, 428,76 428,76 0,86%
SINAPI 6011 16.15 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" un 5,00 0,00 320,94 320,94 0,00 405,70 405,70 2.028,50 4,06%
PLEO 153067 16.16 Valvula de retengao vertical 2 1/2" un 2,00 30,50 283,16 313,66 38,56 357,94 396,50 793,00 1,59%
SINAPI 38774 16.17 Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, autonomia de 6 horas un 20,00 0,00 20,05 20,05 0,00 25,35 25,35 506,90 1,01%
ORSE 12700 16.18 Bloco auténomo em LED un 24,00 0,00 137,35 137,35 0,00 173,62 173,62 4.166,98| 8,34%
MERCADO COTACAO 16.19 Balizador auténomo de saida un 2,00 0,00 93,90, 93,90 0,00 118,70 118,70] 237,40 0,48%
SINAPI 102509 16.20 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para extintor m? 6,00 9,00 10,64 19,64 11,38 13,45] 24,83 148,96 0,30%
SINAPI 102509 16.21 Marcagéo no Piso - 1 x 1m para hidrante m? 2,00 9,00 10,64 19,64 11,38 13,45] 24,83 49,65 0,10%,
ORSE 11754 16.22 Conjunto motobomba de incéndio — 5cv un 2,00 0,00 5.525,61 5.525,61 0,00 6.984,92 6.984,92 13.969,85| 27,96%
ORSE 7826 16.23 Quadro de Comando e automagéo un 1,00 0,00 3.081,85) 3.081,85 0,00 3.895,77 3.895,77| 3.895,77| 7,80%)
SINAPI 37556 16.24 Placa de sinalizagdo em PVC un 24,00 0,00 20,79 20,79 0,00 26,28 26,28 630,74 1,26%
TOTAL DO ITEM R$ 49.954,99 1,80%
17 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V
17.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento
ORSE 12225 17.1.1 para as fases, neutro e para prote¢édo, metdlico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, ¢/ porta, trincoe| un 3,00 85,78 681,03 766,81 108,43 860,89 969,32 2.907,97| 1,75%
acessorios)
Quadro de Distribuigao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento
ORSE 12226 17.1.2 para as fases, neutro e para prote¢édo, metdlico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, ¢/ porta, trincoe| un 1,00] 114,96 720,39 835,35 145,32 910,64 1.055,97| 1.055,97| 0,64%
acessorios)
Quadro de Distribuicdo de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento
ORSE 12228 17.1.3 para as fases, neutro e para protegédo, metalico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, ¢/ porta, trinco e un 2,00 153,27 326,04 479,31 193,75 412,15 605,90 1.211,79 0,73%)
acessdrios)
Quadro de Distribuigdo de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento
ORSE 12230 17.1.4 para as fases, neutro e para protegéo, metdlico, pintura eletrostatica epdxi cor bege, ¢/ porta, trincoe| un 1,00 191,46 1.210,78 1.402,24 242,02 1.530,55| 1.772,57 1.772,57 1,07%
acessdrios)
ORSE 487 17.1.5  |Quadro de medig&o - fornecimento e instalagédo un 1,00] 41,53  1.533,93 1.575,46 52,50 1.939,04 1.991,54] 1.991,54] 1,20%
17.2 DISJUNTORES
ORSE 473 17.2.1 Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 38,00 8,31 14,25 22,56 10,50 18,01 28,52 1.083,69 0,65%)
ORSE 8310 17.2.2 Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 26,00 8,31 10,43] 18,74 10,50 13,18| 23,69 615,92 0,37%)
ORSE 10315 17.2.3 Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 4,00 8,31 10,98 19,29 10,50 13,88 24,38| 97,54 0,06%)
ORSE 7913 17.2.4 Disjuntor tripolar termomagnético 20A un 4,00 27,68 35,93 63,61 34,99 45,42 80,41 321,64 0,19%)
ORSE 8419 17.2.5  |Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 4,00 27,68 73,56 101,24 34,99 92,99 127,98 511,91 0,31%
ORSE 11572 17.2.6 Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 2,00 27,68 128,34 156,02 34,99 162,23 197,22 394,45 0,24%
ORSE 9689 17.2.7 _ |Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175A 225A 240V un 1,00] 16,60 948,55 965,15 20,98 1.199,06 1.220,05] 1.220,05] 0,73%,
ORSE 8894 17.2.8  |Dispositivo de protegéo contra surto - 175V - 40KA un 4,00 8,31 54,68 62,99 10,50 69,12 79,63 318,50 0,19%
ORSE 9041 17.2.9  |Dispositivo de protegdo contra surto - 275V - 40KA un 22,00 8,31 99,68 107,99 10,50 126,01 136,51 3.003,22 1,81%
ORSE 9041 17.2.10 |Dispositivo de protegéo contra surto - 275V - 80KA un 4,00 8,31 99,68 107,99 10,50 126,01 136,51 546,04 0,33%)
17.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91844 17.3.1 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @20mm (DN 3/4"), inclusive conexdes m 758,80 3,08 3,36 6,44 3,89 4,25 8,14 6.177,24 3,72%)
SINAPI 91846 17.3.2 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @25mm (DN 1"), inclusive conexdes m 12,10] 3,77 5,55] 9,32 4,77| 7,02 11,78 142,56 0,09%|
SINAPI 93008 17.3.3 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexdes m 187,50 3,95 13,89 17,84 4,99 17,56 22,55] 4.228,41 2,54%|
SINAPI 97667 17.3.4 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @50mm (DN 2"), inclusive conexdes m 6,60) 1,72 7,66 9,38 2,17 9,68 11,86 78,26 0,05%
SINAPI 97669 17.3.5 Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado, @75mm (DN 3"), inclusive conexdes m 55,20 3,89 15,60 19,49 4,92 19,72 24,64 1.359,98| 0,82%)
SINAPI 100556 17.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm ago pintada un 16,00 12,22 29,14 41,36 15,45 36,84 52,28 836,53 0,50%)
SINAPI 91941 17.3.7 Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalagéo un 118,00 5,24 3,87 9,11 6,62 4,89 11,52 1.358,88| 0,82%
SINAPI 91937 17.3.8 Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalagéo un 134,00 5,05 5,78 10,83 6,38 7,31 13,69 1.834,49 1,10%
17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)
SINAPI 91926 17.4.1 Cabo de Cobre flexivel isolado — 2,5mm?, Anti-chama 450/750V m 5.800,30 1,05] 3,01 4,06 1,33] 3,80 5,13 29.768,57 17,90%
SINAPI 91928 17.4.2 Cabo de Cobre flexivel isolado — 4,0mm?, Anti-chama 450/750V m 1.955,30 1,41 5,31 6,72 1,78] 6,71 8,49 16.609,79| 9,99%
SINAPI 91930 17.4.3 Cabo de Cobre flexivel isolado — 6,0mm?, Anti-chama 450/750V m 364,20, 1,84] 7,40 9,24 2,33 9,35 11,68 4.253,96| 2,56%
SINAPI 91934 17.4.4 Cabo de Cobre flexivel isolado — 16,0mm?, Anti-chama 450/750V m 140,60 4,07 19,36 23,43 5,14 24,47 29,62 4.164,27| 2,50%
ORSE 3802 17.4.5 Cabo de Cobre flexivel isolado — 25mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 145,60 4,70 24,47 29,17 5,94 30,93 36,87 5.368,82] 3,23%)|
PLEO 173032 17.4.6 Cabo de Cobre flexivel isolado - 50mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 35,50 6,75 54,51 61,26 8,53 68,91 77,44 2.749,08| 1,65%
PLEO 173034 17.4.7  |Cabo de Cobre flexivel isolado - 95mm?, Anti-chama 450/750V, para distribuicdo m 142,00 9,75 113,78 123,53 12,32 143,83 156,15 22.173,91 13,34%




17.5 ELETROCALHAS
SINAPI 97236 17.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexdes m 36,30 5,15 12,54 17,69 6,51 15,85 22,36 811,74 0,49%)|
SINAPI 97238 17.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexdes m 58,00 6,80 12,73 19,53 8,60 16,09 24,69 1.431,90 0,86%)
ORSE 12599 17.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexdes m 0,60 11,08| 108,09 119,17 14,01 136,64 150,64 90,39 0,05%)
PLEO 12020 17.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 21,00 0,00 7,46 7,46 0,00 9,43 9,43 198,03 0,12%
PLEO 12020 17.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33,00 0,00 7,46 7,46 0,00 9,43 9,43 311,20 0,19%
ORSE 9705 17.5.6 Tala plana perfurada 50mm un 40,00 0,00 1,21 1,21 0,00 1,53| 1,53 61,18 0,04%)
17.6 ILUMINAGAO E TOMADAS
SINAPI 92000 17.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 49,00 10,65] 14,22 24,87 13,46 17,98 31,44 1.540,47| 0,93%
SINAPI 92001 17.6.2  |[Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 11,00] 10,65] 16,56 27,21 13,46 20,93 34,40 378,36 0,23%,
SINAPI 91953 17.6.3 Interruptor simples 10 A, completa un 1,00] 10,28 13,16] 23,44 12,99 16,64 29,63 29,63 0,02%
SINAPI 92023 17.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa un 39,00 19,02 22,45 41,47 24,04 28,38 52,42 2.044,47 1,23%
ORSE 561 17.6.5 Luminarias sobrepor 2x36W completa un 8,00 27,68 110,18 137,86 34,99 139,28 174,27 1.394,15 0,84%)
PLEO 174102 17.6.6  |Luminarias embutir 2x16W completa un 11,00 18,00 67,44 85,44 22,75 85,25 108,00 1.188,05| 0,71%
PLEO 174103 17.6.7  |Lumindrias embutir 2x36W completa un 64,00 18,00 77,44 95,44 22,75 97,89 120,65 7.721,33 4,64%
PLEO 174162 17.6.8  |Lumindria com aletas embutir 2x36 completa un 26,00 22,50 102,90 125,40 28,44 130,08 158,52 4.121,47| 2,48%
MERCADO COTACAO 17.6.9  |Lumindria de piso, com lampada vapor metalico 70W un 9,00 0,00 103,33 103,33 0,00 130,62 130,62 1.175,58| 0,71%,
ORSE 13291 17.6.10 |Projetor com lampada de vapor metalico 150W un 5,00 0,00 261,00 261,00 0,00 329,93 329,93] 1.649,65| 0,99%
PLEO 174080 17.6.11 |Arandelas de sobrepor com 1 Iampada fluorescente compacta de 60W un 8,00 7,50 23,62 31,12 9,48| 29,86 39,34 314,71 0,19%)
SINAPI 2436 17.6.12 [Eletricista H 660,00 15,35 0,00 15,35 19,40 0,00 19,40 12.806,60| 7,70%
SINAPI 247 17.6.13  |Auxiliar de Eletricista H 660,00 12,99 0,00 12,99 16,42 0,00 16,42 10.837,63| 6,52%
TOTAL DO ITEM R$ 166.264,07 6,00%
18 INSTALAGOES ELETRICAS — ENTRADA DE ENERGIA
ORSE 2858 18.1 EQ;V:ciI;J:::sleungfar&;gkv - 100A, Equipada com comando para haste de manobra - un 3,00 000 390,000 390,00 0,00 493,00 493,00 1.479,00 2,47%
SINAPI 25003 18.2 Cabo de Aluminio NU sem alma de ago, Bitola 2 AWG kg 2,50 0,00 52,38 52,38 0,00 66,21 66,21 165,53 0,28%
SINAPI 10510 18.3 Cruzeta de madeira de lei, comprimento=2,4M, Segao Transversal 90 X 115MM un 7,00 0,00 205,75 205,75 0,00 260,09 260,09 1.820,62 3,04%)
SINAPI 4276 18.4 Para-Raios de distribui¢do, tensdo nominal 15 KV, Corrente Nominal de Descarga 5 KA un 3,00 0,00 204,43 204,43 0,00 258,42 258,42 775,26 1,30%
ORSE 3185 185 :;’CS:/;;g‘i”;g“::g:i;‘g‘:go°g°(‘:‘('jgcggg‘;p”me”“’:1"‘"' Carga nominal no topo 400kg, inclusive un 200 117,83 248635 2.604,18 14895  3.14300]  3.291,94) 6.583,89) 11,00%
SINAPI 102105 |18.6 lgiﬂi?:;i‘:g;?f;{ﬁ;“go" 112,5KVA — Trifasico 60HZ CLASSE 15KV Imerso em dleo mineral - un 1,000 33536 16.770,53| 17.105,89 423,93  21.199,63|  21.623,56 21.623,56 36,13%
ORSE 3815 18.7 Cabo HEPR 90°1kv 70,0 mm flex. Preto Bobina m 6,00 0,00 67,90 67,90 0,00 85,83 85,83 514,99 0,86%
ORSE 664 18.8 Conector P/haste 16mm Prolong. un 2,00 0,00 5,00 5,00 0,00 6,32 6,32 12,64 0,02%)
ORSE 3246 18.9 Conector Estribo 1\0 x 3\0 un 3,00 0,00 16,63 16,63 0,00 21,02 21,02 63,07 0,11%
ORSE 10629 18.10 Grampo de Linha Viva un 3,00 0,00 36,30 36,30 0,00 45,89 45,89 137,66 0,23%
ORSE 3453 18.11 Elo Fusivel de At 6k un 3,00 0,00 10,80 10,80 0,00 13,65] 13,65| 40,96 0,07%
ORSE 4650 18.12 Fio Aluminio Mole p/amarra 4 Awg - 57,2 Kg/km > kg 0,85 0,00 31,49 31,49 0,00 39,81 39,81 33,84 0,06%
ORSE 964 18.13 Fio Cobre Nu 6.0 Awg Bob 65x25 + kg 5,00 0,00 60,00 60,00 0,00 75,85 75,85 379,23 0,63%
ORSE 979 18.14 Fita Aluminio 1x10 - 27,1 Kg/km > kg 0,20 0,00 63,34 63,34 0,00 80,07 80,07 16,01 0,03%
ORSE 1041 18.15 Gancho Olhal un 6,00 0,00 15,99 15,99 0,00 20,21 20,21 121,28 0,20%
ORSE 1065 18.16 Grampo de Cerca > kg 0,10 0,00 22,06 22,06 0,00 27,89 27,89 2,79 0,00%
ORSE 1092 18.17 Haste Cobreada 12x2400 un 2,00 0,00 83,40 83,40 0,00 105,43 105,43 210,85 0,35%
ORSE 2524 18.18 Isolador Susp.polimerico 15 Kv > un 6,00 0,00 101,00 101,00 0,00 127,67 127,67 766,04 1,28%
ORSE 9352 18.19 Isolador Pino 15 Kv > un 6,00 0,00 58,80 58,80 0,00 74,33 74,33 445,97 0,75%,
ORSE 1128 18.20 Isolador Roldana 76x79 Padrao Ceee > un 4,00 0,00 2,25 2,25 0,00 2,84 2,84 11,38] 0,02%
ORSE 1584 18.21 Manilha Sapatilha > un 6,00 0,00 23,15 23,15 0,00 29,26 29,26 175,58 0,29%
ORSE 4416 18.22 Mao Francesa Normal > un 14,00 0,00 15,25 15,25 0,00 19,28 19,28 269,89 0,45%
ORSE 1793 18.23 Olhal Para Parafuso un 34,00 0,00 14,24 14,24 0,00 18,00 18,00 612,03 1,02%
SINAPI 436 18.24 Parafuso galvanizado 16 x 45 mm Frances un 6,00 0,00 4,83 4,83 0,00 6,11 6,11 36,63 0,06%)
SINAPI 441 18.25 Parafuso galvanizado 16 x 150 mm Frances un 2,00 0,00 8,05 8,05 0,00 10,18| 10,18| 20,35 0,03%)
SINAPI 431 18.26 Parafuso Galvanizado 16x125 > un 14,00 0,00 7,31 7,31 0,00 9,24 9,24 129,37 0,22%
SINAPI 432 18.27 Parafuso Galvanizado 16x250 > un 3,00 0,00 10,73] 10,73 0,00 13,56 13,56 40,69 0,07%,
SINAPI 433 18.28 Parafuso Galvanizado 16x350 > un 1,00] 0,00 14,39 14,39 0,00 18,19 18,19 18,19 0,03%
SINAPI 11790 18.29 Parafuso Galvanizado 16x450 > un 6,00 0,00 21,68 21,68 0,00 27,41 27,41 164,43 0,27%,
SINAPI 1686 18.30 Parafuso Galvanizado 16x550 > un 2,00 0,00 22,49 22,49 0,00 28,43 28,43 56,86 0,10%
ORSE 3174 18.31 Sela para cruzeta un 7,00 0,00 7,70 7,70 0,00 9,73 9,73 68,13 0,11%)
MERCADO COTACAO 18.32 Pino para cruzeta 15V un 6,00 0,00 31,07 31,07 0,00 39,28 39,28] 235,65 0,39%
SINAPI 39693 18.33 Caixa BT mais modulo grande un 1,00) 0,00 3.535,17 3.535,17 0,00 4.468,81 4.468,81 4.468,81 7,47%
SINAPI 379 18.34 Arruela Quadrada em ago galvanizado, dimensdo=38mm, espessura=3MM, Diametro do furo=18 un 41,00 0,00 0,97 097 0,00 1,23 1,23 50,27 0,08%
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SINAPI 11272 18.35 glﬁacpxe;o’g%asd)a de distribuigdo, em ago galvanizado, para condutores de aluminio AWG 2 (CAA 6/1 un 6,00 0,00 913 913 0,00 11,54 11,54 69,25 0.12%
SINAPI 101541 18.36 IArmagao Secundaria ou Rex completa para Quatro linhas — fornecimento e instalagao un 2,00 0,00 189,36 189,36 0,00 239,37 239,37 478,74 0,80%)
SINAPI 101546 18.37 Isolador de Pino TP Hi-Pot cilindrico Classe 15KV — Fornecimento e instalagdo un 18,00 0,00 28,50 28,50 0,00 36,03 36,03 648,48 1,08%
SINAPI 1523 18.38 Concreto Usinado ndo bombedvel FCK=15MPA, Inclusive langamento e adensamento — base poste m* 7,50 0,00 417,44 417,44 0,00 527,69 527,69 3.957,64 6,61%)|
ORSE 9927 18.39 Escavagdo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito m* 7,50 0,80 8,42 9,22 1,01 10,64 11,66 87,41 0,15%)
SINAPI 102109 18.40 Suporte para transformador em poste de concreto circular un 1,00 15,67 52,84 68,51 19,81 66,80 86,60 86,60 0,14%)|
SINAPI 101897 18.41 Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada 175 A 225A 240V — Fornecimento e instalagdo| un 1,00 46,75 935,00 981,75 59,10 1.181,93] 1.241,03 1.241,03 2,07%)|
SINAPI 92992 18.42 gz?a?aizgobre flexivel isolado, 95 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento e m 56,00 433 96,75 101,08 547 122,30 127,78 715541 11,96%
SINAPI 92088 18.43 ﬁztza?ad;gobre flexivel isolado, 50 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuigdo — Fornecimento e m 14,00 293 52,65 5558 370 66,55 70,26 983,62 1,64%
SINAPI 92986 18.44 gz?a?aizgobre flexivel isolado, 35 MM?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para distribuicdo — Fornecimento e 14,00 246 36,99 3945 311 4676 49,87, 698,16 1,17%
SINAPI 93010 18.45 Eletroduto Rigido roscéavel, PVC, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagéo m 15,00] 5,45 31,48 36,93 6,89 39,79 46,68 700,25 1,17%
SINAPI 93015 18.46 Luva para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagdo un 2,00 10,91 15,30 26,21 13,79 19,34 33,13 66,26 0,11%)
SINAPI 93022 18.47 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, Roscavel, DN 75 MM (2 1/2") — Fornecimento e instalagdo un 1,00 16,35 30,92 47,27 20,67 39,09 59,75 59,75 0,10%)
ORSE 7924 18.48 Terminal ou Conector de presséo — para cabo 95MM2 - Fornecimento e instalagdo un 6,00 1,10 6,40 7,50 1,39 8,09 9,48| 56,88 0,10%)
SINAPI 72263 18.49 Terminal ou Conector de pressao — para cabo 50MM2 - Fornecimento e instalacdo un 2,00 0,91 4,19 5,10 1,15 5,30 6,45 12,89 0,02%)
SINAPI 72262 18.50 Terminal ou Conector de pressao — para cabo 35MM2 - Fornecimento e instalacdo un 2,00 1,00 2,48 3,48 1,26 3,13 4,40 8,80 0,01%)
SINAPI 11963 18.51 Parafuso de Ago tipo chumbador Parabolt, didmetro 1/2", comprimento 75 MM un 6,00 0,00 9,79 9,79 0,00 12,38 12,38 74,25] 0,12%|
SINAPI 39181+39215  |18.52 Bucha e Arruela em Aluminio fundido, para eletroduto 75 MM (3") com rosca un 2,00 0,00 13,79 13,79 0,00 17,43 17,43 34,86 0,06%)|
SINAPI 91864 18.53 Eﬁ:‘;ﬂﬁ%ﬁfﬁ?ﬂ;‘:j@i‘;ﬂ DN 32 MM (17), para circuitos terminais, instalado em forro - m 6,00 5,20 15,05 20,25 6,57 19,02 25,60 153,59 0,26%
SINAPI 2436 18.54 Eletricista H 48,00 15,35 0,00 15,35 19,40] 0,00 19,40] 931,39 1,56%
SINAPI 247 18.55 Auxiliar de Eletricista H 48,00 12,99 0,00 12,99 16,42] 0,00 16,42] 788,19 1,32%
TOTAL DO ITEM R$ 59.844,95 2,16%
19 INSTALAGOES DE CLIMATIZACAO
SINAPI 89446 19.1 Tubo PVC soldavel @ 25 mm, fornecimento e instalagdo m 95,00 0,56 6,06 6,62 0,71 7,66 8,37 794,99 33,46%
SINAPI 89485 19.2 Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalagéo un 18,00 2,10 3,70 5,80 2,65 4,68 7,33 131,97 5,55%)
SINAPI 89866 19.3 Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalagédo un 22,00 2,43 2,59 5,02 3,07| 3,27 6,35 139,61 5,88%
SINAPI 97887 19.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n° 1 un 5,00 87,08 120,13 207,21 110,08 151,86 261,93] 1.309,67| 55,12%
TOTAL DO ITEM R$ 2.376,24 0,09%
20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS
SINAPI 39596 20.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 un 2,00 0,00 345,10, 345,10 0,00 436,24 436,24 872,48 2,47%
MERCADO COTACAO 20.1.2  |Switch de 48 portas un 1,00] 0,00 5.508,99 5.508,99 0,00 6.963,91 6.963,91 6.963,91 19,74%
MERCADO COTACAO 20.1.3  |Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00) 0,00 249,00 249,00 0,00 314,76 314,76 314,76 0,89%
MERCADO COTACAO 20.1.4  |Guia de Cabos Vertical un 2,00 0,00 379,99 379,99 0,00 480,35 480,35 960,69 2,72%
MERCADO COTACAO 20.1.5  |Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00] 0,00 172,68 172,68 0,00 218,28, 218,28] 218,28 0,62%
MERCADO COTACAO 20.1.6  |Anel organizador de cabos un 2,00 0,00 5,00 5,00 0,00 6,32 6,32 12,64 0,04%
ORSE 11098 20.1.7  |Bandeja deslizante perfurada un 2,00 0,00 155,89 155,89 0,00 197,06 197,06 394,12 1,12%
ORSE 8439 20.1.8 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalagdo un 1,00 55,38 676,82 732,20 70,01 855,57 925,57 925,57 2,62%)|
MERCADO COTAGAO 20.1.9 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalagdo un 1,00 21,02 463,42 484,44 26,57 585,81 612,38 612,38 1,74%
20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS
SINAPI 39599 20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980,30 0,00 2,48 2,48 0,00 3,13 3,13 3.073,21 8,71%
ORSE 9628 20.2.2  |Cabo coaxial m 242,00 0,00 1,10] 1,10 0,00 1,39 1,39 336,50, 0,95%
20.3 CABOS DE CONEXAO
SINAPI 39607 20.3.1 Cabos de conexdes — Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 0,00 20,91 20,91 0,00 26,43 26,43| 502,21 1,42%
20.4 TOMADAS
ORSE 10331 20.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 0,00 110,98 110,98 0,00 140,29 140,29 2.665,51 7,56%
ORSE 3889 20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8,00 0,00 0,90 0,90 0,00 1,14 1,14 9,10 0,03%)
ORSE 8441 20.4.3  |Central PABX 24 portas un 1,00) 0,00 4.364,54 4.364,54 0,00 5.517,22 5.517,22 5.517,22 15,64%
20.5 CAIXAS E ACESSORIOS
PLEO 172011 20.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2,00 37,78 37,24 75,02 47,76 47,08 94,83 189,67 0,54%)|
ORSE 10793 20.5.2 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalagdo un 41,00 8,31 4,05 12,36 10,50 5,12 15,62 640,60 1,82%
20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
SINAPI 91846 20.6.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexoes m 1,30 3,77 5,55] 9,32 4,77 7,02 11,78| 15,32] 0,04%)
SINAPI 91844 20.6.2  |Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexdes m 219,80 3,08 3,36 6,44 3,89 4,25 8,14 1.789,35] 5,07%
SINAPI 95748 20.6.3 Eletroduto Ago Galvanizado , @ 1.1/2", fornecimento e instalagédo m 4,00 10,09 66,43 76,52 12,75 83,97 96,73 386,92 1,10%
PLEO 177060 20.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexdes m 90,10 30,23 47,71 77,94 38,21 60,31 98,52 8.877,01 25,16%
TOTAL DO ITEM R$ 35.277,45 1,27%

10



21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
ORSE 9308 21.1 Coifa de Centro em Ago Inox de 1200x900x600 un 1,00] 0,00 3.974,09 3.974,09 0,00 5.023,65| 5.023,65| 5.023,65 64,43%
ORSE 12180+9314  [21.2 Duto de ligagdo 1000 X 0.80mm ¢/ Chapéu chines em aluminio m 5,00 0,00 399,35 399,36 0,00 504,82 504,82, 2.524,09 32,37%)|
ORSE 11981 21.3 Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit un 1,00] 0,00 197,53 197,53 0,00 249,70 249,70 249,70 3,20%|
TOTAL DO ITEM R$ 7.797,44 0,28%)
22 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
ORSE 12993 22.1 Para-raios tipo Franklin em ago inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00 152,26 1.395,66 1.547,92 192,47 1.764,25| 1.956,73 5.870,18| 13,05%
SINAPI 26 22.2 Vergalhdo CA - 25 # 10 mm2 m 35,00 0,00 4,26 4,26 0,00 5,39 5,39 188,48 0,42%
SINAPI 8984 22.3 Conector mini-bar em bronze estanhado un 10,00 0,00, 2,50 2,50 0,00 3,16 3,16 31,60) 0,07%,
SINAPI 4023 22.4 Parafuso fenda em ago inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 20,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,27 0,27 5,31 0,01%)|
ORSE 9718 22.5 Presilha em latdo un 20,00 0,00 2,17 2,17 0,00 2,74 2,74 54,86 0,12%
ORSE 9326 22.6 Caixa de equalizagédo de poténcias 200x200mm em ago com barramento, expessura 6 mm un 1,00 0,00 298,00 298,00 0,00 376,70 376,70 376,70 0,84%)
PLEO 531122 22.7 Escavagao de vala para aterramento m? 30,00 20,34 0,00 20,34 25,71 0,00 25,71 771,35 1,71%
ORSE 9379 22.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 10,00 8,31 31,38 39,69 10,50 39,67 50,17 501,72, 1,12%
SINAPI 96973 22.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 14,55| 41,30 55,85 18,39 52,21 70,60 17.650,00) 39,24%)|
SINAPI 96974 22.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200,00 17,07 55,53 72,60 21,58 70,20 91,77 18.354,73] 40,81%
SINAPI 98111+11315  [22.11 Caixa de inspegéo, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 5,00 4,26 171,03 175,29 5,39 216,20 221,58 1.107,92 2,46%|
ORSE 7923 22.12 Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm? un 10,00 0,91 4,19 5,10 1,15| 5,30 6,45| 64,47| 0,14%)|
TOTAL DO ITEM R$ 44.977,32 1,62%|
23 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
23.1 GERAIS
Composigio | COMP 025 [23.1.1 %‘;’3{“”‘0 de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt=7m (3mx2" + 4mx1 | 1,00 3481 128551 1.32032 44,000 162501  1.669,02 1.669,02 1,08%
Composigéo | COMP 026  [23.1.2 %‘;’;‘%u”“’ de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt=6m (3mx2” + 3mx1 | | 200 3481 121585  1.250,66 4400 15369  1.580,9 3.161,92 2,04%
Composigéo COMP 023 23.1.3 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 29,79 184,71 905,32 1.090,03 233,49 1.144,42 1.377,91 41.047,85 26,48%
Composigéo COMP 023 23.1.4 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m? 30,37 184,71 905,32 1.090,03 233,49 1.144,42 1.377,91 41.847,03 27,00%
SIURB 07.09.27 23.1.5  |Prateleiras e escaninhos em mdf m? 16,49 98,49 255,71 354,20 124,50 323,24 447,74 7.383,30 4,76%
Composigédo COMP 027 23.1.6 Bancos de concreto m? 5,87 34,81 220,81 255,62 44,00 279,13 323,13 1.896,77 1,22%
Composigédo COMP 028 23.1.7 Banco e acabamento em granito m? 2,40 34,81 737,33 772,14 44,00 932,06 976,06 2.342,55) 1,51%
Composigédo COMP 029 23.1.8 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira m 59,90 14,91 89,55 104,46 18,85 113,20 132,05 7.909,67| 5,10%)
ORSE 1861 23.1.9 Fornecimento de cadeado 40mm un 6,00 0,00 23,55 23,55 0,00 29,77 29,77 178,62
23.2 CAIXA DAGUA -15.000L
- Reservatério Tubular Ago Carbono, com escotilha, escadas interna e externa, suporte para
MERCADO COTACAO 23.2.1 tubulagdes, conexdes, suporte para boia elétrica, para-raio, kit de seguranca e sistema de un 1,00 13.167,00[ 24.453,00 37.620,00 16.644,40 30.911,04 47.555,44| 47.555,44 30,68%)
ancoragem — Fornecimento e instalagdo
TOTAL DO ITEM R$ 154.992,16 5,59%
24 SERVIGOS FINAIS [ [ [
ORSE 2450 24.1 Limpeza final da obra m? 890,73 1,24] 0,93 2,17 1,57] 1,18 2,74] 2.443,36) 100,00%
TOTAL DO ITEM R$ 2.443,36 0,09%)
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