
BDI:	24%

ITEM	 Cód. DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID. MAT. M.O. Unitário 	BDI	24%
	Unitário	
C/BDI

	TOTAL 	TOTAL	C/BDI %

1 SERVIÇOS	INICIAIS

1.1 26101 Locação	da	obra 226,78 m² 3,60R$											 3,26R$										 6,86R$												 1,65R$									 8,51R$											 1.555,71R$								 1.929,08R$					 0,38%

1.2 27801 Placa	de	Obra	-incluso	instalação 1,60 m² 724,78R$							 35,12R$								 759,90R$							 182,38R$					 942,28R$							 1.215,84R$								 1.507,64R$					 0,30%

1.3 523103 Tapume 92,00 m² 27,79R$									 10,63R$								 38,42R$										 9,22R$									 47,64R$									 3.534,64R$								 4.382,95R$					 0,87%

1.4 572601 Galpão	de	obra	(cobertura	com	telha	e	madeiramento) 10,00 m² 106,24R$							 41,56R$								 147,80R$							 35,47R$							 183,27R$							 1.478,00R$								 1.832,72R$					 0,36%

TOTAL	DO	GRUPO 7.784,19R$								 9.652,40R$				 1,54%

2 INFRA-ESTRUTURA

2.1 43001 Sapata	Concreto	Armado	FCK	15MPa	-	Completa 7,00 m³ 1.489,05R$				 703,60R$						 2.192,65R$				 526,24R$					 2.718,89R$				 15.348,55R$						 19.032,20R$		 3,76%

2.2 51735
Vigas	de	fundação	-	concreto	armado	FCK	25MPA	-	
Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 9,30

m³ 2.547,88R$				 1.269,20R$			 3.817,08R$				 916,10R$					 4.733,18R$				 35.498,84R$						 44.018,57R$		 8,69%

2.3 31121 Escavação	manual	de	solo	e	apiloamento 7,00 m³ -R$													 61,22R$								 61,22R$										 14,69R$							 75,91R$									 428,54R$											 531,39R$								 0,10%

TOTAL	DO	GRUPO 51.275,93R$						 63.582,16R$		 12,55%

3 ATERROS

3.1 531343 Aterro	com	saibro 41,71 m³ 91,85R$									 2,19R$										 94,04R$										 22,57R$							 116,61R$							 3.922,41R$								 4.863,79R$					 0,96%

3.2 591008 Lastro	de	brita	sobre	saibro	-	5cm 11,03 m³ 103,50R$							 29,05R$								 132,55R$							 31,81R$							 164,36R$							 1.462,03R$								 1.812,91R$					 0,36%

3.3 591008 Lastro	de	brita	para	Vigas	Baldrames	-	5cm 2,00 m³ 103,50R$							 29,05R$								 132,55R$							 31,81R$							 164,36R$							 265,10R$											 328,72R$								 0,06%

TOTAL	DO	GRUPO 5.649,53R$								 7.005,42R$				 1,38%

4 SUPRAESTRUTURA

4.1
51736

Pilares	concreto	armado	FCK	25MPA-
Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 1,80 m³ 1.884,83R$				 1.266,33R$			 3.151,16R$				 756,28R$					 3.907,44R$				 5.672,09R$								 7.033,39R$					 1,39%

4.2
51735 Vigas	aéreas	-	concreto	armado	FCK	25MPA	-	

Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 7,00 m³ 2.547,88R$				 1.269,20R$			 3.817,08R$				 916,10R$					 4.733,18R$				 26.719,56R$						 33.132,25R$		 6,54%

Endereço:	Dr.	Franscisco	Ribeiro	da	Silva,	505	-	Bairro	Areal		Município	de	Pelotas/RS

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	PELOTAS	
SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	SAÚDE	-	SMS	
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4.3
51734

Laje	concreto	armado	e=10cm	FCK	25MPA-
Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf.

6,30 m³ 1.683,19R$				 816,37R$						 2.499,56R$				 599,89R$					 3.099,45R$				 15.747,23R$						 19.526,56R$		 3,85%

TOTAL	DO	GRUPO 48.138,88R$						 59.692,21R$		 11,78%

5 ALVENARIAS

5.1 562242 Parede	de	tijolo	furado	20cm 167,83 m² 67,29R$									 64,62R$								 131,91R$							 31,66R$							 163,57R$							 22.137,93R$						 27.451,03R$		 5,42%

5.2 62260 Parede	de	tijolo	furado	15cm 243,79 m² 57,82R$									 43,73R$								 40,19R$										 9,65R$									 49,84R$									 9.797,92R$								 12.149,42R$		 2,40%

5.3
62950

Verga	e	contra	verga	de	concreto	-	transpasse	de	
30cm	para	cada	lado	do	vão 58,00 m 106,88R$							 21,62R$								 128,50R$							 30,84R$							 159,34R$							 7.453,00R$								 9.241,72R$					 1,82%

5.4 63500 Parede	Gesso	Acartonado	2	faces-com	colocação 10,11 m² 86,00R$									 - 86,00R$										 20,64R$							 106,64R$							 869,46R$											 1.078,13R$					 0,21%

5.5 522116 Demolição	de	alvenaria	de	tijolos	 27,45 m² - 12,78R$								 12,78R$										 3,07R$									 15,85R$									 350,81R$											 435,01R$								 0,09%

TOTAL	DO	GRUPO 40.609,12R$						 50.355,31R$		 9,64%

6 COBERTURA

6.1
71400

Estrutura	para	telha	ondulada	fibrocimento	em	
madeira	de	lei,	primeira	qualidade,	com	tratamento	
anti	cupim	e	fundo. 195,81 m² 67,77R$									 32,53R$								 100,30R$							 24,07R$							 124,37R$							 19.639,74R$						 24.353,28R$		 4,81%

6.2 22186 Demolição	Cobertura	existente 20,40 - 7,05R$										 7,05R$												 1,69R$									 8,74R$											 143,82R$											 178,34R$								 0,04%

6.3 72311 Cobertura	c/	Telha	fibrocimento	8mm	incluso	juntas	
de	vedação	e	acessórios	de	fixação 195,81 m² 46,14R$									 8,84R$										 54,98R$										 13,20R$							 68,18R$									 10.765,63R$						 13.349,39R$		 2,63%

6.4
165110

Calha	em	chapa	de	aço	galvanizado	corte	28,	
desenvolvimento	33	cm 39,50 m 60,65R$									 21,43R$								 82,08R$										 19,70R$							 101,78R$							 3.242,16R$								 4.020,28R$					 0,79%

6.5 72316 Rufos	chapa	de	aço	galvanizado	corte	50,	desen.25cm 39,75 m 25,33R$									 3,90R$										 29,23R$										 7,02R$									 36,25R$									 1.161,89R$								 1.440,75R$					 0,28%

TOTAL	DO	GRUPO 34.953,25R$						 43.342,03R$		 8,56%

7 IMPERMEABILIZAÇÕES

7.1 81201 Impermeab.	c/	hidroasfalto	4	demãos	viga	fundação 152,82 m² 32,80R$									 20,34R$								 53,14R$										 12,75R$							 65,89R$									 8.120,85R$								 10.069,86R$		 1,99%

7.2
81201

Impermeab.	de	alvenarias-	paredes	interna	e	externa	
h=60cm 134,62 m² 32,80R$									 20,34R$								 53,14R$										 12,75R$							 65,89R$									 7.153,71R$								 8.870,60R$					 1,75%

TOTAL	DO	GRUPO 15.274,56R$						 18.940,46R$		 3,74%

8 PAVIMENTAÇÕES
8.1 591020 Contrapiso	de	concreto-nivelado 226,78 m² 17,47R$									 22,51R$								 39,98R$										 9,60R$									 49,58R$									 9.066,66R$								 11.242,66R$		 2,22%

8.2 92050
Rampa	de	acesso	para	a	unidade	(Contrapiso	concreto	
armado	15cm	-	250kg	Ci/m3)

2,90 m³ 98,70R$									 52,48R$								 151,18R$							 36,28R$							 187,46R$							 438,42R$											 543,64R$								 0,11%

8.3 95510
Piso		cerâmico		50x50	,		classe	A		assentado		com		
argamassa	colante	-	PEI	5,	inclui	quebra	10%

160,00 m² 33,83R$									 14,42R$								 48,25R$										 11,58R$							 59,83R$									 7.720,00R$								 9.572,80R$					 1,89%



8.4 92520 Rejuntamento-	mesma	cor	do	piso 255,00 m² 3,54R$											 3,96R$										 7,50R$												 1,80R$									 9,30R$											 1.912,50R$								 2.371,50R$					 0,47%

8.5 95510
Rodapé	cerâmico	h=60cm,	inclui	quebra-10%	=	Piso-
rejuntado	na	espessura	visível

95,00 m² 33,83R$									 14,42R$								 48,25R$										 11,58R$							 59,83R$									 4.583,75R$								 5.683,85R$					 1,12%

8.6 92050 Piso	externo	antiderrapante 30,40 m² 33,83R$									 14,42R$								 48,25R$										 11,58R$							 59,83R$									 1.466,80R$								 1.818,83R$					 0,36%

8.7 92520 Rejuntamento-	mesma	cor	do	piso 30,40 m² 3,54R$											 3,96R$										 7,50R$												 1,80R$									 9,30R$											 228,00R$											 282,72R$								 0,06%

TOTAL	DO	GRUPO 25.416,14R$						 31.516,01R$		 6,22%

9 REVESTIMENTOS

9.1
101003 Chapisco	ci-ar	1:3	-	7mm	Preparo	e	Aplicação	(int	e	

ext.) 643,00 m² 2,68R$											 7,84R$										 10,52R$										 2,52R$									 13,04R$									 6.764,36R$								 8.387,81R$					 1,66%

9.2
101032

Emboço	traço	1:4	(cimento	e	areia),	espessura	2cm,	
preparo	manual	(int	e	ext.)-inclui	arremates	das	
esquadrias	relocadas	e	abertura	de	vão 643,00 m² 5,71R$											 28,20R$								 33,91R$										 8,14R$									 42,05R$									 21.804,13R$						 27.037,12R$		 5,34%

9.3

81530

Reboco	feltrado	paredes	e	lajes	c/	argamassa	traço	
1:4,5	(cal	e	areia	fina	peneirada),	espessura	0,5cm,	
preparo	mecanico-inclui	arremates	das	esquadrias	
relocadas	e	abertura	de	vão 579,00 m² 6,28R$											 35,95R$								 42,23R$										 10,14R$							 52,37R$									 24.451,17R$						 30.319,45R$		 5,98%

9.4
95510

Cerâmica	-	50x50	-	cor	branca	-	inclui	quebra	10%	
assentado	com	argamassa	colante 64,00 m² 33,83R$									 14,42R$								 12,95R$										 3,11R$									 16,06R$									 828,80R$											 1.027,71R$					 0,20%

9.5 92520 Rejuntamento	-	mesma	cor	da	cerâmica 64,00 m² 3,54R$											 3,96R$										 7,50R$												 1,80R$									 9,30R$											 480,00R$											 595,20R$								 0,12%

9.6 61002 Bancada	Recepção	em	granito 0,74 m² 170,79R$							 48,56R$								 219,35R$							 52,64R$							 271,99R$							 162,32R$											 201,28R$								 0,04%

TOTAL	DO	GRUPO 54.490,78R$						 67.568,57R$		 13,34%

10 ESQUADRIAS

10.1
111101

Porta	de	madeira	semi	oca,	completa	com	marco	e	
guarnição	0,80x2,10m 12,00 unid. 937,12R$							 160,52R$						 1.097,64R$				 263,43R$					 1.361,07R$				 13.171,68R$						 16.332,88R$		 3,22%

10.2
111113

Porta	de	madeira	semi	oca,	completa	com	marco	e	
guarnição	0,90x2,10m-	conf.projeto 1,00 unid. 1.066,07R$				 160,52R$						 1.226,59R$				 294,38R$					 1.520,97R$				 1.226,59R$								 1.520,97R$					 0,30%

10.3 121001 Fechadura	interna	com	ferragem	completa 13,00 cj 76,60R$									 130,10R$						 206,70R$							 49,61R$							 256,31R$							 2.687,10R$								 3.332,00R$					 0,66%

10.4 113015 Porta		abrir	externa	aluminio	branco	completa	com	vidros	linha	mega	25	com	guarrnição	9,66 m² 982,34R$							 63,28R$								 1.045,62R$				 250,95R$					 1.296,57R$				 10.100,69R$						 12.524,85R$		 2,47%

10.5 121002 Ferragem	completa	para	porta	externa 4,00 cj 172,70R$							 130,10R$						 0,00%

10.6
113011

Janela	de	correr		com	tela	e	guarnição,	linha	mega	25	
alumínio	branco,	completa	c/	vidros	conf.	Projeto 31,66 m² 632,29R$							 52,36R$								 684,65R$							 164,32R$					 848,97R$							 21.676,02R$						 26.878,26R$		 5,31%

10.7 102520 Pingadeira	cerâmica	17cm	com	argamassa 28,60 m 24,64R$									 25,03R$								 49,67R$										 11,92R$							 61,59R$									 1.420,56R$								 1.761,50R$					 0,35%

TOTAL	DO	GRUPO 50.282,64R$						 62.350,47R$		 12,31%

11 PINTURAS



11.1 141250 Selador	p/	paredes	int.	e	ext.	-	1	demão 579,00 m² 1,32R$											 8,22R$										 9,54R$												 2,29R$									 11,83R$									 5.523,66R$								 6.849,34R$					 1,35%

11.2
141215

Pintura	latex	acrilica	ambientes	internos/	externos,	3	
demãos	 579,00 m² 8,75R$											 14,70R$								 23,45R$										 5,63R$									 29,08R$									 13.577,55R$						 16.836,16R$		 3,32%

11.3 141302 Fundo	para	madeira	1	demão 49,15 m² 7,11R$											 8,92R$										 16,03R$										 3,85R$									 19,88R$									 787,87R$											 976,96R$								 0,19%

11.4 141332 Pintura	esmalte	Brilhante,	2	demãos,	para	madeira 49,15 m² 16,17R$									 31,91R$								 48,08R$										 11,54R$							 59,62R$									 2.363,13R$								 2.930,28R$					 0,58%

TOTAL	DO	GRUPO 22.252,22R$						 27.592,75R$		 5,45%

12 INSTALAÇÕES	HIDROSSANITÁRIAS

12.1
164221

Tubo	pvc	para	esgoto	predial	DN	150mm	–	
fornecimento	e	instalação 71,00 m 51,75R$									 24,43R$								 76,18R$										 18,28R$							 94,46R$									 5.408,78R$								 6.706,89R$					 1,32%

12.2
164215

Tubo	pvc	para	esgoto	predial	DN	100mm	–	
fornecimento	e	instalação 83,14 m 21,67R$									 17,44R$								 39,11R$										 9,39R$									 48,50R$									 3.251,61R$								 4.031,99R$					 0,80%

12.3
164400

Coluna	ventilação	c/	Tubo	pvc	rígido	75mm	–	
fornecimento	e	instalação 21,00 m 29,80R$									 17,44R$								 47,24R$										 11,34R$							 58,58R$									 992,04R$											 1.230,13R$					 0,24%

12.4
164205

Tubo	pvc	para	esgoto	predial	DN	40mm	–	
fornecimento	e	instalação 34,00 m 13,76R$									 10,46R$								 24,22R$										 5,81R$									 30,03R$									 823,48R$											 1.021,12R$					 0,20%

12.5
164216

Curva	pvc	para	esgoto	predial	DN	100mm	–	
fornecimento	e	instalação 14,00 unid. 27,17R$									 17,44R$								 44,61R$										 10,71R$							 55,32R$									 624,54R$											 774,43R$								 0,15%

12.6
164211

Curva	pvc	para	esgoto	predial	DN	75mm	–	
fornecimento	e	instalação 4,00 unid. 25,07R$									 13,97R$								 39,04R$										 9,37R$									 48,41R$									 156,16R$											 193,64R$								 0,04%

12.7
164206

Curva	pvc	para	esgoto	predial	DN	40mm	x45º	–	
fornecimento	e	instalação 10,00 unid. 13,99R$									 10,46R$								 24,45R$										 5,87R$									 30,32R$									 244,50R$											 303,18R$								 0,06%

12.8
151002

Bacia	sanitária	sifonada	com	caixa	de	descarga	
acoplada,inclui	assento	e	acessórios

4,00 unid. 533,15R$							 139,56R$						 672,71R$							 161,45R$					 834,16R$							 2.690,84R$								 3.336,64R$					 0,66%

12.9 164020
Ralo			sifonado					150mm			com			tampa			metálica			
escamoteável					–			fornecimento			e	instalação

11,00 unid. 17,33R$									 12,86R$								 30,19R$										 7,25R$									 37,44R$									 332,09R$											 411,79R$								 0,08%

12.10
164030

Caixa	de	gordura		250mm	com	tampa	–	fornecimento	
e	instalação 1,00 unid. 36,77R$									 10,30R$								 47,07R$										 11,30R$							 58,37R$									 47,07R$														 58,37R$										 0,01%

12.11
161205

Tubo	de	pvc	soldavel,	sem	conexões	25mm	–	
fornecimento	e	instalação 22,00 m 2,39R$											 3,87R$										 6,26R$												 1,50R$									 7,76R$											 137,72R$											 170,77R$								 0,03%

12.12
161215

Tubo	de	pvc	soldavel,	com	luva	e	adesivo	40mm	–	
fornecimento	e	instalação 51,00 m 19,74R$									 6,99R$										 26,73R$										 6,42R$									 33,15R$									 1.363,23R$								 1.690,41R$					 0,33%

12.13
161207

Joelho	de	pvc	soldavel	25mm	–	fornecimento	e	
instalação 8,00 unid. 1,16R$											 5,14R$										 6,30R$												 1,51R$									 7,81R$											 50,40R$														 62,50R$										 0,01%

12.14
s00001939Joelho	de	pvc	misto	25mm	com	bucha	de	latão	–	

fornecimento	e	instalação 11,00 unid. 4,25R$											 5,14R$										 9,39R$												 2,25R$									 11,64R$									 103,29R$											 128,08R$								 0,03%

12.15 161206 tê	de	pvc	soldavel	25mm	–	fornecimento	e	instalação 8,00 unid. 1,85R$											 5,14R$										 6,99R$												 1,68R$									 8,67R$											 55,92R$														 69,34R$										 0,01%



12.16 153042 Registro	gaveta	canopla	cromada	Ø25mm,	completo 7,00 unid. 59,25R$									 18,00R$								 77,25R$										 18,54R$							 95,79R$									 540,75R$											 670,53R$								 0,13%

12.17
161900

Abertura		e			fechamento		de			Rasgos			em		alvenaria			
para		tubos,		fechamento		com	argamassa	traço	1:4	
(cimento	e	Areia) 73,00 m 1,38R$											 8,96R$										 10,34R$										 2,48R$									 12,82R$									 754,82R$											 935,98R$								 0,18%

12.18 151050
Balcão		de		pia		com		tampo		inox,		com		cuba,		ponto		
hidráulico,		torneira		e		acessórios	completos 1,00 unid. 405,69R$							 122,11R$						 527,80R$							 126,67R$					 654,47R$							 527,80R$											 654,47R$								 0,13%

12.19
151030

Lavatorio	em	louça	branca	meia	coluna	(com	torneira	
temporizada	metal	cromada,	sifão	plástico,	válvula	em	
latão	cromado	e	mangueira-completo	) 12,00 unid. 650,42R$							 97,68R$								 748,10R$							 179,54R$					 927,64R$							 8.977,20R$								 11.131,73R$		 2,20%

12.20

664052

caixa	de	inspeção	em	alvenaria	de	tijolo	maciço	
40x40x40cm,	revestida	internamente	com	barra	lisa	(	
cimento	e	areia,	traço	1:4)	E=2,0cm,	com	tampa	pré-
moldada	de	concreto	e	fundo	de	concreto	15MPA	tipo	
C-	escavação	e	confecção	-		esgoto 7,00 unid. 182,03R$							 107,20R$						 289,23R$							 69,42R$							 358,65R$							 2.024,61R$								 2.510,52R$					 0,50%

12.21

s00003279

caixa	de	areia	em	alvenaria	de	tijolo	maciço	
60x60x70cm,	revestida	internamente	com	barra	lisa	(	
cimento	e	areia,	traço	1:4)	E=2,0cm,	com	tampa	de	
concreto	e	fundo	de	concreto	15MPA	-	escavação	e	
confecção	-		pluvial 6,00 unid. 182,03R$							 107,20R$						 289,23R$							 69,42R$							 358,65R$							 1.735,38R$								 2.151,87R$					 0,42%

12.22
151061

Expurgo	em	aço	inox 1,00 unid. 816,00R$							 111,65R$						 927,65R$							 222,64R$					 1.150,29R$				 927,65R$											 1.150,29R$					 0,23%

12.23
153002

Válvula	descarga	expurgo 1,00 unid. 217,38R$							 87,22R$								 304,60R$							 73,10R$							 377,70R$							 304,60R$											 377,70R$								 0,07%

12.24
151060

Tanque	em	louça	com	coluna	e	metais 1,00 unid. 624,90R$							 111,65R$						 736,55R$							 176,77R$					 913,32R$							 736,55R$											 913,32R$								 0,18%

12.25 152061 Espelho	6mm	50x70	c/	moldura	de	alumínio 4,00 unid. 44,17R$									 17,62R$								 61,79R$										 14,83R$							 76,62R$									 247,16R$											 306,48R$								 0,06%

12.26 mercado porta	papel	higiênico	rolão	em	plástico	ABS 4,00 unid. 39,98R$									 3,36R$										 43,34R$										 10,40R$							 53,74R$									 173,36R$											 214,97R$								 0,04%

12.27 mercado porta	sabonete	líquido	em	plástico	ABS 12,00 unid. 31,07R$									 6,71R$										 37,78R$										 9,07R$									 46,85R$									 453,36R$											 562,17R$								 0,11%

12.28 mercado porta-toalha	de	papel	em	plástico	ABS 12,00 unid. 23,47R$									 4,41R$										 27,88R$										 6,69R$									 34,57R$									 334,56R$											 414,85R$								 0,08%

TOTAL	DO	GRUPO 34.019,47R$						 42.184,14R$		 8,33%

13 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS

13.1 170101 Eletroduto	Flexível	-	Anti-chamas	3/4" 250,00 m 1,70R$											 2,49R$										 4,19R$												 1,01R$									 5,20R$											 1.047,50R$								 1.298,90R$					 0,26%

13.2 170102 Eletroduto	Flexível	-	Anti-chamas	1" 65,00 m 2,24R$											 3,45R$										 5,69R$												 1,37R$									 7,06R$											 369,85R$											 458,61R$								 0,09%

13.3 170103 Eletroduto	Flexível	-	Anti-chamas	1"	e	1/4" 38,00 m 3,07R$											 4,17R$										 7,24R$												 1,74R$									 8,98R$											 275,12R$											 341,15R$								 0,07%

13.4 177061 Eletrocalha	completa 33,00 m 63,54R$									 33,25R$								 96,79R$										 23,23R$							 120,02R$							 3.194,07R$								 3.960,65R$					 0,78%



13.5 173071 Condutor	cabo	isolado	1,50	mm² 528,92 m 0,95R$											 1,29R$										 2,24R$												 0,54R$									 2,78R$											 1.184,78R$								 1.469,13R$					 0,29%

13.6 173072 Condutor	cabo	isolado	2,50	mm² 918,75 m 1,55R$											 1,29R$										 2,84R$												 0,68R$									 3,52R$											 2.609,25R$								 3.235,47R$					 0,64%

13.7 173073 Condutor	cabo	isolado	4,00	mm² 210,69 m 2,42R$											 2,13R$										 4,55R$												 1,09R$									 5,64R$											 958,64R$											 1.188,71R$					 0,23%

13.8 173004 Condutor	cabo	isolado	6,00	mm² 47,55 m 8,34R$											 3,45R$										 11,79R$										 2,83R$									 14,62R$									 560,61R$											 695,16R$								 0,14%

13.9
174103

Luminária	fluorescente		completa	2x32w	com	lâmpada	
fluorescente 12,00 unid. 77,53R$									 41,60R$								 119,13R$							 28,59R$							 147,72R$							 1.429,56R$								 1.772,65R$					 0,35%

13.10 174100 Luminária	spot	completa	1x100w	-	com	lâmpada	Led 15,00 unid. 46,32R$									 34,66R$								 80,98R$										 19,44R$							 100,42R$							 1.214,70R$								 1.506,23R$					 0,30%

13.11 174103 Arandela	de	parede	tartaruga	oval	com	grade 4,00 unid. 52,02R$									 34,66R$								 86,68R$										 20,80R$							 107,48R$							 346,72R$											 429,93R$								 0,08%

13.12 174010 Disjuntores	Unipolares	10A 5,00 unid. 8,00R$											 10,39R$								 18,39R$										 4,41R$									 22,80R$									 91,95R$														 114,02R$								 0,02%

13.13 174310 Disjuntores	Unipolares	16A 3,00 unid. 8,50R$											 10,39R$								 18,89R$										 4,53R$									 23,42R$									 56,67R$														 70,27R$										 0,01%

13.14 174011 Disjuntores	Unipolares	20A 4,00 unid. 7,80R$											 10,39R$								 18,19R$										 4,37R$									 22,56R$									 72,76R$														 90,22R$										 0,02%

13.15 174319 Disjuntores	Unipolares	32A 1,00 unid. 7,80R$											 10,39R$								 18,19R$										 4,37R$									 22,56R$									 18,19R$														 22,56R$										 0,00%

13.16 174313 Disjuntores	Unipolares	40A 1,00 unid. 12,00R$									 10,39R$								 22,39R$										 5,37R$									 27,76R$									 22,39R$														 27,76R$										 0,01%

13.17 174060 Interruptores	simples	-	completo 10,00 unid. 9,62R$											 13,87R$								 23,49R$										 5,64R$									 29,13R$									 234,90R$											 291,28R$								 0,06%

13.18 174061 Interruptores	duplos	-	completo 3,00 unid. 19,07R$									 15,59R$								 34,66R$										 8,32R$									 42,98R$									 103,98R$											 128,94R$								 0,03%

13.19 174062 Interruptores	triplo	-	completo 4,00 unid. 21,73R$									 17,34R$								 39,07R$										 9,38R$									 48,45R$									 156,28R$											 193,79R$								 0,04%

13.20 174050 Tomada	c/	espelho	cego 5,00 unid. 13,27R$									 13,87R$								 27,14R$										 6,51R$									 33,65R$									 135,70R$											 168,27R$								 0,03%

13.21 174051 Tomadas	-	completa 79,00 unid. 15,07R$									 12,74R$								 27,81R$										 6,67R$									 34,48R$									 2.196,99R$								 2.724,27R$					 0,54%

13.22 174051 Quadro	24	disjuntores 1,00 unid. 54,90R$									 20,34R$								 75,24R$										 18,06R$							 93,30R$									 75,24R$														 93,30R$										 0,02%

TOTAL	DO	GRUPO 16.355,85R$						 20.281,26R$		 4,00%



14 SERVIÇOS	FINAIS

14.1 215001 Banco	de	concreto	pré	moldado	1,00m	X	0,40m 2,00 unid. 222,12R$							 33,10R$								 255,22R$							 61,25R$							 316,47R$							 510,44R$											 632,95R$								 0,12%

14.3 529402 Limpeza	final 226,78 m² 2,15R$											 4,69R$										 6,84R$												 1,64R$									 8,48R$											 1.551,18R$								 1.923,46R$					 0,38%

TOTAL	DO	GRUPO 2.061,62R$								 2.556,40R$				 0,50%

TOTAL	GERAL 408.564,17R$			 100,00%

TOTAL	DO	B.D.I.	24% 98.055,40R$						

TOTAL	COM	B.D.I.

Jaqueline	da	Silva	Peglow
Arquiteta	e	Urbanista
CAU	A	67432-0	|	Matrícula	32325-0

506.619,57R$																		 	


