PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

PLANILHA ORCAMENTARIA - AMPLIACAO

ANEXO IV - PLANILHA ORCAMENTARIA COMPLETA
Tipo de Intervencgdo : Execugao das Obras de Ampliagdo da UBS OBELISCO

Endereco: Dr. Franscisco Ribeiro da Silva, 505 - Bairro Areal Municipio de Pelotas/RS
BDI: 24%

11 26101 |Locag¢do da obra 226,78 | m? | RS 3,60 | RS 3,26 | RS 6,86 | RS 1,65 | RS 8,51 | RS 1.555,71 | RS 1.929,08 | 0,38%
1.2 27801 |Placa de Obra -incluso instalagio 1,60 m2 | RS 724,78 | RS 35,12 | RS 759,90 | RS 182,38 | RS 942,28 | RS 1.215,84 | RS 1.507,64 | 0,30%
13 523103 | Tapume 92,00 | m? | RS 27,79 | RS 10,63 | RS 38,42 | RS 9,22 | RS 47,64 | RS 3.534,64 | RS 4.382,95| 0,87%
1.4 | 572601 | Galpdo de obra (cobertura com telha e madeiramento)| 10,00 | m?> | RS 106,24 | RS 41,56 | RS 147,80 | RS 35,47 | RS 183,27 | RS 1.478,00 | RS 1.832,72 | 0,36%
TOTAL DO GRUPO RS 7.784,19 | RS 9.652,40 | 1,54%
2.1 43001 |sapata Concreto Armado FCK 15MPa - Completa 7,00 m3 | RS 1.489,05 | RS 703,60 | RS 2.192,65 | RS 526,24 | RS 2.718,89 | RS 15.348,55 | RS 19.032,20 | 3,76%
25 51735 Vigas de fundagdo - concreto armado FCK 25MPA - 9.30
Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. ! m3 | RS 2.547,88 | RS 1.269,20 | RS 3.817,08 | RS 916,10 | RS 4.733,18 | RS 35.498,84 | RS 44.018,57 | 8,69%
2.3 31121 |Escavacdo manual de solo e apiloamento 7,00 m3 | RS - RS 61,22 | RS 61,22 | RS 14,69 | RS 75,91 | RS 42854 | RS 531,39 | 0,10%
TOTAL DO GRUPO RS 51.275,93 | RS 63.582,16 | 12,55%
3.1 531343 | Aterro com saibro 41,71 m3 | RS 91,85 | RS 2,19 | RS 94,04 | RS 22,57 | RS 116,61 | RS 3.922,41 | RS 4.863,79 | 0,96%
3.2 | 591008 | Lastro de brita sobre saibro - 5cm 11,03 | m* RS 103,50 | RS 29,05 | RS 132,55| RS 31,81 | RS 164,36 | RS 1.462,03 | RS 1.812,91 | 0,36%
3.3 591008 | Lastro de brita para Vigas Baldrames - 5cm 2,00 m3 | RS 103,50 | RS 29,05 | RS 132,55 | RS 31,81 | RS 164,36 | RS 265,10 | RS 328,72 | 0,06%
TOTAL DO GRUPO RS 5.649,53 | RS 7.005,42 | 1,38%
51736 Pilares concreto armado FCK 25MPA-
4.1 Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf. 1,80 m? | RS 1.884,83 | RS 1.266,33 [ RS 3.151,16 | RS 756,28 | RS 3.907,44 | RS 5.672,09 | R$ 7.033,39 | 1,39%
51735 Vigas aéreas - concreto armado FCK 25MPA -
4.2 Escor/Forma/Arm./Lanc./Cura./Des. 7,00 m? | RS 2.547,88 | RS 1.269,20 | RS 3.817,08 | RS 916,10 | RS 4.733,18 | RS 26.719,56 | RS 33.132,25 | 6,54%
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Laje concreto armado e=10cm FCK 25MPA-

51734 |Esco/Forma/Arm/Lan/Cura/Desf.
4.3 6,30 RS 1.683,19 | RS 816,37 | RS 2.499,56 | RS 599,89 | RS 3.099,45 | RS 15.747,23 | RS 19.526,56 | 3,85%
TOTAL DO GRUPO RS 48.138,88 | RS 59.692,21 | 11,78%
5.1 562242 | Parede de tijolo furado 20cm 167,83 RS 67,29 | RS 64,62 | RS 131,91 | RS 31,66 | RS 163,57 | RS 22.137,93 | RS 27.451,03 5,42%
5.2 62260 |Parede de tijolo furado 15cm 243,79 RS 57,82 | RS 43,73 | RS 40,19 | RS 9,65 | RS 49,84 | RS 9.797,92 | RS 12.149,42 | 2,40%
62950 Verga e contra verga de concreto - transpasse de
5.3 30cm para cada lado do védo 58,00 RS 106,88 | RS 21,62 |RS 128,50 | RS 30,84 | RS 159,34 | RS 7.453,00 | RS 9.241,72 | 1,82%
5.4 | 63500 [Parede Gesso Acartonado 2 faces-com colocagédo 10,11 RS 86,00 - RS 86,00 | RS 20,64 | RS 106,64 | RS 869,46 | R$ 1.078,13 | 0,21%
5.5 | 522116 [ Demoli¢do de alvenaria de tijolos 27,45 - RS 12,78 | RS 12,78 | RS 3,07 | RS 15,85 | RS 350,81 | R$ 435,01 | 0,09%
TOTAL DO GRUPO RS 40.609,12 | RS 50.355,31 | 9,64%
Estrutura para telha ondulada fibrocimento em
71400 [madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento
6.1 anti cupim e fundo. 195,81 RS 67,77 | RS 32,53 | RS 100,30 | RS 24,07 | RS 124,37 | RS 19.639,74 | RS 24.353,28 4,81%
6.2 22186 |Demolicdo Cobertura existente 20,40 - RS 7,05 | RS 7,05 | RS 1,69 | RS 8,74 | RS 143,82 | RS 178,34 | 0,04%
6.3 72311 Cobertura c/ Telha fibrocimento 8mm incluso juntas
de vedagdo e acessorios de fixagdo 195,81 RS 46,14 | RS 8,84 | RS 54,98 | RS 13,20 | RS 68,18 | RS 10.765,63 | RS 13.349,39 | 2,63%
165110 Calha em chapa de ago galvanizado corte 28,
6.4 desenvolvimento 33 cm 39,50 RS 60,65 | RS 21,43 | RS 82,08 | RS 19,70 | RS 101,78 | RS 3.242,16 | RS 4.020,28 | 0,79%
6.5 72316 |Rufos chapa de aco galvanizado corte 50, desen.25cm | 39,75 RS 25,33 | RS 3,90 | RS 29,23 | RS 7,02 | RS 36,25 | RS 1.161,89 | RS 1.440,75| 0,28%
TOTAL DO GRUPO RS 34.953,25 | RS 43.342,03 | 8,56%
7.1 81201 |Impermeab. ¢/ hidroasfalto 4 dem3os viga fundagdo 152,82 RS 32,80 | RS 20,34 | RS 53,14 | RS 12,75 | RS 65,89 | RS 8.120,85 | RS 10.069,86 | 1,99%
Impermeab. de alvenarias- paredes interna e externa
81201
7.2 h=60cm 134,62 RS 32,80 | RS 20,34 | RS 53,14 | RS 12,75 | RS 65,89 | RS 7.153,71 | RS 8.870,60 1,75%
TOTAL DO GRUPO RS 15.274,56 | RS 18.940,46 | 3,74%
8.1 | 591020 | Contrapiso de concreto-nivelado 226,78 RS 17,47 | RS 22,51 | RS 39,98 | RS 9,60 | RS 49,58 | RS  9.066,66 | RS 11.242,66 | 2,22%
Rampa de acesso para a unidade (Contrapiso concreto
8.2 92050 . 2,90 RS 98,70 | RS 52,48 | RS 151,18 | RS 36,28 | RS 187,46 | RS 438,42 | RS 543,64 | 0,11%
armado 15cm - 250kg Ci/m3)
Piso ceramico 50x50, classe A assentado com
8.3 95510 160,00 RS 33,83 | RS 14,42 | RS 48,25 | RS 11,58 | RS 59,83 | RS 7.720,00 | RS 9.572,80 1,89%

argamassa colante - PEI 5, inclui quebra 10%




8.4 92520 |Rejuntamento- mesma cor do piso 255,00 | m? | RS 3,54 | RS 3,96 | RS 7,50 | RS 1,80 | RS 9,30 | RS 1.912,50 | RS 2.371,50 | 0,47%
Rodapé ceramico h=60cm, inclui quebra-10% = Piso- B
8.5 95510 . o, 95,00 m RS 33,83 | RS 14,42 | RS 48,25 | RS 11,58 | RS 59,83 | RS 4.583,75 | RS 5.683,85 1,12%
rejuntado na espessura visivel
8.6 92050 (Piso externo antiderrapante 30,40 2 | RS 33,83 | RS 14,42 | RS 48,25 | RS 11,58 | RS 59,83 | RS 1.466,80 | RS 1.818,83 | 0,36%
8.7 92520 |Rejuntamento- mesma cor do piso 30,40 2 | RS 3,54 | RS 3,96 | RS 7,50 | RS 1,80 | RS 9,30 | RS 228,00 | RS 282,72 | 0,06%
TOTAL DO GRUPO RS 25.416,14 | RS 31.516,01 | 6,22%
101003 Chapisco ci-ar 1:3 - 7mm Preparo e Aplicacdo (int e
9.1 ext.) 643,00 | m? | RS 2,68 | RS 7,84 | RS 10,52 | RS 2,52 | RS 13,04 | RS 6.764,36 | RS 8.387,81 1,66%
Embogo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm,
101032 | preparo manual (int e ext.)-inclui arremates das
9.2 esquadrias relocadas e abertura de véo 643,00 | m? | RS 571 | RS 28,20 | RS 33,91 | RS 8,14 | RS 42,05 | RS 21.804,13 | RS 27.037,12 | 5,34%
Reboco feltrado paredes e lajes ¢/ argamassa traco
1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm,
81530 Lo . .
preparo mecanico-inclui arremates das esquadrias
9.3 relocadas e abertura de vdo 579,00 | m? | RS 6,28 | RS 35,95 | RS 42,23 | RS 10,14 | RS 52,37 | RS 24.451,17 | RS 30.319,45 | 5,98%
95510 Ceramica - 50x50 - cor branca - inclui quebra 10%
9.4 assentado com argamassa colante 64,00 | m? | RS 33,83 | RS 14,42 | RS 12,95 | RS 3,11 | RS 16,06 | RS 828,80 | RS 1.027,71 | 0,20%
9.5 92520 |Rejuntamento - mesma cor da cerdmica 64,00 | m? | RS 3,54 | RS 3,96 | RS 7,50 | RS 1,80 | RS 9,30 | RS 480,00 | RS 595,20 | 0,12%
9.6 61002 |Bancada Recepgdo em granito 0,74 m2 | RS 170,79 | RS 48,556 | RS 219,35 | RS 52,64 | RS 271,99 | RS 162,32 | RS 201,28 | 0,04%
TOTAL DO GRUPO RS 54.490,78 | RS 67.568,57 | 13,34%
111101 Porta de madeira semi oca, completa com marco e
10.1 guarnicdo 0,80x2,10m 12,00 | unid.| RS 937,12 | RS 160,52 | RS 1.097,64 | RS 263,43 | RS 1.361,07 [ RS 13.171,68 | RS 16.332,88 3,22%
111113 Porta de madeira semi oca, completa com marco e
10.2 guarnigdo 0,90x2,10m- conf.projeto 1,00 |unid.| RS 1.066,07 | RS 160,52 | RS 1.226,59 | RS 294,38 | RS 1.520,97 | RS 1.226,59 | RS 1.520,97 | 0,30%
10.3 | 121001 | Fechadura interna com ferragem completa 13,00 ¢j |RS 76,60 | RS 130,10 [ RS 206,70 | RS 49,61 | RS 256,31 | RS 2.687,10 | RS 3.332,00 | 0,66%
10.4 | 113015 | Porta abrir externa aluminio branco completa com vid| 9,66 m? | RS 982,34 | RS 63,28 | RS 1.045,62 | RS 250,95 | RS 1.296,57 | RS 10.100,69 | RS 12.524,85 | 2,47%
10.5 | 121002 | Ferragem completa para porta externa 4,00 ¢ |RS 172,70 | RS 130,10 0,00%
113011 Janela de correr com tela e guarnigdo, linha mega 25
10.6 aluminio branco, completa c/ vidros conf. Projeto 31,66 [ m? | RS 632,29 | RS 52,36 [RS 684,65 RS 164,32 | RS 848,97 | RS 21.676,02 | RS 26.878,26 | 5,31%
10.7 | 102520 | Pingadeira cerdmica 17cm com argamassa 28,60 m | RS 24,64 | RS 25,03 | RS 49,67 | RS 11,92 | RS 61,59 | RS 1.420,56 | RS 1.761,50 | 0,35%
TOTAL DO GRUPO RS 50.282,64 | RS 62.350,47 | 12,31%




11.1 | 141250 | Selador p/ paredes int. e ext. - 1 demdo 579,00 | m? | RS 1,32 | RS 8,22 | RS 9,54 | RS 2,29 | RS 11,83 | RS 5.523,66 | RS 6.849,34 | 1,35%
Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 3
141215 ~
11.2 demados 579,00 | m? | RS 8,75 | RS 14,70 | RS 23,45 | RS 5,63 | RS 29,08 [ RS 13.577,55 | RS 16.836,16 | 3,32%
11.3 | 141302 | Fundo para madeira 1 dem3o 49,15 m? | RS 7,11 | RS 8,92 | RS 16,03 | RS 3,85 | RS 19,88 | RS 787,87 | RS 976,96 | 0,19%
11.4 | 141332 | Pintura esmalte Brilhante, 2 dem3os, para madeira 49,15 | m? | RS 16,17 | RS 31,91 | RS 48,08 | RS 11,54 | RS 59,62 | RS 2.363,13 | RS 2.930,28 | 0,58%
TOTAL DO GRUPO RS 22.252,22 | RS 27.592,75 | 5,45%
Tubo pvc para esgoto predial DN 150mm —
164221 . . ~
12.1 fornecimento e instalagdo 71,00 | m |RS 51,75 | RS 24,43 | RS 76,18 | RS 18,28 | RS 94,46 | RS  5.408,78 | RS 6.706,89 | 1,32%
164215 Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm —
12.2 fornecimento e instalagdo 83,14 | m [RS 21,67 |RS 17,44 | RS 39,11 | RS 9,39 | R$ 48,50 [R$  3.251,61 [ RS 4.031,99 | 0,80%
Coluna ventilagdo ¢/ Tubo pvc rigido 75mm —
164400 . . ~
12.3 fornecimento e instalagdo 21,00 m | RS 29,80 | RS 17,44 | RS 47,24 | RS 11,34 | RS 58,58 | RS 992,04 | RS 1.230,13 | 0,24%
Tubo pvc para esgoto predial DN 40mm —
164205 . . ~
12.4 fornecimento e instalacdo 34,00 | m |RS 13,76 [ RS 10,46 | RS 24,22 | RS 5,81 | RS 30,03 | RS 823,48 [ RS 1.021,12 | 0,20%
Curva pvc para esgoto predial DN 100mm —
164216 . . ~ .
12.5 fornecimento e instalagdo 14,00 | unid.| RS 27,17 | RS 17,44 | RS 44,61 | RS 10,71 | RS 55,32 | RS 624,54 | RS 774,43 | 0,15%
Curva pvc para esgoto predial DN 75mm —
164211 . . x .
12.6 fornecimento e instalacdo 4,00 |unid.| RS 25,07 | RS 13,97 | RS 39,04 | RS 9,37 | RS 48,41 | RS 156,16 | RS 193,64 | 0,04%
164206 Curva pvc para esgoto predial DN 40mm x452 —
12.7 fornecimento e instalagdo 10,00 | unid.| RS 13,99 | RS 10,46 | RS 24,45 | RS 5,87 | RS 30,32 | RS 244,50 | RS 303,18 | 0,06%
Bacia sanitaria sifonada com caixa de descarga
151002 acoplada,inclui assento e acessorios .
12.8 4,00 |[unid.| RS 533,15 | RS 139,56 | RS 672,71 | RS 161,45 | RS 834,16 | RS 2.690,84 | RS 3.336,64 | 0,66%
164020 Ralo sifonado 150mm com tampa metalica 11,00 | unid. | RS 1733 | rs 12,86 | RS 30,19
12.9 escamotedvel — fornecimento e instalagio ’ ' ’ ’ ’ R$ 7,25 RS 37,44 | RS 332,09 | R$ 411,79 | 0,08%
Caixa de gordura 250mm com tampa — fornecimento
164030| . ~ .
12.10 e instalagdo 1,00 |unid.| RS 36,77 | RS 10,30 | RS 47,07 | RS 11,30 | RS 58,37 | RS 47,07 | RS 58,37 | 0,01%
Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 25mm —
161205 . . ~
12.11 fornecimento e instalagdo 22,00 | m |RS 2,39 [ RS 3,87 | RS 6,26 | RS 1,50 | RS 7,76 | RS 137,72 | RS 170,77 | 0,03%
Tubo de pvc soldavel, com luva e adesivo 40mm —
161215 . . ~
12.12 fornecimento e instalacdo 51,00 | m |RS 19,74 | RS 6,99 | RS 26,73 | RS 6,42 | RS 33,15 | RS  1.363,23 | RS 1.690,41 | 0,33%
Joelho de pvc soldavel 25mm —fornecimento e
161207 |. ~ .
12.13 instalagdo 8,00 |unid.| RS 1,16 | RS 5,14 | RS 6,30 | RS 1,51 | RS 7,81 | RS 50,40 | RS 62,50 | 0,01%
0000193{’0¢!ho de pvc misto 25mm com bucha de latdo —
12.14 fornecimento e instalagdo 11,00 |unid.| RS 4,25 | RS 5,14 | RS 9,39 | RS 2,25 | RS 11,64 | RS 103,29 | RS 128,08 | 0,03%
12.15| 161206 |té de pvc soldavel 25mm — fornecimento e instalagéo 8,00 |unid.| RS 1,85 | RS 5,14 | RS 6,99 | RS 1,68 | RS 8,67 | RS 55,92 | RS 69,34 | 0,01%




12.16| 153042 | Registro gaveta canopla cromada @25mm, completo 7,00 |unid.| RS 59,25 | RS 18,00 | RS 77,25 | RS 18,54 | RS 95,79 | RS 540,75 | RS 670,53 | 0,13%
Abertura e fechamento de Rasgos em alvenaria
161900 | para tubos, fechamento com argamassa trago 1:4
12.17 (cimento e Areia) 73,00 m | RS 1,38 | RS 8,96 | RS 10,34 | RS 2,48 | RS 12,82 | RS 754,82 | RS 935,98 | 0,18%
12.18| 151050 | hidréulico, torneira e acessérios completos 1,00 |unid.| RS 405,69 | RS 122,11 |RS 527,80 | RS 126,67 | RS 654,47 | RS 527,80 | RS 654,47 | 0,13%
Lavatorio em louga branca meia coluna (com torneira
151030 | temporizada metal cromada, sifdo plastico, valvula em
12.19 latdo cromado e mangueira-completo ) 12,00 |unid.| RS 650,42 | RS 97,68 | RS 748,10 | RS 179,54 | RS 927,64 | RS  8.977,20 | RS 11.131,73 | 2,20%
caixa de inspe¢do em alvenaria de tijolo macigo
40x40x40cm, revestida internamente com barra lisa (
664052 | cimento e areia, trago 1:4) E=2,0cm, com tampa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo
12.20 C- escavagdo e confecgdo - esgoto 7,00 |unid.|RS 182,03 | RS 107,20 | RS 289,23 | RS 69,42 | RS 358,65 | RS 2.024,61 | RS 2.510,52 | 0,50%
caixa de areia em alvenaria de tijolo macico
60x60x70cm, revestida internamente com barra lisa (
00003274 cimento e areia, trago 1:4) E=2,0cm, com tampa de
concreto e fundo de concreto 15MPA - escavagao e
12.21 confec¢do - pluvial 6,00 |unid.| RS 182,03 | RS 107,20 | RS 289,23 | RS 69,42 | RS 358,65 | RS 1.735,38 | RS 2.151,87 | 0,42%
151061
12.22 Expurgo em ago inox 1,00 |unid.| RS 816,00 | RS 111,65 | RS 927,65 | RS 222,64 | RS 1.150,29 | RS 927,65 | R$ 1.150,29 | 0,23%
153002
12.23 Valvula descarga expurgo 1,00 |unid.| RS 217,38 | RS 87,22 | RS 304,60 | RS 73,10 | RS 377,70 | RS 304,60 | RS 377,70 | 0,07%
151060
12.24 Tanque em louga com coluna e metais 1,00 |unid.| RS 624,90 | RS 111,65|RS 736,55 | RS 176,77 | RS 913,32 | RS 736,55 | RS 913,32 | 0,18%
12.25| 152061 | Espelho 6mm 50x70 ¢/ moldura de aluminio 4,00 |unid.| RS 44,17 | RS 17,62 | RS 61,79 | RS 14,83 | RS 76,62 | RS 247,16 | RS 306,48 | 0,06%
12.26|mercado| porta papel higiénico rol3o em plastico ABS 4,00 |unid.| RS 39,98 | RS 3,36 | RS 43,34 | RS 10,40 | RS 53,74 | RS 173,36 | RS 214,97 | 0,04%
12.27|mercado| porta sabonete liquido em plastico ABS 12,00 |unid.| RS 31,07 | RS 6,71 | RS 37,78 | RS 9,07 | RS 46,85 | RS 453,36 | RS 562,17 | 0,11%
12.28|mercado| porta-toalha de papel em plastico ABS 12,00 | unid.| RS 23,47 | RS 4,41 | RS 27,88 | RS 6,69 | RS 34,57 | RS 334,56 | RS 414,85 | 0,08%
TOTAL DO GRUPO RS 34.019,47 | RS 42.184,14 | 8,33%
13.1 | 170101 | Eletroduto Flexivel - Anti-chamas 3/4" 250,00 m RS 1,70 | RS 2,49 | RS 4,19 | RS 1,01 | RS 5,20 | RS 1.047,50 | RS 1.298,90 | 0,26%
13.2 | 170102 | Eletroduto Flexivel - Anti-chamas 1" 65,00 m | RS 2,24 | RS 3,45 | RS 5,69 | RS 1,37 | RS 7,06 | RS 369,85 | RS 458,61 | 0,09%
13.3 | 170103 | Eletroduto Flexivel - Anti-chamas 1" e 1/4" 38,00 m RS 3,07 | RS 4,17 | RS 7,24 | RS 1,74 | RS 8,98 | RS 275,12 | RS 341,15 | 0,07%
13.4 | 177061 | Eletrocalha completa 33,00 m | RS 63,54 | RS 33,25 | RS 96,79 | RS 23,23 | RS 120,02 | RS 3.194,07 | RS 3.960,65 | 0,78%




13.5 | 173071 | Condutor cabo isolado 1,50 mm? 528,92 m | RS 0,95 | RS 1,29 | RS 2,24 | RS 0,54 | RS 2,78 | RS 1.184,78 | RS 1.469,13 | 0,29%
13.6 | 173072 | Condutor cabo isolado 2,50 mm? 918,75 m | RS 1,55 | RS 1,29 | RS 2,84 | RS 0,68 | RS 3,52 | RS 2.609,25 | RS 3.235,47 | 0,64%
13.7 | 173073 | Condutor cabo isolado 4,00 mm? 210,69 m | RS 2,42 | RS 2,13 | RS 4,55 | RS 1,09 | RS 5,64 | RS 958,64 | RS 1.188,71 | 0,23%
13.8 | 173004 | Condutor cabo isolado 6,00 mm? 47,55 m | RS 8,34 | RS 3,45 | RS 11,79 | RS 2,83 | RS 14,62 | RS 560,61 | RS 695,16 | 0,14%

Luminaria fluorescente completa 2x32w com lampada
13.9 174103 fluorescente 12,00 | unid.| RS 77,53 | RS 41,60 | RS 119,13 [ RS 28,59 | RS 147,72 | RS 1.429,56 | RS 1.772,65| 0,35%
13.10| 174100 | Lumindria spot completa 1x100w - com lampada Led 15,00 | unid.| RS 46,32 | RS 34,66 | RS 80,98 | RS 19,44 | RS 100,42 | RS 1.214,70 | RS 1.506,23 | 0,30%
13.11| 174103 | Arandela de parede tartaruga oval com grade 4,00 |unid.| RS 52,02 | RS 34,66 | RS 86,68 | RS 20,80 | RS 107,48 | RS 346,72 | RS 429,93 | 0,08%
13.12| 174010 | Disjuntores Unipolares 10A 5,00 |unid.| RS 8,00 | RS 10,39 | RS 18,39 | RS 4,41 | RS 22,80 | RS 91,95 | RS 114,02 | 0,02%
13.13| 174310 | Disjuntores Unipolares 16A 3,00 |unid.| RS 8,50 | RS 10,39 | RS 18,89 | RS 4,53 | RS 23,42 | RS 56,67 | RS 70,27 | 0,01%
13.14| 174011 | Disjuntores Unipolares 20A 4,00 |unid.| RS 7,80 | RS 10,39 | RS 18,19 | RS 4,37 | RS 22,56 | RS 72,76 | RS 90,22 | 0,02%
13.15| 174319 | Disjuntores Unipolares 32A 1,00 |unid.| RS 7,80 | RS 10,39 | RS 18,19 | RS 4,37 | RS 22,56 | RS 18,19 | RS 22,56 | 0,00%
13.16| 174313 | Disjuntores Unipolares 40A 1,00 |unid.| RS 12,00 | RS 10,39 | RS 22,39 | RS 5,37 | RS 27,76 | RS 22,39 | RS 27,76 | 0,01%
13.17| 174060 | Interruptores simples - completo 10,00 | unid.| RS 9,62 | RS 13,87 | RS 23,49 | RS 5,64 | RS 29,13 | RS 234,90 | RS 291,28 | 0,06%
13.18| 174061 | Interruptores duplos - completo 3,00 |unid.| RS 19,07 | RS 15,59 | RS 34,66 | RS 8,32 | RS 42,98 | RS 103,98 | RS 128,94 | 0,03%
13.19| 174062 | Interruptores triplo - completo 4,00 |unid.| RS 21,73 | RS 17,34 | RS 39,07 | RS 9,38 | RS 48,45 | RS 156,28 | RS 193,79 | 0,04%
13.20] 174050 [ Tomada c/ espelho cego 5,00 |unid.| RS 13,27 | RS 13,87 | RS 27,14 | RS 6,51 | RS 33,65 | RS 135,70 | RS 168,27 | 0,03%
13.21| 174051 [ Tomadas - completa 79,00 | unid.| RS 15,07 | RS 12,74 | RS 27,81 | RS 6,67 | RS 34,48 | RS 2.196,99 | RS 2.724,27 | 0,54%
13.22| 174051 [ Quadro 24 disjuntores 1,00 |unid.| RS 54,90 | RS 20,34 | RS 75,24 | RS 18,06 | RS 93,30 | RS 75,24 | RS 93,30 | 0,02%

TOTAL DO GRUPO RS 16.355,85 | RS 20.281,26 | 4,00%




14.1 | 215001 | Banco de concreto pré moldado 1,00m X 0,40m 2,00 |unid.|RS 222,12 |RS 33,10 | RS 255,22 | RS 61,25 | RS 316,47 | RS 510,44 | RS 632,95 | 0,12%
14.3 | 529402 | Limpeza final 226,78 | m? | RS 2,15 | RS 4,69 | RS 6,84 | RS 1,64 | RS 8,48 | RS 1.551,18 | RS 1.923,46 0,38%
TOTAL DO GRUPO RS 2.061,62 | R$ 2.556,40 | 0,50%
TOTAL GERAL RS 408.564,17 100,00%
TOTAL DO B.D.l. 24% RS 98.055,40
TOTAL COM B.D.I. RS 506.619,57
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Jaqueline da Silva Peglow
Arquiteta e Urbanista
CAU A 67432-0 | Matricula 32325-0



