
BDI: 24,00%

MAT. M.O. UNITARIO MAT. M.O. UNITARIO

1. SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Tapume (62ml x 2m de altura) 523103 62,00 m 31,64R$           11,52R$           43,16R$                 39,23R$           14,28R$                 53,51R$             3.317,62R$                  0,55%

1.2 Locação Convencional de Obra 26101 198,83 m² 3,76R$             3,51R$             7,27R$                   4,66R$             4,35R$                   9,01R$               1.791,46R$                  0,30%

1.3 Placa de Obra(para construção civil)em chapa galvanizada -incluso instalação s00004813 1,60 m² 425,00R$         -R$               425,00R$                527,00R$         -R$                    527,00R$           843,20R$                     0,14%

1.4 Limpeza Permanente da Obra 29401 198,83 m² -R$               23,71R$           23,71R$                 -R$               29,40R$                 29,40R$             5.845,60R$                  0,97%

1.5 Engenheiro Civil de Obra Junior (administração canteiro de obras) s00002706 120,00 h -R$               90,38R$           90,38R$                 -R$               112,07R$               112,07R$           13.448,40R$                2,24%

1.6 Remoção de dispositivos (bicicletário/abrigo gás antigo grade ao lado do compressor) 22164 6,00 m² -R$               19,68R$           19,68R$                 -R$               24,40R$                 24,40R$             146,40R$                     0,02%

1.7 Galpão de obra e unidade sanitária (cobertura com telha e madeiramento) 572601 25,00 m² 109,59R$         45,07R$           154,66R$                135,89R$         55,89R$                 191,78R$           4.794,50R$                  0,80%

TOTAL DO GRUPO 30.187,18R$                5,02%

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Decapagem superficial com remoção-limpeza do terreno 521013 250,00 m² 3,77R$             0,38R$             4,15R$                   4,67R$             0,47R$                   5,14R$               1.285,00R$                  0,21%

2.2 Nivelamento e compactação manual de terra 31321 250,00 m² -R$               6,33R$             6,33R$                   -R$               7,85R$                   7,85R$               1.962,50R$                  0,33%

2.3
Aterro mecânico com material de primeira qualidade(areião pedregulho caixas vigas e saibro no talude) 531336 130,00 m³ 90,91R$           1,77R$             92,68R$                 112,73R$         2,19R$                   114,92R$           14.939,60R$                2,49%

2.4 Remoção de pavimentação em bloco de concreto (wc recepção/circ.ampliação) 522152 6,00 m² 3,45R$             13,97R$           17,42R$                 4,28R$             17,32R$                 21,60R$             129,60R$                     0,02%

2.5 Retirada de meio fio de concreto com empilhamento (wc recepção/circ.ampliação) 22142 10,00 m -R$               7,31R$             7,31R$                   -R$               9,06R$                   9,06R$               90,60R$                       0,02%

TOTAL DO GRUPO 18.407,30R$                3,06%

3. INFRA-ESTRUTURA

3.1 Bloco de Concreto 

3.1.1 Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria 31121 125,00 m³ -R$               61,64R$           61,64R$                 -R$               76,43R$                 76,43R$             9.553,75R$                  1,59%

3.1.2 Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 29,55 m² -R$               2,36R$             2,36R$                   -R$               2,93R$                   2,93R$               86,58R$                       0,01%

3.1.3 Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 1,47 m³ 104,65R$         31,61R$           136,26R$                129,77R$         39,20R$                 168,97R$           248,39R$                     0,04%

3.1.4 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 16,75 m³ 436,65R$         267,36R$         704,01R$                541,45R$         331,53R$               872,98R$           14.622,42R$                2,43%

3.1.6 Armadura -Aço 12.5 51213 1009,52 Kg 10,61R$           4,24R$             14,85R$                 13,16R$           5,26R$                   18,42R$             18.595,36R$                3,09%

3.2 Viga Baldrame 

3.2.1 Escavação manual para sapatas e blocos de fundação, em material de 1º categoria 31121 5,00 m³ -R$               61,64R$           61,64R$                 -R$               76,43R$                 76,43R$             382,15R$                     0,06%

3.2.2 Apiloamento manual de fundo de vala para blocos e baldrames 531324 2,38 m² -R$               2,36R$             2,36R$                   -R$               2,93R$                   2,93R$               6,97R$                         0,00%

3.2.3 Lastro de Brita - para blocos e baldrames(5cm) 591008 1,24 m³ 104,65R$         31,61R$           136,26R$                129,77R$         39,20R$                 168,97R$           209,52R$                     0,03%

3.2.4 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 15,15 m³ 436,65R$         267,36R$         704,01R$                541,45R$         331,53R$               872,98R$           13.225,65R$                2,20%

3.2.6 Armadura-Aço 5.0 51215 231,29 Kg 12,16R$           4,24R$             16,40R$                 15,08R$           5,26R$                   20,34R$             4.704,44R$                  0,78%

3.2.7 Armadura-Aço 8.0 51212 122,80 Kg 12,69R$           4,24R$             16,93R$                 15,74R$           5,26R$                   21,00R$             2.578,80R$                  0,43%

3.2.8 Armadura-Aço 10.0 51213 391,78 Kg 10,61R$           4,24R$             14,85R$                 13,16R$           5,26R$                   18,42R$             7.216,59R$                  1,20%

TOTAL DO GRUPO 82.000,64R$                13,64%

4. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis)

4.1 Pilares 

4.1.1 Armadura-Aço 5.0 51215 128,55 Kg 12,16R$           4,24R$             16,40R$                 15,08R$           5,26R$                   20,34R$             2.614,71R$                  0,43%

4.1.2 Armadura-Aço 12.5 51213 496,82 Kg 10,61R$           4,24R$             14,85R$                 13,16R$           5,26R$                   18,42R$             9.151,42R$                  1,52%

4.1.3 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 5,31 m³ 436,65R$         267,36R$         704,01R$                541,45R$         331,53R$               872,98R$           4.635,52R$                  0,77%

4.2 Vigas 

4.2.1 Armadura-Aço 5.0 51215 165,59 Kg 12,16R$           4,24R$             16,40R$                 15,08R$           5,26R$                   20,34R$             3.368,10R$                  0,56%

4.2.2 Armadura-Aço 6.3 51212 3,92 Kg 12,69R$           4,24R$             16,93R$                 15,74R$           5,26R$                   21,00R$             82,32R$                       0,01%

4.2.3 Armadura-Aço 10.0 51212 436,24 Kg 12,69R$           4,24R$             16,93R$                 15,74R$           5,26R$                   21,00R$             9.161,04R$                  1,52%

4.2.4 Armadura-Aço 12.5 51213 150,61 Kg 10,61R$           4,24R$             14,85R$                 13,16R$           5,26R$                   18,42R$             2.774,24R$                  0,46%

4.2.5 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 7,83 m³ 436,65R$         267,36R$         704,01R$                541,45R$         331,53R$               872,98R$           6.835,43R$                  1,14%

4.2.6 Forma guia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

51110 33,62 m² 43,85R$           45,86R$           89,71R$                 54,37R$           56,87R$                 111,24R$           3.739,89R$                  0,62%

43,85R$           

6.990,32R$                  1,16%56,87R$                 

0,60%

43,85R$           45,86R$           89,71R$                 

3.949,02R$                  

3.579,70R$                  45,86R$           

111,24R$           

0,66%Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

111,24R$           56,87R$                 

3.2.5 Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

51110 62,84 m²

4.1.4 45,86R$           

111,24R$           56,87R$                 54,37R$           89,71R$                 

43,85R$           

54,37R$           

89,71R$                 54,37R$           

TOTAL
PREÇO C/ BDI R$CUSTO R$

CÓDIGO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Ampliação UBS Sítio Floresta

Endereço: Rua Arthur Raubach, nº 299 - Três Vendas Data base: 12/2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

51110 32,18 m²

51110 35,50 m²

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO 

AMPLIAÇÃO

%

3.1.5 Forma guias cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)
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4.3 Laje

4.3.1 Armadura-Aço 5.0 51215 411,54 Kg 12,16R$           3,90R$             16,06R$                 15,08R$           4,84R$                   19,92R$             8.197,88R$                  1,36%

4.3.2 Concreto usinado fck=25mpa,preparo,lançamento e cura 51345 16,56 m³ 433,05R$         245,72R$         678,77R$                536,98R$         304,69R$               841,67R$           13.938,06R$                2,32%

TOTAL DO GRUPO 79.960,97R$                13,30%

5. ALVENARIA

5.1 Alvenaria de tijolo 6 furos  J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia)-parede 15cm (incluso platibanda-arremates e casa de compressor)

62260 218,00 m² 57,82R$           43,73R$           101,55R$                71,70R$           54,23R$                 125,93R$           27.452,74R$                4,57%

5.2 Alvenaria de tijolo 6 furos  J=15mm(14x9x19), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e 
areia)-parede10cm

62241 160,00 m² 38,14R$           32,78R$           70,92R$                 47,29R$           40,65R$                 87,94R$             14.070,40R$                2,34%

5.3 Verga e contra-verga em concreto, fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive 
formas tabua 3a (incluso reforço vãos demolidos área existente)

62950 38,00 m 111,19R$         23,47R$           134,66R$                137,88R$         29,10R$                 166,98R$           6.345,24R$                  1,06%

5.4 Demolição de alvenaria de tijolos maciços (ligação sala de grupos e reuniões/banheiro 
recepção/esterilização/circulação acesso ampliação/abrigo compressor)

522116 20,00 m² -R$               13,91R$           13,91R$                 -R$               17,25R$                 17,25R$             345,00R$                     0,06%

5.5 Aparelhamento prévio de superfície-5cm (arremates pisos e paredes/ demolições) 81001 7,40 m² 23,09R$           60,75R$           83,84R$                 28,63R$           75,33R$                 103,96R$           769,30R$                     0,13%

TOTAL DO GRUPO 48.982,68R$                8,15%

6. COBERTURAS

6.1

Cobertura em telha de fibrocimento ondulada 8mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação e 
Estrutura para telha ondulada fibrocimento em madeira de lei, primeira qualidade, com tratamento anti 
cupim e fundo.

572601 200,00 m² 109,59R$         45,07R$           154,66R$                135,89R$         55,89R$                 191,78R$           38.356,00R$                6,38%

6.2
Calha em chapa de aço galvanizado  desenvolvimento 40 cm

165111 6,00 m 72,35R$           25,26R$           97,61R$                 89,71R$           31,32R$                 121,03R$           726,18R$                     0,12%

6.3 Rufo em chapa de aço galvanizado ,contra-rufos, água-furtada e capeamento metálico em chapa de aço 
galvanizado 

72316 57,00 m 25,33R$           4,22R$             29,55R$                 31,41R$           5,23R$                   36,64R$             2.088,48R$                  0,35%

TOTAL DO GRUPO 41.170,66R$                6,85%

7.  PAVIMENTAÇÃO

7.1 Leito de Pedra Britada 5cm (base contrapiso) 91001 218,10 m² 5,46R$             3,13R$             8,59R$                   6,77R$             3,88R$                   10,65R$             2.322,77R$                  0,39%

7.2 Contrapiso concreto 5cm (interno e externo) 591020 218,10 m² 14,75R$           20,43R$           35,18R$                 18,29R$           25,33R$                 43,62R$             9.513,52R$                  1,58%

7.3 Porcelanato 60x60cm-com argamassa colante - incluso rodapé h=50cm 92490 230,00 m² 116,25R$         14,42R$           130,67R$                144,15R$         17,88R$                 162,03R$           37.266,90R$                6,20%

7.4 Rejunte acrílico (mesma cor do piso) 92520 230,00 m² 3,54R$             3,96R$             7,50R$                   4,39R$             4,91R$                   9,30R$               2.139,00R$                  0,36%

7.5 Assentamento de grama em leivas c/forn.Grama Catarina 661360 62,00 m² 26,20R$           6,30R$             32,50R$                 32,49R$           7,81R$                   40,30R$             2.498,60R$                  0,42%

TOTAL DO GRUPO 53.740,79R$                8,94%

8. REVESTIMENTOS

8.1 Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101004 1011,00 m² 2,33R$             7,84R$             10,17R$                 2,89R$             9,72R$                   12,61R$             12.748,71R$                2,12%

8.2 Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101015 1011,00 m² 2,05R$             19,19R$           21,24R$                 2,54R$             23,80R$                 26,34R$             26.629,74R$                4,43%

8.3 Reboco feltrado paredes e lajes c/ argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, 
preparo mecanico.

101020 1011,00 m² 1,26R$             17,25R$           18,51R$                 1,56R$             21,39R$                 22,95R$             23.202,45R$                3,86%

8.4 Porcelanato 60x60cm-com argamassa colante 92490 27,16 m² 116,25R$         14,42R$           130,67R$                144,15R$         17,88R$                 162,03R$           4.400,73R$                  0,73%

TOTAL DO GRUPO 66.981,63R$                11,14%

9. IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 Impermeabilização semi- flexivel com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões 4 
demãos

581202 219,20 m² 6,90R$             7,84R$             14,74R$                 8,56R$             9,72R$                   18,28R$             4.006,98R$                  0,67%

TOTAL DO GRUPO 4.006,98R$                  0,67%

10. ESQUADRIAS

10.1 Porta  abrir externa 0.90 x2.10-aluminio branco linha mega 25 com guarrnição (3 unid.-
Reuniões/Circ.blocos/Área Coberta)

113015 5,67 m² 982,34R$         63,28R$           1.045,62R$             1.218,10R$      78,47R$                 1.296,57R$        7.351,55R$                  1,22%

10.2 Kit Porta Pronta de madeira  revest.melamina-branca,35mmx0,80x2,10m,batente regulável em PVC,inclui 
guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens -completa

111131 11,00 unid. 1.641,34R$      199,37R$         1.840,71R$             2.035,26R$      247,22R$               2.282,48R$        25.107,28R$                4,18%

10.3 Kit Porta Pronta de madeira  revest.melamina-branca,35mmx0,70x2,10m,batente regulável em PVC,inclui 
guarnição em PVC, fechadura e 3 dobradiças-com ferragens -completa

111130 1,00 unid. 1.602,00R$      199,37R$         1.801,37R$             1.986,48R$      247,22R$               2.233,70R$        2.233,70R$                  0,37%

11.513,34R$                1,92%45,86R$           89,71R$                 56,87R$                 m² 111,24R$           54,37R$           4.3.3 Forma guia cedrinho para estruturas de concreto (pilar, viga e laje)  03 utilizações. Inclui Escoramento 
(fabricação, montagem e desmontagem)

43,85R$           51110 103,50
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10.4 Caixilho de correr de alumínio-Janela de correr  com tela e guarnição, linha mega 25 alumínio branco, 
completa 

113011 28,33 m² 632,34R$         52,36R$           684,70R$                784,10R$         64,93R$                 849,03R$           24.053,02R$                4,00%

10.5 Porta Veneziana aluminio branco linha 25 (armário circulação 1,60x2,10) 113011 3,36 m² 632,34R$         52,36R$           684,70R$                784,10R$         64,93R$                 849,03R$           2.852,74R$                  0,47%

10.6 Porta Abrir madeira cedrinho 1.70x2.10 2 folhas(reuniões) 111118 3,57 cj 1.436,14R$      250,64R$         1.686,78R$             1.780,81R$      310,79R$               2.091,60R$        7.467,01R$                  1,24%

10.7 Grade simples de ferro galvanizado/proteção das janelas e Portão grade ferro galvanizado,completo com 
ferragens-90x2.10m (portas externas-3unid.)

112020 34,00 m² 322,57R$         43,37R$           365,94R$                399,99R$         53,78R$                 453,77R$           15.428,18R$                2,57%

10.8 Ferragem completa para porta externa 121002 3,00 cj 172,70R$         141,09R$         313,79R$                214,15R$         174,95R$               389,10R$           1.167,30R$                  0,19%

10.9 Ferragem completa para porta interna 121001 12,00 cj 76,60R$           141,09R$         217,69R$                94,98R$           174,95R$               269,93R$           3.239,16R$                  0,54%

10.10 Pingadeira e soleira em granito cinza-22cm 102315 26,00 m 92,87R$           25,03R$           117,90R$                115,16R$         31,04R$                 146,20R$           3.801,20R$                  0,63%

10.11 Vidro fantasia-mini boreal, espessura 4mm 131410 28,33 m² 109,00R$         76,68R$           185,68R$                135,16R$         95,08R$                 230,24R$           6.522,70R$                  1,09%

10.12 Retirada de esquadrias 22164 6,00 m² -R$               19,68R$           19,68R$                 -R$               24,40R$                 24,40R$             146,40R$                     0,02%

TOTAL DO GRUPO 99.370,24R$                16,53%

11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

11.1 Água fria

11.1.1 Registro gaveta canopla cromada Ø25mm(1'),completo 153042 11,00 unid. 66,07R$           24,43R$           90,50R$                 81,93R$           30,29R$                 112,22R$           1.234,42R$                  0,21%

11.1.2 Registro de gaveta com canopla ø40mm  - fornecimento e instalação,completo 153044 1,00 unid. 86,86R$           27,90R$           114,76R$                107,71R$         34,60R$                 142,30R$           142,30R$                     0,02%

11.1.3 Tubo de pvc soldavel 20mm – fornecimento e instalação 161200 15,00 m 4,89R$             5,24R$             10,13R$                 6,06R$             6,50R$                   12,56R$             188,40R$                     0,03%

11.1.4 Tubo de pvc soldavel 25mm – fornecimento e instalação 161205 35,00 m 6,46R$             5,24R$             11,70R$                 8,01R$             6,50R$                   14,51R$             507,85R$                     0,08%

11.1.5 Tubo de pvc soldavel, sem conexões 30mm – fornecimento e instalação 161210 35,00 m 13,61R$           6,99R$             20,60R$                 16,88R$           8,67R$                   25,54R$             893,90R$                     0,15%

11.1.6 Tubo de pvc soldavel, sem conexões 40mm – fornecimento e instalação 161215 30,00 m 19,74R$           6,99R$             26,73R$                 24,48R$           8,67R$                   33,15R$             994,50R$                     0,17%

11.1.7 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria 161202 25,00 unid. 1,35R$             6,99R$             8,34R$                   1,67R$             8,67R$                   10,34R$             258,50R$                     0,04%

11.1.8 Joelho 90° PVC Rígido 20 mm água fria com bucha rosca latão s00001939 16,00 unid. 11,86R$           6,99R$             18,85R$                 14,71R$           8,67R$                   23,37R$             373,92R$                     0,06%

11.1.9 Joelho 90° PVC Rígido 25 mm água fria 161207 10,00 unid. 1,68R$             6,99R$             8,67R$                   2,08R$             8,67R$                   10,75R$             107,50R$                     0,02%

11.1.10 Joelho 90° PVC Rígido 30 mm água fria 161212 3,00 unid. 3,27R$             8,73R$             12,00R$                 4,05R$             10,83R$                 14,88R$             44,64R$                       0,01%

11.1.11 Joelho 90° PVC Rígido 40 mm água fria 161217 6,00 unid. 6,84R$             10,46R$           17,30R$                 8,48R$             12,97R$                 21,45R$             128,70R$                     0,02%

11.1.12 Redução pvc soldável 90° água fria 40x30mm - fornecimento e instalação 161265 2,00 unid. 18,43R$           10,46R$           28,89R$                 22,85R$           12,97R$                 35,82R$             71,64R$                       0,01%

11.1.13 Redução pvc soldável 90° água fria 30x25mm - fornecimento e instalação 161265 7,00 unid. 18,43R$           10,46R$           28,89R$                 22,85R$           12,97R$                 35,82R$             250,74R$                     0,04%

11.1.14 Tê PVC Rígido 20 mm água fria 161201 7,00 unid. 2,72R$             6,99R$             9,71R$                   3,37R$             8,67R$                   12,04R$             84,28R$                       0,01%

11.1.15 Tê PVC Rígido 25 mm água fria 161206 2,00 unid. 3,29R$             6,99R$             10,28R$                 4,08R$             8,67R$                   12,75R$             25,50R$                       0,00%

11.1.16 Tê PVC Rígido 30 mm água fria 161216 2,00 unid. 14,87R$           8,73R$             23,60R$                 18,44R$           10,83R$                 29,26R$             58,52R$                       0,01%

11.1.17 Tê PVC Rígido 40 mm água fria 161216 1,00 unid. 14,87R$           8,73R$             23,60R$                 18,44R$           10,83R$                 29,26R$             29,26R$                       0,00%

11.1.18 Ligação água fria rede existente(reservatório superior) 667046 1,00 unid. 198,15R$         248,85R$         447,00R$                245,71R$         308,57R$               554,28R$           554,28R$                     0,09%

11.2 Esgoto

11.2.1 Caixa de inspeção  em concreto prémoldado 40x40x40cm com tampa - instalada 664055 7,00 unid. 154,26R$         53,63R$           207,89R$                191,28R$         66,50R$                 257,78R$           1.804,46R$                  0,30%

11.2.2 Caixa de areia concreto pré-moldado- 40x40x40cm -com grelha metálica 664055 8,00 unid. 154,26R$         53,63R$           207,89R$                191,28R$         66,50R$                 257,78R$           2.062,24R$                  0,34%

11.2.3 Caixa sifonada com tampa cega pvc 150x185x75mm  – fornecimento e instalação (externas) 164025 3,00 unid. 35,89R$           13,97R$           49,86R$                 44,50R$           17,32R$                 61,83R$             185,49R$                     0,03%

11.2.4 Caixa sifonada com tampa abre e fecha  150x185x75mm  – fornecimento e instalação (internas) 164025 4,00 unid. 35,89R$           13,97R$           49,86R$                 44,50R$           17,32R$                 61,83R$             247,32R$                     0,04%

11.2.5 Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm – fornecimento e instalação 164215 100,00 m 21,67R$           17,44R$           15,02R$                 26,87R$           21,63R$                 18,62R$             1.862,00R$                  0,31%

11.2.6 Tubo pvc para esgoto predial DN 75mm – fornecimento e instalação 164210 6,00 m 17,71R$           13,97R$           31,68R$                 21,96R$           17,32R$                 39,28R$             235,68R$                     0,04%

11.2.7 Tubo pvc para esgoto predial DN 50mm – fornecimento e instalação 161220 16,00 m 23,30R$           8,73R$             32,03R$                 28,89R$           10,83R$                 39,72R$             635,52R$                     0,11%

11.2.8 Tubo pvc para esgoto predial DN 40mm – fornecimento e instalação 161215 15,00 m 19,74R$           6,99R$             26,73R$                 24,48R$           8,67R$                   33,15R$             497,25R$                     0,08%

11.2.9 Joelho pvc 90° esgoto 100mm – fornecimento e instalação 164216 15,00 unid. 27,17R$           17,44R$           44,61R$                 33,69R$           21,63R$                 55,32R$             829,80R$                     0,14%
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11.2.10 Joelho pvc 90° esgoto 50mm – fornecimento e instalação 161222 3,00 unid. 7,84R$             10,46R$           18,30R$                 9,72R$             12,97R$                 22,69R$             68,07R$                       0,01%

11.2.11 Joelho pvc 90° esgoto 40mm – fornecimento e instalação 161217 20,00 unid. 6,84R$             10,46R$           17,30R$                 8,48R$             12,97R$                 21,45R$             429,00R$                     0,07%

11.2.12 Joelho 45° PVC Rígido 40 mm esgoto primário 161217 12,00 unid. 6,84R$             10,46R$           17,30R$                 8,48R$             12,97R$                 21,45R$             257,40R$                     0,04%

11.2.13 Joelho 45° PVC Rígido 50 mm esgoto primário 161222 3,00 unid. 7,84R$             10,46R$           18,30R$                 9,72R$             12,97R$                 22,69R$             68,07R$                       0,01%

11.2.14 Joelho 45° PVC Rígido 75 mm esgoto primário 161227 3,00 unid. 30,19R$           12,20R$           42,39R$                 37,44R$           15,13R$                 52,56R$             157,68R$                     0,03%

11.2.15 Joelho 45°PVC Rígido 100 mm esgoto primário 164216 4,00 unid. 27,17R$           17,44R$           44,61R$                 33,69R$           21,63R$                 55,32R$             221,28R$                     0,04%

11.2.16 Tê  redução  PVC Esgoto 100mm x 75mm 161226 3,00 unid. 53,56R$           12,20R$           65,76R$                 66,41R$           15,13R$                 81,54R$             244,62R$                     0,04%

11.3 Louças e metais 0,00%

11.3.1 Lavatorio em louça branca meia coluna (com torneira temporizada metal cromada, sifão plástico, válvula
em latão cromado e mangueira-completo )

151030 9,00 unid. 650,42R$         97,68R$           748,10R$                806,52R$         121,12R$               927,64R$           8.348,76R$                  1,39%

11.3.2 Bacia sanitária com caixa acoplada e assento -completa 151002 3,00 unid. 533,15R$         139,56R$         672,71R$                661,11R$         173,05R$               834,16R$           2.502,48R$                  0,42%

11.3.3 Barra de apoio em aço inox AISI 304 -80cm -instalada (Wc PNE-vaso) s00036080 4,00 unid. 169,00R$         19,68R$           188,68R$                209,56R$         24,40R$                 233,96R$           935,84R$                     0,16%

11.3.4 Expurgo de inox 304,diâmetro 320mm,profundidade 300mm, com tampa -instalado -completo s00011689 1,00 unid. 1.640,06R$      139,56R$         1.779,62R$             2.033,67R$      173,05R$               2.206,73R$        2.206,73R$                  0,37%

11.3.5 Válvula descarga metálica,base 1 1/2" e acabamento metálico cromado s00010228 1,00 unid. 280,00R$         87,22R$           367,22R$                347,20R$         108,15R$               455,35R$           455,35R$                     0,08%

11.3.6 Ducha higiênica flexível cromada 151071 3,00 unid. 323,04R$         45,35R$           368,39R$                400,57R$         56,23R$                 456,80R$           1.370,40R$                  0,23%

11.3.7 Armário de cozinha 150cm x 60cm com pia inox cuba simples e metais(DML) 151051 1,00 unid. 896,38R$         139,56R$         1.035,94R$             1.111,51R$      173,05R$               1.284,57R$        1.284,57R$                  0,21%

11.3.8 Torneira bica alta metal cromada completa (pia DML) 153014 1,00 unid. 52,20R$           24,43R$           76,63R$                 64,73R$           30,29R$                 95,02R$             95,02R$                       0,02%

11.3.9 Bancada de Granito 160x55cm (expurgo) 103310 1,00 unid. 1.103,20R$      70,46R$           1.173,66R$             1.367,97R$      87,37R$                 1.455,34R$        1.455,34R$                  0,24%

11.3.10 Mão francesa metal reforçado (suporte bancada de granito) 112026 1,00 cj 420,00R$         35,23R$           455,23R$                520,80R$         43,69R$                 564,49R$           564,49R$                     0,09%

11.4 Outros

11.4.1 Abertura/ fechamento de rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento
e Areia)

161900 85,00 m 1,79R$             12,76R$           14,55R$                 2,22R$             15,82R$                 18,04R$             1.533,40R$                  0,26%

11.4.2 Escavação manual de solo até 1,50m (114,00x0,40x0,50) 31121 22,80 m³ -R$               61,64R$           61,64R$                 -R$               76,43R$                 76,43R$             1.742,60R$                  0,29%

11.4.3 Ligação pluvial realocação pluvial existente (wc recepção) 667082 1,00 unid. 119,23R$         91,93R$           211,16R$                147,85R$         113,99R$               261,84R$           261,84R$                     0,04%

11.4.4 Realocação Compressor Existente 22196 2,00 unid. -R$               43,77R$           43,77R$                 -R$               54,27R$                 54,27R$             108,54R$                     0,02%

11.4.5 Tubo  de cobre 15mm com conexões fornecimento e instalação-realocação compressor cons.odontológico 162110 10,00 m 55,61R$           8,73R$             64,34R$                 68,96R$           10,83R$                 79,78R$             797,80R$                     0,13%

TOTAL DO GRUPO 39.417,89R$                6,56%

12. INSTALAÇÕES ELETRICAS

12.1 Circuito alimentador- entrada – cabo isolado 4#10mm² - 1kv 176034 34,00 m 60,50R$           6,94R$             67,44R$                 75,02R$           8,61R$                   83,63R$             2.843,42R$                  0,47%

12.2 Quadro de distribuição de energia,com barramento e porta para 36 disjuntores termomagnéticos. s000113397 1,00 unid. 668,30R$         76,25R$           744,55R$                828,69R$         94,55R$                 923,24R$           923,24R$                     0,15%

12.3 Disjuntor termomagnético tripolar  3x70A 240v, fornecimento e instalação 174393 1,00 unid. 115,44R$         27,71R$           143,15R$                143,15R$         34,36R$                 177,51R$           177,51R$                     0,03%

12.4 Disjuntor termomagnético monopolar 1x16A 240v, fornecimento e instalação 174310 8,00 unid. 8,50R$             10,39R$           18,89R$                 10,54R$           12,88R$                 23,42R$             187,36R$                     0,03%

12.5 Disjuntor termomagnético monopolar 1x 20A 240v, fornecimento e instalação 174011 3,00 unid. 7,80R$             10,39R$           18,19R$                 9,67R$             12,88R$                 22,55R$             67,65R$                       0,01%

12.6 Disjuntor termomagnético monopolar 1x 30A 240v, fornecimento e instalação 174012 3,00 unid. 7,80R$             10,39R$           18,19R$                 9,67R$             12,88R$                 22,55R$             67,65R$                       0,01%

12.7 Dispositivo Diferencial Residual 30mA s00039445 3,00 unid. 135,89R$         14,42R$           150,31R$                168,50R$         17,88R$                 186,38R$           559,14R$                     0,09%

12.8 Interruptor embutir simples-inclusive caixa 4x2 174060 12,00 unid. 9,62R$             13,87R$           23,49R$                 11,93R$           17,20R$                 29,13R$             349,56R$                     0,06%

12.9 Interruptor embutir duplo-inclusive caixa 4x2 174061 9,00 unid. 19,07R$           15,59R$           34,66R$                 23,65R$           19,33R$                 42,98R$             386,82R$                     0,06%

12.10 Tomada embutir dupla-inclusive caixa 4x2 174051 52,00 unid. 15,07R$           17,34R$           32,41R$                 18,69R$           21,50R$                 40,19R$             2.089,88R$                  0,35%

12.11 Ponto elétrico ar-condicionado e duchas-incluso caixa 4x2 174050 11,00 unid. 13,27R$           13,87R$           27,14R$                 16,45R$           17,20R$                 33,65R$             370,15R$                     0,06%

12.12 Caixa de luz embutir oitavada laje 172002 31,00 unid. 6,12R$             10,39R$           16,51R$                 7,59R$             12,88R$                 20,47R$             634,57R$                     0,11%

12.13 Eletroduto PVC flexível corrugado 25mm - anti-chamas/reforçado laje e parede 170101 400,00 m 1,70R$             2,49R$             4,19R$                   2,11R$             3,09R$                   5,20R$               2.080,00R$                  0,35%
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12.14 Eletroduto PVC flexível corrugado 32mm - anti-chamas/reforçado 170102 40,00 m 2,24R$             3,45R$             5,69R$                   2,78R$             4,28R$                   7,06R$               282,40R$                     0,05%

12.15 Eletroduto PVC rigido 38mm - alimentação 171070 34,00 m 5,15R$             19,06R$           24,21R$                 6,39R$             23,63R$                 30,02R$             1.020,68R$                  0,17%

12.16 Luminária spot 2x15w-corpo metálico com soquete cerâmico , completa, fornecimento e instalação 60736 23,00 unid. 32,02R$           41,60R$           73,62R$                 39,70R$           51,58R$                 91,28R$             2.099,44R$                  0,35%

12.17 Refletor  led 200w branco frio ip66 área externa 174110 8,00 unid. 178,00R$         69,31R$           247,31R$                220,72R$         85,94R$                 306,66R$           2.453,28R$                  0,41%

12.18 Lâmpada LED branca fria-15w s00039386 46,00 unid. 11,90R$           -R$               11,90R$                 14,76R$           -R$                    14,76R$             678,96R$                     0,11%

12.20 Cabo flexível 2,5mm² - 750V 173072 1623,00 m 3,70R$             1,75R$             5,45R$                   4,59R$             2,17R$                   6,76R$               10.971,48R$                1,83%

12.21 Cabo flexível 4,0mm² - 750V 173073 80,00 m 5,18R$             2,60R$             7,78R$                   6,42R$             3,22R$                   9,64R$               771,20R$                     0,13%

12.22 Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector-aterramento 171548 2,00 unid. 34,67R$           34,66R$           69,33R$                 42,99R$           42,98R$                 85,97R$             171,94R$                     0,03%

12.23 Caixa de passagem e inspeção-alimentação-piso  40x40x40cm com tampa - instalada 664055 5,00 unid. 154,26R$         53,63R$           207,89R$                191,28R$         66,50R$                 257,78R$           1.288,90R$                  0,21%

12.24 Realocação fotocelula (wc recepção) 178101 1,00 unid. 26,37R$           51,99R$           78,36R$                 32,70R$           64,47R$                 97,17R$             97,17R$                       0,02%

TOTAL DO GRUPO 34.201,20R$                5,69%

13. SERVIÇOS FINAIS E OUTROS

13.1 Carga manual e transporte de entulho 531404 30,00 m³ 37,50R$           20,66R$           58,16R$                 46,50R$           25,62R$                 72,12R$             2.163,60R$                  0,36%

13.2 Limpeza final da obra 521012 199,36 m² 1,02R$             1,21R$             2,23R$                   1,26R$             1,50R$                   2,76R$               550,24R$                     0,09%

TOTAL DO GRUPO 2.713,84R$                  0,45%

601.142,00R$              100,00%

Obs: Os serviços de pintura e acabamento com massa corrida serão realizados pela Secretaria Municipal de Saúde

3.628,80R$                  1,18R$             

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-mat.32820

15,82R$                 12.19 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento 
e Areia)

171900

TOTAL GERAL AMPLIAÇÃO

0,60%12,76R$           13,94R$                 17,28R$             210,00 m 1,46R$             
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